Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2020 .

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposéb nie okres$la wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrdébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgodg z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegolnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
c) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyfgczeniem WK, okre$lona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccovvvnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

IA, IAK, IAW, 1B, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IITIAU,
ITIAUK

Pozostate ciecia rebne - realizowane w
ramach rebni

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
1IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
I11B, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

09

09
09
10
10
10
10
10
10
10
10

a.Zamawiajacy zastrzega brak

mozliwosci wykorzystania maszyn

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli

pozycjach cie¢

Sny
110 -r -00 CP-P

48 -d -00 TWP 6 PHN
49 -b -00 TWP 91 PHN
154A -b -00 TWP 2 PHN
154 -wx -00 TWP 6 PHN
156 -cx -00 TWP 15 PHN
157 -k -00 TWP 14 PHN
157 -1 -00 TWP 8 PHN
157 -s -00 TWP 23 PHN
68 -c -00 TWP 14 PHN
95 -f -00 TWP 49 PHN
Sum: 253

Masa
Adres les Gr. czynn. | grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]
25 PHN

N N N N N N N N N NDNDN
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b.Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach cie¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych
sortymentdw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamédwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
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a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznhaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardow i
ogledzin (w szczegd6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poéznych (CP-P) obejmuja:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace =z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
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na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ

g.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na bieZzgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatun Sortyme | CP-
ek nt P 1B 1A AU | 11IB IIBU | PR PTP | PTW | TPP | TWP

Sum:

AK S2A 2 4 6
AK S2B 2 2
AK S4 1 6 7
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BK S2A
BK S2B
BK S4
BRZ S2A
BRZ S2B
BRZ S3B
BRZ S4
BRZ WCO
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S2B
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S4
JD WCO
KL S2A
KL S2B
KL S4
LP S2A
LP S2B
LP S4
MD S2A
MD S2B
MD S4
MD WCO
MD WCK
oL S2A
oL S2B
OL S4

15

10

19

81

35

20

38

10

21

113

28

29

67

45

203

56

34

18

a7

13

12

61

20

13

22

10

93

35

23

14

10

10

15

15

25

10

10

10

10

10

10

10

205

76

82

61

29

81

53

73

41

21

11

38

22

18

95

62

20

20

419

128

178

128

74

495

198

200

81

41

99

35

44

55

19

14

17

13

19

12

40

32

34

14

95

19

26
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0s S2A
(O S2B
(OF] S4
0s WCo
0s WD
PL S2A
PL S2B
PL S4
SO S2A
SO S2B
SO S4
SO WBO
SO WBK
SO WCo
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
SW S2B
SW S4
Sw wWcCo
WB S4
Wz S2A
Wz S2B
Wz S4
Sum:

5) 1 3 4 4 10 10 8 55 14 114

2 11 13

0 11 11

1 3 2 18 2 26
1 1

4 3 8 26 4 45

351 40 114 122 212 10 10 25 1458 70 2412

169 17 105 50 64 85 50 474 5 1019

93 16 26 51| 137 90 30 15 276 18 752

1302 630 372 100 70 193 2667
108 243 379 1295 932 3 2960
35 10 45

27 27

49 4 1 54
12 12
15 4 2 1 22

1298
25 2309 335 952 1707 2111 475 295 93 4456 228 6

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatune Sortymen
k t

AK S2A

AK S2B

AK S4

BK S2A

BK S2B

M o mow W [ s | sum
W |BMW [BSW (W LMW |LSW sum:
4 2 6

2 2

6 1 7

20 20

8 8
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BK S4
BRZ S2A
BRZ S2B
BRZ S3B
BRZ S4
BRZ WCO
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S2B
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S4
JD WCO
KL S2A
KL S2B
KL S4
LP S2A
LP S2B
LP S4
MD S2A
MD S2B
MD S4
MD WCO
MD WCK
OL S2A
oL S2B
oL S4
oS S2A
oS S2B

28

23

76

30

39

31

10

21

71

29

32

16

19

54

23

23

15

11

25

10

10

30

57

13

205

58

56

112

55

338

123

98

66

27

98

35

32

50

14

12

15

12

14

65

24

12

20

15

30

25

20

35

10

10

15

10

10

20

15

419

128

178

128

74

495

198

200

81

41

99

35

44

55

19

14

17

13

19

12

40

32

34

14

95

19

26

93

41
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oS S4 22 6 13 15 8 22 28 114
oS WCO 6 7 13
oS WD 4 7 11
PL S2A 3 3 20 26
PL S2B 1 1
PL S4 ) 9 31 45
SO S2A 759 11 573 423 16 585 45 2412
SO S2B 377 75 172 6 254 135 1019
SO S4 160 3 52 119 4 279 135 752
SO WBO 6 6
SO WBK 2 28 30
SO WCO0 1646 95 10 17 729 170 2667
SO WCK 333 84 609 3 1931 2960
SO WD 45 45
SO WDK 27 27
SW S2A 1 10 11
SW S2B 10 10
SW S4 1 10 11
SW WCO 10 10
WB S4 1 1
wz S2A 54 54
wz S2B 12 12
wz S4 22 22

Sum: 3545 36 966 1780 165 5631 863 12986

Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgéd i pozwolen:

Ip | le$nictwo | lokalizacja | zabieg uwagi

1| Dziurkow 52c 1IBU linia energetyczna, droga wojewddzka
2| Dziurkéw 53a TPP droga wojewddzka

3| Dziurkéw 53c TPP droga wojewddzka

4| Dziurkéw 104a TPP linia energetyczna, droga powiatowa
5| Dziurkéw 110p TPP droga powiatowa

6| Jawor 67c TPP droga gminna

7| Jawor 76c¢ TPP droga gminna
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Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujq sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzi¢
konieczno$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.

II1.2. ZRYWKA DREWNA M/

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkow lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usunggd.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez le$niczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakow operacyjnych i drog
le$nych, rowodw, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze fgczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczyé 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy ukfada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gorna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochylym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie ukfadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi korncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,
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6) mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podfozem,

7) zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbiorki,

8) zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od dnia $cinki,

9) zrywke nalezy organizowac i realizowa¢ w sposob wykluczajacy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony rdéznicq pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Ilo$¢ drewna [m?3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

16-17-1-09-118 -d -00 | IIIA goo| 800/ 1 | ol 18l sl 245 335

57 9 16 8 245 335
16-17-1-10-154 -wx -00 | TWP ol 700 1 s A 6

3 1 2 6
16-17-1-09-118 -a -00 | IIiB 700 1 =l gl aal aa e 340
L fem s 49 1 1o a0
16-17-1-10-157 -k -00 | TWP ol 00| 1 A s } "
16-17-1-10-157 -1 -00 |TWP A s 8
16-17-1-10-157 -s -00 | TWP 15 | 23
Y R B B 24 8 1 s
16-17-1-10-65 - -00 |TPP 600 2 ol 4l 5| s 64
L e 0 4 s s o4
e 1] 623| 3| 279| 27| 28| 7 967
16-17-1-1095 -b -00 |TPP el &l 177
16-17-1-1095 - -00 |TPP = 58
16-17-1-10-96 -g -00 |TPP el el e 178
16-17-1-10-96 -h -00 |TPP < 31
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16-17-1-10-96 -i -00 |TPP 30 2 5 3| 12
16-17-1-10-96 -j -00 |TPP 24 2
623 3 656 60 59 27 61
16-17-1-10-95 -h -00 |TPP o5 1 2 3
25 1 2 3
16-17-1-10-68 -b -00 |TPP 500| 500 0 ) = 4
26 2 5 4
16-17-1-09-117 -d -00 | TPP 22| 35| 16| 15| 12| 60
16-17-1-09-121 -a -00 |lliB 377 135| 61| 34| 16| 101
16-17-1-09-131 -f -00 |lIB 12| 134| 44| 318| 10| 58| 67
16-17-1-10- - - PR 40 5| 30| 35| 25| 20
16-17-1-10- - - PTP 40 40| 30| 30| 15
16-17-1-10- - - PTW 20| 30| 10| 15
16-17-1-10-67 -c -00 |TPP 61 70 8| 10 4| 32
16-17-1-10-67 -f -00 |TPP 58| 29 3| 10
16-17-1-10-95 -a -00 |TPP 8 75 2 4 1| 21
16-17-1-10-96 -f -00 |TPP 60 2 5 3| 35
538 161 567 531 146 154 316
16-17-1-10-95 -f -00 | TWP 24 1 3 1
a4 1 3 1
16-17-1-10-68 -c -00 | TWP 0| 400 . ; 4
3 7 4
16-17-1-09- - - PR 400 100 85| 30| 75| 30
16-17-1-09- - - PTP 50 40 5| 20| 25
16-17-1-09- - - PTW 5 5 8
16-17-1-09-107 -b -00 | TPP o5l 40| 1171 11| 22| 50
16-17-1-09-121 -c -99 |TPP 90 2| 25 3| 180
16-17-1-09-53 -a -99 |TPP 3 2 1 2 5
16-17-1-10-68 -f -99 |IB 322 154 27| 36| 11
16-17-1-10-95 -d -99 |TPP 87 38 al 12 7
16-17-1-10-95 -i -00 |TPP 10 14 6 2 3
16-17-1-10-96 -c -00 |TPP 70 1 2 1
16-17-1-10-96 -d -00 |TPP 68| 12 4 7
569 25 607 206 195 119 235

52

26

1489

31

31

37

37

160

724

643

155

155

75

185

100

111

105

2413

49

49

14

14

320

140

18

265

300

13

550

150

35

74

91

1956
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16-17-1-10-76 -f -00 |TPP 300| 300 2 6l sl 4l 1
6 3 4 1
16-17-1-09-104 -a -00 |TPP 1 340| 20| 60| 25| 300
16-17-1-09-107 -a -00 |TPP o5| 13| 13| 8| 70
16-17-1-09-107 -¢ -00 |TPP 5| es| 72| 17| 12| 45
16-17-1-09-117 -a -00 |TPP 34| 19| 43| 6| 17| 27
16-17-1-09-128 -b -99 |IB 358 91| 166| 31| 38| 108
16-17-1-09-52 -¢ -00 |IIIBU 14| 19| 96| 105| 53| 58| 378
16-17-1-09-53 ¢ -00 |TPP 55| 22| 8| 11| 30
16-17-1-09-57 -f -00 |IIBU 13| 182| 137| 85| 26| 945
16-17-1-10-76 -c -00 |TPP 10 64l 6| 6| a4l 25
16-17-1-10-76 -d -00 |TPP 17 20| 13 9
16-17-1-10-91 -a -00 |IIIAU 630 219 52| 26| 25
1029 91 1246 649 305 233 1928
16-17-1-10-154A -b -00 | TWP 0| 200 1 5
16-17-1-10-156 -cx -00 | TWP 5| 2| 6
5 4 6
16-17-1-09-106 -a -00 | TPP 200 1 ol 2| 18] 2| 28
16-17-1-09-48 -d -00 | TWP 4 2
16-17-1-09-49 -b -00 |TWP ol e8| 2| 16| 3
92 74 17 20 31
16-17-1-09-108 -b -00 | TPP 100| 100 1 o1 5| 6l a4l 25
16-17-1-09-110 -p -01 |TPP 41| 45| 31| 18| 27| 30
16-17-1-09-110 -r -00 |CP-P 15 10
16-17-1-09-54 - -00 |TPP 271 45| 25| 5| 20| 30
68 111 76 26 61 85
16-17-1-10-67 -d -00 |TPP 1 19| 2| 1| 2
9 2 1 2
‘ ‘ ‘ ‘S”m: ‘ 2759 348 3598 1683 811 673 3112

24

24

745

199

236

146

792

723

126

1388

115

59

952

5481

15
17

137

91

234

61

189

25

152

427

24

24

1298
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Iloé¢ drewna [m3] przewidziana do odsortowania:

sortyment lub | ilo$¢ przewidziana do
grupa odsortowania
sortymentow

S2B igl.
S2B lisé.
WCK 1
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