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Załącznik nr 3 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA 

 

Dział I HODOWLA LASU 

 

Lp. OPIS CZYNNOŚCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KODY 

CZYNNOŚCI 

I.1.  MELIORACJE AGROTECHNICZNE 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

MA-PORZ / 

 1.1 

WPOD-31N, WPOD-32N, 

WPOD-33N, WPOD-61N, 
WPOD-62N, WPOD-63N, 
WPOD>61N, WPOD>62N, 
WPOD>63N 
 

1.2 
PORZ>100 
ROZDR-PP 
 
 

 

I.1.1  

Wycinanie podszytów i podrostów w cięciach rębnych, wycinanie znoszenie i układanie w stosy 

niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni. Szacowane na etapie planowania warunki realizacji 

czynności przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

 
kod czynności wg 

katalogu 
Ilość  
[HA] 

Ilość godzin 

WPOD>61N  0,7 25,2 

WPOD>63N  19 1368 

WPOD-33N  1,98 71,28 

WPOD-61N  2,28 59,28 

WPOD-63N  8,57 437,07 

Razem 32,53 1960,83 

 PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności  

i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). 
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I.1.2 

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza bijakowego (kruszarki), pozostających na 

powierzchni roboczej krzewów, drzewek, krzewinek roślinności zielnej i pozostałości po pozyskaniu 

drewna (gałęzie, części wierzchołkowe), utrudniających wprowadzenia młodego pokolenia lasu. 

Materiał powstały po rozdrabnianiu należy rozprowadzić po powierzchni objętej zabiegiem warstwą 

do 5 cm. 

Lub 

Ręczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu  poprzez 

wycięcie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia młodego pokolenia lasu 

krzewów, drzewek, krzewinek i roślinności zielnej utrudniającej wprowadzenie młodego pokolenia 

lasu oraz wyniesienie poza powierzchnię przewidzianą do wprowadzenia młodego pokolenia lasu 

znajdujących się na niej pozostałości po pozyskaniu drewna (gałęzie części wierzchołkowe itp.) 

Sposób uprzątnięcia powierzchni nie może utrudniać zaplanowanego na tej powierzchni 

przygotowania gleby (pozostające fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm). 

UWAGI: Materiał usunięty składowany będzie w miejscach wskazanych przez leśniczego.  

Technologię prac określa leśniczy przy czym za preferowany zamawiający uznaje mechaniczne 

rozdrobnienie.  

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez względu na rodzaj 

technologii) przedstawiono w poniższej tabeli: 

 

Stopień trudności  
wg katalogu pracochłonności 

Ilość [HA] Ilość godzin 

1     24,81 248,1 

2     12,23 146,76 

3     1,52 21,28 

Razem 38,56 416,14 

 

Uwaga: 

Pozostające po jego wykonaniu fragmenty gałęzi nie mogą mieć długości większej niż 30 cm.  

Sposób wykonania zabiegu nie może powodować utrudnień w wykonaniu przygotowania gleby. 

 

Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpień, wrzesień i październik.  

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i 

Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna 

tp. 
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I.2 RĘCZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-GLEB,  

ODN2P-WPG, 

POPR/ 

WYK-TAL40, 

 

I.2 Ręczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastów i wytrząśnięcie 

próchnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie 

środkowej części talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do głębokości minimum 25 cm w 

miejscu sadzenia w więźbie (odległości pomiędzy środkami sąsiednich talerzy) określonej w 

zleceniu.  

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

Ilość [tys. szt.] Ilość godzin 

4     9,12 
291,84 

razem 9,12 291,84 

Przewidywany okres wykonania to marzec i październik. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania talerzy z opisem czynności, 

określenie ilości wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach próbnych nie 

mniejszych niż 2 ary na każdy rozpoczęty HA oraz określenie powierzchni wykonania zabiegu (przy 

pomocy dalmierza, taśmy mierniczej, GPS itp.). Ilość talerzy policzonych na powierzchniach 

próbnych zostanie odniesiona do całej powierzchni na której wykonywano przygotowanie gleby w 

talerze. Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 

zakresie zastosowanej więźby w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w 

których nieregularność więźby wynika z braku możliwości wykonania talerzy z przyczyn 

obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.)). 

 

I.3. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD  

(jedn. rozliczeniowa – hektar (HA) z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 

ODN-GLEB, PBD-

GLEB, ODN-2WPG, 

NAT-WPG, POPR-WPG 

/WYK-POGCZ,  

WYK-PASCZ 

Mechaniczne wyoranie bruzd o głębokości do 10 cm i szerokości minimum 15 cm . Odległość 

pomiędzy bruzdami powinna wynosić ok. 1,3 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie 

powinna tworzyć zagłębień. W trakcie wykonywania wyprzedzającego przygotowania gleby pług 

musi być zagregowany z pogłębiaczem (WYK-POGCZ) zapewniającym spulchnienie gleby w 

bruździe na głębokość minimum 30 cm lub w przypadku zlecenia czynności WYK-PASCZ bez 

agregowania z pogłębiaczem na powierzchni przeznaczonej do odnowienia sadzonkami z 

zakrytym systemem korzeniowym. Zabieg należy wykonać przy pomocy aktywnego pługa 

leśnego. 
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności (WYK-POGCZ) przedstawiono  

w poniższym zestawieniu: 

grupa czynności stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia 

zredukowana 

zabiegu[HA] 

Ilość godzin 

ODN-GLEB, PBD-GLEB, 

ODN-2WPG, NAT-WPG, 

POPR-WPG 1     13,97 128,95 

ODN-GLEB, PBD-GLEB, 

ODN-2WPG, NAT-WPG, 

POPR-WPG 2     10,93 117,68 

Razem  24,9 246,63 

Przewidywany okres wykonania to druga połowa roku. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikacji wykonania zgodności wykonania bruzd opisem czynności i 

Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, 

taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości bruzd przyjęty 

zostanie środek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

 

I.4. MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWAŁKÓW 

(jedn. rozliczeniowa – ha z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku) 

ODN-GLEB, PBD-GLEB, 

NAT-WPG/  

WYK-RA4B1 

WYK-RA4L1 

WYK>RA4B1 

WYK>RA4L1 

 

Mechaniczne wykonanie rabatowałków poprzez wyoranie bruzdy o głębokości minimum 20 cm  

i usypanie wałka o wysokości minimum 30 cm. Odległość pomiędzy wałkami wynosić od 1,4 m do 

1,5 m). Zabieg należy wykonać przy pomocy pługo-frezarki. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

kod czynności wg katalogu ilość[ha] Ilość godzin 

WYK>RA4B1 6,70 107,23 

WYK>RA4L1 1,30 25,14 

WYK-RA4B1 3,36 42,58 

Razem 11,36 174,95 

Przewidywany okres wykonania to druga połowa roku. 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności wykonania rabatowałków 

z opisem czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: 

dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odległości 

rabatowałków przyjęty zostanie środek wałka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie 

będzie obejmowała istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie 

objęte zabiegiem, bagna itp.   

 
 

I.5. 
SZTUCZNE WPROWADZANIA MŁODEGO POKOLENIA 

LASU 

 

(jedn. rozliczeniowa – tys. szt.  z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku (TSZT) 

ODN-ZRB, 

ODN-ZŁOŻ,  

POPR,  

PBD-ODN,  

PBD-ODNRB,  

ODN-LUK,  

POPR-NAT / 

SADZ-1KP 

SADZ-1M 

SADZ-WM 

POPR-WM 

I.5.1 Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP) 

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szparę) obejmuje: 

1) Dowóz sadzonek w tym: 

 dojazd do szkółki Nadleśnictwa Zwoleń, 

 czas oczekiwania na załadunek,  

 zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,  

 dowiezienie sadzonek ze szkółki do leśnictwa,  

 rozładunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu 

zadołowania, 

 zadołowanie sadzonek. 

UWAGA 

Wydatek sadzonek w szkółce prowadzi leśniczy szkółkarz wyłącznie w obecności właściwego 

leśniczego. 

2) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych przypadkach 

również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dołu i 

zadołowanie) oraz ich rozładunek, 

3) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia, 

4) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura, 

5) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez dociśniecie jej boku do korzenia, 

udeptanie i wyrównanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) szpara powinna mieć jedną ścianę pionową i nieprzewężony środek,  

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste 

i swobodnie spadać do dna szpary, niedopuszczalne jest zawinięcie systemu korzeniowego, 
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3) sadzonkę należy umieścić w szparze prosto, na głębokość na jaką rosła w szkółce, 

4) glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając  zagłębień, 

 

I.5.2 Sadzenie w jamkę (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM) 

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek)  w jamkę obejmuje: 

1) Dowóz sadzonek w tym: 

 dojazd do szkółki Nadleśnictwa Zwoleń, 

 czas oczekiwania na załadunek,  

 zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,  

 dowiezienie sadzonek ze szkółki do leśnictwa,  

 rozładunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu 

zadołowania, 

 zadołowanie sadzonek. 

UWAGA 

Wydatek sadzonek w szkółce prowadzi leśniczy szkółkarz wyłącznie w obecności właściwego 

leśniczego. 

2) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych 

przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem poprzez 

wykonanie dołu i zadołowanie) oraz ich rozładunek 

3) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

4) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

5) wykonanie jamki łopatą, 

6) sadzenie w jamkę oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) jamka powinna mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste i 

swobodnie spadać do dna jamki, 

3) sadzonkę należy umieści w jamce prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, 

glebę wokół sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

I.5.3 Sadzenie sadzonek z bryłką (SAD-B<150, SAD-B<300) 

Sadzenie sadzonek z bryłką: 

1) dowóz sadzonek w tym: 

 dojazd do szkółki Nadleśnictwa Zwoleń, 

 czas oczekiwania na załadunek pojemników,  

 zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,  

 dowiezienie pojemników z sadzonkami ze szkółki do leśnictwa,  

 rozładunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem. 

UWAGA 

Wydatek sadzonek w szkółce prowadzi leśniczy szkółkarz wyłącznie w obecności właściwego 

leśniczego. 
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1) załadunek pojemników z sadzonkami z zabezpieczeniem bryłki korzeniowej przed 

wysychaniem, 

2) doniesienie pojemników z sadzonkami do miejsca sadzenia, 

3) wykonanie szpary kosturem lub jamki łopatą, 

4) sadzenie oraz ubicie gleby wokół sadzonek, 

5) inne prace pozwalające na prawidłowe wykonanie czynności, 

6) pojemniki po sadzonkach Wykonawca we własnym zakresie dostarczy do szkółki Nadleśnictwa             

Zwoleń w Podgórze i złoży w wyznaczonym miejscu,  

 

Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) sadzonki należy wyjmować w sposób wykluczający uszkodzenie bryłki korzeniowej, przenosić 

małymi partami zabezpieczając przed przesychaniem, unikać trzymania za część nadziemną 

chwytając za bryłkę korzeniową, 

2) wykonana szpara (jamka, dołek) powinna mieć odpowiednią wielkość, 

3) sadzonkę należy umieści w szparze (jamce, dołku) prosto,  

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki bryłkę należy stopniowo zasypywać rozdrobnioną 

glebą(nie całym wydobytym fragmentem gleby) do wysokości 2 cm ponad szyję korzeniową, 

zasłaniając przy tym warstwą gleby wierzchnią warstwę bryłki korzeniowej, 

glebę wokół sadzonki trzeba udeptać tak aby wyeliminować wolne przestrzenie pomiędzy bryłką 

korzeniową sadzonki i rodzimym gruntem, jednocześnie nie pozostawiając zagłębień. 

I.5.4 Sadzenie wielolatek drzew ukorzenionych w dołek wraz z wykopaniem dołków(SADZ-W+D) 

Sadzenie wielolatek drzew ukorzenionych w dołek obejmuje: 

1) Dowóz sadzonek w tym: 

 dojazd do szkółki Nadleśnictwa Zwoleń, 

 czas oczekiwania na załadunek,  

 zabezpieczenie materiału sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,  

 dowiezienie sadzonek ze szkółki do leśnictwa,  

 rozładunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu 

zadołowania, 

 zadołowanie sadzonek. 

UWAGA 

Wydatek sadzonek w szkółce prowadzi leśniczy szkółkarz wyłącznie w obecności właściwego 

leśniczego. 

2) Załadunek sadzonek na środki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do 

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych 

przypadkach również ich zabezpieczenie w okresie pomiędzy transportem i sadzeniem 

poprzez wykonanie dołu i zadołowanie) oraz ich rozładunek 

3) załadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem, 

4) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia, 

5) wykonanie dołka łopatą, 

6) sadzenie w dołek oraz ubicie gleby wokół sadzonek. 
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Podczas sadzenia należy przestrzegać następujących zasad: 

1) dołek powinien mieć odpowiednią wielkość, by przy sadzeniu nie zawijał się system 

korzeniowy, 

2) korzenie umieszczone w dołku powinny przylegać do jej jednej ściany, powinny być proste 

i swobodnie spadać do dna dołka, 

3) sadzonkę należy umieści w dołku prosto, przykrywać ziemią do wysokości 1cm ponad szyję 

korzeniową, 

4) po właściwym umieszczeniu sadzonki korzenie należy stopniowo zasypywać, glebę wokół 

sadzonki trzeba udeptać nie pozostawiając zagłębień, 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

Czynność 
Stopień 

trudności 
Ilość 

[TSZT] 

Ilość godzin 

SAD-B<150 
1 

0,00 0,00 

SADZ-1KP  
1 179,9 1532,72 

SADZ-1M   
1 14,61 219,15 

SADZ-1M   
2 11,98 239,6 

SADZ-1M   
3 0,28 7,56 

SADZ-WM   
1 41,08 739,44 

SADZ-WM 
2 55,36 1273,28 

SADZ-WM 
3 9,12 273,6 

POPR-WM 
2 2,75 78,39 

POPR-WM   
3 0,21 7,77 

POPR-WM   4 1,05 50,4 
  

Razem: 316,34 
4421,91 

Sadzonki  Ilość [TSZT] 

BK 1/2 0,84 

BK 2/0 8,45 

BK 3/0 11,06 

BRZ 2/0 30,35 

DB.B 1/0 14,49 

DB.S 1/0 10,64 

DB.S 2/0 27,02 

DB.S 2/0 WDN 7,98 

GŁG 2/0 0,18 

JB 2/0 0,35 

JD 4/0 9,2 

JRZ 2/0 0,88 

JW 2/0 0,24 
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LP 1/0 1,74 

OL 2/0 9,12 

SO 1/0 179,9 

SO 2/0 1 

SW 2/0 2,9 

Razem: 316,34 

 

Więźba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy leśne. zostaną określone  

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych. 

UWAGI: 

 sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostaną zabezpieczone na szkółce przed wysychaniem  

hydrożelem 

 

Przewidywany okres wykonania to kwiecień z możliwością zlecenia części prac w marcu i maju. 

Zamawiający zastrzega również możliwość realizacji zlecenia części prac w okresie jesiennym. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności sadzenia z opisem 

czynności i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp). Ilość sadzonek zostanie 

określona na podstawie zmierzonej powierzchni, na której wprowadzono poszczególne rodzaje 

sadzonek i więźby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczególnych gatunków na 

uprawie zostanie zredukowana o istniejące w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kępy 

drzewostanu nie objęte sadzeniem, bagna itp. Pomiar więźby zostanie dokonany na 

reprezentatywnych powierzchniach próbnych obejmujących min. 5% powierzchni każdego gatunku. 

Oznaczenie powierzchni próbnych – na żądanie stron. Dopuszcza się tolerancję +/- 10% w 

wykonaniu w stosunku do więźby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w których nieregularność 

wynika z braku możliwości  jej utrzymania  z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne 

zabagnienia itp.). Wyjątek od tej zasady stanowią sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, 

które zostaną policzone posztucznie. 

I.6. PIELĘGNOWANIE GLEBY  

(jedn. rozliczeniowa: - HA z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku 

 

PIEL /  

KOSZ-CHN (I zabieg) 

KOSZ-CHN2 (II zabieg) 

KOSZ-CHN3 (III zabieg) 

I.6. Pielęgnowanie gleby  

Usunięcie utrudniającej wzrost i rozwój wprowadzonych na uprawę drzewek roślinności zielnej, 

krzewów, krzewinek oraz zbędnych odrośli i nalotów drzew leśnych. Zabieg należy wykonać poprzez 

wykaszanie (np. wykaszarką spalinową lub kosą), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub 

wydeptywanie zbędnej na uprawie roślinności oraz wyplątywanie wprowadzonych na uprawę drzewek 

z uprzednio wyciętej sekatorem roślinności pnącej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone 

na uprawę drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszą zostać całkowicie odsłonięte, a zbędna roślinność 

odsunięta na odległość wykluczającą jej negatywny wpływ na sadzonki. Intensywność pielęgnowania 

upraw liściastych zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu przez leśniczego. Szczegółowa 

technologia zabiegu zostanie określona przed rozpoczęciem zabiegu w zleceniu przy czym technologia 

wycinania roślinności za pomocą sekatorów i nożyc ręcznych nie będzie akceptowana. 
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UWAGA 

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leśną podczas wykonywania pielęgnowania gleby należy 

oczyścić siatkę leśną z przerastającej ją roślinności oraz wykosić roślinność znajdującą się  

w odległości do 0,5 m po obu stronach siatki. 

 

I.6.1 Zabieg wykonywany po raz pierwszy na uprawie 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności KOSZ-CHN przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia planowanego 

zabiegu [ha] 

Ilość godzin 

1     23,84 691,36 

2     70,99 2555,64 

3     28,3 1188,6 

4     17,28 846,72 

Razem 140,41 5282,32 

 

I.6.2 Zabieg wykonywany kolejny raz w bieżącym roku na uprawie 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności KOSZ-CHN2, KOSZ-CHN3 

przedstawiono w poniższym zestawieniu: 

stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia planowanego 

zabiegu [ha] 

Ilość godzin 

1     3,63 105,27 

2     9,21 331,56 

3     5,51 231,42 

4     10,49 514,01 

Razem 28,84 1182,26 

 

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpień roku z możliwością zlecenia części prac 

w maju i wrześniu. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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I.7. Czyszczenia wczesne w uprawach 

(jedn. rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CW/ 

CW-SZTIL 

CW-NAT 

 

I.7. Czyszczenia wczesne obejmuje:  

1) usunięcie lub ograniczenie tempa wzrostu zbędnych domieszek, głuszących gatunek główny 

lub domieszki pożądane, 

2) łagodzenie różnic wysokości na granicach kęp lub grup (drzew) różniących się składem 

gatunkowym, 

3) usunięcie wadliwych przerostów lub przedrostów, 

4) poprawienie formy drzewek poprzez usunięcie zbędnych odgałęzień, 

5) przerzedzenie przegęszczony partii siewów lub samosiewów, 

6) usuwanie drzewek chorych, obumierających i obumarłych. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

Czynność stopień trudności wg 

katalogu pracochłonności 

powierzchnia 

zredukowana 

[ha] 

Ilość godzin 

CW-SZTIL 1     0,89 24,92 

CW-SZTIL 2     8,95 290,89 

CW-SZTIL 3     3,34 126,92 

CW-SZTIL 4     1,93 84,92 

 Razem 15,11 527,65 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa roku. 

 

UWAGA 

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leśną podczas wykonywania czyszczenia wczesnego należy 

oczyścić siatkę leśną z przerastającej ją roślinności oraz wykosić roślinność znajdującą się w odległości 

do 0,5 m po obu stronach siatki. 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, 

GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała istniejących w 

wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, bagna itp. 
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I.8. Czyszczenia późne 

(jednostka rozliczeniowa – HA z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku) 

CP/ 

CP-SZTIL1 

CP-SZTIL2 

CP-NAT 

I.8 Czyszczenia późne obejmują: 

1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w górnej warstwie młodnika, 

2) usuwanie lub ogławianie zbędnych domieszek pozostałych z okresu uprawy, 

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnątrz gatunków (usuwanie lub 

ogławianie przerostów, przedrostów i rozpieraczy w młodnikach, sosnowych, dębowych  

i bukowych)  

4) przerzedzanie nadmiernie zagęszczonych partii młodnika, 

5) usuwanie drzew chorych, obumarłych i obumierających,  opanowanych przez szkodniki, 

6) popieranie gatunków występujących w niedoborze. 

UWAGA 

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leśną podczas wykonywania czyszczenia późnego należy 

oczyścić siatkę leśną z przerastającej ją roślinności oraz wykosić roślinność znajdującą się w 

odległości do 0,5 m po obu stronach siatki. 

Zabieg pielęgnacyjny w okresie młodnika musi być wykonywany z myślą o utrzymaniu zwarcia. 

Czyszczenia późne wykonuje się poprzez stopniowe usuwanie z pielęgnowanego młodnika lub 

hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzających niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju 

drzewom lepszej jakości, stanowiących główny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku 

tzw. „dwójek” dębowych i bukowych należy rozumieć jako usunięcie przyczyny wady, czyli jednego 

z dwóch pędów prowadzących. Nie należy usuwać drzew wadliwych stanowiących niezbędną 

domieszkę biocenotyczną. Przy wykonywaniu czyszczeń późnych należy zwracać szczególną uwagę 

na usuwanie rozpieraczy tłumiących wartościowe otoczenie. Jeżeli usunięcie rozpieraczy mogłoby 

spowodować powstanie luk, niepożądanych ze względu na ochronę gleby i dobre ukształtowanie 

sąsiednich drzewek, to zamiast wycięcia rozpieraczy zaleca się tylko silne ich podkrzesanie lub 

ogłowienie, a także obrączkowanie. W celu utrzymania w składzie drzewostanu gatunków 

domieszkowych bądź też na granicy lasu i pól, obok szerszych dróg, linii energetycznych w celu 

wytworzenia ekotonów – stref przejściowych, należy wykonać silniejsze przerzedzenie młodnika. 

Prace wykonuje się przy użyciu siekiery, tasaka, piły na wysięgniku, sekatora lub pilarki z obaleniem 

wyciętych drzew w miejscu cięcia. 

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczeń późnych musza zostać odsunięte z okolic drzewek 

rosnących na uprawie w sposób zapewniający im swobodny wzrost i wykluczający ich uszkodzenie 

w wyniku działania czynników pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni 

wyciętych drzew bez położenia ich na ziemi.  

Wykonawca zobowiązany jest do właściwego udostępnienia powierzchni przed przystąpieniem do 

czyszczeń (według wskazówek leśniczego lub wytycznych zawartych na szkicu powierzchni roboczej) 

poprzez wycięcie i usunięcie wyciętych w czasie zabiegu drzewek oraz gałęzi z dróg znajdujących się 

na powierzchni oraz w jej sąsiedztwie. Usunięciu w trakcie realizacji zabiegu podlegają również 

drzewka uszkodzone w wyniku prowadzonych cięć w drzewostanie stanowiącym osłonę górną dla 

młodego pokolenia drzewek.  

 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu  

i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

 

Z drzew usuniętych w czasie zabiegu CP należy niezwłocznie wyrobić grubiznę zgodnie  

z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynności przedstawiono w poniższym 

zestawieniu: 

stopień trudności wg katalogu 

pracochłonności 

powierzchnia 

zredukowana [ha] 

Ilość godzin 

2 23,17 768,53 

3 5,6 219,8 

Razem 28,77 988,33 

Przewidywany okres wykonania to pierwsza połowa roku. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności jego realizacji z opisem 

czynności Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 

mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie będzie obejmowała 

istniejących w wydzieleniu takich elementów jak drogi, kępy drzewostanu nie objęte zabiegiem, 

bagna itp. 

 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE DREWNA. 

 

Lokalizacje (adresy leśne) poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia: 
Czynność Typ pl. Adres Grp. czyn. Jedn. Ilość 

Leśnictwo nr 04 Policzna 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-15    -d   -00 CP HA 1,91 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-23    -a   -00 CP HA 3,81 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-25    -l   -00 CP HA 1,32 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-30    -f   -00 CP HA 2,00 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-44    -c   -00 CP HA 2,00 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-12    -d   -00 CW HA 1,96 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-20    -h   -01 CW HA 2,05 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-22    -b   -01 CW HA 0,11 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-22    -f   -01 CW HA 0,89 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-22    -g   -01 CW HA 2,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-3     -a   -01 PIEL HA 2,10 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-6     -d   -00 PIEL HA 1,38 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-8     -a   -00 PIEL HA 2,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-11    -f   -00 PIEL HA 2,16 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-16    -i   -00 PIEL HA 2,62 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-18    -b   -00 PIEL HA 1,65 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-19    -f   -00 PIEL HA 0,80 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-20    -c   -01 PIEL HA 3,20 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-23    -c   -00 PIEL HA 2,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-23    -d   -01 PIEL HA 1,28 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-26    -l   -00 PIEL HA 0,75 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-26    -n   -00 PIEL HA 1,00 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-30    -h   -00 PIEL HA 0,75 
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KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-31    -a   -00 PIEL HA 0,40 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-32    -c   -00 PIEL HA 1,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-38    -k   -01 PIEL HA 2,62 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-42    -g   -01 PIEL HA 3,27 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-209   -f   -00 PIEL HA 0,38 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-04-3     -a   -01 PIEL HA 2,10 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-04-6     -d   -00 PIEL HA 1,38 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-04-11    -f   -00 PIEL HA 2,16 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-04-19    -f   -00 PIEL HA 0,80 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-04-20    -c   -01 PIEL HA 1,60 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-04-38    -k   -01 PIEL HA 1,83 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-04-42    -g   -01 PIEL HA 2,29 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-3     -a   -99 MA-PORZ HA 1,45 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-11    -h   -00 MA-PORZ HA 1,28 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-17    -c   -00 MA-PORZ HA 1,35 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-31    -b   -00 MA-PORZ HA 0,70 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-43    -f   -01 MA-PORZ HA 2,64 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-44    -g   -00 MA-PORZ HA 0,90 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-44    -l   -00 MA-PORZ HA 2,10 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-16    -i   -00 ODN-ZRB TSZT 21,00 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-23    -c   -00 ODN-ZRB TSZT 17,30 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-23    -d   -01 ODN-ZRB TSZT 8,80 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-32    -c   -00 ODN-ZRB TSZT 23,90 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-42    -a   -00 ODN-ZRB TSZT 2,90 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-42    -b   -00 ODN-ZRB TSZT 4,90 

SADZ-1M HOD 16-17-2-04-18    -b   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 0,06 

SADZ-1M HOD 16-17-2-04-30    -h   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 0,12 

SADZ-1M HOD 16-17-2-04-31    -a   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 0,12 

SADZ-WM HOD 16-17-2-04-16    -i   -00 ODN-ZRB TSZT 3,27 

SADZ-WM HOD 16-17-2-04-18    -b   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 12,63 

SADZ-WM HOD 16-17-2-04-23    -c   -00 ODN-ZRB TSZT 4,62 

SADZ-WM HOD 16-17-2-04-23    -d   -01 ODN-ZRB TSZT 2,40 

SADZ-WM HOD 16-17-2-04-30    -h   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 5,11 

SADZ-WM HOD 16-17-2-04-31    -a   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 2,66 

SADZ-WM HOD 16-17-2-04-32    -c   -00 ODN-ZRB TSZT 6,48 

SADZ-WM HOD 16-17-2-04-42    -a   -00 ODN-ZRB TSZT 0,84 

SADZ-WM HOD 16-17-2-04-42    -b   -00 ODN-ZRB TSZT 1,26 

WPOD-33N HOD 16-17-2-04-50    -i   -00 MA-PORZ HA 1,98 

WPOD-61N HOD 16-17-2-04-22    -g   -99 MA-PORZ HA 2,28 

WPOD-63N HOD 16-17-2-04-22    -f   -99 MA-PORZ HA 1,18 

WPOD-63N HOD 16-17-2-04-31    -g   -00 MA-PORZ HA 1,05 

WPOD-63N HOD 16-17-2-04-50    -j   -00 MA-PORZ HA 0,27 

WPOD>61N HOD 16-17-2-04-31    -b   -00 MA-PORZ HA 0,70 

WPOD>63N HOD 16-17-2-04-3     -a   -99 MA-PORZ HA 1,45 

WPOD>63N HOD 16-17-2-04-31    -f   -00 MA-PORZ HA 1,10 
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WYK-POGCZ HOD 16-17-2-04-3     -a   -99 PBD-GLEB KMTR 11,15 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-04-11    -h   -00 ODN-GLEB KMTR 9,85 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-04-17    -c   -00 PBD-GLEB KMTR 10,38 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-04-31    -b   -00 ODN-GLEB KMTR 5,38 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-04-43    -f   -01 ODN-GLEB KMTR 20,31 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-04-44    -g   -00 ODN-GLEB KMTR 6,92 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-04-44    -l   -00 ODN-GLEB KMTR 16,15 

    Ogółem leśnictwo 04   

Leśnictwo nr 06 Sucha 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-178   -a   -00 CP HA 1,35 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-180   -b   -00 CP HA 1,80 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-196   -l   -00 CP HA 0,86 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-198   -b   -00 CP HA 1,40 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-200   -c   -00 CP HA 1,37 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-200   -k   -00 CP HA 1,44 

CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-06-85    -b   -00 CP HA 2,45 

CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-06-114   -i   -00 CP HA 1,50 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-06-114   -l   -00 CW HA 1,38 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-06-183   -f   -01 CW HA 1,93 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-06-187   -a   -00 CW HA 2,20 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-85    -d   -00 PIEL HA 0,75 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-85    -f   -01 PIEL HA 1,10 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-88    -h   -01 PIEL HA 1,20 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-100   -h   -00 PIEL HA 1,55 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-100   -k   -00 PIEL HA 0,25 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-101   -b   -01 PIEL HA 1,91 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-101   -d   -00 PIEL HA 2,09 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-111   -b   -01 PIEL HA 2,83 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-111   -g   -00 PIEL HA 0,60 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-113   -g   -00 PIEL HA 0,48 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-113   -k   -00 PIEL HA 0,80 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-114   -g   -00 PIEL HA 0,95 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-114   -j   -00 PIEL HA 0,65 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-115   -b   -02 PIEL HA 1,15 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-115   -i   -00 PIEL HA 1,35 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-127   -b   -01 PIEL HA 2,90 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-127   -h   -00 PIEL HA 2,05 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-128   -d   -01 PIEL HA 2,36 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-129   -f   -00 PIEL HA 2,45 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-130   -f   -01 PIEL HA 3,54 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-131   -a   -00 PIEL HA 3,58 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-131   -l   -00 PIEL HA 0,40 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-133   -a   -00 PIEL HA 1,75 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-156   -c   -00 PIEL HA 0,70 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-178   -b   -01 PIEL HA 0,45 
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KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-178   -c   -00 PIEL HA 1,66 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-178   -k   -00 PIEL HA 0,30 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-179   -d   -00 PIEL HA 1,40 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-180   -d   -00 PIEL HA 1,55 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-181   -c   -01 PIEL HA 1,75 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-182   -b   -01 PIEL HA 1,20 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-182   -b   -99 PIEL HA 0,60 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-182   -f   -00 PIEL HA 0,25 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-182   -k   -00 PIEL HA 3,79 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-184   -g   -00 PIEL HA 2,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-185   -b   -00 PIEL HA 2,70 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-186   -l   -00 PIEL HA 2,19 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-187   -b   -00 PIEL HA 2,47 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-191   -c   -00 PIEL HA 0,95 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-194   -a   -00 PIEL HA 1,40 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-195   -b   -01 PIEL HA 1,26 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-228   -c   -00 PIEL HA 0,50 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-228   -d   -00 PIEL HA 0,60 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-229   -r   -00 PIEL HA 0,25 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-85    -d   -00 PIEL HA 0,75 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-100   -h   -00 PIEL HA 1,55 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-100   -k   -00 PIEL HA 0,25 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-113   -g   -00 PIEL HA 0,24 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-131   -l   -00 PIEL HA 0,40 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-156   -c   -00 PIEL HA 0,70 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-182   -b   -01 PIEL HA 0,42 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-182   -f   -00 PIEL HA 0,17 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-182   -k   -00 PIEL HA 0,60 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-184   -g   -00 PIEL HA 1,50 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-191   -c   -00 PIEL HA 0,95 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-194   -a   -00 PIEL HA 1,40 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-228   -c   -00 PIEL HA 0,50 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-06-228   -d   -00 PIEL HA 0,60 

POPR-WM HOD 16-17-2-06-85    -f   -01 POPR TSZT 0,21 

POPR-WM HOD 16-17-2-06-181   -c   -01 POPR TSZT 0,35 

POPR-WM HOD 16-17-2-06-182   -b   -01 POPR TSZT 0,35 

POPR-WM HOD 16-17-2-06-184   -g   -00 POPR TSZT 1,05 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-126   -f   -00 MA-PORZ HA 2,40 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-128   -d   -99 MA-PORZ HA 1,96 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-183   -f   -99 MA-PORZ HA 2,25 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-184   -f   -00 MA-PORZ HA 4,20 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-187   -f   -00 MA-PORZ HA 1,00 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-225   -o   -00 MA-PORZ HA 0,12 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-06-184   -a   -01 ODN-ZRB TSZT 26,00 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-06-187   -i   -00 ODN-ZRB TSZT 29,50 
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SADZ-1M HOD 16-17-2-06-85    -f   -01 POPR TSZT 0,28 

SADZ-1M HOD 16-17-2-06-113   -k   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 5,58 

SADZ-1M HOD 16-17-2-06-115   -i   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 6,23 

SADZ-1M HOD 16-17-2-06-180   -d   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 10,82 

SADZ-1M HOD 16-17-2-06-181   -c   -01 POPR TSZT 0,35 

SADZ-1M HOD 16-17-2-06-182   -b   -01 POPR TSZT 0,21 

SADZ-1M HOD 16-17-2-06-182   -b   -99 ODN-ZŁOŻ TSZT 2,80 

SADZ-1M HOD 16-17-2-06-185   -b   -00 PBD-ODNRB TSZT 0,18 

SADZ-1M HOD 16-17-2-06-191   -c   -00 PBD-ODNRB TSZT 0,12 

SADZ-WM HOD 16-17-2-06-115   -i   -00 ODN-ZŁOŻ TSZT 3,22 

SADZ-WM HOD 16-17-2-06-182   -b   -99 ODN-ZŁOŻ TSZT 1,40 

SADZ-WM HOD 16-17-2-06-184   -a   -01 ODN-ZRB TSZT 4,20 

SADZ-WM HOD 16-17-2-06-185   -b   -00 PBD-ODNRB TSZT 18,69 

SADZ-WM HOD 16-17-2-06-187   -i   -00 ODN-ZRB TSZT 4,73 

SADZ-WM HOD 16-17-2-06-191   -c   -00 PBD-ODNRB TSZT 6,51 

SADZ-WM HOD 16-17-2-06-194   -a   -00 PBD-ODNRB TSZT 9,76 

SADZ-WM HOD 16-17-2-06-225   -o   -00 ODN-LUK TSZT 0,84 

WPOD-63N HOD 16-17-2-06-116   -g   -99 MA-PORZ HA 0,81 

WPOD-63N HOD 16-17-2-06-192   -c   -00 MA-PORZ HA 2,87 

WPOD>63N HOD 16-17-2-06-98    -a   -00 MA-PORZ HA 2,71 

WPOD>63N HOD 16-17-2-06-116   -b   -99 MA-PORZ HA 0,37 

WPOD>63N HOD 16-17-2-06-116   -d   -99 MA-PORZ HA 2,25 

WPOD>63N HOD 16-17-2-06-183   -f   -99 MA-PORZ HA 2,25 

WPOD>63N HOD 16-17-2-06-187   -f   -00 MA-PORZ HA 1,00 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-06-126   -f   -00 ODN-GLEB KMTR 7,69 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-06-183   -f   -99 PBD-GLEB KMTR 15,00 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-06-184   -f   -00 ODN-GLEB KMTR 32,30 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-06-225   -o   -00 ODN-LUK KMTR 0,92 

WYK-RA4B1 HOD 16-17-2-06-128   -d   -99 ODN-GLEB KMTR 13,07 

WYK>RA4B1 HOD 16-17-2-06-126   -f   -00 ODN-GLEB KMTR 3,33 

WYK>RA4L1 HOD 16-17-2-06-183   -f   -99 PBD-GLEB KMTR 2,00 

WYK>RA4L1 HOD 16-17-2-06-187   -f   -00 ODN-GLEB KMTR 6,67 

Leśnictwo nr 12 Patków 

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-12-47    -h   -00 CP HA 1,56 

CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-12-59    -c   -00 CP HA 2,70 

CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-12-68    -g   -01 CP HA 0,06 

CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-12-68    -g   -99 CP HA 0,94 

CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-12-69    -i   -00 CP HA 0,30 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-12-40    -h   -00 CW HA 1,77 

CW-SZTIL HOD 16-17-2-12-61    -d   -00 CW HA 0,32 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-34    -m   -00 PIEL HA 0,92 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-40    -b   -00 PIEL HA 1,52 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-41    -a   -00 PIEL HA 0,95 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-45    -g   -01 PIEL HA 3,67 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-46    -b   -01 PIEL HA 3,18 
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KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-47    -g   -01 PIEL HA 2,38 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-52    -b   -01 PIEL HA 2,58 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-53    -b   -02 PIEL HA 3,38 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-55    -b   -01 PIEL HA 2,88 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-56    -k   -01 PIEL HA 0,30 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-57    -h   -00 PIEL HA 1,05 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-57    -i   -00 PIEL HA 2,09 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-61    -a   -01 PIEL HA 2,00 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-62    -h   -01 PIEL HA 2,47 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-64    -h   -01 PIEL HA 1,96 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-64    -i   -01 PIEL HA 0,94 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-66    -h   -00 PIEL HA 1,15 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-66    -i   -00 PIEL HA 0,17 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-71    -g   -01 PIEL HA 2,95 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-73    -d   -00 PIEL HA 0,70 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-75    -b   -01 PIEL HA 2,00 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-77    -a   -00 PIEL HA 2,36 

KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-84    -c   -01 PIEL HA 2,79 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-12-40    -b   -00 PIEL HA 1,52 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-12-41    -a   -00 PIEL HA 0,95 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-12-47    -g   -01 PIEL HA 2,38 

KOSZ-CHN2 HOD 16-17-2-12-53    -b   -02 PIEL HA 1,80 

POPR-WM HOD 16-17-2-12-57    -h   -00 POPR TSZT 1,05 

POPR-WM HOD 16-17-2-12-66    -h   -00 POPR TSZT 1,00 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-35    -b   -00 MA-PORZ HA 3,77 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-40    -b   -00 MA-PORZ HA 1,52 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-51    -i   -00 MA-PORZ HA 1,93 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-51    -l   -00 MA-PORZ HA 0,94 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-61    -f   -02 MA-PORZ HA 2,93 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-62    -h   -02 MA-PORZ HA 2,53 

ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-77    -d   -00 MA-PORZ HA 2,59 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-12-47    -g   -01 ODN-ZRB TSZT 18,90 

SADZ-1KP HOD 16-17-2-12-53    -b   -02 ODN-ZRB TSZT 26,70 

SADZ-WM HOD 16-17-2-12-40    -b   -00 ODN-ZRB TSZT 9,12 

SADZ-WM HOD 16-17-2-12-47    -d   -00 ODN-LUK TSZT 0,96 

SADZ-WM HOD 16-17-2-12-47    -g   -01 ODN-ZRB TSZT 2,60 

SADZ-WM HOD 16-17-2-12-53    -b   -02 ODN-ZRB TSZT 4,26 

WPOD-63N HOD 16-17-2-12-64    -i   -99 MA-PORZ HA 2,39 

WPOD>63N HOD 16-17-2-12-64    -h   -99 MA-PORZ HA 1,06 

WPOD>63N HOD 16-17-2-12-71    -g   -99 MA-PORZ HA 3,07 

WPOD>63N HOD 16-17-2-12-84    -c   -99 MA-PORZ HA 3,74 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-12-35    -b   -00 ODN-GLEB KMTR 29,00 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-12-47    -d   -00 ODN-LUK KMTR 0,92 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-12-51    -i   -00 ODN-GLEB KMTR 4,08 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-12-51    -l   -00 ODN-GLEB KMTR 7,23 
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WYK-POGCZ HOD 16-17-2-12-61    -f   -02 ODN-GLEB KMTR 11,54 

WYK-POGCZ HOD 16-17-2-12-77    -d   -00 ODN-GLEB KMTR 2,70 

WYK-RA4B1 HOD 16-17-2-12-51    -i   -00 ODN-GLEB KMTR 9,34 

WYK-TAL40 HOD 16-17-2-12-40    -b   -00 ODN-ZRB TSZT 9,12 

WYK>RA4B1 HOD 16-17-2-12-61    -f   -02 ODN-GLEB KMTR 9,53 

WYK>RA4B1 HOD 16-17-2-12-62    -h   -02 ODN-GLEB KMTR 16,87 

WYK>RA4B1 HOD 16-17-2-12-77    -d   -00 ODN-GLEB KMTR 14,95 

 

 

 


