
Załącznik nr 2  do SIWZ  

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

(Nazwa i adres wykonawcy) 

_____________________________________________, dnia _____________ r. 

 

KOSZTORYS OFERTOWY 

 

Skarb Państwa -   

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo ___________   

ul. _____________, __-__  __________  

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie _____________w roku ________” składamy 
niniejszym ofertę na Pakiet ___ tego zamówienia i oferujemy następujące ceny jednostkowe za usługi wchodzące w skład tej części zamówienia: 

 

 

 

 

 



Nr w opisie 
przedmiotu 
zamówienia 

Czynność- opis prac Jedn. Ilość 
Cena 

jednostkowa 
netto w PLN 

Stawka VAT  
Wartość 

całkowita netto 
w PLN 

Wartość 
całkowita brutto 

w PLN 

Dział I – HODOWLA LASU 

I.1.1 

WPOD-31N 

WPOD-32N 

WPOD-33N 

WPOD-61N 

WPOD-62N 

WPOD-63N 

WPOD>61N 

WPOD>62N 

WPOD>63N 

melioracje agrotechniczne -

wycinanie podszytów i 

podrostów  

HA 11,36  

 

 

 

 

8%   

I.1.2 
ROZDR-PP 

PORZ>100 

melioracje agrotechniczne - 

oczyszczenie powierzchni z 

pozostałości pozrębowych 

HA 14,93  

 

8%   

I.2 
WYK-POGCZ 

WYK-PASCZ 
mechaniczne wyoranie bruzd HA 14,93  

8% 
  

I.3.1 SADZ-1KP 
sadzenie jednolatek iglastych 

pod kostur 
TSZT 24,90  

8% 
  

I.3.2 

SADZ-WM 

SADZ-1M 

POPR-WM 

sadzenie w jamkę TSZT 106,86  

 

8%   

I.4.1 KOSZ-CHN 
pielęgnowanie gleby – zabieg 

1 
HA 88,65  

8% 
  

I.4.2 
KOSZ-CHN2 

KOSZ-CHN3 

pielęgnowanie gleby – zabieg 

2 lub 3 
HA 46,63  

8% 
  

I.5 
CW-SZTIL 

CW-NAT 
czyszczenia wczesne HA 2,67  

8% 
  

I.6 

CP-SZTIL1 

CP-SZTIL2 

CP-NAT 

czyszczenia późne HA 3,03  

8% 

  



Dział II – OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POŻ 

II.1 ZAW-BUD 
Wywieszanie nowych budek 

lęgowych 
SZT. 10  

8% 
  

II.2 CZYSZ-BUD Konserwacja budek lęgowych SZT. 200  
8% 

  

II.3 SZUK-OWAD 
Jesienne poszukiwania 

pierwotnych szkodników sosny 
SZT. 14  

8% 
  

II.4 PUŁ-RYJ 

Zwalczanie ryjkowców i 

zakorków na uprawach leśnych 

przy pomocy pułapek 

klasycznych 

SZT. 137  

8% 

  

II.5.1 PORZ-STOS 

Wynoszenie i układanie 

pozostałości w stosy 

niewymiarowe 

M3P 410  

8% 

  

II.5.2 PORZ-SPAL Spalanie M3P 410  
8% 

  

II.5.3 GODZ-CH Prace godzinowe ciągnikiem H 12  
8% 

  

II.6 SZUK-PĘDR Zwalczanie pędraków w glebie SZT. 99  
8% 

  

II.7 ZAB-REPEL 
Ochrona chemiczna upraw 

przed zgryzaniem 
HA 7  

8% 
  

II.8 SPRZ-ŚMIE 
Porządkowanie terenów 

leśnych 
M3 83  

8% 
  

II.9.1 KON-ROG 
Konserwacja i remont 

szlabanów 
H 80  

8% 
  

II.9.2 LIK-WYSYP Likwidacja dzikich wysypisk H 60  
8% 

  

II.9.3 KOP-RO.OL 
Kopanie rowów i likwidacja 

dzikich przejazdów 
M3 3  

8% 
  

II.10 GRODZ-SO 

Ochrona upraw leśnych przed 

zgryzaniem przez zwierzynę 

poprzez zamontowanie 

tymczasowych zabezpieczeń z 

siatki leśnej 

HM 7,45  

8% 

  



II.11 ROZGR-SN 

Demontaż zabezpieczeń siatką 

upraw leśnych wykonanych w 

poprzednich latach 

HM 63,76  

8% 

  

II.12 NAPR-GROD 
Konserwacja zabezpieczeń 

upraw leśnych 
H 20  

8% 
  

II.13 KON-TUR 
Konserwacja i utrzymanie 

obiektów turystycznych 
H 150  

8% 
  

II.14 KON_TUR 
Utrzymanie/tworzenie ścieżek 

przyrodniczo leśnych 
H 350  

8% 
  

II.15.1 WYW-TAB 
Wywieszanie tablic 

ostrzegawczych 
SZT 13  

8% 
  

II.15.2 ZDJ-TAB Zdjęcie tablic ostrzegawczych SZT 13  
8% 

  

II.16.1 DOG-POŻ Dogaszanie pożarzysk H 48  
8% 

  

II.16.2 I-ZAB Inne zabiegi p.poż. H 56  
8% 

  

II.17.1 CZ-DR-POŻ 
Czyszczenie dojazdów 

pożarowych 
HA 5,5  

8% 
  

II.17.2 PPOŻ-DROG 
Porządkowanie pasów 

przeciwpożarowych 
HA 9  

8% 
  

II.18 ODN-PASC Mineralizacja pasów p.poż. KMTR 0,20  8%   

Dział III – POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA 

III.1 CWDPN 

Pozyskanie drewna w rębniach  

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, 

IC, ICK, ICW, IIIA, IIIAK, 

IIIAU, IIIAUK, 

M3 

1214  

8% 

  



III.1 CWDPN 

Pozyskanie drewna w rębniach 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, 

IIBK, IIBU, IIBUK, IIC, IICK, 

IICU, IIICUK, IID, IIDK, IIDU, 

IIDUK, IIIB, IIIBK, IIIBU, 

IIIBUK, IVA, IVAU, IVAUK, 

IVB, IVBK, IVBU, IVBUK, IVC, 

IVCK 

M3 

2488  

8% 

  

III.1 CWDPN 

Pozyskanie drewna w rębniach 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, 

TPPK 

M3 
4049  

8% 

  

III.1 CWDPN 

Pozyskanie drewna w w CP-P, 

CP-PK, TWP, TWPK, TWN, 

TWNK  

M3 
481  

8% 

  

III.1 CWDPN 

Pozyskanie drewna w cięciach 

przygodnych i pozostałych 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, 

PŁAZK, PRZEST, PRZESTK, 

PTP, PTPK, PTW, PTWK, 

UPRZPOZ, UPRZPOZK, 

ZADRZEW 

M3 

858  

8% 

  

III.2  ZRYWKA  Zrywka drewna M3 
9090  

8%   

 
Dział IV – DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNA 

IV.1 INNE-MRET 
Utrzymanie urządzeń 

melioracyjnych małej retencji 
H 130  

8% 
  

 Cena łączna (netto)   

Cena łączna (brutto) 
 

 

 

________________________________  
(podpis Wykonawcy) 



 


