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Załącznik nr 3 do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA 

 

 

Dział IV Działalność administracyjna 

 

 

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRUPY 

CZYNNOŚCI/KOD 

CZYNNOSCI 

IV.1. POZOSTAŁE PRACE URZĄDZENIOWE TERENOWE  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H]) 

UL-POZT /  

INNE-MSŁO 

Zakres czynności obejmuje: odnowienie słupków oddziałowych - pomalowanie części górnej (biały 

kolor) wraz z naniesieniem numeracji oddziału (kolor czarny) przy użyciu szablonu. 

Pracochłonność na etapie planowania: 

Lp. Leśnictwo 

Pracochłonność 
przewidywana na 

etapie 
planowania [H] 

1. Patków 25 

  Razem: 25 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

IV.2. UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH MAŁEJ 

RETENCJI  

(jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H]) 

UT-MEL-UE /  

INNE-MRET 

Zakres czynności obejmuje: 

- w przypadku zastawek - wykaszanie skarp i terenu wokół zastawek, odmulenie, naprawę skarp, 

uzupełnienie braków narzutu kamiennego, ewentualną wymianę desek w zastawkach o regulowanym 

piętrzeniu wody 

- w przypadku zbiornika wodnego - wykaszanie skarp i terenu wokół zbiornika, naprawę skarp, 

ewentualną wymianę desek (szandorów) 

Pracochłonność na etapie planowania: 

Lp. Leśnictwo 

Pracochłonność 
przewidywana na 

etapie 
planowania [H] 

1. Patków 100 

  Razem: 100 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie 

zrealizowanej pracochłonności. 

 

IV.3. CZYSZCZENIE LINII ODDZIAŁOWYCH  

(jedn. rozliczeniowa – HA) 

SP-POZ /  

CZYSZ-LIN 

Oczyszczenie powierzchni linii oddziałowych z drzew i krzewów z wyrobieniem grubizny. 

Zabieg należy wykonać zgodnie ze wskazówkami administracji leśnictwa przekazanymi na zleceniu  

i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycję, na której wykonywany będzie zabieg. 

Prace obejmują powierzchnie 1,60 HA. Zabieg planowany do realizacji w miesiącach styczeń - 

grudzień 2018 r. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór robót nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodności zabiegu z opisem czynności 

i zleceniem oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, 

itp.). 

Odbiór prac wyróbki grubizny nastąpi zgodnie z postanowieniami DZIAŁU III. POZYSKANIE I ZRYWKA 

DREWNA. 

 

Lokalizacje (adresy leśne) poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład 

przedmiotu zamówienia: 

Czynność Adres 

Leśnictwo nr 06 Sucha 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-112    -~b  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-115    -~a  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-115    -~d  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-115    -~f  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-126    -~b  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-128    -~g  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-181    -~b  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-194    -~b  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-195    -~a  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-06-195    -~b  -00 

Leśnictwo nr 12 Patków 

CZYSZ-LIN 16-17-2-12-58    -~h  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-12-63    -~b  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-12-63    -~g  -00 

CZYSZ-LIN 16-17-2-12-64    -~b  -00 

 

 


