Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. . KOD GRUPY CZYNNOSCI/
OPIS CZYNNOSCI ,
KOD CZYNNOSCI

KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
I1.1 (jedn. rozliczeniowa - SZT.) Czysz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 80 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajacego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu
z administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do
kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmuja dojazd do budek legowych. Prace obejmujg
rowniez prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie
i grudniu 2020 r.

Ilos¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$é budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Struga 80 40
Razem: 80 40

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez
doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywanych prac co najmniej 10% objetych
zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.2 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS/
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacq Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny
(metodg podokapowaq) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie $ciotki i gleby mineralnej pod drzewem probnym, ktére powinno mieé przecietng
korone i rosng¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu
korony poszukiwan dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;
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- zebranie owaddw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

TIlos¢ partii kontrolnych, na ktérych prowadzone beda poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Struga 10 30
Razem: 10 30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano czynnosé
i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem. Ilo$¢ partii kontrolnych zostanie
ustalona poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac.

Ryc. 1.Schemat poszukiwan metodg podokapowg
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ZWALCZANIE RYJKQWCéW I ZAKORKOW NA
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY O-KONTRU/
PULAPEK KLASYCZNYCH PUL-RYJ

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

I1.3

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji le$nictwa oraz utrzymanie ich w
sprawnosci (korowanie i wymiana watkow, wymiana krazkéw, poprawianie ksztattu scian dotkdéw

itp.).

Ilos¢ putapek, na ktérych prowadzone bedzie zwalczanie w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli

Lesnictwo llo$¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Struga 55 5,5
Razem: 55 5,5

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin poswieconych
przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie przez doktadne
sprawdzenie wylozenia co najmniej 10% wykonanych putapek, przy czym wielkos$¢ partii kontrolnej
nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.4 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
4.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS
(jedn. rozliczeniowa — M3P)
4.2 Spalanie %-SRPQ_L:P‘):'L/
(jedn. rozliczeniowa — M3P)
4.3 Prace godzinowe ciagnikiem O-SPALGAL/
’ GODZ-CH

(jedn. rozliczeniowa - H)
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4.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy niewymiarowe

Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i utozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci
poeksploatacyjnych powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez
administracje les$nictwa.

Ilos¢ metrow przestrzennych pozostatosci powstatych w  wyniku $ciecia i okrzesania
w poszczegdlnych lesSnictwach przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych do | przewidywana
wyniesienia i na etapie
ztozenia w stosy | planowania [H]
gatezi [M3P] sktadanie w
stosy gatezi
Struga 210 54,60
Razem: 210 54,60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

4.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 - 3 m, zaleznie od wysokosci i
palnosci runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujagcym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
przygotowac odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktdry moze zosta¢ wzniecony;
oprécz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie $rodek tgcznosci i lokomogji

Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac¢ je glebg mineralng lub zala¢ wodg i upewnic
sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilos¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w poszczegdlnych lesSnictwach przedstawia
ponizsza tabela.

Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych | przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] | planowania [H]
spalanie gatezi
Struga 210 18,90
Razem: 210 18,90
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.

4.3 Prace godzinowe ciagnikiem

Zakres czynnosci obejmuje podwOz pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez
administracje lesnictwa (miejsce spalenia).

Ilos¢ godzin przeznaczonych na podwo6z pozostatosci poeksploatacyjnych przedstawia ponizsza
tabela.

Lesnictwo llos¢
planowanych
godzin na
prace
ciggnikiem
(H)
Struga 4
Razem: 4

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastagpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegdtowego
opisu przedmiotu zaméwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

I1.5 ZWALCZANIE PEDRAK(')W W GLEBIE O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotdw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego (wymiary
dotéw 1,0x0,5m, a gtebokos$¢ zalezna od przebywania pedrakéw i postaci dorostych, jednak nie
mniejsza niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegélnych dotkédw nalezy umiescic¢
w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance).

Ilos¢ dotow probnych, na ktorych prowadzona bedzie kontrola w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo lloé¢ dotéw [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Struga 68 90,44
Razem: 68 90,44

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotdw oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Ilos¢ dotéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie
posztuczne w trakcie wykonywania prac.
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OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED
ZGRYZANIEM

(jedn. rozliczeniowa — HA podawana z
doktadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku)

0-ZGRYZC/

I1.6 ZAB-REPEL

Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne sadzonek
przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po srodku chemicznym do
Zamawiajgcego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢ wazne uprawnienia do pracy
przy srodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped gidwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na uprawie.

W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped gitéwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

W przypadku debu szyputkowego i bezszyputkowego nalezy zabezpieczy¢ caly ped giéwny.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykonaé¢ w sposéb nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2020 roku.

Ilo$¢ hektarow, na ktérych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Le$nictwo Wielko$¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonno$é przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Struga 14,38 269,46
Razem: 14,38 269,46

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub
tasmy mierniczej) przez Zamawiajacego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem.

11.7 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH

(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku (M3)

O-SMIECI/
SPRZ-SMIE

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
leSniczego. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ zaplanowanych metrow szesciennych zabiegu: 100 M3
Pracochtonnos$¢ na etapie planowania: 800 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robét nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.
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I1.8 INNE PRACE Z OCHRONY LASU
o Konserwacja i remont szlabanéw O0-POZ/

] (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON-ROG
o) Likwidacja dzikich wysypisk 0-POZ/

] (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) LIK-WYSYP

8.1 Konserwacja i remont szlabanow

Zakres czynnosci obejmuje naprawe i konserwacje szlabandéw. Zakup materiatéw niezbednych do
konserwacji (farby, pedzle itp.) we wtasnym zakresie. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania
umowy.

Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania — 20 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci naprawionych i konserwowanych szlabandw oraz
weryfikacje zgodnosci wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

8.2 Likwidacja dzikich wysypisk

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie $mieci i odpaddéw zalegajacych na dzikich wysypiskach
$mieci na terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workdédw na $mieci; doniesienie lub
dowdz workdw we wskazane miejsca. Prace zlecane beda w okresie obowigzywania umowy.

Pracochtonno$¢ przewidziana na etapie planowania —=70 H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.9 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ | O-GRODZN/
ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZ-SN
ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ] !
GRODZzZ-SO

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajacego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie przeszkadzajacych drzew
(wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa), krzewow, krzewinek
i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gtebokos$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdw, na ktdérych rozpieta bedzie siatka. Odlegtos¢
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynno$¢ powinna zapewnic
maksymalng zywotnos$¢ uzytych materiatow.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkéw siatki zabezpieczajacej. Siatke do
stupkow nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi
drut do stupka, przy czym drut gorny i dolny przybijane sa kazdorazowo. Umocowanie
zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz zabezpieczenia
i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemia. Siatka winna
by¢ prawidtlowo naciggnieta i potaczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie stykaé sie z
powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéwki drutéw poprzez zaplecenie ich w
pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentéw
siatki. Zabezpieczajgca siatka musi zostaé¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do goérnej

7
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krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktorych
zlokalizowano przetazy).

5) zabezpieczenie naciqgu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2 sztuk na
kazdg zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przej$¢ lub bram decyduje
odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.

o 3k Ip N )

— -ﬂ'ﬂ: - :

2 Ty e
3 e ;

. s B W e e

Wzér wykonania -przetaz Wzér wykonania- furtka

Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposob, aby cechowato sie maksymalng
stabilnoscig, trwatoscig, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac jej przedostanie sie do wnetrza uprawy zaréwno pod jak
i nad siatka.

Pozostale materialy (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania
siatki zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2020 roku.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych le$nictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugosé Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonn | Pracochtonn
planowanych planowanych do upraw 0s¢ 0s¢
do montazu montazu podlegajacych | przewidywan | przewidywan
zabezpieczen zabezpieczen zabezpieczeniu | a na etapie a na etapie
(nowa siatka) | (siatka odzyskana) [HA] planowania planowania
[HM] [HM] (nowa (stara siatka)
siatka) [H] [H]
Struga 4,20 9,35 1,57 121,80 308,55
Razem: 4,20 9,35 1,57 121,80 308,55
UWAGI:

Czynno$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowg siatka.
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Czynnos$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy tasmy
mierniczej lub dalmierza.

I1.10 DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW LESNYCH O-GRODZR/
WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH ROZGR-SN

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw lesnych;

2) dostarczenie drewna (powtdrnie uzytego do zabezpieczenia) pochodzacego z rozbiérki do drogi
wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajgce okreslenie ilosci stupkdéw; szacowana,
przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 300 m.

3) oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o
$rednicy do 70 cm (osobno nadajaca sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej
do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajacego miejsce na
odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazéwkami przedstawiciela Zamawiajgcego.

4) Zasypanie dotdw po stupach
Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2020 roku.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesSnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu

Le$nictwo Dtugosé planowanych do Pracochtonnos$¢
demontazu grodzen [HM] przewidywana na etapie
planowania [H]
Struga 68,80 825,60
Razem: 68,80 825,60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy tasmy
mierniczej. Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazy¢.

II.11 KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH O-GRODzS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAPR-GROD

1) dowo6z w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegto$é nie przekraczajacg 15 km koniecznych
do dokonania napraw stupkéw debowych i siatki les$nej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczen w sposob zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wiasnym zakresie.
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Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo lloé¢ [H]
Struga 10
Razem: 10

Naprawa grodzen obejmuje réwniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZR) oraz ponownhe zagrodzenie (tak jak przy grupie czynnosci
O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegétowego
opisu przedmiotu zamoéwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

II.12 TABLICE INFORMACYJINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa - SZT) 12.1. WYW-TAB,
12.2. ZD]-TAB

12.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu lesSnictwa i ustawienie w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

llos¢ .
) Pracochtonnos¢
wywieszonych rzewidywana na
Lp. | Lesnictwo tablic P . v .
etapie planowania
ostrzegawczych [H]
[SZT]
1.| Struga 7 7
Razem: 7 7

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

12.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych
Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:
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Lp. | Lesnictwo | llos¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢
ostrzegawczych przewidywana na
[SZT] etapie planowania
[H]
1. Struga 7 7
Razem: 7 7

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

P-POZAR, P-INNE /
13.1 DOG-POZ,
13.2 I-ZAB

DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H])

I1.13

13.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na wymienione
uprzednio prace zaplanowano 30 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane
bedq telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w
okresie od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

13.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie,

wymiane stupkow do tablic, itp.

naprawy,

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania:

Pracochtonnos¢
Lp. | Le$nictwo przewidywana na
etapie planowania

[H]

Razem: 40

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.
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I1.14 PORZADKOWANIE TERENU P-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z doktadnoscig do | 14.1 CZ-DR-POZ
dwoch miejsc po przecinku [HA]) 14.2 PPOZ-DROG

14.1 Czyszczenie dojazdéw pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdéw pozarowych oraz usuwanie zwisajgcych
nad dojazdem gatezi.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazddéw pozarowych:

Lp. | Le$nictwo Powierzchnia Pracochtonnos¢
czyszczonych przewidywana na
dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
1. Struga 4 116
Razem: 4 116

14.2 Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych

Usuniecie z terendéw przylegajacych do drég publicznych oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
materiatéw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i
rownomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg zostanie wykonany
w miejscach wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. Uprzatniecie zaplanowano na
powierzchni 2 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposdb zapewniajacy brak zalegania materiatéw
fatwopalnych od stycznia do pazdziernika (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w przypadku
szczegdlnego zagrozenia pozarowego i nagromadzenia materiatdw fatwopalnych, takze w
drzewostanach starszych).

Planowana do wykonania powierzchnia uprzgtania terendéw:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
porzadkowanych | przewidywana na

Lp. | Lesnictwo , . .
terendéw przy | etapie planowania

drogach [HA] [H]
1.| Struga 2 58
Razem: 2 58

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosSci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.
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Lokalizacje (adresy lesne) poszczegolnych prac (czynnosci)
wchodzgcych w skifad przedmiotu zamdwienia:

Czynnos¢ ‘ Typ pl. ‘ Adres ‘ Jedn. ‘
Les$nictwo nr 08 Struga
CzZYSZ-BUD | OCHRL 16-17-1-08- - - SZT
GODZz-CH OCHRL 16-17-1-08- - - H
GRODZ-SN OCHRL 16-17-1-08-30 -d -00 HM
GRODZ-SO OCHRL 16-17-1-08-18 -f -00 HM
GRODZ-SO OCHRL 16-17-1-08-33 -d -00 HM
GRODZz-SO OCHRL 16-17-1-08-39 -b -00 HM
KON-ROG OCHRL 16-17-1-08- - - H
LIK-WYSYP | OCHRL 16-17-1-08- - - H
NAPR-GROD | OCHRL 16-17-1-08- - - H
PORZ-SPAL | OCHRL 16-17-1-08- - - M3P
PORZ-STOS | OCHRL 16-17-1-08- - - M3P
PUL-RY]J] OCHRL 16-17-1-08-18 -f -00 SZT
PUL-RY]J] OCHRL 16-17-1-08-30 -d -00 SZT
PUL-RY]J OCHRL 16-17-1-08-33 -d -00 SZT
ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-11 -j -00 HM
ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-12 -c -00 HM
ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-19 -d -00 HM
ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-34 -a -00 HM
ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-37 -b -00 HM
ROZGR-SN OCHRL 16-17-1-08-39 -b -00 HM
SPRZ-SMIE OCHRL 16-17-1-08- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-1-08- - - szT
OWAD
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-1-08-10 -g -00 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-1-08-10 -m -00 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-1-08-33 -b -00 SZT
SZUK-PEDR | OCHRL 16-17-1-08-38 -d -00 SZT
ZAB-REPEL | OCHRL 16-17-1-08-8 -b -01 HA
ZAB-REPEL | OCHRL 16-17-1-08-17 -c -00 HA
ZAB-REPEL | OCHRL 16-17-1-08-17 -g -00 HA
ZAB-REPEL | OCHRL 16-17-1-08-18 -f -00 HA
ZAB-REPEL | OCHRL 16-17-1-08-23 -a -00 HA
ZAB-REPEL | OCHRL 16-17-1-08-29 -d -00 HA
ZAB-REPEL | OCHRL 16-17-1-08-30 -d -00 HA
ZAB-REPEL | OCHRL 16-17-1-08-33 -d -00 HA
ZAB-REPEL | OCHRL 16-17-1-08-38 -c -00 HA
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