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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2020 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 
Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 

pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 

Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było przy pomocy pilarek 

spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na 

pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  pod 

warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do 

pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości 

jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje 

maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 

przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości 

przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 

normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 

wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazany zostanie  

ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania 

pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 

energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii 

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w 

poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 

ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 

drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 

osobą przekazującą zlecenie prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie 

leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu 

zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna 

w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera w trakcie cięć letnich) 

– pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna 

w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-

zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 

określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 

wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 

Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z 

tytułu powyższego potrącenia. 
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            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 

ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 

pozycjach cięć  
 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

09 110   -r   -00 CP-P     25 PHN  2                

09 48    -d   -00 TWP      6 PHN  2                

09 49    -b   -00 TWP      91 PHN  2                

10 154A  -b   -00 TWP      2 PHN  2                

10 154   -wx  -00 TWP      6 PHN  2                

10 156   -cx  -00 TWP      15 PHN  2                

10 157   -k   -00 TWP      14 PHN  2                

10 157   -l   -00 TWP      8 PHN  2                

10 157   -s   -00 TWP      23 PHN  2                

10 68    -c   -00 TWP      14 PHN  2                

10 95    -f   -00 TWP      49 PHN  2                

    Sum: 253     
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b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 

pozyskania [m] 

   

   

   

   

   

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 

wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 

zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 

jego pomiaru. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 

dokonywany w korze. 

c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 
będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 

przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 

drewno pozyskane podlega zrywce.  
 

  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 

czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  
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a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 
oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 
się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 
wskazane w SIWZ, 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 
oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 
hodowlanego (CP). 

b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 
mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 

wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 

nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 

rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 
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na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 

szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 
w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 
za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ 

g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 
mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 

przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 
informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 

się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 
wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 

w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 

Gatun
ek 

Sortyme
nt 

CP-
P     IB       IIIA     IIIAU    IIIB     IIIBU    PR       PTP      PTW      TPP      TWP      Sum: 

AK  S2A         2         4   6 

AK  S2B                   2   2 

AK  S4         1         6   7 
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BK  S2A   19     1             20 

BK  S2B   8                   8 

BK  S4   5     0             5 

BRZ S2A 15 1   1 113 2 10 5 5 205 62 419 

BRZ S2B   1     28   5 5 5 76 8 128 

BRZ S3B                     2 2 

BRZ S4 10 2 1 1 29 3 10 10 10 82 20 178 

BRZ WC0         67         61   128 

BRZ WD         45         29   74 

DB  S2A   81 4 38 203 61 15 10   81 2 495 

DB  S2B   35 2 10 56 20 15 5   53 2 198 

DB  S4   20 2 21 34 13 25 10   73 2 200 

DB  WC0   0     18 22       41   81 

DB  WD   3     2 10 5     21   41 

GB  S2A         1 93       4 1 99 

GB  S2B           35           35 

GB  S4   1     1 23   10   8 1 44 

JD  S2A   3     47     5       55 

JD  S2B   1     13     5       19 

JD  S4   2     7     5       14 

JD  WC0         12     5       17 

KL  S2A   1       5       7   13 

KL  S2B           1           1 

KL  S4   1     1 6       11   19 

LP  S2A   2     2         2   6 

LP  S2B   1     1             2 

LP  S4   3     4 2       3   12 

MD  S2A           2       38   40 

MD  S2B             10     22   32 

MD  S4           1 5 10   18   34 

MD  WC0           14           14 

MD  WCK                   95   95 

OL  S2A         1 3 5   5 5   19 

OL  S2B                 5     5 

OL  S4     1   1 4 5   5 6 4 26 
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OS  S2A   6   1 10 2 10 5 5 44 10 93 

OS  S2B   3   2 4   5 5 5 13 4 41 

OS  S4   5 1 3 4 4 10 10 8 55 14 114 

OS  WC0         2         11   13 

OS  WD         0         11   11 

PL  S2A   1 3   2 18       2   26 

PL  S2B           1           1 

PL  S4   4 3   8 26       4   45 

SO  S2A   351 40 114 122 212 10 10 25 1458 70 2412 

SO  S2B   169 17 105 50 64 85 50   474 5 1019 

SO  S4   93 16 26 51 137 90 30 15 276 18 752 

SO  WB0   1     5             6 

SO  WBK     2     28           30 

SO  WC0   1302   630 372   100 70   193   2667 

SO  WCK   108 243   379 1295       932 3 2960 

SO  WD             35 10       45 

SO  WDK                   27   27 

SW  S2A             5 5   1   11 

SW  S2B             5 5       10 

SW  S4             5 5   1   11 

SW  WC0             5 5       10 

WB  S4           1           1 

WZ  S2A   49     4 1           54 

WZ  S2B   12                   12 

WZ  S4   15     4 2       1   22 

  Sum: 25 2309 335 952 1707 2111 475 295 93 4456 228 
1298

6 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

 

Gatune
k 

Sortymen
t 

BMŚ
W    BMW     BŚW     

LMŚ
W    LMW     LŚW       Sum: 

AK  S2A       4   2   6 

AK  S2B       2       2 

AK  S4       6   1   7 

BK  S2A           20   20 

BK  S2B           8   8 
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BK  S4           5   5 

BRZ S2A 28 7 31 71 57 205 20 419 

BRZ S2B 8   10 29 8 58 15 128 

BRZ S3B         2     2 

BRZ S4 23 3 21 32 13 56 30 178 

BRZ WC0       16   112   128 

BRZ WD       19   55   74 

DB  S2A 76     54 2 338 25 495 

DB  S2B 30     23 2 123 20 198 

DB  S4 39   3 23 2 98 35 200 

DB  WC0 0     15   66   81 

DB  WD 3     6   27 5 41 

GB  S2A         1 98   99 

GB  S2B           35   35 

GB  S4       1 1 32 10 44 

JD  S2A           50 5 55 

JD  S2B           14 5 19 

JD  S4           9 5 14 

JD  WC0           12 5 17 

KL  S2A       7   6   13 

KL  S2B           1   1 

KL  S4       11   8   19 

LP  S2A       2   4   6 

LP  S2B           2   2 

LP  S4       3   9   12 

MD  S2A       25   15   40 

MD  S2B       10   12 10 32 

MD  S4       10   9 15 34 

MD  WC0           14   14 

MD  WCK       30   65   95 

OL  S2A         5 4 10 19 

OL  S2B             5 5 

OL  S4 1 2     7 6 10 26 

OS  S2A 21 4 9 8 7 24 20 93 

OS  S2B 9     1 4 12 15 41 
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OS  S4 22 6 13 15 8 22 28 114 

OS  WC0       6   7   13 

OS  WD       4   7   11 

PL  S2A 3     3   20   26 

PL  S2B           1   1 

PL  S4 5     9   31   45 

SO  S2A 759 11 573 423 16 585 45 2412 

SO  S2B 377   75 172 6 254 135 1019 

SO  S4 160 3 52 119 4 279 135 752 

SO  WB0           6   6 

SO  WBK 2         28   30 

SO  WC0 1646   95 10 17 729 170 2667 

SO  WCK 333   84 609 3 1931   2960 

SO  WD             45 45 

SO  WDK           27   27 

SW  S2A       1     10 11 

SW  S2B             10 10 

SW  S4       1     10 11 

SW  WC0             10 10 

WB  S4           1   1 

WZ  S2A           54   54 

WZ  S2B           12   12 

WZ  S4           22   22 

  Sum: 3545 36 966 1780 165 5631 863 12986 

 

Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo lokalizacja zabieg uwagi 

1 Dziurków 52c IIIBU linia energetyczna, droga wojewódzka 

2 Dziurków 53a TPP droga wojewódzka 

3 Dziurków 53c TPP droga wojewódzka 

4 Dziurków 104a TPP linia energetyczna, droga powiatowa 

5 Dziurków 110p TPP droga powiatowa 

6 Jawor 67c TPP droga gminna 

7 Jawor 76c TPP droga gminna 
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Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 

ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 
konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  
oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 

 

 

 

 

          

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 

nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy 

układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 
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6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie 

od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  

 

Adres leśny 

Gr 
czynnoś
ci 

Odl. 
zryw
ki W 

Odl. 
zryw
ki S 

Stref
a 
zryw
. W0I W0L S2I S2L S4I S4L WK S3L Sum: 

16-17-1-09-118   -d   -00 IIIA     800 800 1 
    57 9 16 8 245   335 

        Sum: 
    57 9 16 8 245   335 

                            

16-17-1-10-154   -wx  -00 TWP      0 700 1 
    3   1 2     6 

        Sum: 
    3   1 2     6 

16-17-1-09-118   -a   -00 IIIB     700   1 
    53 49 14 13 211   340 

        Sum: 
    53 49 14 13 211   340 

                            

16-17-1-10-157   -k   -00 TWP      0 600 1 
    4 3   7     14 

16-17-1-10-157   -l   -00 TWP            
    4 1 3       8 

16-17-1-10-157   -s   -00 TWP            
    15   5 3     23 

        Sum: 
    23 4 8 10     45 

16-17-1-10-65    -c   -00 TPP      600   2 
    50 4 5 5     64 

        Sum: 
    50 4 5 5     64 

16-17-1-10-64    -a   -98 IB           1 
623 3 279 27 28 7     967 

16-17-1-10-95    -b   -00 TPP            
    120 13 10 6 28   177 

16-17-1-10-95    -j   -00 TPP            
    35 3 4 2 14   58 

16-17-1-10-96    -g   -00 TPP            
    148 14 8 8     178 

16-17-1-10-96    -h   -00 TPP            
    20 1 2 1 7   31 
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16-17-1-10-96    -i   -00 TPP            
    30 2 5 3 12   52 

16-17-1-10-96    -j   -00 TPP            
    24   2       26 

        Sum: 
623 3 656 60 59 27 61   1489 

16-17-1-10-95    -h   -00 TPP          1 
    25 1 2 3     31 

        Sum: 
    25 1 2 3     31 

                            

16-17-1-10-68    -b   -00 TPP      500 500 2 
    26 2 5 4     37 

        Sum: 
    26 2 5 4     37 

16-17-1-09-117   -d   -00 TPP          1 
  22 35 16 15 12 60   160 

16-17-1-09-121   -a   -00 IIIB           
377   135 61 34 16 101   724 

16-17-1-09-131   -f   -00 IIIB           
12 134 44 318 10 58 67   643 

16-17-1-10-      -    -   PR             
40 5 30 35 25 20     155 

16-17-1-10-      -    -   PTP            
40   40 30 30 15     155 

16-17-1-10-      -    -   PTW            
    20 30 10 15     75 

16-17-1-10-67    -c   -00 TPP            
61   70 8 10 4 32   185 

16-17-1-10-67    -f   -00 TPP            
    58 29 3 10     100 

16-17-1-10-95    -a   -00 TPP            
8   75 2 4 1 21   111 

16-17-1-10-96    -f   -00 TPP            
    60 2 5 3 35   105 

        Sum: 
538 161 567 531 146 154 316   2413 

16-17-1-10-95    -f   -00 TWP          1 
    44 1 3 1     49 

        Sum: 
    44 1 3 1     49 

                            

16-17-1-10-68    -c   -00 TWP      0 400 2 
    3 7   4     14 

        Sum: 
    3 7   4     14 

16-17-1-09-      -    -   PR       400   1 
100   85 30 75 30     320 

16-17-1-09-      -    -   PTP            
50   40 5 20 25     140 

16-17-1-09-      -    -   PTW            
    5   5 8     18 

16-17-1-09-107   -b   -00 TPP            
  25 40 117 11 22 50   265 

16-17-1-09-121   -c   -99 TPP            
    90 2 25 3 180   300 

16-17-1-09-53    -a   -99 TPP            
    3 2 1 2 5   13 

16-17-1-10-68    -f   -99 IB             
322   154 27 36 11     550 

16-17-1-10-95    -d   -99 TPP            
87   38 4 14 7     150 

16-17-1-10-95    -i   -00 TPP            
10   14 6 2 3     35 

16-17-1-10-96    -c   -00 TPP            
    70 1 2 1     74 

16-17-1-10-96    -d   -00 TPP            
    68 12 4 7     91 

        Sum: 
569 25 607 206 195 119 235   1956 
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16-17-1-10-76    -f   -00 TPP      300 300 2 
    16 3 4 1     24 

        Sum: 
    16 3 4 1     24 

16-17-1-09-104   -a   -00 TPP          1 
    340 20 60 25 300   745 

16-17-1-09-107   -a   -00 TPP            
    95 13 13 8 70   199 

16-17-1-09-107   -c   -00 TPP            
  25 65 72 17 12 45   236 

16-17-1-09-117   -a   -00 TPP            
  34 19 43 6 17 27   146 

16-17-1-09-128   -b   -99 IB             
358   91 166 31 38 108   792 

16-17-1-09-52    -c   -00 IIIBU          
14 19 96 105 53 58 378   723 

16-17-1-09-53    -c   -00 TPP            
    55 22 8 11 30   126 

16-17-1-09-57    -f   -00 IIIBU          
  13 182 137 85 26 945   1388 

16-17-1-10-76    -c   -00 TPP            
10   64 6 6 4 25   115 

16-17-1-10-76    -d   -00 TPP            
17   20 13   9     59 

16-17-1-10-91    -a   -00 IIIAU          
630   219 52 26 25     952 

        Sum: 
1029 91 1246 649 305 233 1928   5481 

                            

16-17-1-10-154A  -b   -00 TWP      0 200 1 
        2       2 

16-17-1-10-156   -cx  -00 TWP            
      5 2 6   2 15 

        Sum: 
      5 4 6   2 17 

16-17-1-09-106   -a   -00 TPP      200   1 
    90 2 15 2 28   137 

16-17-1-09-48    -d   -00 TWP            
      4   2     6 

16-17-1-09-49    -b   -00 TWP            
    2 68 2 16 3   91 

        Sum: 
    92 74 17 20 31   234 

                            

16-17-1-09-108   -b   -00 TPP      100 100 1 
    21 5 6 4 25   61 

16-17-1-09-110   -p   -01 TPP            
  41 45 31 15 27 30   189 

16-17-1-09-110   -r   -00 CP-P           
      15   10     25 

16-17-1-09-54    -f   -00 TPP            
  27 45 25 5 20 30   152 

        Sum: 
  68 111 76 26 61 85   427 

16-17-1-10-67    -d   -00 TPP          1 
    19 2 1 2     24 

        Sum: 
    19 2 1 2     24 

                            

        Sum: 
2759 348 3598 1683 811 673 3112 2 

1298
6 
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PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub 

grupa 

sortymentów 

ilość przewidziana do 

odsortowania 

S2B igl.  

S2B liść.  

WCK 1  

......  
 

 


