Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat 11
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ
Lp. KOD GRI:JPY
OPIS CZYNNOSCI CZYNNOSCI,/
KOD CZYNNOSCI
I1.1 WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakdéw na wysokosci 4 mb, pobranych z kancelarii lesnictwa w
miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 25 szt. Prace te obejmujg réwniez
dowéz budek we wskazane miejsca na terenie le$nictwa. Budki zostang zakupione przez
Zamawiajgcego, pozostate materiaty i sprzet konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca.
Budki powinny by¢ zawieszone w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastgpi¢ w
wyniku dziatania czynnikow atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do
realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.).

Ilos¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdlnych lesSnictwach przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
wywieszenia [SZT] na etapie planowania [H]
Garbatka 0 0
Stowiki 25 12,50
Razem: 25 12,50

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
Z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2 KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 240 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia
budki uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z
administracjg lesnictwa dokona¢ jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do
kancelarii lesnictwa w celu jej likwidacji. Prace obejmujg dojazd do budek legowych. Prace obejmujg
rowniez prace naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.
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Ilos¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Garbatka 140 70
Stowiki 100 50
Razem: 240 120

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania
Z opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez
doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywania prac co najmniej 10% objetych
zabiegiem budek, przy czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.3 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujacg Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40
wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny
(metodg podokapowaq) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie $cidtki i gleby mineralnej pod drzewem prébnym, ktére powinno mie¢ przecietng
korone i rosng¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu korony
poszukiwan dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;

- zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w
opisanych pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajgcemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan
szkodnikéw pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

TIlos¢ partii kontrolnych, na ktdrych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Garbatka 8 24
Stowiki 9 27
Razem: 17 51

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano czynnos$é
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i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem w trakcie wykonywania prac. Ilo$¢
partii kontrolnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne.

Ryc. 1.Schemat poszukiwan metodg podokapowag

I1.4 ZWALCZANIE BYJKOWC(")W I ZAKORKOW NA O-KONTRU /
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK PUL-RY]
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krazkami
wykonanymi z drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji leSnictwa oraz utrzymanie ich

w sprawnosci (korowanie i wymiana watkéw, wymiana krazkéw, poprawianie ksztattu scian dotkdéw
itp.).

Ilos¢ putapek, na ktérych prowadzone bedzie zwalczanie w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli

Lesnictwo llos¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Garbatka 20 2,0
Stowiki 96 9,6
Razem: 116 11,6

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2020 r.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin poswieconych
przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie przez doktadne
sprawdzenie wytozenia co najmniej 10% wykonanych putapek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej
nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.5 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
5.1 Wynoszenie i uktadanie pozostalosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P)
5.2 Spalanie e

(jedn. rozliczeniowa - M3P) Helieein sty
5.3 Prace godzinowe ciagnikiem O-SPALGAL/

(jedn. rozliczeniowa — H) GODZ-CH

5.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy niewymiarowe
Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i utozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci

poeksploatacyjnych powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez
administracje les$nictwa.

Ilos¢ metréw przestrzennych pozostatosci powstatych w  wyniku $ciecia i okrzesania
w poszczegdblnych lesSnictwach przedstawia ponizsza tabela.
Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych do | przewidywana
wyniesienia i na etapie
ztozenia w stosy | planowania [H]
gatezi [M3P] sktadanie w
stosy gatezi
Garbatka 350 91,00
Stowiki 120 31,20
Razem: 470 122,20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

5.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 - 3 m, zaleznie od wysokosci i
palnosci runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujagcym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
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przygotowac odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zosta¢ wzniecony;
oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie srodek tacznosci i lokomocji

Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy dokfadnie zasypac je gleba mineralng lub zala¢ woda i upewnic
sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilos¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawia
ponizsza tabela.

Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych | przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] planowania [H]
spalanie gatezi

Garbatka 350 31,50
Stowiki 120 10,80
Razem: 470 42,30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci ztozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.

5.3 Prace godzinowe ciagnikiem

Zakres czynnosci obejmuje podwOz pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez
administracje lesnictwa (miejsce spalenia).

Ilos¢ godzin przeznaczonych na podwo6z pozostatosci poeksploatacyjnych przedstawia ponizsza
tabela.

Lesnictwo llos¢
planowanych
godzin na
prace
ciagnikiem
(H)
Garbatka 10
Stowiki 1
Razem: 11

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiodr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegdtowego
opisu przedmiotu zaméwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.
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I1.6 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotdw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego (wymiary
dotéw 1,0x0,5m, a gtebokos¢ zalezna od przebywania pedrakéw i postaci dorostych, jednak nie
mniejsza niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegdlnych dotkéw nalezy umiescié
w oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance).

Ilos¢ dotdow probnych, na ktorych prowadzona bedzie kontrola w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo lloé¢ dotéw [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Garbatka 144 166,15
Stowiki 114 124,53
Razem: 258 290,68

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotéw oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem. Ilo$¢ dotdw zostanie ustalona poprzez ich policzenie
posztuczne w trakcie wykonywania prac.

OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED
ZGRYZANIEM 0-ZGRYZC/

1.7 ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z dokfadnoscia do
dwoch miejsc po przecinku)

Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne sadzonek
przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po $rodku chemicznym do
Zamawiajgcego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢ wazne uprawnienia do pracy
przy srodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped gidwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na uprawie.

W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped gtéwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

W przypadku debu szyputkowego i bezszyputkowego nalezy zabezpieczy¢ caly ped gitowny.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢é trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykonac w sposéb nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.




Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

Ilos¢ hektardow, na ktérych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Le$nictwo Wielkos¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonnos¢ przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Garbatka 2,86 46,60
Stowiki 6,23 89,09
Razem: 9,09 135,69

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2020 roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub
tasmy mierniczej) przez Zamawiajacego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem.

I1.8 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z doktadnoscig SPRZ-SMIE
do dwdch miejsc po przecinku (M3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez witasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wtasciwego terytorialnie
le$niczego. Prace zlecane bedgq w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Worki i inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ zaplanowanych metréw szesciennych zabiegu: 60 M3
Pracochfonnos¢ na etapie planowania:480 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.9 INNE PRACE Z OCHRONY LASU
Konserwacja i remont szlabanow 0-POZ /
9.1 (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON-ROG
Likwidacja dzikich wysypisk 0-POZ/
9.2 (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) LIK-WYSYP
Kopanie rowow i likwidacja dzikich przejazdéw 0-POZ/
9.3 (jedn. rozliczeniowa — metr szescienny (m3) KOP-RO.OL
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9.1 Konserwacja i remont szlabanow

Zakres czynnosci obejmuje naprawe i konserwacje szlabanéw. Zakup materiatow niezbednych do
konserwacji (farby, pedzle itp.) we wtasnym zakresie. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania
umowy.

Pracochtonno$¢ przewidziana na etapie planowania — 30 H.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci naprawionych i konserwowanych szlabandw oraz
weryfikacje zgodnosci wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

9.2 Likwidacja dzikich wysypisk

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie $mieci i odpaddw zalegajacych na dzikich wysypiskach
$mieci na terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workédw na $mieci; doniesienie lub
dowoz workéw we wskazane miejsca. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy.

Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania -30 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

9.3 Kopanie rowéw i likwidacja dzikich przejazdow

Zakres czynnosci obejmuje przekopanie rowéw w celu likwidacji dzikich przejazdéw. Prace zlecane
beda w okresie obowigzywania umowy.

Ilo$¢ zaplanowanych metréw szesciennych zabiegu: 9 M3
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich przejazdow oraz weryfikacje
zgodnosci wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.10 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ O-GRODZN/
ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE TYMCZASOWYCH GRODZ-SN
ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ] !
GRODZ-SO

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajacego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie przeszkadzajacych drzew
(wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa), krzewow, krzewinek
i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gtebokos$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdw, na ktorych rozpieta bedzie siatka. Odlegtosé
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynno$¢ powinna zapewnic
maksymalng zywotnos¢ uzytych materiatow.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkdw siatki zabezpieczajacej. Siatke do
stupkow nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi
drut do stupka, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie
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5)
6)

zabezpieczajqcej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz zabezpieczenia
i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemia. Siatka
winna byc¢ prawidtowo naciggnieta i potaczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie stykac sie z
powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncowki drutdow poprzez zaplecenie ich w
pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentéw
siatki. Zabezpieczajaca siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do gdérnej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktdrych
zlokalizowano przetazy).

zabezpieczenie naciqgu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2 sztuk na
kazdgq zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przej$¢ lub bram decyduje
odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.
|- ¢ " . > " 4 3] __éﬁ

Wzér wykonania -przetaz ' Wz6r wykonania- furtka

Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposdb, aby cechowato sie maksymalng
stabilnoscig, trwatoscig, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajac  jej przedostanie sie do wnetrza uprawy zaréwno pod jak
i nad siatka.

Pozostate materialy (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciagania
siatki zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we wlasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2020 roku.
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Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdolnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugos¢ Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonnos¢ | Pracochtonnos¢
planowanych planowanych do upraw przewidywana | przewidywana
do montazu montazu podlegajacych na etapie na etapie
zabezpieczenn | zabezpieczen (siatka | zabezpieczeniu planowania planowania
(nowa siatka) odzyskana) [HM] [HA] (nowa siatka) (stara siatka)
[HM] [H] [H]
Garbatka 0 29,05 5,33 0 958,65
Stowiki 0 30,10 4,64 0 993,30
Razem: 0 59,15 9,97 0 1951,95
UWAGI:

Czynnos$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowg siatka.
Czynno$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy tasmy
mierniczej lub dalmierza.

II.11 DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW LESNYCH O-GRODZR/
WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH ROZGR-SN

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw le$nych;

2) dostarczenie drewna (powtdrnie uzytego do zabezpieczenia) pochodzgcego z rozbiorki do drogi
wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajgce okreslenie ilosci stupkéw; szacowana,
przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 300 m.

3) oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o
$rednicy do 70 cm (osobno nadajacg sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej
do zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajgcego miejsce na
odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazowkami przedstawiciela Zamawiajacego.

4) Zasypanie dotow po stupach

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2020 roku.
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Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdolnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu

Lesnictwo Dtugos¢ planowanych do Pracochtonnos¢ przewidywana
demontazu grodzen [HM] na etapie planowania [H]
Garbatka 0 0
Stowiki 45,55 546,60
Razem: 45,55 546,60

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy tasmy
mierniczej. Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazy¢.

I1.12 KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH O-GRODzS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych
do dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczen w sposéb zapewniajacy
zachowanie ich petnej funkcjonalnosci.

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wlasnym zakresie.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdélnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo llos¢ [H]
Garbatka 10
Stowiki 10
Razem: 20

Naprawa grodzen obejmuje réwniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZR) oraz ponowne zagrodzenie (tak jak przy grupie czynnosci
O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesiqgcach od stycznia do listopada 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegétowego
opisu przedmiotu zamodwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.
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UT-TURYST/
KON-TUR

I1.13 Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci miejsc postoju pojazdow,
w tym zbiér Smieci i odpaddéw min. 2 razy w tygodniu znajdujacych sie na miejscach postoju
pojazdow oraz na terenach bezposrednio do nich przylegtych do zakupionych przez Wykonawce
workow na $mieci, doniesienie lub dowdz workéw we wskazane miejsca, konserwacje - drobne
biezace naprawy elementéw zagospodarowania turystycznego, czyszczenie urzadzen zabudowy,
biezace wyréwnywanie powierzchni gruntu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych
zakupionych przez Wykonawce workéw na $mieci w koszach oraz prace reczne lub wykonywane
przy uzyciu narzedzi mechanicznych - koszenie oraz przygotowanie opatu - zatadunek
i roztadunek drewna sSredniowymiarowego, pociecie (wyrzynka drewna $redniowymiarowego)
i porgbanie oraz utozenie w stosy.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania: 20 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego
zgodnosci z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra
nastgpi w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu

I1.14 TABLICE INFORMACYJINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa - SZT) 14.1 WYW-TAB,
14.2 ZD]-TAB

14.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu lesnictwa i ustawienie w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilos¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Le$nictwo | llos¢ wywieszonych | Pracochtonnos¢
tablic przewidywana na
ostrzegawczych etapie planowania
[SzT] [H]
1.| Garbatka 11 11
2 Stowiki 7 7
Razem: 18 18

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.
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14.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilos¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Le$nictwo | llos¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢
ostrzegawczych przewidywana na
[SZT] etapie planowania
[H]
1.| Garbatka 11 11
Stowiki 7 7
Razem: 18 18

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

P-POZAR, P-INNE /
15.1 DOG-POZ,
15.2 I-ZAB

DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H])

I1.15

15.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakoniczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na wymienione
uprzednio prace zaplanowano 45 H. Czynnosci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane
bedg telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych bedg one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w
okresie od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

15.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie, naprawy,
wymiane stupkow do tablic, itp.

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania:

Pracochtonnosé¢
przewidywana na
etapie planowania

[H]

Lp. | Lesnictwo

Garbatka 20
Stowiki 10
Razem: 30

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robot nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.
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I1.16

PORZADKOWANIE TERENU

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z dokfadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku [HA])

P-PORZ /
16.1. CZ-DR-POZ,
16.2. PPOZ-DROG

16.1 Czyszczenie dojazdow pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdow pozarowych oraz usuwanie zwisajgcych

nad dojazdem gatezi.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazddéw pozarowych:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Lp. | Lesnictwo czySfczmjych prze.widywana n-a
dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
1.| Garbatka 3 87
Stowiki 5 145
Razem: 8 232

16.2 Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych

Usuniecie z terenow przylegajacych do drég publicznych oraz obiektow uzytecznosci publicznej
materiatdw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i
rownomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum 30 m od drogi/obiektu. Zabieg zostanie wykonany
w miejscach wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego. Uprzatniecie zaplanowano na
powierzchni 8 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposdéb zapewniajacy brak zalegania materiatéw
tatwopalnych od stycznia do pazdziernika (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w przypadku
szczegdlnego zagrozenia pozarowego i nagromadzenia materiatdw tatwopalnych, takze w
drzewostanach starszych).

Planowana do wykonania powierzchnia uprzatania terendéw:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Lp. | Leénictwo porzqdk’owanych prze.widywana n.a
terenow przy etapie planowania
drogach [HA] [H]
1.| Garbatka 3 87
2.| Stowiki 5 145
Razem: 8 232

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

P-PASYS /
ODN-PASC

MINERALIZACIA PASOW P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z doktadnoscig
do dwdch miejsc po przecinku)

I1.17

Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o
szerokoséci 4,0 m wzdiuz miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie lesniczego. Zabieg
bedzie wykonany w okresie od marca do kwietnia 2020 roku na pasie o dtugosci 0,20 KMTR.

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania: 0,16 H
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzenie szerokosci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasmg prostopadle
do osi pasa w ilosci minimum 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegdlnych prac (czynnosci) wchodzacych
w sktad przedmiotu zamdwienia:

Czynnos¢ ‘ Typ pl. ‘ Adres ‘ Jedn. ‘
Le$nictwo nr 03 Garbatka
CzZYSz-BUD |OCHRL |16-17-3-03- - - SZT
GODZ-CH OCHRL |16-17-3-03- - - H
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-03-106 -d -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-03-122 -a -00 HM
KON-ROG OCHRL |16-17-3-03- - - H
KON-TUR UTRZ 16-17-3-03-137 -a -00 H
KOP-RO.OL |OCHRL |16-17-3-03- - - M3
LIK-WYSYP |OCHRL |16-17-3-03- - - H
NAPR-GROD | OCHRL |16-17-3-03- - - H
ODN-PASC | OCHRP | 16-17-3-03-137 -a -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-3-03- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-3-03- - - M3P
PUL-RY]J OCHRL |16-17-3-03-106 -d -00 SZT
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-3-03- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-3-03- - - SZT
OWAD
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-116 -f -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-121 -d -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-125 -b -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-125 -d -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-125 -f -02 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-126 -a -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-132 -a -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-138 -b -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-03-138 -d -00 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-03-137 -c -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL 16-17-3-03-138 -f -00 HA
Le$nictwo nr 11 Stowiki
CzZYSz-BUD |OCHRL |16-17-3-11- - - SZT
GODz-CH OCHRL 16-17-3-11- - - H
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-11 -f -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-11 -h -00 HM
GRODZ-SO OCHRL 16-17-3-11-19 -a -99 HM
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GRODZ-SO |OCHRL |16-17-3-11-46 -g -00 HM
KOP-RO.OL |OCHRL |16-17-3-11- - - M3
LIK-WYSYP |[OCHRL |16-17-3-11- - - H

NAPR-GROD |OCHRL |16-17-3-11- - - H

PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-3-11- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-3-11- - - M3P
PUL-RY)  |OCHRL [16-17-3-11-8 -a -00 szT
PUL-RYJ  |OCHRL |16-17-3-11-10 -j -00 szT
PUL-RY)  |OCHRL |16-17-3-11-11 -f -00 szT
ROZGR-SN |OCHRL |16-17-3-11-6 -c -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL |16-17-3-11-16 -m -00 HM
ROZGR-SN  |OCHRL |16-17-3-11-17 -j -00 HM
ROZGR-SN  |OCHRL |16-17-3-11-42 -¢ -00 HM
ROZGR-SN  |OCHRL | 16-17-3-11-43 -b -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL |16-17-3-11-48 -j -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-3-11- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-3-11- - - szT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-6 -g -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-7 -d -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-8 -h -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-10 -h -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-11 -k -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-15 -j -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-17 -k -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-23 -h -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-24 -b -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-24 -d -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-25 -c -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-29 -b -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-3-11-29 -g -00 szT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-3-11-8 -a -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-3-11-10 -j -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-3-11-11 -f -00 HA
ZAW-BUD |OCHRL [16-17-3-11- - - szT
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