Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2020 .

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposéb nie okres$la wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji ciec¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
$rodkowej, zapisanie pomiaréw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdélnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgodg z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegolnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéow wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajgce w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajacego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujaca zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
Cc) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkod, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyfgczeniem WK, okre$lona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastgpi po jego zrywce ........cevvvvennne.

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w ciefiszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

IA, IAK, IAW, 1B, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IITIAU,
ITIAUK

Pozostate ciecia rebne - realizowane w
ramach rebni

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
1IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
I11B, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

05

05
05
05
07
07
07
07
07
07
07

a.Zamawiajacy zastrzega brak

mozliwosci wykorzystania maszyn

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli

pozycjach cie¢

147 -h -00 CP-P

231 -c -00 TWP 11 PHN
253 -px -00 TWP 4 PHN
95 - -00 TWP 21 PHN
134 -a -00 CP-P 4 PHN
159 -i -00 CP-P 2 PHN
160 -a -00 CP-P 2 PHN
169 -c -00 TWP 9 PHN
169 -f -00 TWP 22 PHN
172 -i -00 CP-P 2 PHN
204 -f -00 CP-P 4 PHN
Sum: 82

Masa
Adres lesny | Gr. czynn. | grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]
1 PHN

W W W W W W W W W w w
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b.Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach cie¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane beda sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynnosci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdbki poszczegdlnych
sortymentédw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach poéznych (CP-P) obejmuja:
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a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznhaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidérki poprzez udostepnienie go do pomiardow i
ogledzin (w szczegd6lnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poéznych (CP-P) obejmuja:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrobce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gftowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
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na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ

g.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakédw operacyjnych, miejsca sktadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktdre zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatun Sortyme
ek nt CP-P | IB 1A AU | lIBU | IVA PR PTP |PTW |TPP |TWP

Sum:

AK S4 1 1
BK S2A 1 3 3 7
BK S4 2 & 3 3 11
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BRZ S2A
BRZ S2B
BRZ S4
BRZ WCO
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S4
JD S2A
JD S2B
JD S4
JD WCO
LP S4
MD S4
oL S2A
oL S2B
oL S4
oS S2A
oS S2B
oS S4
(ON) WCO
0S WD
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S3B
SO S4
SO WBO
SO WBK
SO WCO
SO WCK

35

27

15

24

296

147

71

871

13

46

46

13

27

45

106

40

13

794

44

30

14

52

11

42

18

30

197

14

10

15

97

10

45

20

80

30

10

10

10

130

70

140

134

41

5 104

91

33

42

13

12

20

30

39

10

13

29

10

64

13

402

1640

1288

10 276

1148

4 195
55
7 173

15

213
114
107

114

13

14

3 14

41

10

35

10

13

402

26 2243

1672

9 679

20

1989

1148
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SO WD 23 8 11 6 15 10 73
SW S2A 2 6 27 35
SW S2B 2 2
SW S4 1 1 1 1 13 17
SW WCO0 8 14 22
SW WD 1 1
TP S2A 30 30
TP S4 36 36

Sum: 15 1529 86 1179 495 179 215 380 15 5592 67 9752

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatun Sortyme | BMS ’ ‘ LMS ’ ‘ ’ ’ ‘
ek nt W BMW |BSW |W LMW |LSW |OLJ Sum:
AK S4 1 1
BK S2A 3 1 3 7
BK S4 3 5 3 11
BRZ |S2A 46 67 8 48 4 7 15 195
BRZ |S2B 15 18 2 18 2 55
BRZ |S4 43 57 9 26 4 8 1 25 173
BRZ |WCO 15 15
BRZ |WD 2 2
DB S2A 13 53 132 10 5 213
DB S2B 1 46 64 3 114
DB S4 20 25 48 9 5 107
DB WCO 9 27 78 114
DB WD 1 7 8
GB S2A 13 13
GB S4 3 11 14
JD S2A 8 36 44
JD S2B 5 3 8
JD S4 2 10 2 14
JD WCO 4 37 41
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LP S4
MD S4
OL S2A
OL S2B
oL S4
0s S2A
0s S2B
(OF] S4
0os WCo
oS WD
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S3B
SO S4
SO WBO
SO WBK
SO WCo
SO WCK
SO WD
SW S2A
SW S2B
SW S4
SW wWcCo
SW WD
TP S2A
TP S4
Sum:

10

272

765

527

143

435

172

13

2519

11

15 33

11

67 63

618 137 454

467 52 425

135 17 135

18 1

1230 294

468 438

18 17

2 31

2

2 11

14

1

30

36

3297 296 2545

50

30

99

23

10

17

44

81

14

70

335

32 46

10 10

35

10

10 87

13

402

175 2243

90 1672

230 679

20

30 1989
1148

25 73
35

2

17

22

1

30

36

51 610 9752
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Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgdd i pozwolen:

lokalizacj

Ip | lesnictwo a zabieg uwagi
1| Motorzyny 109d TPP -
2| Motorzyny 110a TPP -
3| Motorzyny 152d IB -
4| Podgéra 139a TPP -
5| Podgodra 139f TPP -
6| Podgora 201k TPP -
7| Podgoéra 201m TPP -
8| Podgodra 204a TPP -
9| Podgodra 207g TPP -

10| Podgéra 207f TPP -

Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujg sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzic¢
konieczno$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.

III.2. ZRYWKA DREWNA ZM/

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposdb nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i ktodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosngcych przy wylotach oraz zakretach szlakdéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usungc.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakow operacyjnych i drog
lesnych, rowow, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
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1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)

$rodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczyé 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objeta zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$c¢ drog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowacl utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie le$niczego,

myglty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbidrki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od dnia $cinki,

zrywke nalezy organizowac¢ i realizowa¢ w sposodb wykluczajagcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony rdéznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostaé osiggnieta przez Zamawiajgcego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Stref
Gr Odl. Odl. a
czynnos$ zryw zryw zryw s1 s2 |s3
Adres lesny ci Kiw kiS . Wol WOL |0 S21 'L |1 S4l |SAL WK |Sum:
16-17-2-05-253 -px -
o0 TWP 1000 | 1000 1 ) ) A
16-17-2-05-253 -sx -
00 U 30 8 38
Sum: 32 10 42
16-17-2-05-147 -h -00 | CP-P 800 1 L .
Sum: 1 1
16-17-2-07-169 -g -00 | TPP 700| 700 1 - w0l a3l a0l 128
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75 10 3 40
16-17-2-05- - - PR 600| 600 i o
16-17-2-05- - - PTP 10 100 90
16-17-2-05- - - PTW 5
16-17-2-07-139 -a -00 | TPP 85 5 30
16-17-2-07-139 -f -00 |TPP 220 15 350
16-17-2-05-231 -¢ -00 | TWP 500| 500 8 o
16-17-2-07-169 -f -00 | TWP 13 70 2
16-17-2-07-172 -b -00 | TPP 6l 31 9
16-17-2-07-172 -d -00 | TPP 36| 9 4 7| 30
16-17-2-07-201 -i -00 |TPP 55| 5 8| 6| 30
16-17-2-05-102 -f -00 | TPP 400| 400 30| 11 2| 4
16-17-2-05-102 -h -00 | TPP 31| 10 1] 7
16-17-2-05-106 - -00 |TPP 30| a 2| 2] 7
16-17-2-05-102 -g -00 | TPP a4 5 26
16-17-2-05-106 -i -00 | TPP 57| 4 71 3
16-17-2-07-139 -¢ -00 | TPP 160 15| 4| 200
16-17-2-07-166 -c -00 | AU s19| 27 164 | 104 22| 23
16-17-2-07-173 -b -00 | TPP 15| 2 2| 8
16-17-2-05-106 -h -00 | TPP 300| 300 | 74l 4 -
16-17-2-05-102 -i -00 |TPP 60| 129| 3 11| 3
16-17-2-05-103 -i -00 |TPP 69| 2 7| 2| 30
16-17-2-05-108 -f -00 | TPP 90| 205 11 20| 8
16-17-2-05-109 -d -00 | TPP 31| 121| 7 8| 9| =1
16-17-2-05-110 -d -00 | TPP 18| 63| 207| 13 19| 13| 18
16-17-2-05-110 -f -00 | TPP 5 80| 6 5| 6

128

40

200

120

585

950

11

11

22

46

86

104

258

a7

49

96

45

45

75

71

379

1179

27

1731

125

125

206

110

334

207

351

99
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16-17-2-05-95 -d -99 |IB 263 9| 20 19| 18
16-17-2-05-96 -h -00 | TPP 81| 9 8| 7| 35
16-17-2-05-97 -f -00 |TPP 67| 6 3] 4
16-17-2-07-169 -a -00 | TPP 35 6
16-17-2-07-169 -c -00 | TWP 7 2
16-17-2-07-176 -a -00 |IIIBU 231| 57 82| 74 33| 18
16-17-2-07-204 -c -00 | TPP 32| 22 10| 21
16-17-2-07-204 -d -00 | TPP 46 41
116

494 77 244 7 261 143 158 114
16-17-2-05-103 -g -00 | TPP 200| 200 3l 3 1| a4
16-17-2-05-105 -f -00 | TPP 64| 4 a4l 5
16-17-2-05-103 -a -00 | TPP 31| 60| 2 5| 2
16-17-2-05-95 -f -00 |TWP sl 4 2| 6

QJi 31 68 6 7 8

16-17-2-05-103 -b -00 | TPP 01| 255| 13 20| 7| 45
16-17-2-05-123 -m - | g
00 104 48| 18 8| 11
16-17-2-05-124 -c -99 | TPP 52 10 1| 36
16-17-2-05-124 -d -00 | TPP 180| 4 12| 7| 55
16-17-2-05-152 -d -00 | IB 449 207| 20 35| 25
16-17-2-05-231 -a -00 |IB 20 23 2
16-17-2-05-231 -b -00 | IB 64 71 71 3
16-17-2-07- - - PR 45 55| 10 50| 15
16-17-2-07-173 -c -00 | TPP 5| 19 1| 12
16-17-2-07-175 -a -00 | TPP 30 35| 3 71 2
16-17-2-07-201 - -00 |TPP 8 4| 37 1] 11
16-17-2-07-201 - -99 | TPP 60l o 10| 4| 60
16-17-2-07-204 -a -99 | TPP 50| 22 5/ 10| 30
16-17-2-07-207 -f -00 | TPP 100 15 60
16-17-2-07-207 -g -00 | TPP 78 10

712 8 91 3 155 193 108 286
16-17-2-07-204 -f -00 |CP-P 1 1] 2
16-17-2-07-166 -b -00 | IVA 150 | 150 6! 20 131 11 71 s

414

140

80

41

495

85

87

2658

11

77

88

100

21

121

431

189

99

258

736

45

145

175

37

77

61

143

117

175

88

2776

102
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46 20 13 11 7 5 102
16-17-2-07-134 -a -00 | CP-P 1 3l 1 4
3 1 4
16-17-2-05-106 -c -00 | TPP 100| 100 1 sl 1 5| 1| 20| 70
16-17-2-05-110 -a -00 | TPP 5] 1 ol 4|l 6| 28
16-17-2:07- - - PTP 100| 10 50| 20 180
16-17-2:07- - - PTW 5| 5 10
16-17-2-07-142 ¢ -00 | IVA = 1 9 .
16-17-2-07-175 -h -00 | TPP sl & 4 71 10| 35
16-17-2-07-201 -k -99 | TPP oa| 27 5| 11 67
5198_17_2_07_201 m - [1pp o " s
16-17-2-07-203 -¢c -00 |llIA gl 27 18! 16 5| 12 86
7Q4 65 27 219 103 85 71 36 606
16-17-2-07-159 -i -00 |CP-P 1 1l 1 5
16-17-2-07-172 - -00 |CP-P 9 2
QJ | S | 13 4
16-17-2-07-160 -a -00 | CP-P 50 1 2 )
I S N T 1 : z
sum: | 214 400 114
6 159 402 4 728 1 713 450 9 9752

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Ilos¢ drewna [m?] przewidziana do odsortowania:

sortyment lub
grupa
sortymentow

iloé¢ przewidziana do
odsortowania

S2B igl.

S2B lis¢.

WCK 1
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