Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2020 .

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposéb nie okres$la wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrdébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgodg z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegolnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
c) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyfgczeniem WK, okre$lona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccovvvnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

IA, IAK, IAW, 1B, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IITIAU,
ITIAUK

Pozostate ciecia rebne - realizowane w
ramach rebni

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
1IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
I11B, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

a.Zamawiajacy zastrzega brak

mozliwosci wykorzystania maszyn

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli

pozycjach cie¢

Masa

Lesnictwo | Adres lesny | Gr. czynn. | grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]

04 30 -f -00 5 PHN

04
04
04
04
04
04
06
06
06
06
06
06
06
06

CP-P
33 -d -00 TWP 102 PHN
33 -f -00 TWP 114 PHN
33 -g -00 TWP 124 PHN
37 -b -00 TWP 78 PHN
44 -b -00 TWP 125 PHN
44 -c -00 CP-P 7 PHN
114 -i -00 CP-P 12 PHN
178 -a -00 CP-P 8 PHN
189 -c -00 TWP 79 PHN
196 -d -00 TWP 6 PHN
196 - -00 TWP 15 PHN
196 -1 -00 CP-P 3 PHN
197 -g -00 TWP 16 PHN
198 -b -00 CP-P 7 PHN

T AR T L T T~ - - N - N N - N N
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06 198 -k -00 TWP 11 PHN 4
06 200 -c -00 CP-P 18 PHN 4
06 200 -k -00 CP-P 17 PHN 4
06 85 -b -00 CP-P 14 PHN 4
12 39 -a -00 TWP 18 PHN 4
12 39 f -00 TWP 75 PHN 4
12 47 -h -00 CP-P 3 PHN 4
12 51 -m -00 TWP 46 PHN 4
12 52 -¢ -00 TWP 146 PHN 4
12 53 f -00 TWP 14 PHN 4
12 53 -h -00 TWP 19 PHN 4
12 59 -c -00 CP-P 6 PHN 4
12 68 -g -99 CP-P 7 PHN 4
12 69 -i -00 CP-P 4 PHN 4
12 76 -d -00 TWP 188 PHN 4
Sum 1287
b.Zamawiajacy zastrzega koniecznos¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec¢

Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana

pozyskania [m]

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynno$ci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC
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Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidlowosci wyrdbki poszczegdlnych
sortymentdw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposob umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar s$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajacego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnos$ci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:

a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgacego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

b.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

c.okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardow i
ogledzin (w szczegdélnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach poéznych (CP-P) obejmuja:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew $cietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.
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W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajgce ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg
lesnych pofoZzonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

1ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III | starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Ilub
nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach zfozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtosc
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujq:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikdéw, drzew
dziuplastych itp.)

e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ

g.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardow i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).
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W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowe]j realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje wykonawcy szkic zawierajagcy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drog
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty Sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatun  Sortyme ‘ ’ ’ ’ ‘ ‘
ek nt CP-P |IB A B INIBU | PR PTP |PTW |[TPP |TWP |Sum:
AK S4 1 2 3
BRZ S2A 8 58 1 39 5 15 10 214 42 392
BRZ S2B 1 17 5 15 114 10 162
BRZ S3B 2 2
BRZ S4 16 68 1 17 40 45 13 196 23 419
BRZ WCO 15 15
BRZ WD 2 2
DB S2A 112 10 167 8 10 9 96 408
DB S2B 13 56 9 5 48 131
DB S4 64 3 67 7 5 15 2 49 1 213
DB WCO 4 29 2 35
DB WD 4 4
GB S2A 1 1
GB S4 1 1 1 1 4
KL S4 3 4 1 8
MD S2A 7 7
MD S2B 3 3
MD S4 5 5
MD WCO 6 6

8|Strona




oL S2A
OL S2B
oL S4
oL WCo
OL WD
0s S2A
0s S2B
(OF] S4
PL sS4
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S3B
SO S4
SO WBO
SO WCOo
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
SW S2B
SW S4
WB S4
Wz S4
Sum:

3 18
5 21
7 2
39 890
562

14
19 335
64
2422
443
90
0
11
111 5178

54

54

27

263

22

462

10

22

102

112

31

487

51

12

1282

24

25

24

16

154

275

90

30

65

65

150

10

500

15

40

20

50

45

55

340

20

33

86

18

24

23

16

67

448

1722

913

295

223

746

12

17

5288

59
20
77

22

37
16

5 109

448

899 3880
15 1731
128 144
53 932
88

3659

1262

299

13

21

50

1469
1176 8

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatun  Sortyme
ek nt

AK S4

BRZ S2A
BRZ S2B

BMS

143 57

51 10

w ’BMW‘BS ’BSW

2

87

16

LMS

11

12

1

54

47

‘LMW ‘LSW ‘LW

30

20

‘Sum: ‘

3

392

162
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BRZ S3B
BRZ S4
BRZ WCO
BRZ WD
DB S2A
DB S2B
DB S4
DB WCO
DB WD
GB S2A
GB S4
KL S4
MD S2A
MD S2B
MD S4
MD WCO
oL S2A
oL S2B
oL S4
oL WCO
oL WD
oS S2A
oS S2B
oS S4
PL S4
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S3B
SO S4
SO WBO
SO WCO
SO WCK
SO WD
SO WDK

111

63

46

11

40

160

1108

530

47

249

12

799

476

41

77

34

16

22

27

13

95

515

311

214

12

807

484

34

12

79

10

193

11 1818

547

95

207

33

938

229

15

11

95

35

34

106

56

37

12

400

10

35

55

17

130

22

26

15

198

84

82

29

10

22

17

135

182

58

19

475

51

98

15

22

10

12

10

22

150

50

148

110

205

419

15

408

131

213

35

59

20

77

22

37

16

109

448

3880

1731

144

932

88

3659

1262

299

13
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SW S2A 9 12 21
SW S2B 5 5
SW S4 17 5 9 4 15 50
WB S4 1 1
w2z S4 1 1

Sum: 3907 2771 11 4282 811 350 1588 52 926 14698

Wykaz powierzchni dla ktéorych wymagane jest uzyskanie stosownych zgéd i pozwolen:

Ip |lesnictwo | lokalizacja | zabieg uwagi
1| Policzna 50j TPP -
2| Sucha 98a IB -
3| Sucha 183f B -
4| Sucha 101b TPP -
5| Sucha 115g TPP -
6| Sucha 115h TPP -
7| Sucha 133d TPP -
8| Sucha 183a A -
9| Sucha 183b TPP -

10| Sucha 189a TPP -

11| Sucha 190b TPP -
12| Sucha 190c TWP -
13| Sucha 225d TPP -
14| Sucha 225f TPP -
15| Sucha 225n TPP -
16| Sucha 2250 TPP -
17| Sucha 230b TPP -
18| Sucha 230c TPP -
19| Sucha 230h TPP -
20| Sucha 230i TPP -
21| Sucha 189c TWP -
22| Patkow 34i TPP -
23| Patkow 35c¢ TPP -
24| Patkow 39a TWP -
25| Patkow 46g TPP -
26| Patkow 46f TPP -
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Ponadto na terenie NadlesSnictwa Zwolen znajdujq sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzi¢
konieczno$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.

II1.2. ZRYWKA DREWNA M/

(jednostka rozliczeniowa — metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajgcego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie rowniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i kiodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkow lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usunggd.

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez le$niczego miejsca
sktadowania,

3) przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez le$niczego,

4) utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

5) przywrdcenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakow operacyjnych i drog
le$nych, rowodw, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

1) srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,

2) zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze faczna ilos¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

3) zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos¢ drég lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

4) nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjace drzewa,

5) watki nalezy ukfada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gorna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie ukfadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi korncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,
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6)
7)

8)

mygty drewna wielkowymiarowego nalezy uktada¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podfozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbiorki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od dnia $cinki,

zrywke nalezy organizowac¢ i realizowaé w sposéb wykluczajagcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony rdéznicq pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac¢ osiggnieta przez Zamawiajacego

przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych

tabelach:

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Stref
Odl. Odl. a
ZIyW  ZIyw  zZryw S3
Adres lesny kiw kiS WOl 'WOL S10 |S2I 'S2L S3l 'S4l |S4AL WK |L |Sum:
16-17-2-04-31 -f -
o0 B | 1000| 1000 d g 32| 57 sl 19 235
16-17-2:0431 -9 - |5
00 93 25| 38 6| 12 174
16-17-2-04-6 -b -
00 L Sty e L 67 18| 19 4 7 115
16-17-2-12-64 -i -99|IB 600| 600 2| 534 171 10 24 6 445
234 171 10 24 6 445
16-17-2-04-33 -d - |TW
00 p v s 4 85 10| 5| 2 102
16-17-2-04-33 - - |TW
00 P 90 20 4 114
16-17-2-04-33 -g - |TW
00 P 90 5| 20 6 3 124
16-17-2-04- - - PR 500 1| &5 30 25| 20 130
PT
16-17-2-04- - - = 30 20| 20 20| 50 140
PT
16-17-2-04- - - W 20| 10 10 5 45
16-17-2-04-49 < - |TP
00 P 30 2 32
16-17-2-04-50 - -00|.F
] P 14 2 15 31
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16-17-2-06-225 -n - | TP
0 = 0] 2 2| 4
16-17-212- - - |PR 120 50 30| 10
PT
16-17-2-12- - - ) 40 10 30 10
245 184 32 121 99 15
PT
16-17-212- - - |y 20| 5
20 5
16-17-2-06-101 -b - |TP
1 5 | 450| 450 6| s 5| 8| 60
46 5 5 8 60
16-17-2-04-15 b - [P
= p uoosu 80| 140| 10 9| 7
80 140 10 °o 7
16-17-2-12-68 -a - |TP
00 p | 400 4l 1 7] 8
4 1 7 8
: TP
16-17-2-04-26 i -00 |, 2| 22 2| 18
16-17-2-04-3 -a -99 | llIB 17| 44 26| 153 6] 24
16-17-2-06-111 < - | TP
00 P 315| 55 8| 20| 215
16-17-2-06-116 -d - | TP
% P 40 95| 3 5| 7] 85
16-17-2-06-187 -g - | TP
00 P 22 S
16-17-2-06-225 - - | TP
00 P 19 2
16-17-2-06-225 -0 - | TP
00 > 57] 2 5| 3
16172-1271 g - | g
o 582 155| 15 44| 16
16-17-212:84 < - | g
99 416 208 | 48 69| 48
105
5 44 899 298 144 138 300
16-17-2-06-133 -g - | TP
10 : 350 | 350 21 4 30
21 4 30
16-17-2-12-76 -d - |TW
00 P 0| 300 145| 6| 30| 5| 2
145 6 30 5 2
16-17-2-04-22 -g -
- = s 221 69| 39 35| 10| 21
: P
16-17-2-04-26 - -00 |, 7 15| 17 4| 8
16-17-2-06-116 -9 - | g
o 110 53| 1 5| 2| 10
16-17-2-06-230 b - | TP
o b 5 17] 7
16-17-212:64 h - | g
% 49 98| 28 100| 29
16-17-2-12-78 -a - |TP
0 P 60| 260| 6 10| 9

18

210

90

696

25

25

124

124

246

246

20

20

44

270

613

235

26

22

67

812

789

2878

55

55

188

188

395

51

181

29

304

345
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387 60 500 91 171 65 31
16-17-2-06-85 -b - | CP-
00 P s| 3 3
8 3 3
16-17-2-06-114 - - | CP-
00 P 8 4
16-17-2-12-68 -g - | CP-
99 p 4 2| 1
12 2 s
16-17-2-06-182 -h - [TP
00 p 2|zl 15| 27 7] 10
16-17-2-06-99 k - |TP
00 p 12| 3 3| 6
27 30 10 16
16-17-2-06-183 -a - | TP
00 p 65| 2 4] 5| 60
16-17-2-06-183 -b - |TP
00 P 38 3| 2
16-17-2-06-99 -1 -00| ¥
p 2 25| 29 5| 16
2 128 31 12 23 60
16-17-2-06-178 -a - | CP-
00 p 3 5
3 5
16-17-2-12-39 -k - |TP
00 p oo 36| 2 3] 1
% 2 3 1
16-17-2-12-40 -a - |TP
00 p 60| 185| 8 15| 8
60 185 8 15 8
16-17-2-04-15 -a - |TP
00 p 10| 40| 2 4l 2
16-17-204-37 -b - |TW
00 p 45| 20| s| 3| s
16-17-2-04-44 b - |TW
00 P 100 5| 10| 5| s
16.17-2-12-34 -d - |TP
00 p 11 1
16-17-2-12-39 -a - |TW
00 p 13 3| 2
16-17-2-12-45 - -00 | 7
p 13| 35 2| 2
16-17-2-12-46 - - |TP
00 P 15| 24| a4 5| 4
16-17-2-12-51 -m - |TW
00 p 39 5| 2
16-17-2-1252 ¢ - |TW
00 p 131] 7| 5| 2| 1
38 438 38 23 29 21
16-17-2-06-98 -a -
00 BRI 200 336 257 9 19| 13| 31
16-17-2-12-61 -g - |TP
00 P 9| 2 3| 3
16-17-2-12-69 b - |TP
99 p 15| 21| 3 1| 2
336 15 287 14 23 18 31

1305

14

14

12

19

59

24

83

136

43

77

256

42

42

276

276

58

78

125

12

18

52

52

46

146

587

665

17

42

724
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16-172-04-11 b - |liB
00 U 170 49| 17 24| 15
) ™
16-17-2:04-15 - 99 || - as o
16-17-2-04-16 b - |TP
00 P 30| 55| 10 5| 7
161720422 1 - | g
99 160 4 45| 31 23| 6
16-17-2-0425 -a - |TP
00 p 90| 100| 25 10| 12
16-17-2-0426 -g - | TP
00 P 10 23| 30 7| 13
16-17-2-043 b - |TP
00 P 30 80| 130 10| 27
™
16-17-2-04-43 -1 00| - )
16-17-2-04-44 -g - | TP
00 P 15 15 10| 3
™
16-17-2.04-44 -1 00 || 0 s "
16-17-2-044 g - |TP
00 p 30| 35| 4 2| 4
16-17-2-04-50 - -00|IB 8 1l a1
16-17-2-04-50 -j -00|IB o s
16-17-2-06- - - |PR 40 40| 35 20| 25
PT
lermrmzrlir - = = |5 30 30| 25 5| 20
PT
16-17-206- - - || N N
16-17-2:06-116 b - | o
99 45 22 2| 2| a
16-17-2-06-116 -g - | TP
99 p 4 1l 1| a4
16-17-206-183 £ - |
99 269| 25 143| 49 15| 50| 52
16-17-206-187 + - |,
00 131 ol 79| 11 15| 8| 22
16-17-2-06-190 ¢ - | TP
00 p 84 5| 4| 80
1617206192 < - |5
00 356 269| 2 21| 4| 28
16-17-2-06-225 -d - | TP
00 P 30 2| 3
16-17-2-06-230 ¢ - | TP
00 p 4 2| 10
16-17-2-06-98 -h - |TP
99 P 60| 23 4l 7| 30
16-17-2-12-46 -g - | TP
00 P 25 5
16-17-2-12-78 -d - | TP
00 P 8 4 12
130 138
8 20 150 6 396 2 219 249 615
16-17-2-04-30 - - |CP-
00 p 4l 1
16-17-2-04-44 ¢ - | CP-
00 P 6| 1
16-17-2-06-189 -¢ - |TW
00 P 40| 3| 25| 4| 7
16-17-2-06-200 -c - | CP-
00 p 4l 2| 7 5
16-17-2-06-200 -k - | CP-
00 P 3| 3| 7 4

275

103

107

269

237

83

277

37

43

80

75

401

47

160

110

16

75

10

603

266

173

680

35

16

124

30

24

4356

79

18

17
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161721259 < - |CP-
00 p 4 2
51 8 39 16 18
16-17-2-06-196 4 - |TW
00 p o 12 3
16-17-2-06-197 -g - | TW
00 P 15 1
27 4
16-17-2-06-111 f - |TP
00 p = 23 5| 1
16-17-2-06-115 -g - | TP
00 P a7l 1 3| 2| 30
16-17-2-06-189 -a - | TP
00 P 3| 14 1] 11
16-17-2-06-190 -b - | TP
122 15 13 16 60
16-17-2-06-116 -b - | TP
99 p 2
16-17-2-06-189 f - | TP
00 p 11| 13 1| 6
16-17-2-06-189 -h - | TP
00 P 10| 6 4| s
23 19 5 11
™
16-17-2-12-34 - 00|} o| 100 . .
16-17-2-12-39 -g - | TP
00 P 8 1| 1
8 7 1 4
16-17-2-06-196 -d - |TW
00 P 6
16-17-2-06-198 ¢ - | TP
00 p 13 3
16-17-2-12-35 - - |TP
00 P 19| 2 2| 1
16-17-2-12-39 o - |TW
00 P 65| 6 2| 2
103 8 7 3
16-17-2-06-115 -k - | TP
00 p L 8| 6 A
16-17-2-12-64 -h - |TP
99 p 7 5| 2| 25
15 6 7 8 25
16-17-20431 b - | o
00 133 37| o9 15| 2
16-17-2-0437 -a - |TP
00 P 30 10 2| 2
16-17-2-04-43 - | TP
99 P 45 35 20
16-17-2-0450 -k - |TP
00 P 15 2| 3| 20
16-17-2-06-115 -h - | TP
00 P s| 2 2| 3
16-17-2-06-133 -d - | TP
00 P 33| 20 1
16-17-2-06-193 ¢ - |TP
00 p 19| 20 6| 8| 16
16-17-2-06-195 f - | TP
00 P 45| 58 4l 2

132

15

16

31

29

83

29

85
226

31

25

58

10

10

20

16

24

75

121

22

39

61

196

44

100

40

15

61

69

109

17|Strona




PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Ilo$¢ drewna [m?3] przewidziana do odsortowania:

sortyment lub

grupa
sortymentéw

odsortowania

ilos¢ przewidziana do

S2B igl.

S2B lisc.

WCK 1

16-17-2-06-230 -h - |TP
00 P 19 3 22
16-17-2-06-230 -i - |TP
00 P 18 6 2 26
16-17-2-06-99 -m - TP
00 P 6 7 13 2 12 40
16-17-2-12-63 -h - |TP
00 P 36 2 2 3 12 55
208 6 45 295 66 67 42 48 777
16-17-2-06-196 -l - | CP- 1
00 P 2 1 3
16-17-2-06-198 -b - | CP-
00 P 6 1 7
16-17-2-06-198 -k - |TW
00 P 11 11
16-17-2-12-47 -h - |CP-
00 P 2 1 3
. CP-
16-17-2-12-69 -i -00 P > 2 4
19 5 4 28
16-17-2-12-53 -f - |TW
00 P 0 50 ! 12 2 14
16-17-2-12-53 -h - |TW
00 P 15 4 19
Sum 405 564 122 127
2 81 448 7 6 144 987 836 5 2 14698
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