Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2020 .

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposéb nie okres$la wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrdébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgodg z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegolnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
c) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyfgczeniem WK, okre$lona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccovvvnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

IA, IAK, IAW, 1B, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IITIAU,
ITIAUK

ramach rebni

Pozostate ciecia rebne - realizowane w ITIB, ITIBK, ITIBU, ITIBUK, IVA,

ITA, IIAK, IIAU, ITIAUK, IIB, IIBK,
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,

IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK

Ciecia przygodne i pozostate PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

a.Zamawiajacy zastrzega brak mozliwosci wykorzystania maszyn
wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli

pozycjach cie¢

02

70 -d -00 TWP
02 70 -f -00 TWP

Sum:

b.Zamawiajacy zastrzega konieczno$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec¢

Masa
grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]
5

411 PHN
70 PHN 5
481

Adres lesny

Grupa czynnosci masa drewna oszacowana
pozyskania [m]
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c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynno$éci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidtowosci wyrdobki poszczegdlnych
sortymentdw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktoérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposdb umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnos$ci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodnos$¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach poznych (CP-P) obejmuja:
a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujgacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
b.scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)
c.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,
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d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ,

e.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiaréw i
ogledzin (w szczegdélnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrobke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci dréog
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi leSne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrébce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

ib POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace =z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gfowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakédw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtos¢
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujgcego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drdg lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem =z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)
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e.okrzesanie s$cietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIwZz

g.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowe]j realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdiny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy sSrodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajacego przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci dréog

lesnych potoZzonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktérej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrdbce drewna
odpady niezwtocznie uprzatniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gatu Sorty ‘ PT ’ ’ T™W
nek ment |IB HA | IIA | llIB |PR |PTP |W TPP | P Sum:
BK S2A 2 2
BK S4 1 3 4
BRZ | S2A 2 1 18 5 5 10 213 18 272
BRZ | S2B 2 5 2 5 58 72
BRZ | S4 1 1 8 5 5 5 118 6 149
BRZ |WCO 53 53
BRZ |WD 24 24
DB S2A 32 3 38 53 15 15 54 210
DB S2B 14 2 15 23 5 5 3 67
DB S4 28 4 26 45 20 20 47 190
DB WBO 2 2
DB WCO 10 2 23 24 59
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DB |WD
GB |[S2A
GB |S2B
GB |S4
JD S2A
JD S2B
JD S4
JD WCO
KL S2A
KL S4
LP S2A
LP S4
MD | S2A
oL S2A
oL S2B
oL S4
OS |[S2A
OS |S2B
OoS |$4
PL S2A
PL S4
SO |[S2A
SO |[S2B
SO |[S3B
SO |S4
SO |[WAO
SO |WBO
SO | WCO
SO |WCK
SO |wD
SO |WDK
SW | S2A
SW | S2B
SW |[S4
WzZ |S4

12

10

99 4

20 1

228 9

44 2

10

143

17

37

33

367

16

92

23

30

527

15

103

132

955

302

16

70

25

80

50

100

110

30

85

25

85

25

15

26

12

31

49

55

82

32

80

a7

22

36

109

92

180

300
127

22

30

35

128

25

51

31

50

55

82

32

80

27

410 2481

12 191

10 10

17 538

165

1934

1621

210

24

36
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242 404
Sum: | 488 67 726 1 393 410 55 9 481 9090

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gat Sort ] ]

un yme |BMS ] LMS i

ek nt W BSW | W LMW |LSW |LW OoLJ Sum:
BK | S2A 2 2
BK | S4 1 3 4
BR

Z S2A 4 7 151 20 60 10 20 272
BR

Z S2B 2 28 10 20 5 7 72
BR

Z S4 3 4 77 15 30 5| 15 149
BR

Z WwCOo 53 53
BR

Z WD 24 24
DB | S2A 55 115 10 30 210
DB | S2B 30 27 10 67
DB | S4 60 75 15 40 190
DB | WBO 2 2
DB | WCO 33 26 59
DB | WD 17 18 35
GB | S2A 114 6 8 128
GB | S2B 23 2 25
GB | S4 1 37 4 3 6 51
JD | S2A 21 10 31
JD |S2B 4 5 9
JD |S4 10 40 50
JD |wWCO0 55 55
KL | S2A 5 5
KL |S4 3 3
LP | S2A 1 1
LP |S4 4 4
MD | S2A 3 3
OL |S2A 2 35 5 10 30 82
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OL |S2B 15 7 10 32
OL |S4 4 30 11 10 25 80
OS | S2A 35 30 10 75
OS | S2B 5 20 2 27
0S |4 34 20 8 62
PL | S2A 2 2
PL |S4 2 2
SO | S2A 309 171 1760 16 20 205 2481
SO | S2B 8 54 70 2 2 55) 191
SO | S3B 10 10
SO | S4 76 28 234 7 13 180 538
SO | WAO 4 4
SO |WBO 33 132 165
SO |WCo 489 1355 15 75 1934
wC
SO [K 224 1357 10 30 1621
SO |wWD 9 16 185 210
WD
SO |K 1 6 7
SW | S2A 2 22 24
SW | S2B 2 2
SW | sS4 2 24 10 36
WZ | S4 1 1
Sum
: 1365 264 5897 160 431 30 85 858 9090

Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgdd i pozwolen:

Ip |lesnictwo | lokalizacja | zabieg uwagi
1| Molendy 34f TPP droga gminna
2 | Molendy 50g TPP droga gminna
3| Molendy 50m TPP droga gminna
4| Molendy 53f 1B droga gminna
5| Molendy 53j TPP droga gminna
6| Molendy 53p TPP droga gminna
7| Molendy 53r TPP droga gminna
8 | Molendy 54d TPP DK 79
9| Molendy 54f TPP DK 79

10| Molendy 98f 99 A DP 1740W

11| Dabrowa 171d TPP linia energatyczna
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12 | Dgbrowa 171w TPP linia energatyczna

13 | Dgbrowa 870 TPP linia energatyczna

Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujg sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzic¢
konieczno$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.

III.2. ZRYWKA DREWNA M/

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscia do dwdéch miejsc po przecinku)

1)

2)
3)

4)
5)

1)
2)

3)

4)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgacej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i kiodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkow lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakonczonej
zrywce nalezy usungg.

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna ktodowanego w sposéb wskazany przez lesniczego,
utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drog
le$nych, rowow, koryt rzek i potokdw.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczy¢ 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnosc¢ drég lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o Zyjace drzewa,
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5)

6)
7)

8)
9)

watki nalezy uktada¢ w stosy zwykite, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gorna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu — réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowacl utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktadac¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie lesniczego,

myglty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbidrki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwiocznie od dnia Scinki,

zrywke nalezy organizowac¢ i realizowa¢ w sposdb wykluczajagcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostac¢ osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Odl OdI
Gr . . Str
czy zry zry efa
nno wki wki zry

Adres lesny §ci W S w. WOl |WOL S2I S2L | S3l | S4l SAL WK Sum:
16-17-3-01- - - PR | 500| 500 1| -, w0 10 50 10 180
16-17-3-01- - - PTP 50 s| 10 40| 10 150
16-17-3-01- - - \F,’VT 5 5 10
16-17-3-02-170 -d -00 | TPP 24 3 4 1 32
16-17-3-02-171 -a -00 | TPP 16 2 18
16-17-3-02-171 -b -00 | TPP 21 1 2 1 25
16-17-3-02-171 -c -00 | TPP 5 2 7
16-17-3-02-171 -d -00 | TPP 40 2 2 1 45
16-17-3-02-171 -h -00 | TPP a1 3 44
16-17-3-02-171 -0 -00 | TPP 15 2 1 1 19
16-17-3-02-171 -p -00 | TPP 17 2 1 1 21
(1)8-17-3-02-171 w - | pp - . g5
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16-17-3-02-84 -k -00 |TPP

8| 12 12 3
16-17-3-02-85 -¢c -00 |TPP 220 100 4 22 3| 135
16-17-3-02-86 -b -00 | TPP 36 9 10 3| 80
16-17-3-02-86 -c -00 | TPP 21| 125| 35 20| 17| 290
16-17-3-02-86 -d -00 | TPP 20| e8| 40 10| 14| 60
16-17-3-02-87 -f -00 |TPP 33| 19 2 71 1
16-17-3-02-87 -i -00 |TPP 6l 10 5 2 1 5
16-17-3-02-87 -j -00 |TPP 39 2 1
16-17-3-02-87 -k -00 |TPP o5 3 25
16-17-3-02-87 -n -00 | TPP 58 8 5 2| 45
16-17-3-02-87 -0 -00 | TPP 5 1 2 10
340 47 841 165 216 75 662
16-17-3-02-71 -d -9 |WA | 400| 400| 1| ,eo| ac| 70|  og o4l o8
253 35 70 28 24 28
16-17-3-01-39 < -00 |TPP | 300| 300| 1| 45| 40| 17 5 4| 15
16-17-3-02-76 -b -00 |lIIB 261 sl 13a| 1 30| 25| 115
16-17-3-02-78 -f -00 |TPP 12 2 1| 14
16-17-3-0237 b 99 [IB | 250| 250| 1| ool 47| o9l 46 20| 28| 45
16-17-3-02-75 -d -00 |lIIB o7al 15| 122| 74 24| 34| 66
B - - - vl o
16-17-3-01-30 -¢ -00 |TPP | 200| 200| 1 10l 55 5/ 25| 10
16-17-3-01-30 -f -00 |TPP 25 10
16-17-3-01-30 -g -00 | TPP 8| 25 2| 20
16-17-3-01-30 -h -00 | TPP 15| 25 5/ 10| 30
16-17-3-01-50 -g -00 | TPP 40 15| 118 25| 53
16-17-3-01-50 -k -00 |TPP 30 20
16-17-3-01-50 - -00 |TPP 17 13
16-17-3-01-50 -m -00 | TPP 30 7 8 33| 17
16-17-3-01-53 -r -00 |TPP 60 5 5| 10| 120
16-17-3-01-54 -d -00 | TPP 70 8 5| 12| 105
16-17-3-01-54 -f -00 |TPP 60 5 8 7] 120
16-17-3-02-77 -a -00 |llIB 109 11 sal 19 11| 10| 44

35

484

138

508

212

73

29

42

53

118

18

2346

438

438

81

624

29

734

488

609

1097

105

35

55

85

251

50

30

95

200

200

200

248
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16-17-3-02-77 -b -00 |IlIB 293| 16| 135| 64 28| 28| 83| 647
16-17-3-02-87 -g -00 |IIA 9 4 8| 24 4| 16 2| 67
481 21 442 428 131 251 514 2268
16-17-3-02-70 -d 00 | "W | 150| 150| 1
p 362| 18| 10| 14 7 411
16-17-3-02-70 00 |IW
p 60 6 3 1 70
16-17-3-02-71 -a -00 |TPP a1 4 3 2 50
16-17-3-02-72 - -00 |TPP 42 8 25 5| 120 200
16-17-3-02-73 -f -00 |TPP 5 2 2 6
16-17-3-02-74 -a -00 |TPP 20l 20| a2 5 5| 25| 117
16-17-3-02-74 -g -00 |TPP 15 ° 1 7| 25

16-17-3-01-129 -h -00 | IlIA 100 | 100 1

49 28 6 4 0 87
16-17-3-01-34 -f -00 |TPP 80 3 5 4l 60| 152
16-17-3-01-53 -f -00 |IIIB 166 97| 12 14 2 203
16-17-3-01-53 -j -00 |TPP 10 7 2 3 5 27
16-17-3-01-53 -p -00 |TPP o5 13 5 2 5 50
16-17-3-01-98 -f -99 |IlIA 106 62| 22 9 2 201
16-17-3-02- - - PR 30 55 27 30 21 213
16-17-3-02- - - PTP 60 10| 32 45| 23 260
16-17-3-02- - - SVT 20 10 10 5 45
_- 496 462 121 122 67 60 1328

Su
‘ m: 2368 173 2741 1000 10 624 546 1628 9090

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac zrywki drewna nastgpi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie
zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Ilo$¢ drewna [m?3] przewidziana do odsortowania:

sortyment lub | ilo$¢ przewidziana do
grupa odsortowania
sortymentéw

S2B igl.

S2B lis¢.
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