Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

Zatacznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRU,PY
CZYNNOSCI/KODY
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwdch 1.1
miejsc po przecinku) WPOD-31N, WPOD-32N,

WPOD-33N, WPOD-61N,
WPOD-62N, WPOD-63N,
WPOD>61N, WPOD>62N,
WPOD>63N

1.2
PORZ>100
ROZDR-PP

.1.1

Wycinanie podszytéow i podrostéw w cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni Szacowane na etapie planowania warunki realizacji
czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

kod czynnosci wg llos¢ llos¢ godzin
katalogu [HA]
WPOD-33N 0.00 0,00
WPOD-63N 0.00 0,00
WPOD>63N 8,94 643,68
Razem 8,94 643,68

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp).

1.1.2

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza bijakowego (kruszarki), pozostajacych na
powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu
drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe), utrudniajacych wprowadzenia mitodego pokolenia lasu.
Materiat powstaty po rozdrabnianiu nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni objetej zabiegiem warstwg
do 5 cm.
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Lub

Reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia miodego pokolenia lasu
krzewdw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia
lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu
znajdujacych sie na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna (gatezie czesSci wierzchotkowe itp.)
Sposéb uprzatniecia powierzchni nie moze utrudnia¢ zaplanowanego na tej powierzchni
przygotowania gleby (pozostajace fragmenty gatezi nie mogg miec¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm).

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez le$niczego.

Technologie prac okre$la lesniczy przy czym za preferowany zamawiajacy uznaje mechaniczne
rozdrobnienie.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez wzgledu na rodzaj
technologii) przedstawiono w ponizszej tabeli:

stopien trudnosci wg katalogu Ilos¢ [HA] llo$¢ godzin
pracochtonnosci
1 0,00 0,00
2 8,94 107,28
Razem 8,94 107,28

Uwaga:
Pozostajqce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg miec dtugosci wiekszej niz 30 cm.

Sposéb wykonania zabllegu nie moze powodowaé utrudniert w wykonaniu przygotowania gleby.
Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpien, wrzesien i pazdziernik.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp

I.2. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-GLEB, PBD-
GLEB,
ODN2P-WPG, NAT-
WPG, POPR-WPG/
WYK-POGCZ
WYK-PASCZ

(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku)

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokos$ci minimum 15 cm . Odlegtos¢
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,3 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem (WYK-POGCZ) zapewniajgcym spulchnienie gleby w
bruzdzie na gteboko$¢ minimum 30 cm lub w przypadku zlecenia czynnosci WYK-PASCZ bez
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agregowania z pogtebiaczem na powierzchni przeznaczonej do odnowienia sadzonkami z
zakrytym systemem korzeniowym. Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy aktywnego ptuga
lesnego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci (WYK-POGCZ) przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

grupa czynnosci stopien  trudnosci wg | powierzchnia llo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci | zredukowana
zabiegu[HA]

ODN-GLEB, PBD-GLEB, | 1 0,00 0,00
ODN2P-WPG

ODN-GLEB, PBD-GLEB | 2 8,94 96,19
ODN2P-WPG

Razem 8,94 96,19

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd opisem czynnosci
i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd
przyjety zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie
obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA |ODN-ZRB, ODN-Z£OZ,
. POPR, PBD-ODN,
PBD-ODNRB, ODN-LUK,

I.3.

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT) NAT/
SADZ-1KP, SADZ-1M

SADZ-WM, POPR-WM

POPR, PL-CHOIN, POPR-

SAD-B<150, SAD-B<300

I.3.1 Sadzenie jednolatek iglastych pod kostur (SADZ-1KP)

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1)

Dowdz sadzonek w tym:

dojazd do szkotki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie sadzonek ze szkotki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdtce prowadzi lesniczy szkotkarz wytacznie w obecnosci wiasciwego
lesniczego.
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2)

Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych przypadkach
rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dotu i
zadotowanie) oraz ich roztadunek,

3)
4)
5)

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyréwnanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)
2)

3)
4)

szpara powinna miec jedng $ciane pionowa i nieprzewezony $rodek,

korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

glebe wokot sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

1.3.2 Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM)

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Dowéz sadzonek w tym:

dojazd do szkoétki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie sadzonek ze szkétki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdfce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
wykonanie jamki topata,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegac¢ do jej jednej s$ciany, powinny byc proste
i swobodnie spadac¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1 cm ponad szyje
korzeniowaq,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,
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5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

x L o llosé x .
Czynnosé Stopien trudnosci [TSZT] llos¢ godzin
SADZ-1KP 2 36,30 348,48
SADZ-1M 2 0,36 7,02
SADZ-WM 2 11,42 262,66

Razem: 48,08 618,34
Sadzonki llos$¢€ [TSZT]
BK 2/0 4,13
DB.S2/0 5,91

LP 1/0 0,36

MD 2/0 0,15

MD 2/1 1,23

SO 1/0 36,3

Razem: 48,08
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne. zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGTI:

- sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkotce przed wysychaniem
hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien oraz 5% w miesiqcach wrzesien i pazdziernik
z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i maju. Zamawiajacy zastrzega rowniez mozliwosc
realizacji zlecenia czesci prac w okresie jesiennym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegolne rodzaje sadzonek (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkéw na uprawie zostanie




Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

zredukowana o istniejagce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

I.4. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /
(jedn. rozliczeniowa: - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc | KOSZ-CHN (I zabieg)

20 Pzl KOSZ-CHN2 (II zabieg)
KOSZ-CHN3 (III zabieg) |

1.4. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewodw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowag lub kosa), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone
na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zostac catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosc¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu przy czym technologia
wycinania roslinnosci za pomocg sekatoréw i nozyc recznych nie bedzie akceptowana.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leéng podczas wykonywania pielegnowania gleby nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej jg roslinnosci oraz wykosi¢ roslinno$¢ znajdujaca sie
w odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.

1.4.1 Zabieg wykonywany po raz pierwszy na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
1 3,13 90,77
2 4,20 151,2
3 23,35 980,7
4 36,90 1808,1
Razem 67,58 3030,77
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1.4.2 Zabieg wykonywany kolejny raz w biezacym roku na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN2, KOSZ-CHN3

przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilos¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
1 2,31 66,99
2 1,35 48,6
3 8 336
4 13,76 674,24
Razem 25,42 1125,83

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac
w maju i wrzesniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

1Ty Czyszczenia wczesne w uprawach Ccw/
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do CW-SZTIL
dwoch miejsc po przecinku) CW-NAT

1.5. Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) roéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) poprawienie formy drzewek poprzez usuniecie zbednych odgatezien,
5) przerzedzenie przegeszczony partii siewdéw lub samosiewow,

6) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia wczesnego nalezy
oczyscic siatke lesSng z przerastajacej jg roslinnosci oraz wykosic¢ roélinno$¢ znajdujaca sie w odlegtosci
do 0,5 m po obu stronach siatki.
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilos¢ godzin
pracochtonnosci zredukowana [ha]

4 1,25 55,00
Razem 1,25 55,00

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

I.6. Czyszczenia pozne CP/
(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do |CP-SZTIL1
dwdch miejsc po przecinku) CP-SZTIL?2
CP-NAT1
CP-NAT2

I.6 Czyszczenia pdzne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostéw, przedrostéw i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia pdznego nalezy
oczyscic siatke lesng z przerastajacej ja roslinnosci oraz wykosic¢ roslinnos¢ znajdujaca sie w odlegtosci
do 0,5 m po obu stronach siatki.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢é wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pd6zne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku
tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumie¢ jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwdch pedow prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotycznga. Przy wykonywaniu czyszczen pdznych nalezy zwracac szczegolng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowacd
powstanie luk, niepozgadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pél, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu

8
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siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposdb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w
wyniku dziatania czynnikédw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do wilasciwego udostepnienia powierzchni przed przystgpieniem do
czyszczen (wedtug wskazdwek lesniczego lub wytycznych zawartych na szkicu powierzchni roboczej)
poprzez wyciecie i usuniecie wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg
znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie. Usunieciu w trakcie realizacji zabiegu
podlegajq réwniez drzewka uszkodzone w wyniku prowadzonych cie¢
w drzewostanie stanowigcym ostone gérng dla mtodego pokolenia drzewek.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji le$nictwa przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktorej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy niezwtocznie wyrobi¢ grubizne zgodnie
z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilo$¢ godzin
pracochtonnosci zredukowana [ha]

3 7,7 492,1
Razem 7,7 492,1

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Odbiér prac wyrobki grubizny nastgpi zgodnie z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegdéinych prac (czynnosci) wchodzacych w skiad
przedmiotu zamowienia:

Czynnos¢ ‘ Typ pl. ‘ Adres ‘ Grp. czyn. ‘ Jedn. ‘ Tlo§¢

Les$nictwo nr 08 Struga

CP-NAT1 HOD 16-17-1-08-47 -a -00 CP HA 4,50
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-08-41 -b -00 CP HA 2,10
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-08-43 -g -00 CP HA 0,20
CP-SZTIL2 HOD 16-17-1-08-41 -a -00 CP HA 0,90
CW-SZTIL HOD 16-17-1-08-13 -b -00 Cw HA 1,25
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-5 -a -00 PIEL HA 0,63
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-5 -c -00 PIEL HA 0,25
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-5 -d -00 PIEL HA 0,20
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KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-7 -c -01 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-8 -k -01 PIEL HA 3,13
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-8 -n -00 PIEL HA 0,45
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-9 -a -00 PIEL HA 6,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-9 -c -00 PIEL HA 0,72
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10 -b -00 PIEL HA 0,80
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10 -j -00 PIEL HA 0,15
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10 -1 -00 PIEL HA 0,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10 -s -00 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-10 -w -00 PIEL HA 0,25
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-11 -j -00 PIEL HA 2,15
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-11 -n -00 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-11 -0 -00 PIEL HA 0,35
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-12 -b -00 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-13 -b -00 PIEL HA 2,10
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-13 -c -00 PIEL HA 1,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-14 -a -00 PIEL HA 2,10
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-14 -c -00 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-17 -c -00 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-17 -g -00 PIEL HA 0,37
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-18 -b -00 PIEL HA 0,85
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-18 -f -00 PIEL HA 1,75
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-18 -g -00 PIEL HA 0,85
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-18 -h -01 PIEL HA 1,25
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-19 -b -01 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-19 -d -00 PIEL HA 1,55
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-20 -b -99 PIEL HA 2,55
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-22 -c -00 PIEL HA 1,70
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-23 -a -00 PIEL HA 0,48
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-23 -c -01 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-25 -a -01 PIEL HA 1,80
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-26 -a -99 PIEL HA 1,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-30 -c -00 PIEL HA 3,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-30 -d -00 PIEL HA 1,44
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-32 -d -00 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-32 -f -00 PIEL HA 2,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-32 -g -00 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-33 -a -00 PIEL HA 1,10
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-33 -d -00 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-38 -c -00 PIEL HA 2,79
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-39 -b -00 PIEL HA 0,90
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-41 -f -00 PIEL HA 1,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-43 -c -00 PIEL HA 0,10
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-43 -g -00 PIEL HA 0,10
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-45 -j -00 PIEL HA 0,70
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KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-46 -b -00 PIEL HA 0,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-08-47 -a -00 PIEL HA 0,32
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-5 -c -00 PIEL HA 0,25
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-5 -d -00 PIEL HA 0,20
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-8 -k -01 PIEL HA 2,31
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-9 -a -00 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-9 -c -00 PIEL HA 0,29
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-10 -b -00 PIEL HA 0,80
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-10 -s -00 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-10 -w -00 PIEL HA 0,25
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-11 -j -00 PIEL HA 1,85
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-11 -n -00 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-11 -0 -00 PIEL HA 0,35
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-12 -b -00 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-13 -b -00 PIEL HA 1,25
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-14 -a -00 PIEL HA 2,10
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-17 -c -00 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-20 -b -99 PIEL HA 1,52
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-25 -a -01 PIEL HA 1,80
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-30 -c -00 PIEL HA 3,00
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-32 -d -00 PIEL HA 1,55
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-08-33 -a -00 PIEL HA 1,10
ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-10 -g -00 MA-PORZ HA 1,20
ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-10 -m -00 MA-PORZ HA 1,22
ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-33 -b -00 MA-PORZ HA 2,50
ROZDR-PP HOD 16-17-1-08-38 -d -00 MA-PORZ HA 4,02
SADZ-1KP HOD 16-17-1-08-18 -f -00 ODN-ZLOZ | TSZT 11,90
SADZ-1KP HOD 16-17-1-08-30 -d -00 ODN-ZLOZ | TSZT 9,90
SADZ-1KP HOD 16-17-1-08-33 -d -00 ODN-ZLOZ |TSZT 14,50
SADZ-1M HOD 16-17-1-08-18 -f -00 ODN-ZLOZ | TSZT 0,06
SADZ-1M HOD 16-17-1-08-30 -d -00 ODN-ZLOZ | TSZT 0,12
SADZ-1M HOD 16-17-1-08-33 -d -00 ODN-ZLOZ | TSZT 0,06
SADZ-1M HOD 16-17-1-08-39 -b -00 ODN-ZLOZ | TSZT 0,12
SADZ-WM HOD 16-17-1-08-18 -f -00 ODN-ZLOZ | TSZT 3,06
SADZ-WM HOD 16-17-1-08-30 -d -00 ODN-ZLOZ | TSZT 2,03
SADZ-WM HOD 16-17-1-08-33 -d -00 ODN-ZLOZ | TSZT 0,15
SADZ-WM HOD 16-17-1-08-39 -b -00 ODN-ZLOZ | TSZT 6,18
WPOD>63N | HOD 16-17-1-08-10 -g -00 MA-PORZ HA 1,20
WPOD>63N | HOD 16-17-1-08-10 -m -00 MA-PORZ HA 1,22
WPOD>63N | HOD 16-17-1-08-33 -b -00 MA-PORZ HA 2,50
WPOD>63N | HOD 16-17-1-08-38 -d -00 MA-PORZ HA 4,02
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-08-10 -g -00 ODN-GLEB | KMTR 9,20
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-08-10 -m -00 PBD-GLEB KMTR 9,38
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-08-33 -b -00 PBD-GLEB KMTR 19,22
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-08-38 -d -00 ODN-GLEB | KMTR 30,91
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