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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2020 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 
Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 

pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 

Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było przy pomocy pilarek 

spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na 

pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  pod 

warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do 

pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości 

jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje 

maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 

przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości 

przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 

normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 

wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazany zostanie  

ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania 

pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 

energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii 

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w 

poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 

ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 

drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 

osobą przekazującą zlecenie prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie 

leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu 

zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna 

w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera w trakcie cięć letnich) 

– pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna 

w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-

zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 

określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 

wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 

Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z 

tytułu powyższego potrącenia. 
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            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 

ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 

pozycjach cięć  
 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

08 138   -ox  -00 TWP      11 PHN  1                

08 140   -a   -00 TWP      9 PHN  1                

08 140   -c   -00 TWP      10 PHN  1                

08 143   -o   -00 TWP      7 PHN  1                

08 146   -d   -00 TWP      27 PHN  1                

08 146   -n   -00 TWP      42 PHN  1                

08 16    -~b  -00 UPRZPOZ  9 PHN  1                

08 31    -f   -00 TWP      22 PHN  1                

    Sum: 137     
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b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 

pozyskania [m] 

   

   

   

   

   

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 
wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 

Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 
a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 

zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 
jego pomiaru. 

b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 
dokonywany w korze. 

c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 
będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 

e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 
przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 

prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 
f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 
drewno pozyskane podlega zrywce.  

 
  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 

czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  
a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 

oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 
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się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 
za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ, 
d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 
a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 

hodowlanego (CP). 
b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 
informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 

kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 

leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 

nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 
rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 

na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 
szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 

pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  
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Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 
w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 
Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 

dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 
za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 
uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 

dziuplastych itp.) 
e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 

SIWZ 
g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 
manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 
pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 

mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 
w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 

Gatune
k 

Sortyme
nt IB       IIIA     IIIB     IIIBU    IVD      PR       

PT
P      

PT
W      TPP      TWP      

UPRZPO
Z  Sum: 

AK  S4                 3 1   4 

BRZ S2A 17 5       3 5 2 121 23 1 177 

BRZ S2B 8 3       2 5   68 4   90 

BRZ S4 4 1   1   2 5 3 27 7 0 50 

BRZ WB0                 1     1 
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BRZ WC0 4               20     24 

BRZ WD 17 1             49   2 69 

DB  S2A 1 18 66 140 87 20 5 2 259 9   607 

DB  S2B 1 8 28 57 32 10 5   177 1   319 

DB  S4 0 3 11 14 15 10 5 3 69 4 1 135 

DB  WB0   2   1         6     9 

DB  WC0   0 3 4 3       33     43 

DB  WD   2 27 43 31 8     89     200 

GB  S2A 8 9 30 42   2 4   3     98 

GB  S4 3 4 13 18 1 3 2   5     49 

JD  S2A     2 16 71 20 5   58 1   173 

JD  S2B       3 46 20 5   62     136 

JD  S4     0 9 46 20 10   37     122 

JD  WC0       14 64 20 20   165     283 

JD  WD         8             8 

JS  S2A 12               3     15 

JS  S2B 7               1     8 

JS  S4 3               1     4 

JS  WC0 0                     0 

JS  WD 4                     4 

JW  S2A         2             2 

JW  S4         0             0 

KL  S2A                 1     1 

KL  S2B                 1     1 

KL  S4   1   1         1     3 

LP  S2A     6 23       3 9     41 

LP  S2B       7         6     13 

LP  S4     1 4 1     2 8     16 

MD  S2A                 29     29 

MD  S2B                 19     19 

MD  S4                 13     13 

MD  WC0                 43     43 

OL  S2A 27 67         5   20 5   124 

OL  S2B 9 22         5   8 1   45 

OL  S4 9 22         5   9 3   48 
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OL  WB0 1 4             1     6 

OL  WC0 13 30             3     46 

OL  WD 32 76             8     116 

OS  S2A 2 2 1       5   20 5   35 

OS  S2B   2         5   10 2   19 

OS  S4 1 1 1 1     5 3 17 4   33 

OS  WC0                 1     1 

OS  WD                 3 2   5 

PL  S2A 4 7                   11 

PL  S4 5 11             2 2   20 

SO  S10                 169     169 

SO  S2A 5 10 174 300 21 30 30   674 38 4 1286 

SO  S2B 2 5 74 129 8 30 30   385 8 1 672 

SO  S4 1 3 87 117 9 50 30   131 8 0 436 

SO  WA0     6 10               16 

SO  WB0     69 103 1             173 

SO  WC0 9 24 553 1159 102 100 30   102     2079 

SO  WCK     269 493         490     1252 

SO  WD 0 0 6 12 4             22 

SO  WDK     3 5               8 

SW  S2A         1             1 

SW  S4         0       1     1 

TP  S2A 29 2         5   1     37 

TP  S2B 29 1         5   1     36 

TP  S4 19 1         5   2     27 

TP  WC0 6                     6 

TP  WD 13 2         5         20 

WZ  S2A   1                   1 

WZ  S2B   1                   1 

WZ  S4   1                   1 

  Sum: 305 352 1430 2726 553 350 246 18 3445 128 9 9562 
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masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

 

Gatune
k 

Sortymen
t 

BMŚ
W    

BŚ
W     

LMŚ
W    LMW     LŚW     LW        Sum: 

AK  S4 3       1     4 

BRZ S2A 22 8 114 17   5 11 177 

BRZ S2B 5 5 62 8   3 7 90 

BRZ S4 5 2 28 4   1 10 50 

BRZ WB0     1         1 

BRZ WC0     20 4       24 

BRZ WD   1 48 17   1 2 69 

DB  S2A 1   394 1 165 19 27 607 

DB  S2B     214 1 80 9 15 319 

DB  S4 1 1 71 0 39 4 19 135 

DB  WB0     4   3 2   9 

DB  WC0     30   13 0   43 

DB  WD     127   63 2 8 200 

GB  S2A     73 8 2 9 6 98 

GB  S4     34 3 3 4 5 49 

JD  S2A     64   84   25 173 

JD  S2B     53   58   25 136 

JD  S4     39   53   30 122 

JD  WC0     159   84   40 283 

JD  WD         8     8 

JS  S2A       12 3     15 

JS  S2B       7 1     8 

JS  S4       3 1     4 

JS  WC0       0       0 

JS  WD       4       4 

JW  S2A         2     2 

JW  S4         0     0 

KL  S2A         1     1 

KL  S2B         1     1 

KL  S4     1   1 1   3 

LP  S2A     31   7   3 41 

LP  S2B     7   6     13 
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LP  S4     7   7   2 16 

MD  S2A   1 28         29 

MD  S2B     19         19 

MD  S4     13         13 

MD  WC0     43         43 

OL  S2A 1   7 27 2 82 5 124 

OL  S2B     1 9   30 5 45 

OL  S4 1   6 9 1 26 5 48 

OL  WB0       1   5   6 

OL  WC0       13   33   46 

OL  WD       32   84   116 

OS  S2A 2 1 22 2 1 2 5 35 

OS  S2B 1 1 10     2 5 19 

OS  S4 2 1 17 1 3 1 8 33 

OS  WC0     1         1 

OS  WD     5         5 

PL  S2A       4   7   11 

PL  S4 1   3 5   11   20 

SO  S10 34 60 75         169 

SO  S2A 146 72 930 5 59 10 64 1286 

SO  S2B 61 49 457 2 37 5 61 672 

SO  S4 26 15 291 1 20 3 80 436 

SO  WA0     16         16 

SO  WB0     172   1     173 

SO  WC0     1781 9 135 24 130 2079 

SO  WCK 60   1132   60     1252 

SO  WD     18 0 4 0   22 

SO  WDK     8         8 

SW  S2A         1     1 

SW  S4 1       0     1 

TP  S2A 1     29   2 5 37 

TP  S2B 1     29   1 5 36 

TP  S4 2     19   1 5 27 

TP  WC0       6       6 

TP  WD       13   2 5 20 
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WZ  S2A           1   1 

WZ  S2B           1   1 

WZ  S4           1   1 

  Sum: 377 217 6636 305 
101

0 394 623 9562 

 

Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo lokalizacja zabieg uwagi 

1 Struga 10m IB - 

2 Struga 38d IIIBU - 

3 Struga 40b IIIBU - 

4 Struga 40h TPP - 

5 Struga 40i TPP - 

6 Struga 41b IVD - 

7 Struga 132xx TPP - 

8 Struga 138ox TWP - 

9 Struga 143ax TPP - 

10 Struga 146A a TPP - 

11 Struga 146A b TPP - 

 

 

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 

ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 
konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  
oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 

 

          

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 

nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 
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3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 

1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy 

układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie 

od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  

 

Adres leśny 

Gr 
czynno
ści 

Odl. 
zryw
ki W 

Odl. 
zryw
ki S 

Stre
fa 
zry
w. W0I 

W0
L S10 S2I S2L S4I S4L WK 

Sum
: 

16-17-1-08-30    -a   -
00 

TPP      800 800 1 
17 10   32 28 4 4   95 

16-17-1-08-40    -h   -
00 

TPP            
  20   6 61 2 15   104 

        
Sum
: 17 30   38 89 6 19   199 

                            

16-17-1-08-29    -a   -
00 

TPP      600 600 1 
5 30   21 55 3 5   119 
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16-17-1-08-31    -b   -
00 

TPP            
2 22 30 143 88 11 11 60 367 

16-17-1-08-47    -d   -
00 

TPP            
30 2   33 9 4 2   80 

16-17-1-08-47    -f   -
00 

TPP            
  12     25   5   42 

        
Sum
: 37 66 30 197 177 18 23 60 608 

                            

16-17-1-08-      -    -   PR       500 500 1 
120 8   100 37 70 15   350 

16-17-1-08-      -    -   PTP            
50 5   70 54 40 27   246 

16-17-1-08-      -    -   PTW            
        7   11   18 

16-17-1-08-15    -a   -
00 

TPP            
17 9   31 38 5 7   107 

16-17-1-08-29    -i   -
00 

TPP            
  1 60 48 15 3 4   131 

16-17-1-08-33    -b   -
00 

IIIB           
634 30   250 131 87 26 272 1430 

16-17-1-08-40    -b   -
00 

IIIBU          
273 8   107 69 33 11 98 599 

16-17-1-08-47    -a   -
00 

TPP            
175 58   113 134 36 13   529 

16-17-1-08-47    -c   -
00 

TPP            
23 11   25 33 6 9   107 

        
Sum
: 

129
2 130 60 744 518 280 123 370 3517 

                            

16-17-1-08-19    -c   -
00 

TPP      400 400 1 
      50 5 10 1 140 206 

16-17-1-08-24    -f   -
00 

TPP            
2 4   8 8 4 4   30 

16-17-1-08-25    -c   -
00 

TPP            
1 3   23 17 4 3 15 66 

16-17-1-08-25    -f   -
00 

TPP            
4     4 2 1     11 

16-17-1-08-29    -j   -
00 

TPP            
    4 39 1 5     49 

16-17-1-08-30    -b   -
00 

TPP            
    20 55 16 5 7   103 

16-17-1-08-40    -i   -
00 

TPP            
  6   3 17 1 4   31 

16-17-1-08-41    -a   -
00 

IVD            
91 11   22 33 7 4   168 

        
Sum
: 98 24 24 204 99 37 23 155 664 

                            

16-17-1-08-10    -g   -
00 

IIIA     300 300 1 
24 117   15 148 3 45   352 

16-17-1-08-132   -xx  
-00 

TPP            
      85 2 10 4 60 161 

16-17-1-08-146   -a   -
00 

TPP            
      50 1 3 1   55 

16-17-1-08-146A  -a   
-00 

TPP            
      55 5 3 4   67 

16-17-1-08-146   -m   
-00 

TPP            
1     32 8 3 3   47 

16-17-1-08-38    -d   -
00 

IIIBU          
102

5 40   341 200 93 28 400 2127 

        
Sum
: 

105
0 157   578 364 115 85 460 2809 

                            

16-17-1-08-10    -m   -
00 

IB       200 200 1 
9 90   7 154 1 44   305 
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16-17-1-08-140   -a   -
00 

TWP            
        5   4   9 

16-17-1-08-140   -c   -
00 

TWP            
      3 3 1 3   10 

16-17-1-08-143   -ax  
-00 

TPP            
    30 20   5     55 

16-17-1-08-146A  -b   
-00 

TPP            
      20   3   25 48 

16-17-1-08-146   -d   -
00 

TWP            
      6 15 2 4   27 

16-17-1-08-146   -s   -
00 

TPP            
      30   3   30 63 

16-17-1-08-158   -a   -
00 

TPP            
      60   10     70 

16-17-1-08-158   -b   -
00 

TPP            
      14   2     16 

16-17-1-08-15    -c   -
00 

TPP            
  6   25 30 5 9 60 135 

16-17-1-08-15    -f   -
00 

TPP            
6 6   9 22 1 2   46 

16-17-1-08-17    -d   -
00 

TPP            
  3   34 14 4 3 30 88 

16-17-1-08-30    -f   -
00 

TPP            
    5 23 9 1 5   43 

16-17-1-08-41    -b   -
00 

IVD            
88 23   125 88 48 13   385 

16-17-1-08-5     -h   -
00 

TPP            
22 4   20 34 5 6   91 

        
Sum
: 125 132 35 396 374 91 93 145 1391 

                            

16-17-1-08-11    -d   -
00 

TPP      100 100 1 
  3   23 15 3 5 15 64 

16-17-1-08-11    -g   -
00 

TPP            
  2   27 8 4 4 30 75 

16-17-1-08-138   -ox  
-00 

TWP            
      1 7 1 2   11 

16-17-1-08-143   -o   -
00 

TWP            
      1 4 1 1   7 

16-17-1-08-146   -n   -
00 

TWP            
      35 2 3 2   42 

16-17-1-08-146   -w   
-00 

TPP            
      21   4   25 50 

16-17-1-08-14    -f   -
00 

TPP            
  1     1   1   3 

16-17-1-08-16    -~b  -
00 

UPRZPO
Z  

      
  2   5 1 0 1   9 

16-17-1-08-31    -f   -
00 

TWP            
  2   1 14   5   22 

16-17-1-08-36    -a   -
00 

TPP            
    20 17 1 6 1   45 

16-17-1-08-7     -a   -
00 

TPP            
5 1   28 7 3 2   46 

        
Sum
: 5 11 20 159 60 25 24 70 374 

                            

        
Sum
: 

262
4 550 169 

231
6 

168
1 572 390 

126
0 9562 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 
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Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

 

 

 

 


