Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwolen w 2020 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRU,PY
CZYNNO§CI/ KODY
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwdch 1.1
miejsc po przecinku) WPOD-31N, WPOD-32N,

WPOD-33N, WPOD-61N,
WPOD-62N, WPOD-63N,
WPOD>61N, WPOD>62N,
WPOD>63N

1.2
PORZ>100
ROZDR-PP

I.1.1

Wycinanie podszytéw i podrostéw w cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni. Szacowane na etapie planowania warunki realizacji
czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

kod czynnosci wg llos¢ llos¢ godzin

katalogu [HA]

WPOD>61N 0,7 25,2

WPOD>63N 19 1368

WPOD-33N 1,98 71,28

WPOD-61N 2,28 59,28

WPOD-63N 8,57 437,07
Razem 32,53 1960,83

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp).
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1.1.2

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza bijakowego (kruszarki), pozostajacych na
powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu
drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe), utrudniajacych wprowadzenia mitodego pokolenia lasu.
Materiat powstaty po rozdrabnianiu nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni objetej zabiegiem warstwg
do 5 cm.

Lub

Reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia miodego pokolenia lasu
krzewdéw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajgcej wprowadzenie miodego pokolenia
lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia miodego pokolenia lasu
znajdujacych sie na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna (gatezie czesSci wierzchotkowe itp.)
Sposdb uprzatniecia powierzchni nie moze utrudnia¢ =zaplanowanego na tej powierzchni
przygotowania gleby (pozostajace fragmenty gatezi nie mogq miec dtugosci wiekszej niz 30 cm).

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Technologie prac okresla le$niczy przy czym za preferowany zamawiajacy uznaje mechaniczne
rozdrobnienie.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez wzgledu na rodzaj
technologii) przedstawiono w ponizszej tabeli:

Stopien trudnosci llos¢ [HA] llo$¢ godzin
wg katalogu pracochtonnosci
1 24,81 248,1
2 12,23 146,76
3 1,52 21,28
Razem 38,56 416,14

Uwaga:
Pozostajace po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogga miec¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm.

Sposéb wykonania zabegu nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpien, wrzesien i pazdziernik.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

tp.
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1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY ODN-GLEB,
. o - . ODN2P-WPG,
(jedn. rozliczeniowa — tys. szt. z doktadnoscig do dwdch POPR/

miejsc po przecinku (TSZT)

WYK-TALA40,

I.2 Reczne wykonanie talerzy poprzez zdarcie pokrywy, usuniecie chwastow i wytrzgsniecie
prochnicy ze zdartej pokrywy gleby na powierzchni od 40x40 do 60x60 cm oraz przekopanie
$rodkowej czesci talerza na powierzchni minimum 30x30 cm do gtebokosci minimum 25 cm w
miejscu sadzenia w wiezbie (odlegtosci pomiedzy srodkami sasiednich talerzy) okreslonej w
zleceniu.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg Ilos¢ [tys. szt.] Ilos$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci

4 9,12
291,84

razem 9,12 291,84

Przewidywany okres wykonania to marzec i pazdziernik.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania talerzy z opisem czynnosci,
okreslenie ilosci wykonanych talerzy, poprzez ich policzenie na powierzchniach prébnych nie
mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA oraz okreslenie powierzchni wykonania zabiegu (przy
pomocy dalmierza, tasmy mierniczej, GPS itp.). Ilo$¢ talerzy policzonych na powierzchniach
prébnych zostanie odniesiona do catej powierzchni na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w
talerze. Oznaczenie powierzchni prébnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
zakresie zastosowanej wiezby w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w
ktérych nieregularno$¢ wiezby wynika z braku mozliwosci wykonania talerzy z przyczyn
obiektywnych (lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.)).

I.3. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-GLEB, PBD-

. . . _ o q GLEB, ODN-2WPG,
(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z doktadnoscig do dwdch NAT-WPG, POPR-WPG

miejsc po przecinku)
/WYK-POGCZ,

WYK-PASCZ

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm . Odlegtosc
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,3 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem (WYK-POGCZ) zapewniajacym spulchnienie gleby w
bruzdzie na gteboko$¢ minimum 30 cm lub w przypadku zlecenia czynnosci WYK-PASCZ bez
agregowania z pogtebiaczem na powierzchni przeznaczonej do odnowienia sadzonkami z
zakrytym systemem korzeniowym. Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy aktywnego ptuga
lesnego.
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci (WYK-POGCZ) przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

grupa czynnosci stopien trudnosci wg | powierzchnia Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zredukowana
zabiegu[HA]

ODN-GLEB, PBD-GLEB,
ODN-2WPG, NAT-WPG,
POPR-WPG 1 13,97 128,95

ODN-GLEB, PBD-GLEB,
ODN-2WPG, NAT-WPG,
POPR-WPG 2 10,93 117,68

Razem 24,9 246,63

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd opisem czynnosci i
Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd przyjety
zostanie $rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejagcych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

1.4. MECHANICZNE WYKONANIE RABATOWALKOW ODN-GLEB, PBD-GLEB,
(jedn. rozliczeniowa - ha z doktadnoscig do dwdch miejsc po LR
przecinku) WYK-RA4B1
WYK-RA4L1
WYK>RA4B1
WYK>RA4L1

Mechaniczne wykonanie rabatowatkéw poprzez wyoranie bruzdy o gtebokosci minimum 20 cm
i usypanie watka o wysokosci minimum 30 cm. Odlegtos¢ pomiedzy watkami wynosi¢ od 1,4 m do
1,5 m). Zabieg nalezy wykona¢ przy pomocy ptugo-frezarki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

kod czynnosci wg katalogu ilos¢[ha] Ilo$¢ godzin
WYK>RA4B1 6,70 107,23
WYK>RA4L1 1,30 25,14
WYK-RA4B1 3,36 42,58
Razem 11,36 174,95

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania rabatowatkow
Z opisem czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci
rabatowatkow przyjety zostanie $srodek watka. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie
bedzie obejmowata istniejgcych w wydzieleniu takich elementédw jak drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

1.5.

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA [ODN-ZRB,
s ODN-ZLOZ,
POPR,
PBD-ODN,
PBD-ODNRB,
ODN-LUK,
POPR-NAT /
SADZ-1KP
SADZ-1M
SADZ-WM
POPR-WM

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku (TSZT)

1.5.1 Sadzenie jednolatek pod kostur (SADZ-1KP)

Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:

1)

2)

Dowdz sadzonek w tym:

dojazd do szkdtki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie sadzonek ze szkoétki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdtce prowadzi lesniczy szkétkarz wytacznie w obecnosci wiasciwego
lesniczego.

Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych przypadkach
rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dotu i
zadotowanie) oraz ich roztadunek,

3)
4)
5)

doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,

umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,
udeptanie i wyrownanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1)
2)

szpara powinna miec¢ jedng $ciane pionowg i nieprzewezony $rodek,

korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac¢ do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spadac do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

5




Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwoleh w 2020 r.

3)
4)

sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

glebe wokoét sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

I1.5.2 Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM)

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Dowdz sadzonek w tym:

dojazd do szkdtki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie sadzonek ze szkdtki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdtce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytacznie w obecnosci wiasciwego
lesniczego.

Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
wykonanie jamki topata,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1)  jamka powinna mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylegac do jej jednej sciany, powinny by¢ proste i
swobodnie spada¢ do dna jamki,

3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywaé ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowaq,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

glebe wokodt sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,
1.5.3 Sadzenie sadzonek z brytkg (SAD-B<150, SAD-B<300)

Sadzenie sadzonek z brytka:

1) dowoz sadzonek w tym:

—dojazd do szkoétki Nadlesnictwa Zwolen,

—czas oczekiwania na zatadunek pojemnikow,

—zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,

—dowiezienie pojemnikéw z sadzonkami ze szkétki do lesnictwa,

—roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem.
UWAGA

Wydatek sadzonek w szkotce prowadzi lesniczy szkétkarz wytacznie w obecnosci
lesniczego.

wiasciwego




Wykonywanie ustug lesnych w Nadle$nictwie Zwoleh w 2020 r.

1)

2)
3)
4)
5)
6)

zatadunek pojemnikdw z sadzonkami z zabezpieczeniem brytki korzeniowej przed
wysychaniem,

doniesienie pojemnikow z sadzonkami do miejsca sadzenia,
wykonanie szpary kosturem lub jamki topata,

sadzenie oraz ubicie gleby wokdt sadzonek,

inne prace pozwalajace na prawidtowe wykonanie czynnosci,

pojemniki po sadzonkach Wykonawca we wtasnym zakresie dostarczy do szkoétki Nadlesnictwa
Zwolen w Podgdrze i ztozy w wyznaczonym miejscu,

Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1)

2)
3)
4)

sadzonki nalezy wyjmowac w sposéb wykluczajacy uszkodzenie brytki korzeniowej, przenosic
matymi partami zabezpieczajac przed przesychaniem, unika¢ trzymania za czes$¢ nadziemng
chwytajac za brytke korzeniowa,

wykonana szpara (jamka, dotek) powinna mie¢ odpowiednig wielkos¢,
sadzonke nalezy umiesci w szparze (jamce, dotku) prosto,

po witasciwym umieszczeniu sadzonki brytke nalezy stopniowo zasypywac rozdrobniong
glebg(nie catym wydobytym fragmentem gleby) do wysokosci 2 cm ponad szyje korzeniowg,
zastaniajac przy tym warstwg gleby wierzchnig warstwe brytki korzeniowej,

glebe wokdt sadzonki trzeba udepta¢ tak aby wyeliminowa¢ wolne przestrzenie pomiedzy brytkg
korzeniowg sadzonki i rodzimym gruntem, jednoczesnie nie pozostawiajac zagtebien.

1.5.4 Sadzenie wielolatek drzew ukorzenionych w dotek wraz z wykopaniem dotkéw(SADZ-W+D)

Sadzenie wielolatek drzew ukorzenionych w dotek obejmuje:

1) Dowdz sadzonek w tym:

dojazd do szkdtki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie sadzonek ze szkotki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdtce prowadzi lesniczy szkoétkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

2) Zatadunek sadzonek na s$rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem
poprzez wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

3) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
4) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
5) wykonanie dotka topata,

6) sadzenie w dotek oraz ubicie gleby wokdét sadzonek.
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Podczas sadzenia nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) dotek powinien mie¢ odpowiednig wielko$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system
korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w dotku powinny przylegac do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spadac¢ do dna dotka,

3) sadzonke nalezy umiesci w dotku prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1cm ponad szyje
korzeniowa,

4) po wtasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac, glebe wokot
sadzonki trzeba udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien,

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

" iy llo$¢ godzin
Czynnosé Stople’n _ llosé
trudnosci [TSZT]
SAD-B<150 . 0,00 0,00
SADZ-1KP
1 179,9 1532,72
SADZ-1M
1 14,61 219,15
SADZ-1M
2 11,98 239,6
SADZ-1M
3 0,28 7,56
SADZ-WM
1 41,08 739,44
SADZ-WM 2 55,36 1273,28
SADZ-WM 3 9,12 273,6
POPR-WM
2 2,75 78,39
POPR-WM
3 0,21 7,77
POPR-WM 4 1,05 50,4
4421,91
Razem: 316,34
Sadzonki llo$¢ [TSZT]
BK 1/2 0,84
BK 2/0 8,45
BK 3/0 11,06
BRZ 2/0 30,35
DB.B1/0 14,49
DB.S 1/0 10,64
DB.S 2/0 27,02
DB.S 2/0 WDN 7,98
GtG 2/0 0,18
JB2/0 0,35
D 4/0 9,2
JRZ 2/0 0,88
JW 2/0 0,24
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LP 1/0 1,74
0oL2/0 9,12
SO 1/0 179,9
SO 2/0 1
SW 2/0 2,9
Razem: 316,34
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne. zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
- sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdtce przed wysychaniem
hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i maju.
Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwos¢ realizacji zlecenia czesci prac w okresie jesiennym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem
czynnosci i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie
okreslona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje
sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na
uprawie zostanie zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy
drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na
reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku.
Oznaczenie powierzchni préobnych - na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w
wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnosé
wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne
zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo,
ktére zostang policzone posztucznie.

I.6. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: - HA z doktadnoscig do dwdéch miejsc | KOSZ-CHN (I zabieg)
BOJREZESi i KOSZ-CHN2 (II zabieg)

KOSZ-CHN3 (III zabieg) |

1.6. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew le$nych. Zabieg nalezy wykonac¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone
na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zostac¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos¢ wykluczajacq jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosc¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegotowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu przy czym technologia
wycinania roslinnosci za pomocg sekatoréw i nozyc recznych nie bedzie akceptowana.
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UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania pielegnowania gleby nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej jg roslinnosci oraz wykosi¢ roslinnos¢ znajdujaca sie
w odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.

1.6.1 Zabieg wykonywany po raz pierwszy na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
1 23,84 691,36
2 70,99 2555,64
3 28,3 1188,6
4 17,28 846,72
Razem 140,41 5282,32

1.6.2 Zabieg wykonywany kolejny raz w biezacym roku na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN2, KOSZ-CHN3
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilos$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
1 3,63 105,27
2 9,21 331,56
3 5,51 231,42
4 10,49 514,01
Razem 28,84 1182,26

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac
w maju i wrzesniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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1.7. Czyszczenia wczesne w uprawach cw/

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do CW-SZTIL
dwoch miejsc po przecinku) CW-NAT

I1.7. Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszgcych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane,

2) fagodzenie rdéznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) rdéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,

4) poprawienie formy drzewek poprzez usuniecie zbednych odgatezien,
5) przerzedzenie przegeszczony partii siewow lub samosiewow,

6) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

Czynnos¢ stopien  trudnosci wg | powierzchnia Ilos¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zredukowana
[ha]
CW-SZTIL 1 0,89 24,92
CW-SZTIL 2 8,95 290,89
CW-SZTIL 3 3,34 126,92
CW-SZTIL 4 1,93 84,92
Razem 15,11 527,65

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia wczesnego nalezy
oczyscic siatke le$ng z przerastajacej ja roslinnosci oraz wykosic¢ roslinno$¢ znajdujaca sie w odlegtosci
do 0,5 m po obu stronach siatki.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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1.8. Czyszczenia pozne CpP/

(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do |CP-SZTIL1
dwoch miejsc po przecinku) CP-SZTIL2

CP-NAT

1.8 Czyszczenia pdzne obejmujq:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostow, przedrostow i rozpieraczy w miodnikach, sosnowych, debowych
i bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia p6znego nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej jg roslinnosci oraz wykosi¢ roslinno$¢ znajdujaca sie w
odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢ wykonywany z mysla o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia po6zne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego mitodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajacych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku
tzw. ,dwojek” debowych i bukowych nalezy rozumiec jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego
z dwoch pedow prowadzacych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng
domieszke biocenotyczna. Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwracaé szczegélng uwage
na usuwanie rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby
spowodowac powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie
sgsiednich drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub
ogtowienie, a takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkéw
domieszkowych badz tez na granicy lasu i pdél, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu
wytworzenia ekotondw - stref przejsciowych, nalezy wykonac¢ silniejsze przerzedzenie miodnika.
Prace wykonuje sie przy uzyciu siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem
wycietych drzew w miejscu ciecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen poznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposob zapewniajgcy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie
w wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do witasciwego udostepnienia powierzchni przed przystgpieniem do
czyszczen (wedtug wskazowek lesniczego lub wytycznych zawartych na szkicu powierzchni roboczej)
poprzez wyciecie i usuniecie wycietych w czasie zabiegu drzewek oraz gatezi z drog znajdujgcych sie
na powierzchni oraz w jej sasiedztwie. Usunieciu w trakcie realizacji zabiegu podlegajg réwniez
drzewka uszkodzone w wyniku prowadzonych cie¢ w drzewostanie stanowigcym ostone gdrng dla
miodego pokolenia drzewek.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazdwkami administracji lesnictwa przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.

Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy niezwtocznie wyrobi¢ grubizne zgodnie
z postanowieniami DZIAtU III. POZYSKANIE DREWNA.
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynno$ci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilo$¢ godzin
pracochtonnosci zredukowana [ha]

2 23,17 768,53

3 5,6 219,8
Razem 28,77 988,33

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem,
bagna itp.

0Odbidér prac wyrébki grubizny nastgpi zgodnie z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Lokalizacje (adresy le$ne) poszczegdlnych prac (czynnosci) wchodzacych w skiad
rzedmiotu zamoéwienia:

Czynnos¢ l Typ pl. l Adres ‘ Grp. czyn. ‘ Jedn. ‘ Ilo$é

Le$nictwo nr 04 Policzna

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-15 -d -00 CP HA 1,91
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-23 -a -00 CP HA 3,81
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-25 -1 -00 CP HA 1,32
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-30 -f -00 CP HA 2,00
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-04-44 -c -00 CP HA 2,00
CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-12 -d -00 Cw HA 1,96
CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-20 -h -01 Cw HA 2,05
CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-22 -b -01 Cw HA 0,11
CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-22 -f -01 Cw HA 0,89
CW-SZTIL HOD 16-17-2-04-22 -g -01 Cw HA 2,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-3 -a -01 PIEL HA 2,10
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-6 -d -00 PIEL HA 1,38
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-8 -a -00 PIEL HA 2,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-11 -f -00 PIEL HA 2,16
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-16 -i -00 PIEL HA 2,62
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-18 -b -00 PIEL HA 1,65
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-19 -f -00 PIEL HA 0,80
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-20 -c -01 PIEL HA 3,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-23 -c -00 PIEL HA 2,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-23 -d -01 PIEL HA 1,28
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-26 -1 -00 PIEL HA 0,75
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-26 -n -00 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-30 -h -00 PIEL HA 0,75
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KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-31 -a -00 PIEL HA 0,40
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-32 -c -00 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-38 -k -01 PIEL HA 2,62
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-42 -g -01 PIEL HA 3,27
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-04-209 -f -00 PIEL HA 0,38
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-04-3 -a -01 PIEL HA 2,10
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-04-6 -d -00 PIEL HA 1,38
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-04-11 -f -00 PIEL HA 2,16
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-04-19 -f -00 PIEL HA 0,80
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-04-20 -¢ -01 PIEL HA 1,60
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-04-38 -k -01 PIEL HA 1,83
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-04-42 -g -01 PIEL HA 2,29
ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-3 -a -99 MA-PORZ HA 1,45
ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-11 -h -00 MA-PORZ HA 1,28
ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-17 -c -00 MA-PORZ HA 1,35
ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-31 -b -00 MA-PORZ HA 0,70
ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-43 -f -01 MA-PORZ HA 2,64
ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-44 -g -00 MA-PORZ HA 0,90
ROZDR-PP HOD 16-17-2-04-44 -1 -00 MA-PORZ HA 2,10
SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-16 -i -00 ODN-ZRB TSZT 21,00
SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-23 -c -00 ODN-ZRB TSZT 17,30
SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-23 -d -01 ODN-ZRB TSZT 8,80
SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-32 -c -00 ODN-ZRB TSZT 23,90
SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-42 -a -00 ODN-ZRB TSZT 2,90
SADZ-1KP HOD 16-17-2-04-42 -b -00 ODN-ZRB TSZT 4,90
SADZ-1M HOD 16-17-2-04-18 -b -00 ODN-ZLOZ |TSZT 0,06
SADZ-1M HOD 16-17-2-04-30 -h -00 ODN-ZLOZ | TSZT 0,12
SADZ-1M HOD 16-17-2-04-31 -a -00 ODN-ZLOZ | TSZT 0,12
SADZ-WM HOD 16-17-2-04-16 -i -00 ODN-ZRB TSZT 3,27
SADZ-WM HOD 16-17-2-04-18 -b -00 ODN-ZLOZ | TSZT 12,63
SADZ-WM HOD 16-17-2-04-23 -c -00 ODN-ZRB TSZT 4,62
SADZ-WM HOD 16-17-2-04-23 -d -01 ODN-ZRB TSZT 2,40
SADZ-WM HOD 16-17-2-04-30 -h -00 ODN-ZLOZ | TSZT 511
SADZ-WM HOD 16-17-2-04-31 -a -00 ODN-ZLOZ | TSZT 2,66
SADZ-WM HOD 16-17-2-04-32 -c -00 ODN-ZRB TSZT 6,48
SADZ-WM HOD 16-17-2-04-42 -a -00 ODN-ZRB TSZT 0,84
SADZ-WM HOD 16-17-2-04-42 -b -00 ODN-ZRB TSZT 1,26
WPOD-33N HOD 16-17-2-04-50 -i -00 MA-PORZ HA 1,98
WPOD-61N HOD 16-17-2-04-22 -g -99 MA-PORZ HA 2,28
WPOD-63N HOD 16-17-2-04-22 -f -99 MA-PORZ HA 1,18
WPOD-63N HOD 16-17-2-04-31 -g -00 MA-PORZ HA 1,05
WPOD-63N HOD 16-17-2-04-50 -j -00 MA-PORZ HA 0,27
WPOD>61IN | HOD 16-17-2-04-31 -b -00 MA-PORZ HA 0,70
WPOD>63N | HOD 16-17-2-04-3 -a -99 MA-PORZ HA 1,45
WPOD>63N | HOD 16-17-2-04-31 -f -00 MA-PORZ HA 1,10
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WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-04-3 -a -99 PBD-GLEB KMTR 11,15
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-04-11 -h -00 ODN-GLEB | KMTR 9,85
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-04-17 -c -00 PBD-GLEB KMTR 10,38
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-04-31 -b -00 ODN-GLEB | KMTR 5,38
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-04-43 -f -01 ODN-GLEB | KMTR 20,31
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-04-44 -g -00 ODN-GLEB | KMTR 6,92
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-04-44 -1 -00 ODN-GLEB | KMTR 16,15
Ogétem lesnictwo 04

Lesnictwo nr 06 Sucha

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-178 -a -00 CP HA 1,35
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-180 -b -00 CpP HA 1,80
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-196 -l -00 CP HA 0,86
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-198 -b -00 CP HA 1,40
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-200 -c -00 CpP HA 1,37
CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-06-200 -k -00 CP HA 1,44
CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-06-85 -b -00 CP HA 2,45
CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-06-114 -i -00 CP HA 1,50
CW-SZTIL HOD 16-17-2-06-114 -1 -00 CWwW HA 1,38
CW-SZTIL HOD 16-17-2-06-183 -f -01 CWwW HA 1,93
CW-SZTIL HOD 16-17-2-06-187 -a -00 Cw HA 2,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-85 -d -00 PIEL HA 0,75
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-85 -f -01 PIEL HA 1,10
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-88 -h -01 PIEL HA 1,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-100 -h -00 PIEL HA 1,55
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-100 -k -00 PIEL HA 0,25
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-101 -b -01 PIEL HA 1,91
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-101 -d -00 PIEL HA 2,09
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-111 -b -01 PIEL HA 2,83
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-111 -g -00 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-113 -g -00 PIEL HA 0,48
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-113 -k -00 PIEL HA 0,80
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-114 -g -00 PIEL HA 0,95
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-114 -j -00 PIEL HA 0,65
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-115 -b -02 PIEL HA 1,15
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-115 -i -00 PIEL HA 1,35
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-127 -b -01 PIEL HA 2,90
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-127 -h -00 PIEL HA 2,05
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-128 -d -01 PIEL HA 2,36
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-129 -f -00 PIEL HA 2,45
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-130 -f -01 PIEL HA 3,54
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-131 -a -00 PIEL HA 3,58
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-131 -1 -00 PIEL HA 0,40
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-133 -a -00 PIEL HA 1,75
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-156 -c -00 PIEL HA 0,70
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-06-178 -b -01 PIEL HA 0,45
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KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-178 -c -00 PIEL HA 1,66
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-178 -k -00 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-179 -d -00 PIEL HA 1,40
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-180 -d -00 PIEL HA 1,55
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-181 -c -01 PIEL HA 1,75
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-182 -b -01 PIEL HA 1,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-182 -b -99 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-182 -f -00 PIEL HA 0,25
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-182 -k -00 PIEL HA 3,79
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-184 -g -00 PIEL HA 2,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-185 -b -00 PIEL HA 2,70
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-186 -l -00 PIEL HA 2,19
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-187 -b -00 PIEL HA 2,47
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-191 -c -00 PIEL HA 0,95
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-194 -a -00 PIEL HA 1,40
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-195 -b -01 PIEL HA 1,26
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-228 -c -00 PIEL HA 0,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-228 -d -00 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-06-229 -r -00 PIEL HA 0,25
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-85 -d -00 PIEL HA 0,75
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-100 -h -00 PIEL HA 1,55
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-100 -k -00 PIEL HA 0,25
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-113 -g -00 PIEL HA 0,24
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-131 -l -00 PIEL HA 0,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-156 -c -00 PIEL HA 0,70
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-182 -b -01 PIEL HA 0,42
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-182 -f -00 PIEL HA 0,17
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-182 -k -00 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-184 -g -00 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-191 -c -00 PIEL HA 0,95
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-194 -a -00 PIEL HA 1,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-228 -c -00 PIEL HA 0,50
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-06-228 -d -00 PIEL HA 0,60
POPR-WM HOD 16-17-2-06-85 -f -01 POPR TSZT 0,21
POPR-WM HOD 16-17-2-06-181 -c -01 POPR TSZT 0,35
POPR-WM HOD 16-17-2-06-182 -b -01 POPR TSZT 0,35
POPR-WM HOD 16-17-2-06-184 -g -00 POPR TSZT 1,05
ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-126 -f -00 MA-PORZ HA 2,40
ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-128 -d -99 MA-PORZ HA 1,96
ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-183 -f -99 MA-PORZ HA 2,25
ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-184 -f -00 MA-PORZ HA 4,20
ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-187 -f -00 MA-PORZ HA 1,00
ROZDR-PP HOD 16-17-2-06-225 -0 -00 MA-PORZ HA 0,12
SADZ-1KP HOD 16-17-2-06-184 -a -01 ODN-ZRB TSZT 26,00
SADZ-1KP HOD 16-17-2-06-187 -i -00 ODN-ZRB TSZT 29,50
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SADZ-1M HOD 16-17-2-06-85 -f -01 POPR TSZT 0,28
SADZ-1M HOD 16-17-2-06-113 -k -00 ODN-ZLOZ | TSZT 5,58
SADZ-1M HOD 16-17-2-06-115 -i -00 ODN-ZLOZ |TSZT 6,23
SADZ-1M HOD 16-17-2-06-180 -d -00 ODN-ZLOZ | TSZT 10,82
SADZ-1M HOD 16-17-2-06-181 -c -01 POPR TSZT 0,35
SADZ-1M HOD 16-17-2-06-182 -b -01 POPR TSZT 0,21
SADZ-1M HOD 16-17-2-06-182 -b -99 ODN-ZLOZ | TSZT 2,80
SADZ-1M HOD 16-17-2-06-185 -b -00 PBD-ODNRB | TSZT 0,18
SADZ-1M HOD 16-17-2-06-191 -c -00 PBD-ODNRB | TSZT 0,12
SADZ-WM HOD 16-17-2-06-115 -i -00 ODN-ZLOZ |TSZT 3,22
SADZ-WM HOD 16-17-2-06-182 -b -99 ODN-ZLOZ | TSZT 1,40
SADZ-WM HOD 16-17-2-06-184 -a -01 ODN-ZRB TSZT 4,20
SADZ-WM HOD 16-17-2-06-185 -b -00 PBD-ODNRB | TSZT 18,69
SADZ-WM HOD 16-17-2-06-187 -i -00 ODN-ZRB TSZT 4,73
SADZ-WM HOD 16-17-2-06-191 -c -00 PBD-ODNRB | TSZT 6,51
SADZ-WM HOD 16-17-2-06-194 -a -00 PBD-ODNRB | TSZT 9,76
SADZ-WM HOD 16-17-2-06-225 -0 -00 ODN-LUK TSZT 0,84
WPOD-63N HOD 16-17-2-06-116 -g -99 MA-PORZ HA 0,81
WPOD-63N HOD 16-17-2-06-192 -c -00 MA-PORZ HA 2,87
WPOD>63N | HOD 16-17-2-06-98 -a -00 MA-PORZ HA 2,71
WPOD>63N | HOD 16-17-2-06-116 -b -99 MA-PORZ HA 0,37
WPOD>63N | HOD 16-17-2-06-116 -d -99 MA-PORZ HA 2,25
WPOD>63N | HOD 16-17-2-06-183 -f -99 MA-PORZ HA 2,25
WPOD>63N | HOD 16-17-2-06-187 -f -00 MA-PORZ HA 1,00
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-06-126 -f -00 ODN-GLEB | KMTR 7,69
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-06-183 -f -99 PBD-GLEB KMTR 15,00
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-06-184 -f -00 ODN-GLEB | KMTR 32,30
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-06-225 -0 -00 ODN-LUK KMTR 0,92
WYK-RA4B1 | HOD 16-17-2-06-128 -d -99 ODN-GLEB | KMTR 13,07
WYK>RA4B1 | HOD 16-17-2-06-126 -f -00 ODN-GLEB | KMTR 3,33
WYK>RA4L1 | HOD 16-17-2-06-183 -f -99 PBD-GLEB KMTR 2,00
WYK>RA4L1 | HOD 16-17-2-06-187 -f -00 ODN-GLEB | KMTR 6,67
Lesnictwo nr 12 Patkow

CP-SZTIL1 HOD 16-17-2-12-47 -h -00 CP HA 1,56
CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-12-59 -c -00 CP HA 2,70
CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-12-68 -g -01 CP HA 0,06
CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-12-68 -g -99 CP HA 0,94
CP-SZTIL2 HOD 16-17-2-12-69 -i -00 CP HA 0,30
CW-SZTIL HOD 16-17-2-12-40 -h -00 CwW HA 1,77
CW-SZTIL HOD 16-17-2-12-61 -d -00 CW HA 0,32
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-12-34 -m -00 PIEL HA 0,92
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-12-40 -b -00 PIEL HA 1,52
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-12-41 -a -00 PIEL HA 0,95
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-12-45 -g -01 PIEL HA 3,67
KOSZ-CHN | HOD 16-17-2-12-46 -b -01 PIEL HA 3,18
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KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-47 -g -01 PIEL HA 2,38
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-52 -b -01 PIEL HA 2,58
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-53 -b -02 PIEL HA 3,38
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-55 -b -01 PIEL HA 2,88
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-56 -k -01 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-57 -h -00 PIEL HA 1,05
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-57 -i -00 PIEL HA 2,09
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-61 -a -01 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-62 -h -01 PIEL HA 2,47
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-64 -h -01 PIEL HA 1,96
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-64 -i -01 PIEL HA 0,94
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-66 -h -00 PIEL HA 1,15
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-66 -i -00 PIEL HA 0,17
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-71 -g -01 PIEL HA 2,95
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-73 -d -00 PIEL HA 0,70
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-75 -b -01 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-77 -a -00 PIEL HA 2,36
KOSZ-CHN HOD 16-17-2-12-84 -¢ -01 PIEL HA 2,79
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-12-40 -b -00 PIEL HA 1,52
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-12-41 -a -00 PIEL HA 0,95
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-12-47 -g -01 PIEL HA 2,38
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-2-12-53 -b -02 PIEL HA 1,80
POPR-WM HOD 16-17-2-12-57 -h -00 POPR TSZT 1,05
POPR-WM HOD 16-17-2-12-66 -h -00 POPR TSZT 1,00
ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-35 -b -00 MA-PORZ HA 3,77
ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-40 -b -00 MA-PORZ HA 1,52
ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-51 -i -00 MA-PORZ HA 1,93
ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-51 -1 -00 MA-PORZ HA 0,94
ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-61 -f -02 MA-PORZ HA 2,93
ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-62 -h -02 MA-PORZ HA 2,53
ROZDR-PP HOD 16-17-2-12-77 -d -00 MA-PORZ HA 2,59
SADZ-1KP HOD 16-17-2-12-47 -g -01 ODN-ZRB TSZT 18,90
SADZ-1KP HOD 16-17-2-12-53 -b -02 ODN-ZRB TSZT 26,70
SADZ-WM HOD 16-17-2-12-40 -b -00 ODN-ZRB TSZT 9,12
SADZ-WM HOD 16-17-2-12-47 -d -00 ODN-LUK TSZT 0,96
SADZ-WM HOD 16-17-2-12-47 -g -01 ODN-ZRB TSZT 2,60
SADZ-WM HOD 16-17-2-12-53 -b -02 ODN-ZRB TSZT 4,26
WPOD-63N HOD 16-17-2-12-64 -i -99 MA-PORZ HA 2,39
WPOD>63N | HOD 16-17-2-12-64 -h -99 MA-PORZ HA 1,06
WPOD>63N | HOD 16-17-2-12-71 -g -99 MA-PORZ HA 3,07
WPOD>63N | HOD 16-17-2-12-84 -c -99 MA-PORZ HA 3,74
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-12-35 -b -00 ODN-GLEB | KMTR 29,00
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-12-47 -d -00 ODN-LUK KMTR 0,92
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-12-51 -i -00 ODN-GLEB | KMTR 4,08
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-12-51 -1 -00 ODN-GLEB | KMTR 7,23

18




Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwoleh w 2020 r.

WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-12-61 -f -02 ODN-GLEB | KMTR 11,54
WYK-POGCZ | HOD 16-17-2-12-77 -d -00 ODN-GLEB | KMTR 2,70
WYK-RA4B1 | HOD 16-17-2-12-51 -i -00 ODN-GLEB | KMTR 9,34
WYK-TAL40 | HOD 16-17-2-12-40 -b -00 ODN-ZRB TSZT 9,12
WYK>RA4B1 | HOD 16-17-2-12-61 -f -02 ODN-GLEB | KMTR 9,53
WYK>RA4B1 | HOD 16-17-2-12-62 -h -02 ODN-GLEB | KMTR 16,87
WYK>RA4B1 | HOD 16-17-2-12-77 -d -00 ODN-GLEB | KMTR 14,95
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