Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. KOD GRUPY CZYNNOSCI/
OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
II.1 WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 4 mb, pobranych z kancelarii leSnictwa w
miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 40 szt. Prace te obejmujg rowniez dowdz
budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostang zakupione przez Zamawiajgcego,
pozostate materiaty i sprzet konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢
zawieszone w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania
czynnikdw atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.).

Ilos¢ budek przewidzianych do wywieszenia w poszczegdélnych lesnictwach przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
wywieszenia [SZT] na etapie planowania [H]
Policzna 20 10
Sucha 10 5
Patkow 10 5
Razem: 40 20

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2 KONSERWACJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 190 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki
uniemozliwiajgcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjg
lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa
w celu jej likwidacji. Prace obejmujq dojazd do budek legowych. Prace obejmuja réwniez prace
naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.

Iloé¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszej tabeli:
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Lesnictwo llo$¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Policzna 100 50
Sucha 50 25
Patkow 40 20
Razem: 190 95

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez
doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywanych prac co najmniej 10% objetych
zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.3 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny (metodg
podokapow3q) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie $cidtki i gleby mineralnej pod drzewem prébnym, ktére powinno mie¢ przecietng korone i
rosng¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu korony poszukiwan
dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;

- zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych
pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikow
pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajgcego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Ilos¢ partii kontrolnych, na ktdrych prowadzone bedg poszukiwania w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Policzna 6 18
Sucha 12 36
Patkéw 12 36
Razem: 30 920

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktorych wykonano czynnosé
i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem. Ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona
poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac.
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Ryc. 1.Schemat poszukiwan metodg podokapowg

I1.4 ZWALCZANIE BYJKOWCOW I ZAKORKOW NA O-KONTRU/
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK PUL-RY]J
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgzkami wykonanymi z
drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji leSnictwa oraz utrzymanie ich
w sprawnosci (korowanie i wymiana watkow, wymiana krgzkéw, poprawianie ksztattu $cian dotkow itp.).

Ilo$¢ putapek, na ktorych prowadzone bedzie zwalczanie w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono w
ponizszej tabeli

Lesnictwo llos¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Policzna 130 13
Sucha 112 11,2
Patkow 88 8,8
Razem: 330 33

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin poswieconych
przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
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czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie przez doktadne
sprawdzenie wytozenia co najmniej 10% wykonanych putapek, przy czym wielkos$¢ partii kontrolnej nie
moze by¢é mniejsza niz 10 szt.

I1.5 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
5.1 Wynoszenie i ukladanie pozostalosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P)
5.2 Spalanie A

(jedn. rozliczeniowa - M3P) Pl
5.3 Prace godzinowe ciggnikiem O-SPALGAL/

(jedn. rozliczeniowa - H) GODZ-CH

5.1 Wynoszenie i ukladanie pozostalosci w stosy niewymiarowe
Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i ufozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci

poeksploatacyjnych powstatych w wyniku $ciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administracje
lesnictwa.

Ilos¢ metrow  przestrzennych  pozostatosci powstatych w  wyniku  $ciecia i  okrzesania
w poszczegdblnych lesSnictwach przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo | llos¢ planowanych | Pracochtonnos¢
do wyniesieniai przewidywana
ztozenia w stosy na etapie

gatezi [M3P] planowania [H]
sktadanie w
stosy gatezi

Policzna 80 20,80

Sucha 100 26,00

Patkow 70 18,20

Razem: 250 65,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zlozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

5.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 - 3 m, zaleznie od wysokosci i palnosci
runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny byc¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujacym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy

4
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przygotowa¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktory moze zosta¢ wzniecony;
oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie srodek tacznosci i lokomocji
Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac je gleba mineralng lub zala¢ wodg i upewnic
sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilos¢ metrow przestrzennych pozostatosci do spalenia w poszczegdlnych lesnictwach przedstawia
ponizsza tabela.

Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] planowania [H]
spalanie gatezi

Policzna 80 7,2

Sucha 100 9,0

Patkéw 70 6,3
Razem: 250 22,5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zlozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.

5.3 Prace godzinowe ciggnikiem

Zakres czynnosci obejmuje podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez
administracje le$nictwa (miejsce spalenia).
Ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo | llos¢ planowanych godzin na
prace ciggnikiem (H)
Policzna 1
Sucha 8
Patkow 0
Razem: 9

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegétowego opisu
przedmiotu zamodwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

I1.6 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotdw w miejscach wyznaczonych przez lesniczego (wymiary
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dotéw 1,0x0,5m, a gtebokos¢ zalezna od przebywania pedrakdéw i postaci dorostych, jednak nie mniejsza
niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegdélnych dotkdéw nalezy umiesci¢ w
oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance).

Ilos¢ dotéw probnych, na ktérych prowadzona bedzie kontrola w poszczegdlnych lesnictwach
przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo lloé¢ dotéw [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Policzna 69 66,17
Sucha 77 88,87
Patkow 76 64,80
Razem: 222 219,84

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotéw oraz weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem. Ilo$¢ dotow zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie
wykonywania prac.

OCHRONA CHEMICZNA UPRAW PRZED
ZGRYZANIEM 0-ZGRYZC/

1.7 ZAB-REPEL

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z
dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie preparatu do naktadania; zabezpieczenie reczne sadzonek
przez smarowanie pedu wierzchotkowego. Zebranie i zdanie opakowan po $rodku chemicznym do
Zamawiajgcego. Pracownik wykonujacy zabieg ma posiada¢ wazne uprawnienia do pracy przy
$rodkach chemicznych.

W przypadku sosny zwyczajnej nalezy zabezpieczy¢ ped giéwny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ nie mniej niz 50% rosnacych na uprawie.

W przypadku jodly pospolitej nalezy zabezpieczy¢ ped glowny z tegorocznego przyrostu.
Drzew zabezpieczonych powinno byc¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym drzewostanie
dojrzatym.

W przypadku debu szypulkowego i bezszyputkowego nalezy zabezpieczy¢ caly ped gtéwny.
Drzew zabezpieczonych powinno by¢ trzykrotnie wiecej niz drzew w docelowym
drzewostanie dojrzatym.

Zabieg nalezy wykonac¢ w sposob nie uszkadzajacy biezacego przyrostu.

Ilos¢ hektarow, na ktérych prowadzone bedzie zabezpieczenie chemiczne upraw przedstawiono
w ponizszej tabeli:

Lesnictwo Wielko$¢ powierzchni zabiegu | Pracochtonno$é przewidywana
[HA] na etapie planowania [H]
Policzna 0 0
Sucha 23,42 354,04
Patkow 16,14 236,58
Razem: 39,56 590,62

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od wrzesnia do listopada 2020 roku.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie powierzchni wykonanego zabiegu (przy pomocy GPS lub tasmy
mierniczej) przez Zamawiajacego oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem.

I1.8 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z SPRZ-SMIE
dokfadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku (M3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wilasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i
inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ zaplanowanych metrow szesciennych zabiegu: 63 M3
Pracochtonno$¢ na etapie planowania: 504 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi
w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.9 INNE PRACE Z OCHRONY LASU
Konserwacja i remont szlabanéw 0O-POZ /
9.1 (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON-ROG
Likwidacja dzikich wysypisk 0-POZ/
9.2 (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) LIK-WYSYP
Kopanie rowow i likwidacja dzikich 0-POZ/
9.3 przejazdow KOP-RO.OL
(jedn. rozliczeniowa — metr szescienny (m3)

9.1 Konserwacja i remont szlabanéw

Zakres czynnosci obejmuje naprawe i konserwacje szlabanéw. Zakup materiatéw niezbednych do
konserwacji (farby, pedzle itp.) we wtasnym zakresie. Prace zlecane bedgq w okresie obowigzywania
umowy.

Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania — 12 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci naprawionych i konserwowanych szlabandéw oraz
weryfikacje zgodnosci wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

9.2 Likwidacja dzikich wysypisk

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie Smieci i odpaddw zalegajacych na dzikich wysypiskach $mieci na
terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workdéw na $mieci; doniesienie lub dowdz workéw we
wskazane miejsca. Prace zlecane bedq w okresie obowigzywania umowy.

Pracochfonnos$¢ przewidziana na etapie planowania - 44 H.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

9.3 Kopanie rowéw i likwidacja dzikich przejazdow

Zakres czynnosci obejmuje przekopanie rowéw w celu likwidacji dzikich przejazdéw. Prace zlecane bedq
w okresie obowigzywania umowy.

Ilo$¢ zaplanowanych metréow szesciennych zabiegu: 5 M3

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich przejazdéw oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.10 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ | O-GRODZN/
ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE GRODZ-SN
TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ] !
GRODZ-SO

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkéw (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajacego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie przeszkadzajacych drzew
(wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa), krzewodw, krzewinek
i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gtebokos¢ 0,4 do 0,5 m stupkdéw, na ktorych rozpieta bedzie siatka. Odlegtosc
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynno$¢ powinna zapewnic
maksymalng zywotnos¢ uzytych materiatow.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkdéw siatki zabezpieczajacej. Siatke do
stupkéw nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi
drut do stupka, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie
zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz zabezpieczenia
i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemig. Siatka winna
by¢ prawidtowo naciggnieta i potaczona (poszczegoélne odcinki) oraz szczelnie stykac¢ sie z
powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéwki drutéw poprzez zaplecenie ich w
pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentéw
siatki. Zabezpieczajaca siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do gornej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktorych zlokalizowano
przetazy).

5) zabezpieczenie nacigqgu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2 sztuk na
kazdg zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przej$¢ Ilub bram decyduje
odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.
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Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.

Wzér wykonania -przefaz

Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie maksymalng
stabilnoscig, trwatoscig, szczelnoscig oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
uniemozliwiajagc  jej przedostanie sie do wnetrza uprawy  zaréwno pod jak
i nad siatka.

Pozostale materialy (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciggania siatki
zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we witasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2020 roku.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugos¢ Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonnos¢ | Pracochtonnos¢
planowanych planowanych do upraw przewidywana | przewidywana
do montazu montazu podlegajacych na etapie na etapie
zabezpieczen zabezpieczen zabezpieczeniu planowania planowania
(nowa siatka) | (siatka odzyskana) [HA] (nowa siatka) (stara siatka)
[HM] [HM] [H] [H]
Policzna 0 18,10 2,05 0 597,30
Sucha 0 54,53 9,46 0 1799,49
Patkow 0 0 0 0 0
Razem: 0 72,63 11,51 0 2396,79




Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

UWAGTI:
Czynnos$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowag_ siatka.
Czynnos$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru dtugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy tasmy
mierniczej lub dalmierza.

II.11 DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW LESNYCH O-GRODZR/
WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH ROZGR-SN

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw le$nych;

2) dostarczenie drewna (powtdrnie uzytego do zabezpieczenia) pochodzgacego z rozbiérki do drogi
wywozowej oraz ulozenie go w stosy umozliwiajagce okreslenie ilosci stupkéw; szacowana,
przecietna odlegtos¢ transportu wynosi 300 m.

3) oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o $rednicy
do 70 cm (osobno nadajacq sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej do
zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajgcego miejsce na
odlegtos¢ nie przekraczajaca 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazowkami przedstawiciela Zamawiajacego.

4) Zasypanie dotdéw po stupach
Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2019 roku.

Ilos¢ zabiegu planowana do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu

Lesnictwo Dtugos¢ planowanych do Pracochtonnos¢ przewidywana
demontazu grodzen [HM] na etapie planowania [H]
Policzna 28,55 342,60
Sucha 12,20 146,40
Patkow 0 0
Razem: 40,75 489,00

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy tasmy
mierniczej. Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazyc¢.
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I1.12 KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH O-GRODZzS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczenn w sposdb zapewniajacy zachowanie
ich petnej funkcjonalnosci.

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wlasnym zakresie.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w poszczegdlnych lesnictwach przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo llos¢ [H]
Policzna 10
Sucha 10
Patkow 10
Razem: 30

Naprawa grodzen obejmuje réwniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZR) oraz ponowhe zagrodzenie (tak jak przy grupie czynnosci
O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegdétowego
opisu przedmiotu zamoéwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

I1.13 Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych UT-TURYST/
] (jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON-TUR

Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci miejsc postoju pojazddw,
w tym zbidr Smieci i odpadéw min. 2 razy w tygodniu znajdujacych sie na miejscach postoju pojazdow
oraz na terenach bezposrednio do nich przylegtych do zakupionych przez Wykonawce workéw na
$mieci, doniesienie lub dow6z workdéw we wskazane miejsca, konserwacje — drobne biezgce naprawy
elementow zagospodarowania turystycznego, czyszczenie urzadzen zabudowy, biezace wyréwnywanie
powierzchni gruntu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych zakupionych przez Wykonawce
workéw na $mieci w koszach oraz prace reczne lub wykonywane przy uzyciu narzedzi mechanicznych
- koszenie oraz przygotowanie opatu - zatadunek
i roztadunek drewna S$redniowymiarowego, pociecie (wyrzynka drewna $redniowymiarowego)
i porgbanie oraz utozenie w stosy.
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Prace zalecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania: 190 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi w
Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu

I1.14 TABLICE INFORMACYINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa — SZT) 14.1 WYW-TAB,
14.2 ZD])-TAB

14.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu lesnictwa i ustawienie w miejscu

wskazanym przez le$niczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

llos¢ iy
. Pracochtonnos¢
wywieszonych .
. . przewidywana na
Lp. | Lesnictwo tablic . .
etapie planowania
ostrzegawczych [H]
[SZT]
1.| Policzna 7 7
Sucha 7 7
3.| Patkéw 10 10
Razem: 24 24

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

14.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych
Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

Lp. | Lesnictwo | llos¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢

ostrzegawczych przewidywana na

[SZT] etapie planowania
[H]
1.| Policzna 7 7
3 Sucha 7 7
Patkow 10 10
Razem: 24 24




Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

II1.15 DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE P-POZAR, P-INNE /
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ. 15.1 DOG-POZ,

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H]) 15.2 I-ZAB

15.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakohczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 66 H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie
od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.

15.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie, naprawy, wymiane
stupkdéw do tablic, itp.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania:

Lp. | Lesnictwo | Pracochtonnos¢
przewidywana na
etapie planowania

[H]

Policzna 0
Sucha 24
3.| Patkow 24
Razem: 48

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnos$ci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochtonnosci.

I1.16 PORZADKOWANIE TERENU P-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z doktadnoscia | 16.1 CZ-DR-POZ,
do dwdch miejsc po przecinku [HA]) 16. PPOZ-DROG

16.1 Czyszczenie dojazdow pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdéw pozarowych oraz usuwanie zwisajacych nad
dojazdem gatezi.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdéw pozarowych:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Lp. | Legnictwo czys?czm?ych prze.vwdywana n.a
dojazdow etapie planowania

pozarowych [HA] [H]

1.| Policzna 0 0
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3. Sucha 2 58
5.| Patkow 1 29
Razem: 3 87

16.2 Porzadkowanie pasow przeciwpozarowych

Usuniecie z terendw przylegajacych do drég publicznych oraz obiektéw uzytecznosci publicznej
materiatdw tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i
rbwnomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum wywiezieniem 30 m od drogi/obiektu. Zabieg
zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. Uprzatniecie
zaplanowano na powierzchni 9 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposéb zapewniajacy brak zalegania
materiatow tatwopalnych od stycznia do pazdziernika (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w
przypadku szczegdlnego zagrozenia pozarowego i nagromadzenia materiatow tatwopalnych, takze w

drzewostanach starszych).

Planowana do wykonania powierzchnia uprzgtania terendéw:

Lp. | LeSnictwo Powierzchnia Pracochtonnos¢

porzadkowanych | przewidywana na

terenéw przy etapie planowania
drogach [HA] [H]
Policzna 1 29
Sucha 5 145
Patkow 3 87
Razem: 9 261

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosSci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

P-PASYS /
ODN-PASC

MINERALIZACJA PASOW P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

I1.17

Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o
szerokosci 4,0 m wzdtuz miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie le$niczego. Zabieg bedzie
wykonany w okresie od marca do kwietnia 2020 roku na pasie o dtugosci 0,40 KMTR.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania: 0,32 H
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru dlugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzenie szerokosci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasmgq prostopadle do
osi pasa w ilosci minimum 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.
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Lokalizacje (adresy lesne) poszczego6lnych prac (czynnosci) wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia:

Czynno$é | Typ pl. | Adres Jedn.
Le$nictwo nr 04 Policzna
CZYSZ-BUD |OCHRL |16-17-2-04- - - SZT
GODZz-CH OCHRL |16-17-2-04- - - H
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-04-18 -b -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-04-31 -a -00 HM
NAPR-GROD | OCHRL |16-17-2-04- - - H
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-2-04- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-2-04- - - M3P
PUL-RY]J OCHRL |16-17-2-04-16 -i -00 SZT
PUL-RY]J OCHRL |16-17-2-04-23 -c -00 SZT
PUL-RY]J OCHRL |16-17-2-04-23 -d -01 SZT
PUL-RY]J OCHRL |16-17-2-04-32 -c -00 SZT
PUL-RY]J OCHRL |16-17-2-04-42 -a -00 SZT
PUL-RY]J OCHRL | 16-17-2-04-42 -b -00 SZT
ROZGR-SN OCHRL |16-17-2-04-11 -b -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-2-04-18 -a -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-2-04-42 -f -00 HM
ROZGR-SN OCHRL |16-17-2-04-43 -c -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-2-04- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-2-04- - - SZT
OWAD
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-3 -a -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-11 -h -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-17 -c -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-31 -b -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-43 -f -01 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-44 -g -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-04-44 -l -00 SZT
ZAW-BUD OCHRL |16-17-2-04- - - SZT
Lesnictwo nr 06 Sucha
CzYSZ-BUD |OCHRL |16-17-2-06- - - SZT
GODZ-CH OCHRL |16-17-2-06- - - H
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-06-101 -b -01 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-06-113 -k -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-06-115 -i -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-06-182 -b -99 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-06-184 -g -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-06-185 -b -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-06-191 -c -00 HM
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-06-194 -a -00 HM
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KON-ROG OCHRL |16-17-2-06- - - H
KON-TUR UTRZ 16-17-2-06-112 -g -00 H
KON-TUR UTRZ 16-17-2-06-181 -a -00 H
KOP-RO.OL |[OCHRL |[16-17-2-06- - - M3
LIK-WYSYP |OCHRL |[16-17-2-06- - - H
NAPR-GROD |OCHRL |[16-17-2-06- - - H
ODN-PASC |OCHRP | 16-17-2-06-181 -a -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL |[16-17-2-06- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-2-06- - - M3P
PUL-RYJ OCHRL |16-17-2-06-184 -a -01 SZT
PUL-RYJ OCHRL |16-17-2-06-187 -i -00 SZT
ROZGR-SN |OCHRL |[16-17-2-06-178 -h -00 HM
ROZGR-SN |OCHRL [16-17-2-06-185 -c -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-2-06- - - M3
SZUK- OCHRL [16-17-2-06- - - SZT
OWAD

SZUK-PEDR |[OCHRL [16-17-2-06-126 -f -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-06-128 -d -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL [16-17-2-06-183 -f -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL [16-17-2-06-184 -f -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-06-187 -f -00 SZT
ZAB-REPEL |OCHRL |[16-17-2-06-87 -h -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-06-98 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-06-98 -h -01 HA
ZAB-REPEL |[OCHRL |[16-17-2-06-101 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |[16-17-2-06-111 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-06-113 -g -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |[16-17-2-06-114 -g -00 HA
ZAB-REPEL |[OCHRL |[16-17-2-06-115 -b -02 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-06-127 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-06-127 -h -00 HA
ZAB-REPEL |[OCHRL |[16-17-2-06-128 -d -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-06-129 -f -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-06-130 -f -01 HA
ZAB-REPEL |[OCHRL |[16-17-2-06-195 -b -01 HA
ZAB-REPEL |[OCHRL |[16-17-2-06-198 -d -00 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-06-229 -r -00 HA
ZAW-BUD |OCHRL [16-17-2-06- - - SZT
LeSnictwo nr 12 Patkow

CZYSZ-BUD |OCHRL [16-17-2-12- - - SZT
KON-TUR UTRZ 16-17-2-12-47 -k -00 H
LIK-WYSYP |[OCHRL |[16-17-2-12- - - H
NAPR-GROD |OCHRL |[16-17-2-12- - - H
ODN-PASC |OCHRP |16-17-2-12-47 -k -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL |[16-17-2-12- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |[16-17-2-12- - - M3P
PUL-RY] OCHRL [16-17-2-12-47 -g -01 SZT
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PUL-RY)  |OCHRL |16-17-2-12-53 -b -02 szT
SPRZ-SMIE |OCHRL | 16-17-2-12- M3
SZUK- OCHRL | 16-17-2-12- szT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-12-35 -b -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-12-51 -i -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-12-51 -I -00 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-12-62 -h -02 szT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-12-77 -d -00 szT
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-12-47 -g -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-12-55 -b -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-12-56 -k -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL [16-17-2-12-61 -a -0l HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-12-61 -f -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-12-62 -h -01 HA
ZAB-REPEL |OCHRL |16-17-2-12-84 -c -01 HA
ZAW-BUD |OCHRL |16-17-2-12- szT
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