

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I – GOSPODARKA LEŚNA

Dział IV Działalność administracyjna											
Lp.	OPIS CZYNNOSCI	KOD GRUPY CZYNNOSCI/KOD CZYNNOSCI									
IV.1.	POZOSTAŁE PRACE URZĄDZENIOWE TERENOWE (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H])	UL-POZT / INNE-MSŁO									
<p>Zakres czynności obejmuje: odnowienie słupków oddziałowych - pomalowanie części górnej (biały kolor) wraz z naniesieniem numeracji oddziału (kolor czarny) przy użyciu szablonu.</p> <p>Pracochłonność na etapie planowania:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Leśnictwo</th> <th>Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Garbatka</td> <td>32</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem:</td> <td>32</td> </tr> </tbody> </table> <p>PROCEDURA ODBIORU:</p> <p>Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.</p>			Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]	1.	Garbatka	32		Razem:	32
Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]									
1.	Garbatka	32									
	Razem:	32									
IV.2.	UTRZYMANIE URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH MAŁEJ RETENCJI (jedn. rozliczeniowa – roboczogodzina [H])	UT-MEL-UE / INNE-MRET									
<p>Zakres czynności obejmuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w przypadku zastawek - wykaszanie skarp i terenu wokół zastawek, odmulenie, naprawę skarp, uzupełnienie braków narzutu kamiennego, ewentualną wymianę desek w zastawkach o regulowanym piętrzeniu wody - w przypadku zbiornika wodnego - wykaszanie skarp i terenu wokół zbiornika, naprawę skarp, ewentualną wymianę desek (szandorów) <p>Pracochłonność na etapie planowania:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lp.</th> <th>Leśnictwo</th> <th>Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Słowiki</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Razem:</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> <p>PROCEDURA ODBIORU:</p>			Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]	1.	Słowiki	30		Razem:	30
Lp.	Leśnictwo	Pracochłonność przewidywana na etapie planowania [H]									
1.	Słowiki	30									
	Razem:	30									

Odbiór robót nastąpi poprzez sprawdzenie poprawności wykonania zabiegu oraz potwierdzenie zrealizowanej pracochłonności.