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Wykonywanie usług leśnych w Nadleśnictwie Zwoleń w 2020 r. 

 

Załącznik nr 3 Do SIWZ 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

 

 

DZIAŁ III 

UŻYTKOWANIE LASU 

 

OPIS CZYNNOSCI 

POZYSKANIE DREWNA  

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku) 
Kod czynności CWDPN na Zleceniu służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do 

pozyskania i w żaden sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii 

pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach. 

Zamawiający nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone było przy pomocy pilarek 

spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na 

pozycjach:  
Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi  pod 

warunkiem zachowania parametrów jakościowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do 

pozyskania drewna technologia w żadnym przypadku nie może doprowadzić do spadku jakości 

jego wyróbki i obniżenia jego wartości. 

UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w 

nożycowe lub nożowe głowice tnące. 

.................................................................... 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w rębniach 

złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje 

maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po szlakach operacyjnych. 

 

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

1) prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z oznakowaniem pozycji cięć 

przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się w tablice ostrzegawcze wg 

obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice 

ostrzegawcze na wlotach wszystkich dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je 

utrzymywał przez cały okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

2) ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia przez administrację danego leśnictwa na 

pozycjach planu cięć, które wyszczególniono w zleceniu prac, 

3) okrzesanie ściętych drzew w stopniu bardzo dobrym bez względu na technologię pozyskania 

i sortyment,  

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 – przycięcie końców sztuki drewna 

prostopadle do jego podłużnej osi (dopuszczalne odchylenie nie większe niż 1/10 średnicy 

przycięcia), odcięcie progu oraz usunięcie napływów korzeniowych. 
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5) manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

administrację leśną danego leśnictwa, 

6) przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i oględzin (w 

szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób umożliwiający jego pomiar, ocenę 

występujących wad i ewentualną manipulację), 

7) udział w odbiórce drewna i współpraca w czynnościach pomiarowych (np. pomiar długości 

przy pomocy taśmy mierniczej, średnicy za pomocą średnicomierza, zaznaczenie średnicy 

środkowej, zapisanie pomiarów na czole drewna). 

UWAGI: Przy odbiórce będzie uczestniczyć, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy 

zaopatrzony w pilarkę i dokonujący ewentualnych korekt w manipulacji surowca. 

 

8) Prace związane z pozyskaniem drewna należy prowadzić zgodnie z normami i warunkami 

technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogólnych SOPZ zał. nr 9 do SIWZ. 

Powyższe normy i warunki techniczne dostępne są w biurze nadleśnictwa, ponadto wymienione 

normy nożna zakupić w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. 

Warunki techniczne dostępne są na stronie internetowej 

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/ 

Pomiar i odbiórka drewna WO i S1 wykonywane będą na powierzchni roboczej przed 

wykonaniem zrywki lub za zgodą z-cy nadleśniczego na składnicy manipulacyjnej. 

Szczegóły dotyczące wyróbki sortymentów na poszczególnych pozycjach cięć zostaną określone 

przez leśniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazany zostanie  

ogólny kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych oraz miejsca składowania 

pozyskanego drewna.  

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegów wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest 

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w zasięgu linii i urządzeń 

energetycznych oraz dróg publicznych, dokonywania uzgodnień z właściwymi rejonami 

energetycznymi i rejonami dróg, dotyczących wyłączenia napięcia i uziemienia linii 

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych. 

 leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa się zabieg. Drzewa 

które zostały ścięte na drogi leśne muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce 

drewna odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w 

poniższych tabelach:  
 

 

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna należy przestrzegać następujących zasad: 

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosów drewna bezpośrednio o drzewa pozostające w 

drzewostanie po wykonaniu zabiegu.  

2) Wymagane jest uprzątnięcie pasów drogowych (łącznie z przydrożnymi rowami), upraw 

leśnych, elementów przyrodniczo cennych oraz gruntów obcej własności z gałęzi i innych 

odpadów powstałych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyróbki drewna.  

3) Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania sprzętu i technologii zapewniających ochronę 

środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem ochrony obiektów przyrodniczo 

cennych (stanowiska roślin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierząt itp.), 

ochrony odnowień naturalnych drzew leśnych oraz ochrony pozostającego na powierzchni 

drzewostanu. Elementy podlegające szczególnej ochronie będą każdorazowo uzgadniane z 

osobą przekazującą zlecenie prac.  

4) Wykonawca zobowiązany jest również do:  

http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/
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a) stosowania się do standardów i kryteriów prawidłowej gospodarki leśnej stosowanych w 

systemach FSC i PEFC,  

b) minimalizowania strat w środowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostającym na pniu 

po zabiegu, 

c) wyposażenia maszyn i pojazdów wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty 

umożliwiające zbiór oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy każdym 

takim zdarzeniu oraz stosowania  biodegradowalnych olei  przy wykonywaniu prac z 

zakresu pozyskiwania drewna; 

5) Ustala się, że ilość drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie może 

przekroczyć 5% ogólnej ilości drzew pozostających na pniu po wykonaniu zabiegu.  

6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujących się poza wydzieleniem objętym zabiegiem.  

7) Manipulację surowca drzewnego należy prowadzić zgodnie ze wskazaniami przekazanymi 

przez administrację leśną danego leśnictwa , w sposób zapewniający uzyskanie jego 

maksymalnej wartości.  

8) Wykonawca zobowiązany jest do remontu i naprawy wszystkich szkód, które powstały z 

przyczyn leżących po jego stronie podczas prac pozyskaniowych. 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac odbędzie się poprzez określenie masy pozyskanego drewna i jego jakości 

przeprowadzone wg poniższych zasad: 

1) pomiar i określenie jakości drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK odbędzie się 

przed jego zrywką. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek właściwego terytorialnie 

leśniczego Zamawiający dopuszcza dokonanie pomiaru drewna W0 i S10 po dokonaniu 

zrywki. 

2) średnica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK, określona zostanie bez 

zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w których pomiar średnicy drewna 

w korze nie będzie możliwy (np. zdarcie kory przez głowicę harvestera w trakcie cięć letnich) 

– pomiar średnicy zostanie dokonany bez kory. 

3) pomiar ilości drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce. 

4) pomiar drewna kłodowanego nastąpi po jego zrywce .................... 

 

Pozyskanie drewna będzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiającego z uwzględnieniem 

zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacją umów zawartych przez Zamawiającego w zakresie 

sprzedaży drewna. Zamawiający będzie dążył do równomiernego zlecania pozyskania drewna 

w miarę upływu czasu. 

Czynność pozyskania drewna uważa się za zakończoną na pozycji, w momencie usunięcia z 

powierzchni cięcia wszystkich wyznaczonych przez leśniczego do wycięcia drzew oraz 

całkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubości w cieńszym końcu bez kory). 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z niezastosowania zasady 

"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca własnym kosztem i staraniem 

dokonuje remontu grodzeń, jeśli spowodował ich uszkodzenia podczas prac ścinkowo-

zrywkowych. Wielkość szkody wynikającej z niewłaściwej wyróbki lub manipulacji drewna jest 

określona przez przedstawicieli Zamawiającego dokonujących odbioru prac wskazanych, a 

wartość szkody będzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowiązujący w Nadleśnictwie 

Zwoleń w dniu stwierdzenia szkody. Wartość szkody będzie potrącana z wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy. Wykonawca nie będzie miał do Zamawiającego żadnych roszczeń z 

tytułu powyższego potrącenia. 

 

 

 



4 | S t r o n a  
 

 

                 
            Kategorie cięć  / Grupy czynności           

 

Cięcia zupełne - rębne 
(rębnie I oraz rębnia IIIA) 

IA, IAK, IAW, IB, IBK, IBW, IC, 

ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IIIAU, 
IIIAUK 

Pozostałe cięcia rębne – realizowane w 
ramach rębni 

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK, 
IIBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU, 

IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK, 

IIIB, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA, 
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK, 

IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU, 
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK, 

V, VK 

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – 
selekcyjne (CSS) 

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK 

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne 
CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP, 

TWPK 

Cięcia przygodne i pozostałe 

 

DRZEW, DRZEWK, PŁAZ, PŁAZK, 
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP, 

PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ, 
UPRZPOZK, ZADRZEW 

 
a. Zamawiający zastrzega brak możliwości wykorzystania maszyn 

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli 

pozycjach cięć  
 

Leśnictwo Adres leśny Gr. czynn. 
Masa 

grubizny 
[m3] 

Kod PHN nr pakietu 

05 147   -h   -00 CP-P     1 PHN  3                

05 231   -c   -00 TWP      11 PHN  3                

05 253   -px  -00 TWP      4 PHN  3                

05 95    -f   -00 TWP      21 PHN  3                

07 134   -a   -00 CP-P     4 PHN  3                

07 159   -i   -00 CP-P     2 PHN  3                

07 160   -a   -00 CP-P     2 PHN  3                

07 169   -c   -00 TWP      9 PHN  3                

07 169   -f   -00 TWP      22 PHN  3                

07 172   -i   -00 CP-P     2 PHN  3                

07 204   -f   -00 CP-P     4 PHN  3                

    Sum: 82     
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b. Zamawiający zastrzega konieczność wykorzystania maszyn wielooperacyjnych 

do pozyskania drewna na wskazanych w poniższej tabeli pozycjach cięć 

Adres leśny Grupa czynności masa drewna oszacowana do 

pozyskania [m] 

   

   

   

   

   

c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane będą sukcesywnie, w miarę potrzeb 

wynikających z możliwości sprzedaży surowca drzewnego. 

 

 

Uwaga: kod czynności CWDPN lub CWDPG służy jedynie do podania 
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.  

 

PROCEDURA ODBIORU PRAC 
 

Pomiar pozyskanego drewna i określenie prawidłowości  wyróbki poszczególnych 
sortymentów surowca drzewnego zostaną określone zgodnie z unormowaniami 

wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, których zobowiązany jest przestrzegać 
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia), przy czym ustala się, że: 

a. Pomiar ilości i oględziny jakości drewna odbieranego w sztukach pojedynczo 

zostanie wykonany przed jego zamygłowaniem. Wykonawca zobowiązany jest 
prowadzić zrywkę wspomnianego drewna w sposób umożliwiający dokonanie 

jego pomiaru. 
b. Pomiar średnicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo będzie 

dokonywany w korze. 

c. Pomiar ilości i oględziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo 
będzie prowadzony po zakończeniu zrywki i ułożeniu drewna w stosy. 

d. Pomiar ilości drewna WK będzie prowadzony poprzez pomiar grupowy. 
e. Po zakończeniu prac na danej pozycji cięć przedstawiciel Zamawiającego 

przeprowadzi jej oględziny w celu stwierdzenia zgodności przeprowadzonych 
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. 

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje się osobnego 

pomiaru jego ilości, a jedynie określa się zgodność wykonanych prac z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zlecenia. Obowiązuje zasada: 

drewno pozyskane podlega zrywce.  
 

  

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RĘCZNO-MASZYNOWYM 

Prace związane z pozyskaniem drewna, z wyjątkiem pozyskania drewna w 

czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują:  
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a. prace przygotowawcze związane z przygotowaniem stanowiska do ścinki zgodnie 

z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi zasad BHP, łącznie z 
oznakowaniem pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie 
się w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 

okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 
b. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia, (w przypadku cięć zupełnych 

za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

c. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 
wskazane w SIWZ, 

d. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ, 

e. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 
oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

Prace związane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach późnych (CP-P) obejmują: 

a. okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyróbki drzew ściętych w czasie zabiegu 
hodowlanego (CP). 

b. wyróbkę i manipulację surowca drzewnego zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi w zleceniu. 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 
mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 
przedstawiciel Zamawiającego przekazuje Wykonawcy szkic zawierający ww. 

informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 
się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 

wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM 

 

Wykonawca zrealizuje prace z zakresu pozyskania drewna przy użyciu 

wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).   

UWAGA: Zamawiający w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza 
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nożycowe lub 

nożowe głowice tnące. 

Zamawiający zastrzega, że w przypadku cięć przedrębnych oraz cięć prowadzonych w 

rębniach złożonych (z wyjątkiem cięć uprzątających w rębni IIIA i IIIB) wprowadzone 
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na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszą poruszać się po 

szlakach operacyjnych. Szerokość szlaków operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odległość 
pomiędzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi około 20 m.  

Prace związane z pozyskaniem drewna obejmują:  

c. Oznakowanie pozycji cięć przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie się 
w tablice ostrzegawcze wg obowiązującego wzoru odbędzie się kosztem 

Wykonawcy. Wykonawca umieści tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich 
dróg leśnych i publicznych na pozycję cięć i będzie je utrzymywał przez cały 
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji. 

d. ścinkę i obalanie drzew wyznaczonych do wycięcia (w przypadku cięć zupełnych 
za wyznaczone uznaje się drzewa w granicach objętych zabiegiem z 

uwzględnieniem planowanych do pozostawienia kęp, nasienników, drzew 
dziuplastych itp.) 

e. okrzesanie ściętych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania 

wskazane w SIWZ 
f. manipulację surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez 

przedstawicieli Zamawiającego z uwzględnieniem unormowań wskazanych w 
SIWZ 

g. przygotowanie drewna do odbiórki poprzez udostępnienie go do pomiarów i 

oględzin (w szczególności usunięcie gałęzi, ułożenie drewna w sposób 
umożliwiający jego pomiar, ocenę występujących wad i ewentualną 

manipulację). 

 

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cięć wskazane zostaną Wykonawcy 

informacje konieczne do prawidłowej realizacji zabiegu tj. w szczególności: ogólny 
kierunek obalania drzew, przebieg szlaków operacyjnych, miejsca składowania 

pozyskanego drewna oraz elementy środowiska wymagające ochrony, inne informacje 
mające wpływ na bezpieczeństwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach 

przedstawiciel Zamawiającego przekazuje wykonawcy szkic zawierający ww. 
informacje. 

 

UWAGI: Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania bieżącej przejezdności dróg 
leśnych położonych na terenie oraz w sąsiedztwie pozycji, na której odbywa 

się zabieg. Drzewa które zostały ścięte na drogi leśne oraz obiekty melioracji 
wodnych muszą być zrywane na bieżąco, a pozostające po wyróbce drewna 
odpady niezwłocznie uprzątnięte poza pas drogowy. 

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono 

w poniższych tabelach: 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczególnych grupach czynności 

 

Gatun
ek 

Sortyme
nt CP-P     IB       IIIA     IIIAU    IIIBU    IVA      PR       PTP      PTW      TPP      TWP      Sum: 

AK  S4                   1   1 

BK  S2A 1     3           3   7 

BK  S4 2     3 3         3   11 
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BRZ S2A   35 5 2     5 10   134 4 195 

BRZ S2B   8 5 1           41   55 

BRZ S4 2 27 7 1     10 10 5 104 7 173 

BRZ WC0     15                 15 

BRZ WD     2                 2 

DB  S2A   15 5 46 44 7 5     91   213 

DB  S2B     1 46 30 4       33   114 

DB  S4 2 24 4 13 14 3 5     42   107 

DB  WC0     9 27 52 18       8   114 

DB  WD     1   5 2           8 

GB  S2A                   13   13 

GB  S4         1 1       12   14 

JD  S2A       8 11         20 5 44 

JD  S2B       5 3             8 

JD  S4       2 2         7 3 14 

JD  WC0       4 7         30   41 

LP  S4                   1   1 

MD  S4                   3   3 

OL  S2A                   39 7 46 

OL  S2B                   10   10 

OL  S4 1 4               13 2 20 

OS  S2A       6           29   35 

OS  S2B                   10   10 

OS  S4   2 1 6   1   10   64 3 87 

OS  WC0                   13   13 

OS  WD                   7   7 

SO  S10                   402   402 

SO  S2A 2 296 3 45 42 14 45 130   1640 26 2243 

SO  S2B   147 13 106 18 10 20 70   1288   1672 

SO  S3B                     1 1 

SO  S4 4 71 4 40 30 15 80 140 10 276 9 679 

SO  WB0   6   13 1             20 

SO  WBK                   1   1 

SO  WC0   871   794 197 97 30         1989 

SO  WCK                   1148   1148 
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SO  WD   23   8 11 6 15 10       73 

SW  S2A     2   6         27   35 

SW  S2B         2             2 

SW  S4 1   1   1 1       13   17 

SW  WC0     8   14             22 

SW  WD         1             1 

TP  S2A                   30   30 

TP  S4                   36   36 

  Sum: 15 1529 86 1179 495 179 215 380 15 5592 67 9752 

 

 

 

 

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczególnych typach siedliskowych lasu  

 

Gatun
ek 

Sortyme
nt 

BMŚ
W    BMW     BŚW     

LMŚ
W    LMW     LŚW     OLJ       Sum: 

AK  S4       1         1 

BK  S2A   3   1   3     7 

BK  S4   3   5   3     11 

BRZ S2A 46 67 8 48 4 7   15 195 

BRZ S2B 15 18 2 18 2       55 

BRZ S4 43 57 9 26 4 8 1 25 173 

BRZ WC0 15               15 

BRZ WD 2               2 

DB  S2A 13 53   132   10   5 213 

DB  S2B 1 46   64   3     114 

DB  S4 20 25   48   9   5 107 

DB  WC0 9 27   78         114 

DB  WD 1     7         8 

GB  S2A           13     13 

GB  S4       3   11     14 

JD  S2A   8   36         44 

JD  S2B   5   3         8 

JD  S4   2   10   2     14 

JD  WC0   4   37         41 
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LP  S4       1         1 

MD  S4       3         3 

OL  S2A       11   3 32   46 

OL  S2B             10   10 

OL  S4 4     7   1 8   20 

OS  S2A   9   3   23     35 

OS  S2B           10     10 

OS  S4 10 15   33 2 17   10 87 

OS  WC0       11 2       13 

OS  WD       7         7 

SO  S10 272   67 63         402 

SO  S2A 765 618 137 454 50 44   175 2243 

SO  S2B 527 467 52 425 30 81   90 1672 

SO  S3B   1             1 

SO  S4 143 135 17 135 5 14   230 679 

SO  WB0 1 18   1         20 

SO  WBK 1               1 

SO  WC0 435 1230   294       30 1989 

SO  WCK 172 468   438   70     1148 

SO  WD 13 18   17       25 73 

SW  S2A 2   2 31         35 

SW  S2B       2         2 

SW  S4 1   2 11   3     17 

SW  WC0 8     14         22 

SW  WD       1         1 

TP  S2A       30         30 

TP  S4       36         36 

  Sum: 2519 3297 296 2545 99 335 51 610 9752 
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Wykaz powierzchni dla których wymagane jest uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń: 

 

lp leśnictwo 
lokalizacj

a zabieg uwagi 

1 Motorzyny 109d TPP - 

2 Motorzyny 110a TPP - 

3 Motorzyny 152d IB - 

4 Podgóra 139a TPP - 

5 Podgóra 139f TPP - 

6 Podgóra 201k TPP - 

7 Podgóra 201m TPP - 

8 Podgóra 204a TPP - 

9 Podgóra 207g TPP - 

10 Podgóra 207f TPP - 

 

Ponadto na terenie Nadleśnictwa Zwoleń znajdują się rezerwaty przyrody, strefy 

ochrony, drogi publiczne, ośrodek wypoczynkowy Polanka w których może zachodzić 
konieczność wykonania cięć przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu  
oraz zaplanowanych cięć w użytkach przygodnych w ramach pakietu. 

 

 

 

            

III.2. ZRYWKA DREWNA 

(jednostka rozliczeniowa – metr sześcienny (M3)podawany z 

dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 

ZM/ 

ZRYWKA 

Kod czynności ZRYWKA służy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w żaden 

sposób nie określa wymaganej przez Zamawiającego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi 

podstawy do zmiany stawki obowiązującej w rozliczeniach.  

Zamawiający wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (W0 i S10) oraz 

drewna S3 odbywała się w technologii półpodwieszonej. Dopuszcza się również zrywkę nasiębierną 

ww. sortymentów. W stosunku do drewna stosowego i kłodowanego wymagana jest zrywka 

nasiębierna. 

Zrywka drewna obejmuje: 

1) zabezpieczenie drzew rosnących przy wylotach oraz zakrętach szlaków operacyjnych i miejscach 

składowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. osłony z wałków lub 

szczap, osłony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane osłony po zakończonej 

zrywce należy usunąć. 

2) przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez leśniczego miejsca 

składowania, 

3) przesortowanie drewna S2 i drewna kłodowanego w sposób wskazany przez leśniczego, 

4) ułożenie zerwanego drewna w mygły lub stosy, 

5) przywrócenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlaków operacyjnych i dróg 

leśnych, rowów, koryt rzek i potoków. 

 

Zrywkę drewna należy prowadzić zgodnie z poniższymi wymaganiami: 
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1) środki zrywkowe powinny poruszać się po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych, 

2) zrywkę drewna należy prowadzić w sposób wykluczający uszkadzanie drzew pozostających na 

powierzchni po zbiegu. Ustala się, że łączna ilość uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki 

drzew pozostających na objętej zabiegiem powierzchni nie może przekroczyć 5%. Nie dopuszcza 

się uszkadzania drzew rosnących poza powierzchnią objętą zabiegiem, 

3) zrywkę należy prowadzić w sposób zapewniający przejezdność dróg leśnych (bieżąca zrywka 

drewna obalonego na drogi), 

4) nie dopuszcza się opierania stosów i mygieł zerwanego drewna o żyjące drzewa, 

5) wałki należy układać w stosy zwykłe, krzyżowe lub kombinowane. Płaszczyzny stosu, dolna i 

górna, powinny być poziome, natomiast czoła stosu – równe i pionowe. W terenie pochyłym 

płaszczyzny stosu, dolna i górna, powinny być równoległe do powierzchni terenu. Wałki powinny 

być układane na legarach pomiędzy pionowymi kołkami. Dopuszcza się układanie stosów 

nieregularnych. Stosy układa się oddzielnie dla każdej grupy i rodzaju drewna. Wałki o różnych 

zbieżystościach należy układać w stosach na przemian grubszymi końcami. Wysokość stosu nie 

może powodować utrudnień w jego pomiarze przy pomocy taśmy mierniczej. Wałki należy 

układać z nadmiarem wynoszącym 5% wysokości stosu. Wielkość stosu zostanie ustalona przez 

wystawiającego zlecenie leśniczego, 

6) mygły drewna wielkowymiarowego należy układać na legarach umożliwiających swobodny 

przepływ powietrza pomiędzy składowanym drewnem a podłożem, 

7) zrywkę drewna S1 i wielkowymiarowego z wyłączeniem WK należy przeprowadzić niezwłocznie 

od dnia odbiórki, 

8) zrywkę drewna stosowego oraz WK należy przeprowadzić niezwłocznie od dnia ścinki, 

9) zrywkę należy organizować i realizować w sposób wykluczający zmniejszenie wartości 

pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartości pozyskanego drewna w skutek jego 

deprecjacji związanej z opóźnieniami w zrywce lub uszkodzeń mechanicznych powstałych w 

trakcie zrywki Wykonawca zostanie obciążony różnicą pomiędzy rzeczywistą wartością 

sprzedanego drewna, a wartością drewna, która mogła zostać osiągnięta przez Zamawiającego 

przed powstaniem wad. 

 

  

 

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w poniższych 

tabelach: 

 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odległości zrywkowych:  

 

Adres leśny 

Gr 
czynnoś
ci 

Odl. 
zryw
ki W 

Odl. 
zryw
ki S 

Stref
a 
zryw
. W0I W0L 

S1
0 S2I 

S2
L 

S3
I S4I S4L WK Sum: 

16-17-2-05-253   -px  -
00 

TWP      1000 1000 1 
      2     2     4 

16-17-2-05-253   -sx  -
00 

TPP            
      30     8     38 

        Sum: 
      32     10     42 

                              

16-17-2-05-147   -h   -00 CP-P       800 1 
              1   1 

        Sum: 
              1   1 

                              

16-17-2-07-169   -g   -00 TPP      700 700 1 
      75     10 3 40 128 
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        Sum: 
      75     10 3 40 128 

                              

16-17-2-05-      -    -   PR       600 600 1 
      10     30     40 

16-17-2-05-      -    -   PTP            
10     100     90     200 

16-17-2-05-      -    -   PTW            
            5     5 

16-17-2-07-139   -a   -00 TPP            
      85     5   30 120 

16-17-2-07-139   -f   -00 TPP            
      220     15   350 585 

        Sum: 
10     415     145   380 950 

                              

16-17-2-05-231   -c   -00 TWP      500 500 2 
      8     1 2   11 

        Sum: 
      8     1 2   11 

16-17-2-07-169   -f   -00 TWP          1 
      13     7 2   22 

16-17-2-07-172   -b   -00 TPP            
      6 31     9   46 

16-17-2-07-172   -d   -00 TPP            
      36 9   4 7 30 86 

16-17-2-07-201   -i   -00 TPP            
      55 5   8 6 30 104 

        Sum: 
      110 45   19 24 60 258 

                              

16-17-2-05-102   -f   -00 TPP      400 400 3 
      30 11   2 4   47 

16-17-2-05-102   -h   -00 TPP            
      31 10   1 7   49 

        Sum: 
      61 21   3 11   96 

16-17-2-05-106   -j   -00 TPP          2 
      30 4   2 2 7 45 

        Sum: 
      30 4   2 2 7 45 

16-17-2-05-102   -g   -00 TPP          1 
      44     5   26 75 

16-17-2-05-106   -i   -00 TPP            
      57 4   7 3   71 

16-17-2-07-139   -c   -00 TPP            
      160     15 4 200 379 

16-17-2-07-166   -c   -00 IIIAU          
819 27   164 104   42 23   1179 

16-17-2-07-173   -b   -00 TPP            
      15 2   2 8   27 

        Sum: 
819 27   440 110   71 38 226 1731 

                              

16-17-2-05-106   -h   -00 TPP      300 300 2 
    36 74 4   7 4   125 

        Sum: 
    36 74 4   7 4   125 

16-17-2-05-102   -i   -00 TPP          1 
    60 129 3   11 3   206 

16-17-2-05-103   -i   -00 TPP            
      69 2   7 2 30 110 

16-17-2-05-108   -f   -00 TPP            
    90 205 11   20 8   334 

16-17-2-05-109   -d   -00 TPP            
    31 121 7   8 9 31 207 

16-17-2-05-110   -d   -00 TPP            
  18 63 207 13   19 13 18 351 

16-17-2-05-110   -f   -00 TPP            
  2   80 6   5 6   99 
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16-17-2-05-95    -d   -99 IB             
263     94 20   19 18   414 

16-17-2-05-96    -h   -00 TPP            
      81 9   8 7 35 140 

16-17-2-05-97    -f   -00 TPP            
      67 6   3 4   80 

16-17-2-07-169   -a   -00 TPP            
        35     6   41 

16-17-2-07-169   -c   -00 TWP            
        7     2   9 

16-17-2-07-176   -a   -00 IIIBU          
231 57   82 74   33 18   495 

16-17-2-07-204   -c   -00 TPP            
      32 22   10 21   85 

16-17-2-07-204   -d   -00 TPP            
        46     41   87 

        Sum: 
494 77 244 

116
7 261   143 158 114 2658 

                              

16-17-2-05-103   -g   -00 TPP      200 200 3 
      3 3   1 4   11 

16-17-2-05-105   -f   -00 TPP            
      64 4   4 5   77 

        Sum: 
      67 7   5 9   88 

16-17-2-05-103   -a   -00 TPP          2 
    31 60 2   5 2   100 

16-17-2-05-95    -f   -00 TWP            
      8 4 1 2 6   21 

        Sum: 
    31 68 6 1 7 8   121 

16-17-2-05-103   -b   -00 TPP          1 
    91 255 13   20 7 45 431 

16-17-2-05-123   -m   -
00 

IB             
104     48 18   8 11   189 

16-17-2-05-124   -c   -99 TPP            
      52     10 1 36 99 

16-17-2-05-124   -d   -00 TPP            
      180 4   12 7 55 258 

16-17-2-05-152   -d   -00 IB             
449     207 20   35 25   736 

16-17-2-05-231   -a   -00 IB             
20     23     2     45 

16-17-2-05-231   -b   -00 IB             
64     71     7 3   145 

16-17-2-07-      -    -   PR             
45     55 10   50 15   175 

16-17-2-07-173   -c   -00 TPP            
      5 19   1 12   37 

16-17-2-07-175   -a   -00 TPP            
30     35 3   7 2   77 

16-17-2-07-201   -j   -00 TPP            
  8   4 37   1 11   61 

16-17-2-07-201   -l   -99 TPP            
      60 9   10 4 60 143 

16-17-2-07-204   -a   -99 TPP            
      50 22   5 10 30 117 

16-17-2-07-207   -f   -00 TPP            
      100     15   60 175 

16-17-2-07-207   -g   -00 TPP            
      78     10     88 

        Sum: 
712 8 91 

122
3 155   193 108 286 2776 

16-17-2-07-204   -f   -00 CP-P         1 
        1   1 2   4 

        Sum: 
        1   1 2   4 

                              

16-17-2-07-166   -b   -00 IVA      150 150 1 
46 20   13 11   7 5   102 
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        Sum: 
46 20   13 11   7 5   102 

16-17-2-07-134   -a   -00 CP-P         1 
            3 1   4 

        Sum: 
            3 1   4 

                              

16-17-2-05-106   -c   -00 TPP      100 100 1 
      43 1   5 1 20 70 

16-17-2-05-110   -a   -00 TPP            
      15 1   2 4 6 28 

16-17-2-07-      -    -   PTP            
      100 10   50 20   180 

16-17-2-07-      -    -   PTW            
            5 5   10 

16-17-2-07-142   -c   -00 IVA            
57     11     9     77 

16-17-2-07-175   -h   -00 TPP            
      8 6   4 7 10 35 

16-17-2-07-201   -k   -99 TPP            
      24 27   5 11   67 

16-17-2-07-201   -m   -
99 

TPP            
        42     11   53 

16-17-2-07-203   -c   -00 IIIA           
8 27   18 16   5 12   86 

        Sum: 
65 27   219 103   85 71 36 606 

16-17-2-07-159   -i   -00 CP-P         1 
            1 1   2 

16-17-2-07-172   -i   -00 CP-P           
              2   2 

        Sum: 
            1 3   4 

                              

16-17-2-07-160   -a   -00 CP-P       50 1 
      2           2 

        Sum: 
      2           2 

                              

        Sum: 
214

6 159 402 
400

4 728 1 713 450 
114

9 9752 

 

 

 

PROCEDURA ODBIORU: 

Odbiór prac zrywki drewna  nastąpi poprzez zweryfikowanie zgodności wykonania zabiegu  z opisem 

czynności i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie 

zeskładowane na legarach nie będzie stanowiło przedmiotu odbioru. 

 

Ilość drewna [m3] przewidziana do odsortowania: 

sortyment lub 

grupa 

sortymentów 

ilość przewidziana do 

odsortowania 

S2B igl.  

S2B liść.  

WCK 1  

......  
 

 


