Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

Zatgcznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat II
OCHRONA LASU, ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE, OCHRONA P.POZ

Lp. KOD GRUPY CZYNNOSCI/
OPIS CZYNNOSCI KOD CZYNNOSCI
II.1 WYWIESZANIE NOWYCH BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIN/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) ZAW-BUD

Wywieszanie budek legowych dla ptakéw na wysokosci 4 mb, pobranych z kancelarii lesnictwa w
miejscach wskazanych przez administracje lesnictwa w ilosci 10 szt. Prace te obejmujg réwniez dowdz
budek we wskazane miejsca na terenie lesnictwa. Budki zostanag zakupione przez Zamawiajacego,
pozostate materiaty i sprzet konieczne do wykonania zabiegu zapewnia Wykonawca. Budki powinny by¢
zawieszone w sposéb trwaty, uniemozliwiajacy ich odpadniecie mogace nastapi¢ w wyniku dziatania
czynnikdw atmosferycznych (silne wiatry, opady $niegu itp.) Zabieg planowany do realizacji w
miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.).

Ilo$¢ budek przewidzianych do wywieszenia w lesnictwie przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$é budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
wywieszenia [SZT] na etapie planowania [H]
Motorzyny 10 5
Podgéra 0 0
Razem: 10 5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbioér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem.

I1.2 KONSERWACIJA BUDEK LEGOWYCH O-BUDKIS/
(jedn. rozliczeniowa — SZT) CZYSz-BUD

Oczyszczenie wywieszonych w latach ubiegtych wnetrz budek legowych w ilosci 125 szt. poprzez
usuniecie z ich wnetrza zanieczyszczen i resztek gniazd. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia budki
uniemozliwiajagcego jej dalsze, prawidtowe funkcjonowanie nalezy w porozumieniu z administracjq
lesnictwa dokonac jej zdjecia z drzewa. Uszkodzong budke nalezy dostarczy¢ do kancelarii lesnictwa
w celu jej likwidacji. Prace obejmuja dojazd do budek legowych. Prace obejmuja roéwniez prace
naprawcze. Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie i grudniu 2020 r.

Ilo$¢ budek przewidzianych do oczyszczenia w le$nictwie przedstawiono w ponizszej tabeli:

Lesnictwo llos¢ budek przewidzianych do | Pracochtonnos¢ przewidywana
konserwacji [SZT] na etapie planowania [H]
Motorzyny 70 35
Podgodra 55 27,5
Razem: 125 62,5
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci oczyszczonych budek i weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie poprzez
doktadne sprawdzenie jakosci oczyszczenia w trakcie wykonywanych prac co najmniej 10% objetych
zabiegiem budek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie moze by¢ mniejsza niz 10 szt.

I1.3 JESIENNE POSZUKIWANIA O-PROGNS /
PIERWOTNYCH SZKODNIKOW SOSNY SZUK-OWAD

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Zakres obejmuje wykonanie prac zgodnie z obowigzujaca Instrukcjg Ochrony Lasu: Tom II § 35-40 wg
aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw pierwotnych sosny (metodg
podokapowaq) tj. w szczegdlnosci:

- przeszukanie Sciodtki i gleby mineralnej pod drzewem prébnym, ktére powinno mieé przecietng korone i
rosng¢ w zwarciu przecietnym dla danego drzewostanu; po zaznaczeniu obrysu rzutu korony poszukiwan
dokonuje sie od obwodu w kierunku pnia drzew (ryc. 1).;

- przeszukanie catej powierzchni odziomka drzewa od szyi korzeniowej do wysokosci 1,5 m;

- zebranie owaddéw ze wszystkich powierzchni na danej partii kontrolnej, umieszczenie ich w opisanych
pudetkach oraz przekazanie ich Zamawiajacemu.

Prace nalezy wykona¢ wg aktualnego wykazu partii kontrolnych do jesiennych poszukiwan szkodnikéw
pierwotnych sosny w obecnosci Zamawiajacego.

Pudetka do zbierania owadéw zapewnia Zamawiajacy.
Narzedzia (pazurki, motyka, szpadel) zapewnia Wykonawca.
Zabieg planowany do realizacji w miesigcach listopadzie lub grudniu 2020 r.

Ilo$¢ partii kontrolnych, na ktdérych prowadzone beda poszukiwania w lesnictwie przedstawiono w
ponizszej tabeli:

Lesnictwo llo$¢ partii kontrolnych [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Motorzyny 21 63
Podgdra 14 42
Razem: 35 105

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez okreslenie ilosci partii kontrolnych, na ktérych wykonano czynnosc¢
i weryfikacje zgodnosci jej wykonania opisem oraz Zleceniem. Ilo$¢ partii kontrolnych zostanie ustalona
poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie wykonywania prac.
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Ryc. 1.Schemat poszukiwan metoda podokapowg

I1.4 ZWALCZANIE BYJKOWCOW I ZAKORKOW NA O-KONTRU/
UPRAWACH LESNYCH PRZY POMOCY PULAPEK PUL-RY]J
KLASYCZNYCH

(jedn. rozliczeniowa - SZT)

Wykonanie putapek klasycznych na ryjkowce (watki chwytne lub dotki chwytne z krgzkami wykonanymi z
drewna sosnowego itp.) wg wskazan administracji lesnictwa oraz utrzymanie ich
w sprawnosci (korowanie i wymiana watkéw, wymiana krazkdéw, poprawianie ksztattu Scian dotkdw itp.).

Ilo$¢ putapek, na ktérych prowadzone bedzie zwalczanie w lesnictwie przedstawiono w ponizszej tabeli

Lesnictwo llos$¢ wytozonych putapek [SZT] | Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Motorzyny 0 0
Podgdra 89 8,9
Razem: 89 8,9

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od maja do wrzesnia 2020 r.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wykonanych putapek oraz roboczogodzin poswieconych
przez Wykonawce na realizacje zabiegu oraz weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem
czynnosci i Zleceniem. Weryfikacja prawidtowosci wykonania zabiegu odbedzie sie przez doktadne
sprawdzenie wytozenia co najmniej 10% wykonanych putapek, przy czym wielko$¢ partii kontrolnej nie
moze by¢ mniejsza niz 10 szt.
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I1.5 ZWALCZANIE KORNIKA OSTROZEBNEGO
5.1 Wynoszenie i uktadanie pozostalosci w stosy O-SPALGAL/
niewymiarowe PORZ-STOS

(jedn. rozliczeniowa — M3P)
5.2 Spalanie e

(jedn. rozliczeniowa — M3P) elsazl b
5.3 Prace godzinowe cigqgnikiem O-SPALGAL/

(jedn. rozliczeniowa — H) GODZ-CH

5.1 Wynoszenie i ukladanie pozostatosci w stosy niewymiarowe
Zakres czynnosci obejmuje wyniesienie i ufozenie w stosy niewymiarowe pozostatosci

poeksploatacyjnych powstatych w wyniku Sciecia i okrzesania w miejsce wyznaczone przez administracje
lesnictwa.

Ilos¢ metréw  przestrzennych  pozostatosci powstatych w  wyniku Sciecia i okrzesania
w lesnictwach przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo | llos¢ planowanych Pracochtonnosc¢ przewidywana
do wyniesieniai na etapie planowania [H]
ztozenia w stosy sktadanie w stosy gatezi

gatezi [M3P]

Motorzyny 100 26

Podgdra 100 26

Razem: 100 52

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci ziozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie.

5.2 Spalanie
Zakres czynnosci obejmuje przygotowanie miejsca do wypalania poprzez:

1. Usuniecie pokrywy do gleby mineralnej na szerokosci 1 - 3 m, zaleznie od wysokosci i palnosci
runa; zasada ta nie dotyczy okresu zalegania pokrywy $nieznej,

Spalenie pozostatosci poeksploatacyjnych:

2. Pozostatosci poeksploatacyjne powinny by¢ spalane w godzinach rannych, przy pochmurnej i
bezwietrznej pogodzie, w miejscu gwarantujagcym mozliwie najwieksze bezpieczenstwo,

3. Palenie ognisk nie moze odbywac¢ sie w odlegtosci mniejszej niz 6 m od stojacych drzew, a
wysokos$¢ ptomieni nie powinna przekracza¢ 2 m,

4. Przed rozpaleniem ogniska lub rozpoczeciem postugiwania sie otwartym ogniem nalezy
przygotowac¢ odpowiednig ilo$¢ sprzetu do opanowania pozaru, ktéry moze zosta¢ wzniecony;
oprocz tego w miejscu spalania powinien znajdowac sie $rodek tacznosci i lokomocji

Dozér nad rozpalonym ogniskiem do momentu jego catkowitego wygaszenia:

1. Po wypaleniu sie ognisk nalezy doktadnie zasypac je gleba mineralng lub zala¢ woda i upewnié
sie, czy nie pozostaty palace sie gtownie

Ilo$¢ metréw przestrzennych pozostatosci do spalenia w les$nictwie przedstawia ponizsza tabela.
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Lesnictwo llos¢ Pracochtonnos¢
planowanych przewidywana
do spalenia na etapie

gatezi [M3P] planowania [H]
spalanie gatezi

Motorzyny 100 9
Podgéra 100 9
Razem: 100 18

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zlozonych w stosy i wyniesionych pozostatosci
poeksploatacyjnych poprzez ich pomiar na gruncie przed przystgpieniem do ich spalania.

5.3 Prace godzinowe ciggnikiem

Zakres czynnosci obejmuje podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych w miejsce wyznaczone przez
administracje le$nictwa (miejsce spalenia).

Ilo$¢ godzin przeznaczonych na podwdz pozostatosci poeksploatacyjnych przedstawia ponizsza tabela.

Lesnictwo | llo$é planowanych godzin na
prace ciggnikiem (H)

Motorzyny 2
Podgéra: 3
Razem: 5

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegétowego opisu
przedmiotu zamowienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

I1.6 ZWALCZANIE PEDRAKOW W GLEBIE O-PROGNG/
(jedn. rozliczeniowa - SZT) SZUK-PEDR

Zakres czynnosci obejmuje wykonanie dotdéw w miejscach wyznaczonych przez le$niczego (wymiary
dotéw 1,0x0,5m, a gtebokos$¢ zalezna od przebywania pedrakdow i postaci dorostych, jednak nie mniejsza
niz 0,5m) i przeszukanie gleby; zebrany materiat z poszczegdélnych dotkéw nalezy umiescic w
oddzielnych, opisanych pojemnikach z nasyconym wodnym roztworem soli kuchennej (solance).

Ilo$¢ dotow prébnych, na ktérych prowadzona bedzie kontrola w lesnictwie przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lesnictwo llos¢ dotow [SZT] Pracochtonnos¢ przewidywana
na etapie planowania [H]
Motorzyny 70 58,95
Podgodra 21 28,80
Razem: 91 87,75

Zabieg planowany do realizacji w miesigcach od sierpnia do wrzesnia 2020 r.
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PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez okreslenie ilosci wykonanych dotéw oraz weryfikacje zgodnosci wykonania z
opisem czynnosci i Zleceniem. Ilos¢ dotdow zostanie ustalona poprzez ich policzenie posztuczne w trakcie
wykonywania prac.

I1.7 PORZADKOWANIE TERENOW LESNYCH O-SMIECI /
(jedn. rozliczeniowa - metr szescienny z SPRZ-SMIE
dokfadnoscig do dwdéch miejsc po przecinku (M3)

Uprzatniecie zanieczyszczen statych z miejsc wskazanych przez wilasciwego terytorialnie lesniczego,
zebranie ich w plastikowe worki oraz ztozenie w miejscu wskazanym przez wiasciwego terytorialnie
lesniczego. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim. Worki i
inne materiaty zapewnia Wykonawca.

Ilo$¢ zaplanowanych metrow szesciennych zabiegu: 100 M3

Pracochtonnos$¢ na etapie planowania: 800 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robot nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci z
opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastgpi
w Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu czynnosci.

I1.8 INNE PRACE Z OCHRONY LASU
0-POZ/
Likwidacja dzikich wysypisk LIK-WYSYP

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H)

Zakres czynnosci obejmuje uprzatniecie $mieci i odpaddéw zalegajacych na dzikich wysypiskach $mieci na
terenach lesnych do zakupionych przez Wykonawce workéw na $smieci; doniesienie lub dow6z workéw we
wskazane miejsca. Prace zlecane bedg w okresie obowigzywania umowy.

Pracochtonnos$¢ przewidziana na etapie planowania -120 H.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez okreslenie zlikwidowanych dzikich wysypisk oraz weryfikacje zgodnosci
wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem.
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I1.9 i DEMONTAZ ZABEZPIECZEN SIATKA UPRAW O-GRODZR/
LESNYCH WYKONANYCH W POPRZEDNICH LATACH ROZGR-SN
(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwoch miejsc po przecinku)

1) Rozebranie wskazanych w Zleceniu zabezpieczen upraw lesnych;

2) dostarczenie drewna (powtdrnie uzytego do zabezpieczenia) pochodzacego z rozbidérki do drogi
wywozowej oraz utozenie go w stosy umozliwiajace okreslenie ilosci stupkdédw; szacowana,
przecietna odlegtos$¢ transportu wynosi 300 m.

3) oczyszczenie i zwiniecie pochodzacej z rozebranych zabezpieczen siatki w zwarte rolki o $rednicy do

70 cm (osobno nadajacg sie do ponownego wykorzystania i osobno przeznaczonej do
zlikwidowania) i dostarczenie we wskazane przez przedstawicieli Zamawiajacego miejsce na
odlegtos¢ nie przekraczajacq 15 km oraz roztadunek siatki wraz z jej utozeniem zgodnie ze
wskazdéwkami przedstawiciela Zamawiajacego.

4) Zasypanie dotdw po stupach
Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od stycznia do listopada 2020 roku.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania w lesnictwie przedstawiono w ponizszym zestawieniu

Lesnictwo Dtugos¢ planowanych do Pracochtonnos¢
demontazu grodzen [HM] przewidywana na etapie
planowania [H]
Motorzyny 2,63 31,56
Podgdra 35,15 421,80
Razem: 37,78 453,36
PROCEDURA ODBIORU:
Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem

czynnosci

i Zleceniem po dokonaniu pomiaru siatki w trakcie demontazu ogrodzenia przy pomocy tasmy mierniczej.

Siatke przewidziang do likwidacji nalezy zwazyc¢.
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I1.10 OCHRONA UPRAW LESNYCH PRZED ZGRYZANIEM PRZEZ | O-GRODZN/
ZWIERZYNE POPRZEZ ZAMONTOWANIE GRODZ-SN
TYMCZASOWYCH ZABEZPIECZEN Z SIATKI LESNEJ] !
GRODZ-SO

(jedn. rozliczeniowa - hektometr (HM) z doktadnoscig do
dwdch miejsc po przecinku)

1) dostarczenie na miejsce wykonania zabiegu siatki i stupkow (preferowany gatunek Db) ze
wskazanych przez przedstawicieli zamawiajacego miejsc znajdujacych sie w odlegtosci nie
wiekszej niz 15 km od miejsca zabiegu.

2) przygotowanie powierzchni do zabezpieczenia upraw poprzez usuniecie przeszkadzajacych drzew
(wytacznie wskazanych przez administracje lesnictwa), krzewdw, krzewinek
i roslinnosci zielnej.

3) wkopanie na gtebokos$¢ 0,4 do 0,5 m stupkdédw, na ktorych rozpieta bedzie siatka. Odlegtos¢
pomiedzy stupkami nie moze przekroczy¢ 5 m. Wykonana czynno$¢ powinna zapewnic
maksymalng zywotnos¢ uzytych materiatow.

4) rozciggniecie, zawieszenie, umocowanie do gruntu i stupkdéw siatki zabezpieczajacej. Siatke do
stupkdéw nalezy przymocowac przy pomocy gwozdzi lub skobli przybijajac co najmniej co drugi
drut do stupka, przy czym drut gérny i dolny przybijane sg kazdorazowo. Umocowanie
zabezpieczajacej siatki do gruntu polega na wywinieciu siatki na zewnatrz zabezpieczenia
i umocowanie do gruntu poprzez opalikowanie, oszpilkowanie lub obsypanie ziemig. Siatka winna
by¢ prawidtowo naciggnieta i potaczona (poszczegdlne odcinki) oraz szczelnie stykac sie z
powierzchnig gruntu. Nalezy zabezpieczy¢ wystajace koncéwki drutéw poprzez zaplecenie ich w
pozostate elementy struktury siatki, ewentualnie splatanie uszkodzonych punktowo fragmentow
siatki. Zabezpieczajaca siatka musi zosta¢ zawieszona tak, aby odlegto$¢ od podtoza do gornej
krawedzi siatki wynosita co najmniej 1,9 m (powyzsze nie dotyczy miejsc, w ktorych zlokalizowano
przetazy).

5) zabezpieczenie naciggu siatki zabezpieczajacej poprzez wykonanie odkosu.

6) montaz przejs¢ lub bram wejsciowych we wczesniej wyznaczonych miejscach w ilosci 2 sztuk na
kazdg zabezpieczong powierzchnie. O miejscach i rodzaju przejs¢ Ilub bram decyduje
odpowiedzialny terytorialnie lesniczy.

Mozliwe do zastosowania rozwigzania przedstawiono na ponizszych rycinach.

H»
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Wz6r wykonania -przetaz Wzér wykonania- furtka

7) Zabezpieczenie upraw siatkg musi by¢ wykonane w taki sposéb, aby cechowato sie maksymalng
stabilnoscia, trwatoscig, szczelnosciga oraz stanowito skuteczng bariere dla zwierzyny lesnej
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uniemozliwiajac  jej przedostanie sie do wnetrza uprawy zarédwno pod jak
i nad siatka.

Pozostale materiaty (gwozdzie, skoble, drut konieczny do mocowania i naciagania siatki
zabezpieczajacej itp.) Wykonawca zapewni we wiasnym zakresie.

Zabieg planowany jest do wykonania w miesigcach od marca do listopada 2020 roku.

Ilos¢ zabiegu planowang do wykonania w lesnictwie przedstawiono w ponizszym zestawieniu.

Lesnictwo Dtugos¢ Dtugos¢ Powierzchnia | Pracochtonnos¢ | Pracochtonnos¢
planowanych planowanych do upraw przewidywana | przewidywana
do montazu montazu podlegajacych na etapie na etapie
zabezpieczen zabezpieczen zabezpieczeniu planowania planowania
(nowa siatka) | (siatka odzyskana) [HA] (nowa siatka) (stara siatka)
[HM] [HM] [H] [H]
Motorzyny 0 0 0 0 0
Podgdra 0 5,3 0,85 0 174,90
Razem: 0 53 0,85 0 174,90
UWAGI:

Czynno$¢ GRODZ-SN dotyczy grodzenia upraw nowg siatka.
Czynno$¢ GRODZ-SO dotyczy grodzenia upraw siatkg odzyskana.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci
i Zleceniem po dokonaniu pomiaru diugosci wykonanych zabezpieczen siatkg przy pomocy tasmy
mierniczej lub dalmierza.

II.11 KONSERWACJA ZABEZPIECZEN UPRAW LESNYCH O-GRODzS/
(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) NAPR-GROD

1) dowdz w miejsce uszkodzenia ogrodzen, na odlegtos¢ nie przekraczajacg 15 km koniecznych do
dokonania napraw stupkéw debowych i siatki lesnej.

2) dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych zabezpieczen w sposdb zapewniajacy zachowanie
ich petnej funkcjonalnosci.

3) Zakup skobli i gwozdzi do naprawy zabezpieczen siatki we wlasnym zakresie.

Ilo$¢ zabiegu planowang do wykonania w lesnictwie przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

Lesnictwo llos¢ [H]
Motorzyny 10
Podgdra 10

Razem: 20

Naprawa grodzen obejmuje rowniez tymczasowe rozgrodzenie (tak jak przy grupie
czynnosci O-GRODZR) oraz ponowhe zagrodzenie (tak jak przy grupie czynnosci
O-GRODZN) upraw lesnych na poczet wykonania prac z pozyskania drewna.
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Zabieg planowany jest do wykonania w miesiqcach od stycznia do listopada 2020 roku,
w miare zaistniatych potrzeb.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z zapisami szczegdétowego
opisu przedmiotu zamodwienia oraz potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

I1.12 Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych UT-TURYST/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON-TUR

Konserwacja i utrzymanie obiektow turystycznych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci miejsc postoju pojazddw,
w tym zbidr smieci i odpadéw min. 2 razy w tygodniu znajdujacych sie na miejscach postoju pojazdéw
oraz na terenach bezposrednio do nich przylegtych do zakupionych przez Wykonawce workdéw na
$mieci, doniesienie lub dow6z workéw we wskazane miejsca, konserwacje - drobne biezgce naprawy
elementéw zagospodarowania turystycznego, czyszczenie urzadzen zabudowy, biezgce wyréwnywanie
powierzchni gruntu, usuniecie zapetnionych i wywieszenie nowych zakupionych przez Wykonawce
workéw na $mieci w koszach oraz prace reczne lub wykonywane przy uzyciu narzedzi mechanicznych
- koszenie oraz przygotowanie opatu - zatadunek i roztadunek drewna Sredniowymiarowego, pociecie
(wyrzynka drewna $redniowymiarowego) i porgbanie oraz utozenie w stosy.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania: 140 H

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastapi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastapi w
Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu
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I1.13 Utrzymanie/tworzenie $ciezek przyrodniczo-lesnych | UT-MIELKP/

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina (H) KON_TUR

Utrzymanie/tworzenie $ciezek przyrodniczo-lesnych

Zakres czynnosci obejmuje utrzymanie w czystosci i sprawnosci $ciezek przyrodniczo-lesnych
i innych obiektéw zwigzanych z edukacjg przyrodniczo-lesng oraz terendéw bezposrednio do nich
przylegtych, w tym: konserwacje - drobne biezace naprawy elementéw zagospodarowania

turystyczno-edukacyjnego, poprawe zamontowania stelazy i tablic, czyszczenie urzadzen zabudowy,
biezace  wyrdéwnywanie  powierzchni  gruntu, usuwanie roslin runa oraz krzewdéw
i odrosli drzew utrudniajacych poruszanie sie po Sciezkach (3 razy w sezonie) poprzez wykoszenie i
wyniesienie ich w gtgb lasu, usuniecie zapetlnionych i wywieszenie nowych zakupionych przez
Wykonawce workéw na smieci w koszach.

Prace zalecane beda w okresie obowigzywania umowy z nasileniem w okresie letnim.
Pracochtonnos¢ przewidziana na etapie planowania: 290 H
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr robdt nastgpi poprzez sprawdzenie doktadnosci wykonania zabiegu, weryfikacje jego zgodnosci
z opisem czynnosci i Zleceniem oraz potwierdzeniu zrealizowanej pracochtonnosci, ktéra nastapi w
Protokole Odbioru wystawionym po wykonaniu.

I1.14 Ksztaltowanie granicy ekotonowej O-EKOTON

14.1
Koszenie chwastow i nalotéw w uprawach KOSZ-CHN

(jedn. rozliczeniowa - HA podawana z doktadnoscig do dwéch
miejsc po przecinku)

14.2 SADZ-WM
Sadzenie wielolatek w jamke

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

14.1 Pielegnowanie gleby w ekotonie

Usuniecie utrudniajacej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewdw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotéw drzew lesnych. Zabieg nalezy wykona¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarka spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem Ilub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone na
uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu muszg zosta¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegto$¢ wykluczajaca jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnos$¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez les$niczego. Szczegdtowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu przy czym technologia
wycinania roslinnosci za pomocg sekatordw i nozyc recznych nie bedzie akceptowana.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania pielegnowania gleby nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej ja roslinnosci oraz wykosi¢ roslinnos¢ znajdujaca sie
w odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:
stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilos$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
4 0,27 13,23
Razem 0,27 13,23

14.2 Sadzenie w jamke (SADZ-WM)

Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)
6)

Dowdz sadzonek w tym:

dojazd do szkotki Nadlesnictwa Zwolen,

czas oczekiwania na zatadunek,

zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
dowiezienie sadzonek ze szkoétki do lesnictwa,

roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,
zadotowanie sadzonek.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkdfce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

Zatadunek sadzonek na srodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do
momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach réwniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,
doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,
wykonanie jamki topata,

sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

1)
2)

3)

4)
5)

jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej sciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spadac¢ do dna jamki,

sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1 cm ponad szyje
korzeniowaq,

po witasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

glebe wokdt sadzonki trzeba udeptaé nie pozostawiajgc zagtebien,
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Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

‘x . o llos¢ r .
Czynnos¢é Stopien trudnosci [TSZT] llo$¢ godzin
SADZ-WM 2 1,89 43,47
Razem: 1,89 43,47
Sadzonki llo$¢ [TSZT]
BEZ.C 2/0 0,31
GR 2/0 0,32
GLG 2/0 0,31
JB 2/0 0,32
JRZ 2/0 0,32
SL.T 2/0 0,31
Razem: 1,89
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne. zostang okreslone
w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.
UWAGI:
— sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkdtce przed wysychaniem
hydrozelem

Przewidywany okres wykonania to kwiecien oraz 10% w miesigcach wrzesien i pazdziernik
z mozliwoscig zlecenia czes$ci prac w marcu i maju. Zamawiajacy zastrzega réwniez mozliwosé
realizacji zlecenia czesci prac w okresie jesiennym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilo$¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdélnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
probnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularnos¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady stanowiag
sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

13




Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

I1.15 TABLICE INFORMACYINE, OSTRZEGAWCZE P-INFO /
(jedn. rozliczeniowa - SZT) 15.1 WYW-TAB,
15.2 ZDJ-TAB

15.1 Wywieszanie tablic ostrzegawczych

Zakres czynnosci obejmuje dowiezienie tablic z magazynu lesnictwa i ustawienie w miejscu
wskazanym przez lesniczego.

Planowana do wywieszenia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

llosé ‘s
) Pracochtonnos$¢
wywieszonych rzewidywana na
Le$nictwo tablic P . ¥ .
etapie planowania
ostrzegawczych [H]
[SZT]
Motorzyny 8 8
Podgéra 10 10
Razem: 18 18

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci wywieszonych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

15.2 Zdjecie tablic ostrzegawczych
Zakres czynnosci obejmuje demontaz tablic, dowiezienie do magazynu lesnictwa i ztozenie.

Planowana do zdjecia ilo$¢ tablic ostrzegawczych:

Le$nictwo llos¢ zdjetych tablic| Pracochtonnos¢
ostrzegawczych przewidywana na
[SZT] etapie planowania
[H]
Motorzyny 8 8
Podgdra 10 10
Razem: 18 18

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez okreslenie ilosci zdemontowanych tablic ostrzegawczych i weryfikacje
zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i Zleceniem.

P-POZAR, P-INNE /
16.1 DOG-POZ,
16.2 I-ZAB

DOGASZANIE POZARZYSK I INNE PRACE RECZNE
PROWADZONE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - roboczogodzina [H])

I1.16

16.1 Dogaszanie pozarzysk

Dozorowanie pozarzysk po zakonczeniu dziatan gasniczych prowadzonych przez jednostki gasnicze,
dogaszanie wznawiajacych sie ognisk pozaru, pomoc w akcji gasniczej, itp. Na wymienione uprzednio
prace zaplanowano 64 H. Czynnos$ci wymagajace natychmiastowego wykonania zlecane bedg
telefonicznie przez lesniczych odpowiedzialnych terytorialnie za obszary, w ktérych beda one
wykonywane. Zlecenie telefoniczne wymaga pisemnego potwierdzenia. Prace zlecane bedg w okresie
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od marca do pazdziernika w miare zaistniatych potrzeb.
16.2 Inne zabiegi

Zakres czynnosci obejmuje konserwacje sprzetu p.poz. - czyszczenie, malowanie, naprawy, wymiane
stupkow do tablic, itp.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania:

Lesnictwo Pracochtonnos¢
przewidywana na
etapie planowania

[H]

Motorzyny 32
Podgéra 10
Razem: 42

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér robdét nastgpi poprzez sprawdzenie poprawnosci wykonania zabiegu oraz potwierdzenie
zrealizowanej pracochfonnosci.

I1.17 PORZADKOWANIE TERENU P-PORZ /

(jedn. rozliczeniowa - hektar podawana z doktadnoscia | 17.1 CZ-DR-POZ,
do dwoch miejsc po przecinku [HA]) 17.2 PPOZ-DROG

17.1 Czyszczenie dojazdow pozarowych

Zakres czynnosci obejmuje sprzatanie gatezi z dojazdéw pozarowych oraz usuwanie zwisajgcych nad
dojazdem gatezi.

Planowana do wykonania powierzchnia czyszczenia dojazdéw pozarowych:

Powierzchnia Pracochtonnos¢
Lednictwo czySfczor’wch prze.widywana n.a
dojazdow etapie planowania
pozarowych [HA] [H]
Motorzyny 1 29
Podgdra 2 58
Razem: 3 87

17.2 Porzadkowanie paséw przeciwpozarowych

Usuniecie z terendw przylegajacych do drdg publicznych oraz obiektdw uzytecznosci publicznej
materiatow tatwopalnych (np. gatezi pozostatych po zabiegu trzebiezy) poprzez ich wyniesienie i
rbwnomierne rozrzucenie w odlegtosci minimum wywiezieniem 30 m od drogi/obiektu. Zabieg
zostanie wykonany w miejscach wskazanych przez wtasciwego terytorialnie lesniczego. Uprzatniecie
zaplanowano na powierzchni 3 HA. Zabieg bedzie zlecany w sposéb zapewniajacy brak zalegania
materiatdw tatwopalnych od stycznia do pazdziernika (obligatoryjnie w drzewostanach do 30 lat, a w
przypadku szczegdélnego zagrozenia pozarowego i nagromadzenia materiatow tatwopalnych, takze w
drzewostanach starszych).
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Planowana do wykonania powierzchnia uprzatania terenow:

Lesnictwo Powierzchnia Pracochtonnos¢
porzadkowanych | przewidywana na
terenéw przy etapie planowania
drogach [HA] [H]
Motorzyny 1 29
Podgdra 2 58
Razem: 3 87

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
zleceniem po dokonaniu pomiaru powierzchni, na ktorej zostat wykonany przy pomocy tasmy
mierniczej, dalmierza, GPS, itp.

MINERALIZACJA PASOW P.POZ.

(jedn. rozliczeniowa - KMTR (kilometr) podawana z
doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku)

I1.18 P-PASYS /

ODN-PASC

Wykonanie przy pomocy ptuga lub brony talerzowej i ciggnika pasa zmineralizowanej gleby o
szerokosci 4,0 m wzdtuz miejsc wskazanych przez wiasciwego terytorialnie le$niczego. Zabieg bedzie
wykonany w okresie od marca do kwietnia 2020 roku na pasie o dtugosci 0,40 KMTR.

Pracochtonnos¢ na etapie planowania: 0,32 H
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacje zgodnosci wykonania zabiegu z opisem czynnosci i
Zleceniem po dokonaniu pomiaru diugosci pasa przy pomocy tasmy mierniczej lub dalmierza.
Sprawdzenie szerokosci pomiedzy krawedziami pasa zostanie przeprowadzone tasma prostopadle do
osi pasa w ilosci minimum 10 pomiaréw na kazdy kilometr. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczego6lnych prac (czynnosci) wchodzacych
w sktad przedmiotu zamowienia:

Czynnosé ‘ Typ pl. ‘ Adres Jedn.
Le$nictwo nr 05 Motorzyny
CzYSz-BUD |OCHRL |16-17-2-05- - - SZT
GODZz-CH OCHRL |16-17-2-05- - - H
KON-TUR UTRZ 16-17-2-05-152 -a -00 H
LIK-WYSYP |OCHRL |16-17-2-05- - - H
NAPR-GROD | OCHRL 16-17-2-05- - - H
ODN-PASC OCHRP 16-17-2-05-152 -a -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-2-05- - - M3P
PORZ-STOS | OCHRL 16-17-2-05- - - M3P
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ROZGR-SN | OCHRL |16-17-2-05-151 -h -00 HM
SPRZ-SMIE |OCHRL |[16-17-2-05- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-2-05- - - SZT
OWAD

SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-05-96 -d -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-05-124 -a -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-05-124 -b -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-05-124 -f -99 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-05-125 -f -00 SZT
ZAW-BUD OCHRL |16-17-2-05- - - SZT
Les$nictwo nr 07 Podgora

CZYSz-BUD |OCHRL |16-17-2-07- - - SZT
GODz-CH OCHRL |16-17-2-07- - - H
GRODZ-SO |OCHRL |16-17-2-07-137 -k -00 HM
KON-TUR UTRZ 16-17-2-07-171 -a -00 H
KON_TUR UTRZ 16-17-2-07-169 -b -00 H
KON_TUR UTRZ 16-17-2-07-169 -s -00 H
KON_TUR UTRZ 16-17-2-07-169 -w -99 H
KOSZ-CHN | OCHRL |16-17-2-07-175 -l -00 HA
LIK-WYSYP |OCHRL |16-17-2-07- - - H
NAPR-GROD | OCHRL |16-17-2-07- - - H
ODN-PASC | OCHRP |16-17-2-07-170 -d -00 KMTR
PORZ-SPAL |OCHRL |16-17-2-07- - - M3P
PORZ-STOS |OCHRL |16-17-2-07- - - M3P
PUL-RY]J OCHRL |16-17-2-07-134 -d -01 SZT
PUL-RY]J OCHRL |16-17-2-07-135 -f -01 SZT
PUL-RYJ OCHRL | 16-17-2-07-137 -b -01 SZT
PUL-RY]J OCHRL |16-17-2-07-175 -l -00 SZT
ROZGR-SN | OCHRL |16-17-2-07-167 -t -00 HM
ROZGR-SN | OCHRL |16-17-2-07-170 -a -00 HM
ROZGR-SN | OCHRL |16-17-2-07-176 -a -00 HM
ROZGR-SN | OCHRL |16-17-2-07-204 -f -00 HM
SADZ-WM OCHRL | 16-17-2-07-175 -l -00 TSZT
SPRZ-SMIE |OCHRL |16-17-2-07- - - M3
SZUK- OCHRL |16-17-2-07- - - SZT
OWAD

SZUK- OCHRL | 16-17-2-07-167 -t -00 SZT
OWAD

SZUK-PEDR | OCHRL |16-17-2-07-160 -d -00 SZT
SZUK-PEDR |OCHRL |16-17-2-07-203 -c -00 SZT

17



