Wykonywanie ustug lesnych w Nadlesnictwie Zwolen w 2020 r.

Zatacznik nr 3 do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
CZESC I - GOSPODARKA LESNA

Dziat I HODOWLA LASU

Lp. OPIS CZYNNOSCI KOD GRU,PY
CZYNNOSCI/KODY
CZYNNOSCI
I.1. MELIORACJE AGROTECHNICZNE MA-PORZ /
(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnosciq do dwdch 1.1
miejsc po przecinku) WPOD-31N, WPOD-32N,

WPOD-33N, WPOD-61N,
WPOD-62N, WPOD-63N,
WPOD>61N, WPOD>62N,
WPOD>63N

1.2
PORZ>100
ROZDR-PP

.1.1

Wycinanie podszytéow i podrostéw w cieciach rebnych, wycinanie znoszenie i uktadanie w stosy
niewymiarowe z pozostawieniem na powierzchni Szacowane na etapie planowania warunki realizacji
czynnosci przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

kod czynnosci wg llos¢ llos¢ godzin
katalogu [HA]
WPOD>61N 0,00 0,00
WPOD>63N 9,11 655,92
WPOD-63N 13,96 711,96
Razem 23,07 1367,88

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp).

1.1.2

Mechaniczne rozdrobnienie przy pomocy rozdrabniacza bijakowego (kruszarki), pozostajacych na
powierzchni roboczej krzewow, drzewek, krzewinek roslinnosci zielnej i pozostatosci po pozyskaniu
drewna (gatezie, czesci wierzchotkowe), utrudniajacych wprowadzenia mitodego pokolenia lasu.
Materiat powstaty po rozdrabnianiu nalezy rozprowadzi¢ po powierzchni objetej zabiegiem warstwg
do 5 cm.
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Lub

Reczne oczyszczenie powierzchni przewidzianej do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu poprzez
wyciecie i wyniesienie z powierzchni przewidzianej do wprowadzenia miodego pokolenia lasu
krzewdw, drzewek, krzewinek i roslinnosci zielnej utrudniajacej wprowadzenie mtodego pokolenia
lasu oraz wyniesienie poza powierzchnie przewidziang do wprowadzenia mtodego pokolenia lasu
znajdujacych sie na niej pozostatosci po pozyskaniu drewna (gatezie czesSci wierzchotkowe itp.)
Sposbéb uprzatniecia powierzchni nie moze utrudnia¢ zaplanowanego na tej powierzchni
przygotowania gleby (pozostajace fragmenty gatezi nie moga miec¢ dtugosci wiekszej niz 30 cm).

UWAGI: Materiat usuniety sktadowany bedzie w miejscach wskazanych przez lesniczego.

Technologie prac okre$la lesniczy przy czym za preferowany zamawiajacy uznaje mechaniczne
rozdrobnienie.

Przewidywany rozmiar prac z zakresu realizacji melioracji agrotechnicznych (bez wzgledu na rodzaj
technologii) przedstawiono w ponizszej tabeli:

stopien trudnosci wg katalogu Ilos¢ [HA] llo$¢ godzin
pracochtonnosci
1 7,36 73,6
2 14,06 168,72
Razem 21,42 242,32

Uwaga:

Pozostajqce po jego wykonaniu fragmenty gatezi nie mogg miec dtugosci wiekszej niz 30 cm. Sposdb
wykonania zabegu nie moze powodowac utrudnien w wykonaniu przygotowania gleby.

Przewidywany okres wykonania to lipiec, sierpien, wrzesien i pazdziernik.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i
Zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy
mierniczej, GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata
istniejgcych w wydzieleniu takich elementdéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna

itp

I.2. MECHANICZNE WYORANIE BRUZD ODN-GLEB, PBD-
GLEB, NAT-WPG
ODN2P-WPG,
POPR-WPG, PL-
CHOIN/
WYK-POGCZ
WYK-PASCZ

(jedn. rozliczeniowa - hektar (HA) z doktadnoscig do dwoch
miejsc po przecinku)

Mechaniczne wyoranie bruzd o gtebokosci do 10 cm i szerokosci minimum 15 cm . Odlegtosc
pomiedzy bruzdami powinna wynosi¢ ok. 1,3 m (+/-10 cm). Powierzchnia gleby w bruzdach nie
powinna tworzy¢ zagtebien. W trakcie wykonywania wyprzedzajacego przygotowania gleby ptug
musi by¢ zagregowany z pogtebiaczem (WYK-POGCZ) zapewniajgcym spulchnienie gleby w
bruzdzie na gteboko$¢ minimum 30 cm lub w przypadku zlecenia czynnosci WYK-PASCZ bez
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agregowania z pogtebiaczem na powierzchni przeznaczonej do odnowienia sadzonkami z zakrytym
systemem korzeniowym. Zabieg nalezy wykonac¢ przy pomocy aktywnego ptuga lesnego.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci (WYK-POGCZ) przedstawiono
W ponizszym zestawieniu:

grupa czynnosci stopien  trudnosci wg | powierzchnia llo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci | zredukowana
zabiegu[HA]
ODN-GLEB, PBD-GLEB, | 1 7,36 67,92
NAT-WPG, ODN2P-WPG,
POPR-WPG
ODN-GLEB, PBD-GLEB, | 2 14,31 159,31
NAT-WPG, ODN2P-WPG,
POPR-WPG
Razem 21,67 227,23

Przewidywany okres wykonania to druga potowa roku.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac nastgpi poprzez weryfikacji wykonania zgodnosci wykonania bruzd opisem czynnosci
i Zleceniem oraz dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Jako punkt odniesienia przy pomiarze odlegtosci bruzd
przyjety zostanie S$rodek bruzdy. Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie
obejmowata istniejacych w wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete
zabiegiem, bagna itp.

SZTUCZNE WPROWADZANIA MLODEGO POKOLENIA (ODN-ZRB, ODN-ZLOZ,
S POPR, PBD-ODN,
PBD-ODNRB, ODN-LUK,

POPR, PL-CHOIN, POPR-
NAT/

SADZ-1KP, SADZ-1M
SADZ-WM, POPR-WM
SAD-B<150, SAD-B<300

I.3.

(jedn. rozliczeniowa - tys. szt. z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku (TSZT)

I1.3.1 Sadzenie jednolatek iglastych pod kostur (SADZ-1KP)
Sadzenie jednorocznej sosny pod kostur (w szpare) obejmuje:
1) Dowdz sadzonek w tym:

— dojazd do szkétki Nadlesnictwa Zwolen,

— czas oczekiwania na zatadunek,

— zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,

- dowiezienie sadzonek ze szkdtki do leénictwa,

— roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,

— zadotowanie sadzonek.
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UWAGA
Wydatek sadzonek w szkoétce prowadzi lesniczy szkétkarz wytacznie w obecnosci wiasciwego
lesniczego.

2) Zatadunek sadzonek na srodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych przypadkach
rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez wykonanie dotu i
zadotowanie) oraz ich roztadunek,

3) doniesienie sadzonek w miejsce sadzenia,
4) wykonanie w ziemi otworu przy pomocy kostura,
5) umieszczenie w szparze sadzonki i zamkniecie jej przez docisniecie jej boku do korzenia,

udeptanie i wyrownanie gleby, oczyszczenie sadzonki z ziemi.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) szpara powinna miec jedng $ciane pionowa i nieprzewezony $rodek,

2) korzenie umieszczone w szparze powinny przylegac do jej jednej $ciany, powinny by¢ proste
i swobodnie spada¢ do dna szpary, niedopuszczalne jest zawiniecie systemu korzeniowego,

3) sadzonke nalezy umiesci¢ w szparze prosto, na gtebokos¢ na jaka rosta w szkotce,

4) glebe wokoét sadzonki trzeba udeptac nie pozostawiajac zagtebien,

I.3.2 Sadzenie w jamke (SADZ-WM, SADZ-1M, POPR-WM)
Sadzenie wielolatek (lub jednolatek) w jamke obejmuje:

1) Dowéz sadzonek w tym:
— dojazd do szkétki Nadlesnictwa Zwolen,
— czas oczekiwania na zatadunek,
— zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
— dowiezienie sadzonek ze szkétki do lesnictwa,
— roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem do czasu
zadotowania,
— zadotowanie sadzonek.

UWAGA
Wydatek sadzonek w szkdfce prowadzi lesniczy szkdtkarz wytacznie w obecnosci wtasciwego
lesniczego.

2) Zatadunek sadzonek na $rodki transportu, zabezpieczenie sadzonek przed wysychaniem do

momentu ich posadzenia, dostarczenie sadzonek na miejsce sadzenia (w koniecznych
przypadkach rowniez ich zabezpieczenie w okresie pomiedzy transportem i sadzeniem poprzez
wykonanie dotu i zadotowanie) oraz ich roztadunek

3) zatadunek sadzonek do skrzynek z zabezpieczeniem korzeni przed wysychaniem,

4) doniesienie sadzonek do miejsca sadzenia,

5) wykonanie jamki topata,

6) sadzenie w jamke oraz ubicie gleby wokot sadzonek.

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) jamka powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢, by przy sadzeniu nie zawijat sie system korzeniowy,

2) korzenie umieszczone w jamce powinny przylega¢ do jej jednej $ciany, powinny byc proste
i swobodnie spada¢ do dna jamki,
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3) sadzonke nalezy umiesci w jamce prosto, przykrywac ziemig do wysokosci 1 cm ponad szyje
korzeniowa,

4) po wiasciwym umieszczeniu sadzonki korzenie nalezy stopniowo zasypywac,

5) glebe wokodt sadzonki trzeba udeptaé nie pozostawiajac zagtebien,

1.3.3 Sadzenie sadzonek z brytkg (SAD-B<150, SAD-B<300)
Sadzenie sadzonek z brytka:

1) dowdz sadzonek w tym:
- dojazd do szkétki Nadlesnictwa Zwolen,
— czas oczekiwania na zatadunek pojemnikow,
— zabezpieczenie materiatu sadzeniowego przed przesychaniem w czasie transportu,
- dowiezienie pojemnikow z sadzonkami ze szkotki do lesnictwa,
— roztadunek sadzonek i prowizoryczne zabezpieczenie przed przesychaniem.

UWAGA

Wydatek sadzonek w szkétce prowadzi lesniczy szkodtkarz wytgcznie w obecnosci wiasciwego
lesniczego.
1) zatadunek pojemnikédw z sadzonkami z zabezpieczeniem brytki korzeniowej przed
wysychaniem,
2) doniesienie pojemnikéw z sadzonkami do miejsca sadzenia,
3) wykonanie szpary kosturem lub jamki topata,
4) sadzenie oraz ubicie gleby wokdt sadzonek,
5) inne prace pozwalajace na prawidtowe wykonanie czynnosci,
6) pojemniki po sadzonkach Wykonawca we wtasnym zakresie dostarczy do szkotki Nadlesnictwa
Zwolen w Podgdrze i ztozy w wyznaczonym miejscu,

Podczas sadzenia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1) sadzonki nalezy wyjmowac w sposéb wykluczajacy uszkodzenie brytki korzeniowej, przenosic
matymi partami zabezpieczajac przed przesychaniem, unika¢ trzymania za cze$¢ nadziemng
chwytajac za brytke korzeniowa,

2) wykonana szpara (jamka, dotek) powinna mie¢ odpowiednig wielkos$¢,

3) sadzonke nalezy umiesci w szparze (jamce, dotku) prosto,

4) po wilasciwym umieszczeniu sadzonki brytke nalezy stopniowo zasypywac rozdrobniong
gleba(nie catym wydobytym fragmentem gleby) do wysokosci 2 cm ponad szyje korzeniowa,
zastaniajac przy tym warstwg gleby wierzchnig warstwe brytki korzeniowej,

5) glebe wokdt sadzonki trzeba udeptac tak aby wyeliminowaé wolne przestrzenie pomiedzy
brytka korzeniowg sadzonki i rodzimym gruntem, jednoczesnie nie pozostawiajgc zagtebien.
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Szacowane na etapie planowania warunki

realizacji czynnosci

przedstawiono w ponizszym

zestawieniu:
Czynnos¢é Stopien trudnosci leete llo$¢ godzin
[TSZT]
SADZ-1KP 1 75,7 645,15
SADZ-1M 2 51,94 1038,8
SADZ-WM 1 5,83 104,94
SADZ-WM 2 43,35 997,05
POPR-WM 3 2,00 74,00
Razem: 178,82 2859,94
Sadzonki llo$¢ [TSZT]
BK 1/0 9,24
BK 2/0 5,25
BK 3/0 7,14
BRZ 2/0 4,35
DB.S1/0 41,13
DB.S2/0 WDN 27,99
JB2/0 0,16
JRZ 2/0 0,24
JW 2/0 0,12
LP 1/0 1,57
MD 2/0 0,6
SL.T 2/0 0,28
SO 1/0 75,7
S0 2/0 2
SW 2/0 2,8
Razem: 178,82
Wiezba i rozmieszczenie sadzonek wprowadzanych na uprawy lesne. zostang okreslone

w przekazanych Wykonawcy zleceniach i szkicach odnowieniowych.

UWAGTI:

- sadzonki przed wydaniem Wykonawcy zostang zabezpieczone na szkétce przed wysychaniem

hydrozelem
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Przewidywany okres wykonania to kwiecien oraz 10% w miesigcach wrzesien i pazdziernik
z mozliwoscig zlecenia czesci prac w marcu i maju. Zamawiajacy zastrzega rowniez mozliwosc
realizacji zlecenia czesci prac w okresie jesiennym.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci sadzenia z opisem czynnosci
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek (np.
przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej, GPS, itp). Ilos¢ sadzonek zostanie okreslona na podstawie
zmierzonej powierzchni, na ktdérej wprowadzono poszczegdlne rodzaje sadzonek i wiezby ich
wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczegdlnych gatunkéw na uprawie zostanie
zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete
sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie dokonany na reprezentatywnych powierzchniach
préobnych obejmujacych min. 5% powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni prébnych -
na zadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w
zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych nieregularnos$¢ wynika z braku mozliwosci jej utrzymania
z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowig sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktore zostang policzone posztucznie.

1.4. PIELEGNOWANIE GLEBY PIEL /

(jedn. rozliczeniowa: - HA z doktadnoscig do dwdch miejsc | KOSZ-CHN (I zabieg)
[P0 PIZAEri KOSZ-CHN2 (II zabieg)

KOSZ-CHN3 (III zabieg) |

1.4. Pielegnowanie gleby

Usuniecie utrudniajgcej wzrost i rozwdj wprowadzonych na uprawe drzewek roslinnosci zielnej,
krzewodw, krzewinek oraz zbednych odrosli i nalotow drzew lesnych. Zabieg nalezy wykonac¢ poprzez
wykaszanie (np. wykaszarkg spalinowg lub kosg), wycinanie (np. sierpem lub tasakiem) lub
wydeptywanie zbednej na uprawie roslinnosci oraz wyplatywanie wprowadzonych na uprawe drzewek
z uprzednio wycietej sekatorem roslinnosci pnacej (chmiel, powojnik, przytulia itp.). Wprowadzone
na uprawe drzewka iglaste w trakcie zabiegu musza zostac¢ catkowicie odstoniete, a zbedna roslinnos¢
odsunieta na odlegtos$¢ wykluczajacya jej negatywny wptyw na sadzonki. Intensywnosc¢ pielegnowania
upraw lisciastych zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu przez lesniczego. Szczegotowa
technologia zabiegu zostanie okreslona przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu przy czym technologia
wycinania roslinnosci za pomocg sekatordéw i nozyc recznych nie bedzie akceptowana.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania pielegnowania gleby nalezy
oczysci¢ siatke lesng z przerastajacej jg roslinnosci oraz wykosi¢ roslinno$¢ znajdujaca sie
w odlegtosci do 0,5 m po obu stronach siatki.
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1.4.1 Zabieg wykonywany po raz pierwszy na uprawie
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilo$¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
1 3,22 93,38
2 31,73 1142,28
3 14,66 615,72
4 59,84 2932,16
Razem 109,45 4783,54

1.4.2 Zabieg wykonywany kolejny raz w biezacym roku na uprawie

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci KOSZ-CHN2, KOSZ-CHN3
przedstawiono w ponizszym zestawieniu:

stopien trudnosci wg powierzchnia planowanego Ilos¢ godzin
katalogu pracochtonnosci zabiegu [ha]
1 0,6 17,4
2 8,86 318,96
4 38,04 1863,96
Razem 47,5 2200,32

Przewidywany okres wykonania to czerwiec, lipiec i sierpien roku z mozliwoscig zlecenia czesci prac
w maju i wrzesniu.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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1.5. Czyszczenia wczesne w uprawach Ccw/

(jedn. rozliczeniowa - HA z doktadnoscig do CW-SZTIL
dwoch miejsc po przecinku) CW-NAT

1.5. Czyszczenia wczesne obejmuje:

1) usuniecie lub ograniczenie tempa wzrostu zbednych domieszek, gtuszacych gatunek gtéwny
lub domieszki pozadane,

2) tagodzenie réznic wysokosci na granicach kep lub grup (drzew) roéznigcych sie sktadem
gatunkowym,

3) usuniecie wadliwych przerostéw lub przedrostéw,
4) poprawienie formy drzewek poprzez usuniecie zbednych odgatezien,
5) przerzedzenie przegeszczony partii siewdéw lub samosiewdw,

6) usuwanie drzewek chorych, obumierajacych i obumartych.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka leSng podczas wykonywania czyszczenia wczesnego nalezy
oczyscic siatke lesSng z przerastajacej ja roslinnosci oraz wykosic¢ roélinnos$¢ znajdujaca sie w odlegtosci
do 0,5 m po obu stronach siatki.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilos$¢ godzin
pracochtonnosci zredukowana [ha]

2 2,4 78

3 54 205,2

4 17,82 784,08
Razem 25,62 1067,28

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejgcych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.
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I1.6. Czyszczenia pozne CP/
(jednostka rozliczeniowa — HA z doktadnoscig do |CP-SZTIL1
dwoch miejsc po przecinku) CP-SZTIL2
CP-NAT1
CP-NAT2

1.6 Czyszczenia pozne obejmuja:
1) usuwanie lub hamowanie wzrostu drzew wadliwych w gérnej warstwie mtodnika,
2) usuwanie lub ogtawianie zbednych domieszek pozostatych z okresu uprawy,

3) regulowanie dynamiki wzrostu miedzy gatunkami i wewnatrz gatunkéw (usuwanie lub
ogtawianie przerostéw, przedrostdw i rozpieraczy w mtodnikach, sosnowych, debowych i
bukowych)

4) przerzedzanie nadmiernie zageszczonych partii mtodnika,
5) usuwanie drzew chorych, obumartych i obumierajacych, opanowanych przez szkodniki,
6) popieranie gatunkéw wystepujacych w niedoborze.

UWAGA

W przypadku upraw ogrodzonych siatka lesng podczas wykonywania czyszczenia pdznego nalezy
oczyscic siatke lesSng z przerastajacej ja roslinnosci oraz wykosic¢ roélinno$¢ znajdujaca sie w odlegtosci
do 0,5 m po obu stronach siatki.

Zabieg pielegnacyjny w okresie mtodnika musi by¢é wykonywany z myslg o utrzymaniu zwarcia.
Czyszczenia pozne wykonuje sie poprzez stopniowe usuwanie z pielegnowanego miodnika lub
hamowanie wzrostu drzew wadliwych stwarzajgcych niekorzystne warunki wzrostu i rozwoju
drzewom lepszej jakosci, stanowigcych gtéwny cel hodowli. Usuwanie drzew wadliwych w przypadku
tzw. ,dwdjek” debowych i bukowych nalezy rozumiec jako usuniecie przyczyny wady, czyli jednego z
dwéch peddéw prowadzgcych. Nie nalezy usuwac drzew wadliwych stanowigcych niezbedng domieszke
biocenotycznga. Przy wykonywaniu czyszczen péznych nalezy zwracac szczegdlng uwage na usuwanie
rozpieraczy ttumigcych wartosciowe otoczenie. Jezeli usuniecie rozpieraczy mogtoby spowodowacd
powstanie luk, niepozadanych ze wzgledu na ochrone gleby i dobre uksztattowanie sagsiednich
drzewek, to zamiast wyciecia rozpieraczy zaleca sie tylko silne ich podkrzesanie lub ogtowienie, a
takze obraczkowanie. W celu utrzymania w sktadzie drzewostanu gatunkow domieszkowych badz tez
na granicy lasu i pél, obok szerszych drdg, linii energetycznych w celu wytworzenia ekotonéw - stref
przejsciowych, nalezy wykonac silniejsze przerzedzenie mtodnika. Prace wykonuje sie przy uzyciu
siekiery, tasaka, pity na wysiegniku, sekatora lub pilarki z obaleniem wycietych drzew w miejscu
cCiecia.

Drzewa, krzewy usuwane w czasie czyszczen pdéznych musza zosta¢ odsuniete z okolic drzewek
rosngcych na uprawie w sposéb zapewniajacy im swobodny wzrost i wykluczajacy ich uszkodzenie w

wyniku dziatania czynnikéw pogodowych. Niedopuszczalne jest pozostawienie na powierzchni
wycietych drzew bez potozenia ich na ziemi.

Wykonawca zobowigzany jest do wtasciwego udostepnienia powierzchni przed przystgpieniem do
czyszczen (wedtug wskazdwek lesniczego lub wytycznych zawartych na szkicu powierzchni roboczej)
poprzez wyciecie i usuniecie wycietych w czasie =zabiegu drzewek oraz gatezi z drdg
znajdujacych sie na powierzchni oraz w jej sasiedztwie. Usunieciu w trakcie realizacji zabiegu
podlegajg rowniez drzewka uszkodzone w wyniku prowadzonych cie¢
w drzewostanie stanowigcym ostone gérng dla mtodego pokolenia drzewek.

Zabieg nalezy wykonac¢ zgodnie ze wskazéwkami administracji le$nictwa przekazanymi na zleceniu
i w trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje, na ktérej wykonywany bedzie zabieg.
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Z drzew usunietych w czasie zabiegu CP nalezy niezwtocznie wyrobi¢ grubizne zgodnie
z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji czynnosci przedstawiono w ponizszym
zestawieniu:

stopien trudnosci wg katalogu | powierzchnia Ilo$¢ godzin
pracochtonnosci zredukowana [ha]

2 5,1 166,40

3 8,8 472,8
Razem 13,9 639,2

Przewidywany okres wykonania to pierwsza potowa roku.
PROCEDURA ODBIORU:

Odbidr prac nastgpi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodnosci jego realizacji z opisem
czynnosci Zlecenia oraz pomiaru powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, tasmy mierniczej,
GPS, itp). Powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu nie bedzie obejmowata istniejacych w
wydzieleniu takich elementéw jak drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

Odbidr prac wyrdbki grubizny nastgpi zgodnie z postanowieniami DZIALU III. POZYSKANIE DREWNA.

Lokalizacje (adresy lesne) poszczegdlnych prac (czynnosci) wchodzacych w skiad
przedmiotu zamowienia:

Czynno$¢ l Typ pl. l Adres ‘ Grp. czyn. ‘ Jedn. ‘ Tlo$é

Le$nictwo nr 09 Dziurkow

CP-NAT2 HOD 16-17-1-09-110 -r -00 CP HA 3,50
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-110 -h -02 CP HA 0,40
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-110 -p -01 CP HA 0,50
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-114 -a -01 CP HA 0,50
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-128 -c -00 CP HA 2,36
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-130 -a -00 CP HA 0,80
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-09-131 -f -00 CP HA 2,00
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-102 -d -00 Cw HA 0,36
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-106 -a -00 Cw HA 0,30
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-110 -c -00 Cw HA 0,50
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-110 -d -00 Cw HA 0,35
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-111 -f -00 Cw HA 0,83
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-112 -a -01 Cw HA 1,60
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-112 -f -04 Cw HA 1,51
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-114 -d -02 Cw HA 0,40
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-114 -d -03 Cw HA 0,50
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-115 -a -01 Cw HA 4,00
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-115 -a -02 Cw HA 0,50
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CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-117 -a -00 Cw HA 0,40
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-117 -d -00 CW HA 0,40
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-122 -d -01 Cw HA 1,50
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-127 -c -00 CW HA 2,36
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-129 -a -00 CW HA 3,08
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-130 -c¢ -00 Cw HA 0,63
CW-SZTIL HOD 16-17-1-09-131 -a -00 CW HA 2,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-50 -d -00 PIEL HA 3,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-52 -k -00 PIEL HA 2,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-53 -a -99 PIEL HA 1,93
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-53 -c -00 PIEL HA 0,57
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-53 -h -99 PIEL HA 3,41
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-53 -i -00 PIEL HA 2,81
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-56 -b -00 PIEL HA 2,45
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-58 -a -01 PIEL HA 2,55
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-101 -b -00 PIEL HA 2,75
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-103 -f -00 PIEL HA 0,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-106 -c -00 PIEL HA 6,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-109 -b -00 PIEL HA 0,30
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-111 -b -01 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-111 -b -02 PIEL HA 2,40
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-113 -d -02 PIEL HA 0,12
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-113 -f -03 PIEL HA 0,64
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-114 -a -01 PIEL HA 0,33
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-114 -d -02 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-115 -a -01 PIEL HA 1,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-116 -g -00 PIEL HA 0,65
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-117 -b -00 PIEL HA 3,20
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-117 -h -00 PIEL HA 0,55
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-120 -c -00 PIEL HA 1,95
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-120 -d -00 PIEL HA 4,10
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-121 -b -00 PIEL HA 2,90
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-122 -a -00 PIEL HA 2,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-122 -c -00 PIEL HA 4,40
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-123 -b -00 PIEL HA 2,45
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-123 -d -00 PIEL HA 3,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-124 -a -00 PIEL HA 2,33
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-124 -b -00 PIEL HA 2,15
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-125 -a -00 PIEL HA 4,00
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-125 -b -00 PIEL HA 1,90
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-127 -f -00 PIEL HA 3,09
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-128 -a -00 PIEL HA 0,50
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-128 -d -01 PIEL HA 2,07
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-128 -g -00 PIEL HA 0,35
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-129 -b -00 PIEL HA 2,02
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KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-129 -g -00 PIEL HA 0,55
KOSZ-CHN HOD 16-17-1-09-130 -a -00 PIEL HA 0,60
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-50 -d -00 PIEL HA 3,50
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-53 -i -00 PIEL HA 2,81
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-56 -b -00 PIEL HA 2,45
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-58 -a -01 PIEL HA 2,55
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-101 -b -00 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-106 -c -00 PIEL HA 6,00
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-111 -b -01 PIEL HA 1,50
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-111 -b -02 PIEL HA 2,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-116 -g -00 PIEL HA 0,65
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-117 -b -00 PIEL HA 3,20
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-120 -c¢ -00 PIEL HA 1,95
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-120 -d -00 PIEL HA 4,10
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-121 -b -00 PIEL HA 2,90
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-122 -c -00 PIEL HA 4,40
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-123 -b -00 PIEL HA 2,45
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-127 -f -00 PIEL HA 3,09
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-128 -g -00 PIEL HA 0,35
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-09-130 -a -00 PIEL HA 0,60
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-52 -c -00 MA-PORZ HA 1,75
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-57 -f -00 MA-PORZ HA 1,56
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-116 -b -00 MA-PORZ HA 2,10
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-118 -a -00 MA-PORZ HA 1,50
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-118 -d -00 MA-PORZ HA 0,80
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-121 -a -00 MA-PORZ HA 2,40
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-128 -b -99 MA-PORZ HA 2,35
ROZDR-PP HOD 16-17-1-09-131 -f -00 MA-PORZ HA 2,40
SADZ-1M HOD 16-17-1-09-53 -a -99 PBD-ODN TSZT 0,20
SADZ-1M HOD 16-17-1-09-53 -c -00 PBD-ODN TSZT 0,05
SADZ-1M HOD 16-17-1-09-53 -h -99 PBD-ODN TSZT 0,30
SADZ-1M HOD 16-17-1-09-117 -h -00 PBD-ODNRB | TSZT 3,85
SADZ-1M HOD 16-17-1-09-122 -a -00 ODN-ZLOZ | TSZT 15,40
SADZ-1M HOD 16-17-1-09-124 -b -00 PBD-ODNRB | TSZT 15,05
SADZ-1M HOD 16-17-1-09-125 -b -00 PBD-ODNRB | TSZT 13,26
SADZ-1M HOD 16-17-1-09-129 -g -00 ODN-ZLOZ | TSZT 3,83
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-53 -a -99 PBD-ODN TSZT 13,46
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-53 -c -00 PBD-ODN TSZT 3,99
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-53 -h -99 PBD-ODN TSZT 23,50
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-110 -b -00 PL-CHOIN TSZT 1,80
SADZ-WM HOD 16-17-1-09-122 -a -00 ODN-ZLOZ |TSZT 0,60
WPOD-63N HOD 16-17-1-09-52 -c -00 MA-PORZ HA 1,75
WPOD-63N HOD 16-17-1-09-57 -f -00 MA-PORZ HA 1,56
WPOD-63N HOD 16-17-1-09-121 -a -00 MA-PORZ HA 2,40
WPOD-63N HOD 16-17-1-09-128 -b -99 MA-PORZ HA 2,35
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WPOD-63N HOD 16-17-1-09-131 -f -00 MA-PORZ HA 2,40
WPOD>63N | HOD 16-17-1-09-118 -a -00 MA-PORZ HA 1,50
WPOD>63N | HOD 16-17-1-09-118 -d -00 MA-PORZ HA 0,80
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-52 -c -00 PBD-GLEB KMTR 13,46
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-57 -f -00 ODN-GLEB | KMTR 12,00
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-110 -b -00 PL-CHOIN KMTR 3,74
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-116 -b -00 PBD-GLEB KMTR 16,15
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-118 -a -00 ODN-GLEB | KMTR 11,53
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-118 -d -00 ODN-GLEB | KMTR 6,15
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-121 -a -00 ODN-GLEB | KMTR 18,46
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-128 -b -99 PBD-GLEB KMTR 20,00
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-09-131 -f -00 PBD-GLEB KMTR 18,46
Ogétem lesnictwo 09

Lesnictwo nr 10 Jawor

CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-10-72 -d -00 CP HA 0,74
CP-SZTIL1 HOD 16-17-1-10-90 -b -00 CP HA 1,10
CP-SZTIL2 HOD 16-17-1-10-77 -b -00 CP HA 2,00
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-79 -d -01 Cw HA 1,80
CW-SZTIL HOD 16-17-1-10-89 -h -00 CW HA 2,40
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-63 -a -02 PIEL HA 3,67
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-64 -a -02 PIEL HA 2,02
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-71 -i -00 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-76 -b -01 PIEL HA 1,75
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-77 -a -00 PIEL HA 1,75
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-82 -d -01 PIEL HA 2,00
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-85 -f -00 PIEL HA 3,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-85 -i -00 PIEL HA 0,20
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-90 -b -00 PIEL HA 2,80
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-90 -c -00 PIEL HA 1,69
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-93 -c -00 PIEL HA 4,13
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-93 -k -00 PIEL HA 0,90
KOSZ-CHN | HOD 16-17-1-10-94 -f -00 PIEL HA 2,32
KOSZ-CHN2 | HOD 16-17-1-10-93 -k -00 PIEL HA 0,60
ROZDR-PP HOD 16-17-1-10-68 -f -99 MA-PORZ HA 3,06
ROZDR-PP HOD 16-17-1-10-91 -a -00 MA-PORZ HA 3,50
SADZ-1KP HOD 16-17-1-10-85 -f -00 ODN-ZLOZ | TSZT 29,70
SADZ-1KP HOD 16-17-1-10-90 -c -00 ODN-ZLOZ | TSZT 16,80
SADZ-1KP HOD 16-17-1-10-93 -k -00 ODN-ZRB TSZT 6,20
SADZ-1KP HOD 16-17-1-10-94 -f -00 ODN-ZRB TSZT 23,00
SADZ-WM HOD 16-17-1-10-85 -f -00 ODN-ZLOZ | TSZT 1,18
SADZ-WM HOD 16-17-1-10-90 -c -00 ODN-ZLOZ | TSZT 0,12
SADZ-WM HOD 16-17-1-10-93 -k -00 ODN-ZRB TSZT 1,41
SADZ-WM HOD 16-17-1-10-94 -f -00 ODN-ZRB TSZT 3,12
WPOD-63N HOD 16-17-1-10-91 -a -00 MA-PORZ HA 3,50
WPOD>63N | HOD 16-17-1-10-64 -a -98 MA-PORZ HA 3,75
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WPOD>63N | HOD 16-17-1-10-68 -f -99 MA-PORZ HA 3,06
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-10-68 -f -99 ODN-GLEB | KMTR 23,53
WYK-POGCZ | HOD 16-17-1-10-91 -a -00 ODN-GLEB | KMTR 26,92
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