Wykonywanie ustug lesnych w Nadles$nictwie Zwolen w 2020 .

Zalacznik nr 3 Do SIWZ
SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

DZIAL III
UZYTKOWANIE LASU

OPIS CZYNNOSCI

POZYSKANIE DREWNA

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)

Kod czynnosci CWDPN na Zleceniu stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do
pozyskania i w zaden sposéb nie okres$la wymaganej przez Zamawiajacego technologii
pozyskania drewna i nie stanowi podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.
Zamawiajacy nie wymaga, aby pozyskanie drewna prowadzone byto przy pomocy pilarek
spalinowych i dopuszcza zastosowanie wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna na
pozycjach:

Na wskazanych pozycjach Wykonawca wykonuje prace maszynami wielooperacyjnymi pod
warunkiem zachowania parametréw jakosciowych pozyskiwanego drewna. Zastosowana do
pozyskania drewna technologia w zadnym przypadku nie moze doprowadzi¢ do spadku jakosci
jego wyrdébki i obnizenia jego wartosci.

UWAGA: Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w
nozycowe lub nozowe gtowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w rebniach
ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone na pozycje
maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po szlakach operacyjnych.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmujq:

1) prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z oznakowaniem pozycji cie¢
przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie w tablice ostrzegawcze wg
obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice
ostrzegawcze na wlotach wszystkich drdog lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je
utrzymywat przez caty okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

2) Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia przez administracje danego lesnictwa na
pozycjach planu cie¢, ktére wyszczegdlniono w zleceniu prac,

3) okrzesanie Scietych drzew w stopniu bardzo dobrym bez wzgledu na technologie pozyskania
i sortyment,

4) w przypadku drewna wielkowymiarowego i S1 - przyciecie koncow sztuki drewna
prostopadle do jego podtuznej osi (dopuszczalne odchylenie nie wieksze niz 1/10 $rednicy
przyciecia), odciecie progu oraz usuniecie naptywow korzeniowych.
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5) manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
administracje lesna danego lesnictwa,

6) przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardéw i ogledzin (w
szczegodlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposéb umozliwiajacy jego pomiar, ocene
wystepujacych wad i ewentualng manipulacje),

7) udziat w odbidrce drewna i wspdtpraca w czynnosciach pomiarowych (np. pomiar dtugosci
przy pomocy tasmy mierniczej, srednicy za pomoca $rednicomierza, zaznaczenie $rednicy
srodkowej, zapisanie pomiardéw na czole drewna).

UWAGI: Przy odbidrce bedzie uczestniczyé, co najmniej jeden przedstawiciel Wykonawcy
zaopatrzony w pilarke i dokonujgcy ewentualnych korekt w manipulacji surowca.

8) Prace zwigzane z pozyskaniem drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami i warunkami
technicznymi wymienionymi w Postanowieniach Ogdlnych SOPZ zat. nr 9 do SIWZ.

Powyzsze normy i warunki techniczne dostepne sg w biurze nadlesnictwa, ponadto wymienione
normy nozna zakupi¢ w Polskim Komitecie Normalizacyjnym.

Warunki techniczne dostepne sq na stronie internetowej
http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

Pomiar i odbiérka drewna WO i S1 wykonywane beda na powierzchni roboczej przed
wykonaniem zrywki lub za zgodg z-cy nadlesniczego na skifadnicy manipulacyjnej.

Szczegoty dotyczace wyrdbki sortymentow na poszczegolnych pozycjach cie¢ zostang okreslone
przez lesniczego. W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazany zostanie
ogdélny kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych oraz miejsca sktadowania
pozyskanego drewna.

Uwaga! w ramach realizowanych zabiegéw wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest

do zorganizowania i zabezpieczenia prac wykonywanych w =zasiegu linii i urzadzen
energetycznych oraz drog publicznych, dokonywania uzgodnien z wiasciwymi rejonami
energetycznymi i rejonami drog, dotyczacych wytaczenia napiecia i uziemienia linii

energetycznych oraz czasowego wstrzymania ruchu na drogach publicznych.

lesnych potozonych na terenie oraz w sasiedztwie pozycji, na ktorej odbywa sie zabieg. Drzewa
ktére zostaty sSciete na drogi leSne muszg by¢ zrywane na biezaco, a pozostajace po wyrdbce
drewna odpady niezwiocznie uprzatniete poza pas drogowy.
Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono w
ponizszych tabelach:

W trakcie wykonywania prac z pozyskania drewna nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

1) Niedopuszczalne jest opieranie stosow drewna bezposrednio o drzewa pozostajace w
drzewostanie po wykonaniu zabiegu.

2) Wymagane jest uprzatniecie paséw drogowych (fgcznie z przydroznymi rowami), upraw
lesnych, elementéw przyrodniczo cennych oraz gruntéw obcej wiasnosci z gatezi i innych
odpadow powstatych w trakcie pozyskania, okrzesywania i wyrdbki drewna.

3) Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania sprzetu i technologii zapewniajacych ochrone
$srodowiska naturalnego ze szczegoélnym uwzglednieniem ochrony obiektéw przyrodniczo
cennych (stanowiska roslin chronionych, miejsca bytowania chronionych zwierzat itp.),
ochrony odnowien naturalnych drzew lesnych oraz ochrony pozostajgcego na powierzchni
drzewostanu. Elementy podlegajace szczegdlnej ochronie bedg kazdorazowo uzgadniane z
osoba przekazujacq zlecenie prac.

4) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:
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http://drewno.zilp.lasy.gov.pl/drewno/Normy/

a) stosowania sie do standardow i kryteridw prawidtowej gospodarki lesnej stosowanych w
systemach FSC i PEFC,
b) minimalizowania strat w srodowisku przyrodniczym i drzewostanie pozostajgcym na pniu
po zabiegu,
c) wyposazenia maszyn i pojazdow wykorzystywanych do pracy w lesie w absorbenty
umozliwiajace zbidr oleju w przypadku jego rozlania oraz korzystania z nich przy kazdym
takim zdarzeniu oraz stosowania biodegradowalnych olei przy wykonywaniu prac z
zakresu pozyskiwania drewna;
5) Ustala sie, ze ilos¢ drzew uszkodzonych przy pozyskaniu i zrywce drewna nie moze
przekroczy¢ 5% ogdlnej ilosci drzew pozostajgcych na pniu po wykonaniu zabiegu.
6) Nie dopuszcza uszkadzania drzew znajdujacych sie poza wydzieleniem objetym zabiegiem.
7) Manipulacje surowca drzewnego nalezy prowadzi¢ zgodnie ze wskazaniami przekazanymi
przez administracje lesng danego lesnictwa , w sposdb zapewniajacy uzyskanie jego
maksymalnej wartosci.
8) Wykonawca zobowigzany jest do remontu i naprawy wszystkich szkdd, ktore powstaty z
przyczyn lezacych po jego stronie podczas prac pozyskaniowych.

PROCEDURA ODBIORU:

Odbidér prac odbedzie sie poprzez okreslenie masy pozyskanego drewna i jego jakosci
przeprowadzone wg ponizszych zasad:

1) pomiar i okreslenie jakosci drewna S1 i wielkowymiarowego z wytgczeniem WK odbedzie sie
przed jego zrywka. W wyjatkowych przypadkach, na wniosek wifasciwego terytorialnie
leSniczego Zamawiajacy dopuszcza dokonanie pomiaru drewna WO i S10 po dokonaniu
zrywki.

2) s$rednica drewna S1 i wielkowymiarowego z wyfgczeniem WK, okre$lona zostanie bez
zdejmowania kory w miejscu pomiaru. W przypadkach, w ktérych pomiar $rednicy drewna
w korze nie bedzie mozliwy (np. zdarcie kory przez gtowice harvestera w trakcie cie¢ letnich)
- pomiar $rednicy zostanie dokonany bez kory.

3) pomiar ilosci drewna S2, S4 i S3 zostanie przeprowadzony po jego zrywce.

4) pomiar drewna ktodowanego nastapi po jego zrywce ........ccovvvnnns

Pozyskanie drewna bedzie prowadzone zgodnie z potrzebami Zamawiajacego z uwzglednieniem
zasad hodowli i higieny lasu oraz realizacjg umoéw zawartych przez Zamawiajacego w zakresie
sprzedazy drewna. Zamawiajacy bedzie dazyt do rownomiernego zlecania pozyskania drewna
w miare uptywu czasu.

Czynnos$¢ pozyskania drewna uwaza sie za zakonczong na pozycji, w momencie usuniecia z
powierzchni ciecia wszystkich wyznaczonych przez lesniczego do wyciecia drzew oraz
catkowitego wyrobienia grubizny (tj. drewna od 5cm grubosci w cienszym koncu bez kory).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wynikajace z niezastosowania zasady
"najcenniejszego sortymentu" podczas ich wyrobu. Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem
dokonuje remontu grodzen, jesli spowodowat ich uszkodzenia podczas prac $cinkowo-
zrywkowych. Wielko$¢ szkody wynikajacej z niewtasciwej wyrobki lub manipulacji drewna jest
okreslona przez przedstawicieli Zamawiajacego dokonujacych odbioru prac wskazanych, a
wartos$¢ szkody bedzie ustalana w oparciu o cennik detaliczny obowigzujacy w Nadlesnictwie
Zwolen w dniu stwierdzenia szkody. Warto$¢ szkody bedzie potrgcana z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy. Wykonawca nie bedzie miat do Zamawiajacego zadnych roszczen z
tytutu powyzszego potracenia.
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Kategorie cie¢ / Grupy czynnosci

Ciecia zupetne - rebne
(rebnie I oraz rebnia IIIA)

IA, IAK, IAW, 1B, IBK, IBW, IC,
ICK, ICW, IIIA, IIIAK, IITIAU,
ITIAUK

Pozostate ciecia rebne - realizowane w
ramach rebni

IIA, IIAK, IIAU, IIAUK, IIB, IIBK,
1IBU, IIBUK, IIC, IICK, IICU,
IICUK, IID, IIDK, IIDU, IIDUK,
I11B, IIIBK, IIIBU, IIIBUK, IVA,
IVAK, IVAU, IVAUK, IVB, IVBK,
IVBU, IVBUK, IVC, IVCK, IVCU,
IVCUK, IVD, IVDK, IVDU, IVDUK,
V, VK

Trzebieze pdzne i ciecia sanitarno -
selekcyjne (CSS)

CSS, CSSK, TPN, TPNK, TPP, TPPK

Trzebieze wczesne i czyszczenia pdézne

CP-P, CP-PK, TWN, TWNK, TWP,
TWPK

Ciecia przygodne i pozostate

DRZEW, DRZEWK, PLAZ, PLAZK,
PR, PRK, PRZEST, PRZESTK, PTP,
PTPK, PTW, PTWK, UPRZPOZ,
UPRZPOZK, ZADRZEW

Masa

Lesnictwo | Adres lesny | Gr. czynn. | grubizny Kod PHN nr pakietu
[m3]

03 TWP 64 PHN

a.Zamawiajacy zastrzega brak

wielooperacyjnych do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli

pozycjach cie¢

mozliwosci wykorzystania maszyn

117 -k -00 6
03 121 -d -00 CP-P 6 PHN 6
11 17 -h -00 TWP 107 PHN 6
11 22 -s -00 TWP 39 PHN 6
11 24 - -00 TWP 32 PHN 6
Sum: 248
b.Zamawiajacy zastrzega koniecznos$¢ wykorzystania maszyn wielooperacyjnych
do pozyskania drewna na wskazanych w ponizszej tabeli pozycjach ciec¢
Adres lesny Grupa czynnosci masa drewna oszacowana

pozyskania [m]
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c. Prace z zakresu pozyskania drewna zlecane bedg sukcesywnie, w miare potrzeb
wynikajacych z mozliwosci sprzedazy surowca drzewnego.

Uwaga: kod czynno$sci CWDPN lub CWDPG stuzy jedynie do podania
szacowanej masy grubizny planowanej do pozyskania.

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Pomiar pozyskanego drewna i okreslenie prawidlowosci wyrdbki poszczegdlnych
sortymentdw surowca drzewnego zostang okreslone zgodnie z unormowaniami
wskazanymi w SIWZ (pkt 3.2 Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzegad
Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamdwienia), przy czym ustala sie, ze:

a. Pomiar ilosci i ogledziny jakosci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo
zostanie wykonany przed jego zamygtowaniem. Wykonawca zobowigzany jest
prowadzi¢ zrywke wspomnianego drewna w sposob umozliwiajgcy dokonanie
jego pomiaru.

b. Pomiar s$rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie
dokonywany w korze.

c. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo
bedzie prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

d. Pomiar ilosci drewna WK bedzie prowadzony poprzez pomiar grupowy.

e. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego
przeprowadzi jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnosci przeprowadzonych
prac z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamédwienia i zlecenia.

f. W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego
pomiaru jego ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada:
drewno pozyskane podlega zrywce.

1a POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE RECZNO-MASZYNOWYM

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna, z wyjatkiem pozyskania drewna w
czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
a.prace przygotowawcze zwigzane z przygotowaniem stanowiska do $cinki zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami dotyczacymi zasad BHP, tacznie z
oznakowaniem pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie
sie w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.
b.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia, (w przypadku cie¢ zupetnych
za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem =z
uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

5|Strona




c.okrzesanie scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ,

d.manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIwWZ,

e.przygotowanie drewna do odbiérki poprzez udostepnienie go do pomiardow i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajacy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna w czyszczeniach péznych (CP-P) obejmuja:
a.okrzesanie przeznaczonych do dalszej wyrdbki drzew Scietych w czasie zabiegu
hodowlanego (CP).
b.wyrébke i manipulacje surowca drzewnego zgodnie ze wskazéwkami
przekazanymi w zleceniu.

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wptyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje Wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg
lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi lesne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrébce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

1b POZYSKANIE DREWNA W SYSTEMIE MASZYNOWYM

Wykonawca zrealizuje prace =z zakresu pozyskania drewna przy uzyciu
wielooperacyjnych maszyn do pozyskania drewna (harvestery, procesory itp.).

UWAGA: Zamawiajgcy w drzewostanach III i starszych klas wieku nie dopuszcza
stosowania maszyn wielooperacyjnych zaopatrzonych w nozycowe Iub
nozowe gftowice tngce.

Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku cie¢ przedrebnych oraz cie¢ prowadzonych w
rebniach ztozonych (z wyjatkiem cie¢ uprzatajacych w rebni IIIA i IIIB) wprowadzone
na pozycje maszyny wielooperacyjne do pozyskania drewna muszg poruszac sie po
szlakach operacyjnych. Szerokos$¢ szlakéw operacyjnych wynosi 4 - 5 m, a odlegtosc
pomiedzy szlakami operacyjnymi (mierzona od osi szlaku) wynosi okoto 20 m.

Prace zwigzane z pozyskaniem drewna obejmuja:

c. Oznakowanie pozycji cie¢ przy pomocy tablic ostrzegawczych. Zaopatrzenie sie
w tablice ostrzegawcze wg obowigzujacego wzoru odbedzie sie kosztem
Wykonawcy. Wykonawca umiesci tablice ostrzegawcze na wlotach wszystkich
drég lesnych i publicznych na pozycje cie¢ i bedzie je utrzymywat przez caty
okres trwania prac pozyskaniowych na danej pozycji.

d.Scinke i obalanie drzew wyznaczonych do wyciecia (w przypadku cie¢ zupetnych
Za wyznaczone uznaje sie drzewa w granicach objetych zabiegiem z
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uwzglednieniem planowanych do pozostawienia kep, nasiennikéw, drzew
dziuplastych itp.)

e.okrzesanie Scietych drzew w stopniu przewidzianym przez unormowania
wskazane w SIWZ

f. manipulacje surowca drzewnego, zgodnie ze wskazaniami przekazanymi przez
przedstawicieli Zamawiajacego z uwzglednieniem unormowan wskazanych w
SIWZ

g.przygotowanie drewna do odbidrki poprzez udostepnienie go do pomiardow i
ogledzin (w szczegdlnosci usuniecie gatezi, utozenie drewna w sposob
umozliwiajagcy jego pomiar, ocene wystepujacych wad i ewentualng
manipulacje).

W trakcie wprowadzania Wykonawcy na pozycje cie¢ wskazane zostang Wykonawcy
informacje konieczne do prawidtowej realizacji zabiegu tj. w szczegdlnosci: ogdlny
kierunek obalania drzew, przebieg szlakéw operacyjnych, miejsca skfadowania
pozyskanego drewna oraz elementy Srodowiska wymagajace ochrony, inne informacje
majace wplyw na bezpieczenstwo prowadzenia prac. W koniecznych przypadkach
przedstawiciel Zamawiajgcego przekazuje wykonawcy szkic zawierajacy ww.
informacje.

UWAGI: Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania biezgcej przejezdnosci drdg

lesnych potoZzonych na terenie oraz w sgsiedztwie pozycji, na ktorej odbywa
sie zabieg. Drzewa ktore zostaty sciete na drogi leSne oraz obiekty melioracji
wodnych muszg by¢ zrywane na biezgco, a pozostajgce po wyrébce drewna
odpady niezwtocznie uprzgtniete poza pas drogowy.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji pozyskania drewna przedstawiono
w ponizszych tabelach:

masa przewidziana do pozyskania [m3] w poszczegdlnych grupach czynnosci

Gat Sort
une yme
k nt CP-P | IB A AU | 11IB INBU | PR PTP |PTW | TPP |TWP | Sum:
BK | S2A 3 62 15 80
BK |S2B 15 15
BK |[S4 2 3 23 15 1 3 47
BRZ | S2A 2 9 2 20 15 8 273 21 350
BRZ | S2B 5 56 8 69
BRZ | S4 2 7 1 5 2 1 25 18 8 173 13 255
WC
BRZ |0 66 66
BRZ | WD 24 24
DB | S2A 102 83 210 112 379 20 5 2 64 977
DB |S2B 7 8 50 42 205 24 336
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DB |S4
WA
DB |1
WB
DB |0
wC
DB |0
DB |WD
GB |S2A
GB |S2B
GB |[S4
JD | S2A
JD |[S2B
JD [S4
wC
JD |0
JW | S2A
JW | S4
KL |S2A
KL [S4
LP |S2A
LP |[S2B
LP [S4
OL |[S2A
OL |S2B
OL [S4
wC
oL |0
OL |[WD
OS |[S2A
OS [S4
PL [S4
SO |[S10
SO | S2A
SO | S2B
SO | S3B
SO |54
WB
SO |0
wC
SO |0

18

39

13

86

27

19

31

31

468

84

138

66

1826

22

14

10

58

25

17

34

34

204

40

47

12

766

63 35
7 30
12
11 3
7 2
19
13
4

1

1

1
12
1
3
13
5

1
2 1
409 204
69 31
138 48
41 27
1508 618

139

11

10

234

60

26

10

56

26

44

131

15

65

45

70

100

45

35

60

50

131

37

56

18

11

10

382

15 2900

431

58

10 301

1005

346

11

15

329

102

41

31
29
13

10

90 377

90

17 112

96

81

382

39 4405

5 766

5 63

11 867

146

6 6010
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wcC
SO (K 179 147 128 70 40 1346 15 1925
SO (WD 50 180 230
WD
SO (K 20 14 34
SW | S2A 9 6 11 12 2 40
SW | S2B 2 2
SW |S4 10 2 2 10 10 19 4 57
wcC
SW |0 1 6 7
WZ | S4 1 1 1 3
Su
m: 6 3178 1500 2683 1412 1357 515 477 45 7497 242 18912

masa przewidziana do pozyskania [m3] na poszczegdlnych typach siedliskowych lasu

Gatun Sorty |BMS ‘ ‘ ) LMS ‘ ‘ . ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
ek ment | W BMW |BSW |W LMW |LSW |LW OL OLJ Sum:
BK S2A 3 77 80
BK S2B 15 15
BK S4 5 39 3 47
BRZ S2A 141 36 76 29 8 7 10 43 350
BRZ S2B 25 11 24 4 5 69
BRZ S4 69 34 47 26 2 4 7 4 11 51 255
BRZ WCO 21 16 20 9 66
BRZ WD 8 6 10 24
DB S2A 111 9 387 439 4 27 977
DB S2B 8 98 229 1 336
DB S4 37 1 122 162 1 1 22 346
DB WA1 11 11
DB WBO 2 3 10 15
DB WCO 44 29 256 0 329
DB WD 18 13 71 102
GB S2A 14 27 41
GB S2B 1 1
GB S4 7 9 15 31
JD S2A 26 3 29
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JD S2B
JD S4
JD WCo
JW S2A
JW S4
KL S2A
KL S4
LP S2A
LP S2B
LP S4
oL S2A
oL S2B
oL S4
oL WcCo
OL WD
(O8] S2A
0s S4
PL S4
SO S10
SO S2A
SO S2B
SO S3B
SO S4
SO WBO
SO WCo
SO WCK
SO WD
SO WDK
SW S2A
SW S2B
SW S4
SW WCo
Wz S4
Sum:

92

1405

271

23

251

66

2602

568

14

5817

13

15

290
325 1506 825
27 160 154
40
95 69 206
15 58
563 2305

278 273 442

19

2 10

7

3

1426 2515 5034

10

50

7

146

61

80

265

169

1979

125

20

27

10

15

253

106

27

24

31

31

23

74

354

118

40

37

40

38

31

10

45

20

420

125

80

140

150

110

230

34

20

1037

13

10

377

90

112

96

81

13

22

382

4405

766

63

867

146

6010

1925

230

34

40

57

18912
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Wykaz powierzchni dla ktérych wymagane jest uzyskanie stosownych zgdd i pozwolen:

Ip | le$nictwo | lokalizacja | zabieg uwagi
1| Garbatka 108c TPP droga gminna
2 | Garbatka 115b TPP grunty PKP, torowisko i linia energetyczna
3| Garbatka 125b AU droga gminna
4 | Garbatka 125d AU droga gminna
5| Garbatka 142h TPP linia energatyczna
6 | Garbatka 145c TPP linia energatyczna
7| Stowiki 19j99 TPP droga gminnailinia energetyczna
8| Stowiki 22h A droga gminna
9| Stowiki 22i TPP droga gminna
10| Stowiki 22j TPP droga gminna
11| Stowiki 220 TPP grunty prywatne, zabudowania
12| Stowiki 22s TWP droga gminna
13| Stowiki 22t TPP droga gminna
14| Stowiki 22w TPP droga gminna
15| Stowiki 22y TPP droga gminna
16| Stowiki 26c99 TPP DK79
17| Stowiki 26d TPP DK80

Ponadto na terenie Nadlesnictwa Zwolen znajdujg sie rezerwaty przyrody, strefy
ochrony, drogi publiczne, osrodek wypoczynkowy Polanka w ktérych moze zachodzi¢
koniecznos$¢ wykonania cie¢ przygodnych z zastosowaniem specjalistycznego sprzetu
oraz zaplanowanych cie¢ w uzytkach przygodnych w ramach pakietu.

III.2. ZRYWKA DREWNA M/

(jednostka rozliczeniowa - metr szescienny (M3)podawany z ZRYWKA
doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku)

Kod czynnosci ZRYWKA stuzy jedynie do podania masy grubizny planowanej do zrywki i w zaden
sposob nie okresla wymaganej przez Zamawiajacego technologii zrywki drewna oraz nie stanowi
podstawy do zmiany stawki obowigzujgcej w rozliczeniach.

Zamawiajacy wymaga, aby zrywka drewna wyrabianego w sztukach pojedynczo (WO i S10) oraz
drewna S3 odbywata sie w technologii pétpodwieszonej. Dopuszcza sie réwniez zrywke nasiebierng
ww. sortymentéw. W stosunku do drewna stosowego i klodowanego wymagana jest zrywka
nasiebierna.

Zrywka drewna obejmuje:

1) zabezpieczenie drzew rosnacych przy wylotach oraz zakretach szlakdéw operacyjnych i miejscach
sktadowania drewna przed uszkadzaniem (zastosowana technologia (np. ostony z watkéw lub
szczap, ostony z opon itp.) pozostaje w gestii Wykonawcy). Zastosowane ostony po zakorniczonej
zrywce nalezy usungg.
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2)
3)

4)
5)

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

przemieszczenie drewna z miejsca jego wycinki do wskazanego przez lesniczego miejsca
sktadowania,

przesortowanie drewna S2 i drewna klodowanego w sposdb wskazany przez lesniczego,
utozenie zerwanego drewna w mygty lub stosy,

przywrocenie stanu pierwotnego uszkodzonych w trakcie zabiegu szlakéw operacyjnych i drdg
lesnych, rowow, koryt rzek i potokow.

Zrywke drewna nalezy prowadzi¢ zgodnie z ponizszymi wymaganiami:

srodki zrywkowe powinny poruszac sie po uprzednio wykonanych szlakach operacyjnych,
zrywke drewna nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajacy uszkadzanie drzew pozostajacych na
powierzchni po zbiegu. Ustala sie, ze taczna ilo$¢ uszkodzonych w trakcie pozyskania i zrywki
drzew pozostajacych na objetej zabiegiem powierzchni nie moze przekroczyé 5%. Nie dopuszcza
sie uszkadzania drzew rosngcych poza powierzchnig objetg zabiegiem,

zrywke nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy przejezdnos$c¢ drog lesnych (biezgca zrywka
drewna obalonego na drogi),

nie dopuszcza sie opierania stosow i mygiet zerwanego drewna o zyjgce drzewa,

watki nalezy ukfada¢ w stosy zwykte, krzyzowe lub kombinowane. Ptaszczyzny stosu, dolna i
gérna, powinny by¢ poziome, natomiast czota stosu - réwne i pionowe. W terenie pochytym
ptaszczyzny stosu, dolna i gérna, powinny by¢ rownolegte do powierzchni terenu. Watki powinny
by¢ uktadane na legarach pomiedzy pionowymi kotkami. Dopuszcza sie uktadanie stoséw
nieregularnych. Stosy uktada sie oddzielnie dla kazdej grupy i rodzaju drewna. Watki o réznych
zbiezystosciach nalezy uktada¢ w stosach na przemian grubszymi koncami. Wysokos$¢ stosu nie
moze powodowac utrudnien w jego pomiarze przy pomocy tasmy mierniczej. Watki nalezy
uktada¢ z nadmiarem wynoszacym 5% wysokosci stosu. Wielko$¢ stosu zostanie ustalona przez
wystawiajgcego zlecenie le$niczego,

myglty drewna wielkowymiarowego nalezy uktadaé¢ na legarach umozliwiajgcych swobodny
przeptyw powietrza pomiedzy sktadowanym drewnem a podtozem,

zrywke drewna S1 i wielkowymiarowego z wytaczeniem WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie
od dnia odbidrki,

zrywke drewna stosowego oraz WK nalezy przeprowadzi¢ niezwtocznie od dnia $cinki,

zrywke nalezy organizowac¢ i realizowa¢ w sposéb wykluczajagcy zmniejszenie wartosci
pozyskanego drewna. W przypadku zmniejszenia wartosci pozyskanego drewna w skutek jego
deprecjacji zwigzanej z opoznieniami w zrywce lub uszkodzen mechanicznych powstatych w
trakcie zrywki Wykonawca zostanie obcigzony réznica pomiedzy rzeczywistg wartoscig
sprzedanego drewna, a wartoscig drewna, ktéra mogta zostaé osiggnieta przez Zamawiajacego
przed powstaniem wad.

Szacowane na etapie planowania warunki realizacji zrywki drewna przedstawiono w ponizszych
tabelach:

Ilo$¢ drewna [m3] przewidziana do zrywki wg odlegtosci zrywkowych:

Gr Odl oOdl

czy . . Str
nn zry zry efa
osc wki wki zry

Adres lesny i W S w. WOl WOL S10 S21 S2L S3I 'S4l S4L WK | Sum:
16-17-3-03- - - PR | 800| 800| 1| 80| 35 50| 30| 90| 335
16-17-3-03- - - PTP 50 50| 10 40| 13| 54| 217
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100 130 45 90 43 144
16-17-3-03-134 -c 99 |TPP| 700| 700| 1| g 0 25| 5| 100
16-17-3-03-142 -h -00 | TPP 16| 11 10| 6| 25
16-17-3-03-121 -g -99 |IlIB | 500| 600| 1| 9| o 90| 81 20| 16| 99
16-17-3-03-121 - -00 |IIIB = e x| 73 6| 19| 29
357 40 115 154 26 35 128
16-17-3-03-142 -g -00 | TPP | 600 1 a7l 1 10| 1| 25
16-17-3-03-145 -b -00 | TPP 20| 65| 651| 44| 20| 15| 10| 85
16-17-3-03-145 -c -00 | TPP 8| 1 6| 1| o8
20 65 736 46 20 31 12 138 1
16-17-3-03- - - o | 500|500 1 ol s =
16-17-3-03-122 -b -99 | TPP = 100| 12 30| 8| 140
16-17-3-11-13 -h -00 |TPP 10| 2 8| 7| 50
16-17-3-11-13 - -00 |TPP 10| 5 2] 5] 20
16-17-3-03-131 -d -00 | ""® | 300| 400| 1
U 41| 210 32| 324 19| 87
16-17-3-03-125 -f -03 |TPP| 400 1 17 4 20
16-17-3-03-125 -f -97 |TPP - A
16-17-3-03-127 -b -00 | TPP 25| g 5| 2| 110
16-17-3-03-139 -d -00 | TPP 15| s9 1| 1
16-17-3-03-144 -b -00 | TPP 10| 180| 301| 20| 16| 10| 20
16-17-3-11-13 -f -00 |TPP 10 21l 85 6| 30| 20
16-17-3-11-13 -k -00 |TPP i 50| 15 15| 5] 110
16-17-3-11-13 - 00 |TPP 10 3| 10| 20
16-17-3-11-27 -d -99 |IB el 4 162 21 43| 8
_- 609 36 180 829 209 16 91 88 337 2
16-17-3-03-137 -d -00 [TPP| 0| 300| 1 108 4 3l s
108 4 3 5
16-17-3-03-118 -g -00 | TPP | 100 1 L e S R
106 13 18 4 4 15

552

271

198

469

606

249

855

84

910

74

068

25

367

77

42

511

713

713

51

81

350

87

557

172

207

43

847

395

120

120

160

160
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16-17-3-11-24 -h 00 |IB | 300 24l 62 35 20 6| 22
74 62 38 120 6 22
16-17-3-03-115 -b -00 | TPP - wl o 15| 11| 120
16-17-3-03-117 - -00 |TPP 5 95| 26 6| 8
16-17-3-03-121 -d -00 ||,° 90| 108 0| 2w 5| 77
16-17-3-03-127 - -00 | TPP eal 2 5| 2| 60
16-17-3-03-144 -a -00 | TPP wl ozal s 10| s
16-17-3-11-11 -d -00 | IlIA Ml 6s 29| 83 4l 19
16-17-3-11-26 ¢ -99 | TPP ss0l 10 v e 20| 20
16-17-3-11-27 -d -99 | TPP e 160 25| 9
16-17-3-11-6 -¢c -00 IllJIA 578 212 | 18 61 5
3 108 45 2 476 171 156 180
16-17-3-03-106 -g -99 | 1B | 400 579 175 61 13| 179
A T I O = e 1
16-17-3-03-121 -d -00 | 5"~ ]
e :
16-17-3-03-101 -¢ -00 |TPP| 0| 200 og sl o
16-17-303-117 & -00 | W e 4l a4
16-17-31117 - 00 | IV 5 N 9| 19
16-17-3-11-22 x -00 | TPP 15 15 10
16-17-31124 i 00 |1V o 7
PR . - 6 o s 6w
16-17-3-03-139 -b -00 | IIA | 100 209 i 16| 17
R N - n o a6 1
16-17-3-03-117 - -00 |TPP | 200 4 a1l 17 6l s
16-17-3-11-13 -g -00 | TPP 5| 7 5| 8| 20
16-17-3-11-17 - -00 |IIIB 12| 13 51| 19 1] 13
16-17-3-11-19 - -99 | IlIA 16| 27 = | 29 14| 13
16-17-3-11-19 -k -98 |IB 537 50 102] 55 9| s
161731122 -d -00 |TPP 70| 10 7] 5| 65
16-17-3-11-22 £ 00 |TPP 20 S 3| 10| 75
16-17-3-11-22 -h -00 |TPP ol o 3| 11| s0
16-17-3-11-22 -i -00 |TPP o 140 RS 12| 12
16-17-3-11-22 - -00 |TPP 10 15| 15 3] 5| 10

322

322

221

140

644

137

309

248

788

494

874

3855

1128

1128

33

64

107

40

32

276

483

483

73

45

229

356

881

157

193

164

269

58
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16-17-3-11-22 - -00 |TPP 10 ol 7 5| 4| 25
16-17-3-11-24 -a -00 | TPP 60 2| 5
16-17-3-11-26 -d -00 | TPP 20 10| 2| 50
16-17-3-11-2 -¢ -00 |IlIA 208 05| 75 13| 22
I R B m: | 3 114 90 866 354 133 123 295 3
16-17-3-11-22 -s -00 ;W 1 5| 13 2| 4| 15
5 13 2 4 15
16-17-3-11-22 -n -00 |TPP| 0| 100| 1 =l s S
65 5 5 3
16-17-3-03-108 -c -00 | TPP | 100 1 2| 5 1| 3| s
1617-303125 b 00 | " 549| 7 152| 133 45| 40| 147] 1
16-17-3-03-125 -d -00 'L'J'A 499 114 | 130 34| 36
16-17-3-11- - - PR 100 30| 10 30| 10
16-17-3-11- - - PTP 180 30| 10 30| 10
16-17-3-11- - - \IjvT 5| 5 5] 5
16-17-3-11-16 -m -00 |IIIB 1671 7 112 14 17| 11
16-17-3-11-22 -0 -00 | TPP o 11 2| 1| 22
16-17-3-11-22 -t -00 |TPP 4 131 6 6| 7| 6
16-17-3-11-22 -w -00 | TPP 5 15| 13 5| 8| 10
16-17-3-11-22 -y -00 |TPP 1| 4 10| 13 5| o9
9 27 2 514 339 180 140 193 2
‘ ‘ ‘ ‘Su ‘ 639 525 236 195 1
m: 8 724 382 5 1 63 934 836 9

PROCEDURA ODBIORU:

Odbiér prac zrywki drewna nastapi poprzez zweryfikowanie zgodnosci wykonania zabiegu z opisem

czynnosci i wskazaniami przekazanymi podczas zlecania prac (w Zleceniu). Drewno nie

zesktadowane na legarach nie bedzie stanowito przedmiotu odbioru.

Iloé$¢ drewna [m3] przewidziana do odsortowania:

sortyment lub | ilo$¢ przewidziana do
grupa odsortowania
sortymentéw

S2B igl.

S2B lisc.

71

67

82

413

058

39

39

78

78

39

073

736

180

260

20

328

38

42

56

52

824

891
2
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