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OPIS TECHNICZNY

I. PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku użyteczności publicznej (siedziba 
przedszkola gminnego, OSP oraz świetlicy wiejskiej) zlokalizowanego na działce nr 482 w 
Baczkowie, gm. Bochnia, woj. małopolskie, obręb ewidencyjny:  Baczków, jednostka 
ewidencyjna: Bochnia – obszar wiejski

I.1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



II.1. OPIS KONSTRUKCJI OBIEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ROZBIÓRKI.

Przedmiotowy  budynek  to  obiekt  częściowo  podpiwniczony,  parterowy  z  poddaszem
użtrkowym  nad  częścią  budynku.  Wykonany  jest  w  konstrukcji  tradycyjnej,  murowanej  z
posadowieniem  na  ścianach  fundamentowych  betonowych  oraz  na  ławach  żelbetowych
(rozbudowa  na  podstwie  decyzji  z  1995  roku).Stropy  –  drewniane,  konstrukcja  dachu
tradycyjna, płatwiowo-krokwiowa, kryty blachą.

Parametry budynku:
długość: 36,60 m; szerokość: 24,40m ; wysokość: 11,80m od poziomu terenu przy budynku.
Powierzchnia zabudowy: 517 m2.
Budynek jest usytuowany w odległości 4,3m od granicy z działka nr 491/1; 15,7m od granicy z
działką nr 483/1 oraz ponad 9,0 m do pozostałych granic działki, na której jest usytuowany.

II.2. OPIS SZCZEGÓŁOWY ELEMENTÓW BUDYNKU:

− Dach: dach tradycyjny, płatwiowo-krokwiowy, kryty blachą.

− Ściany: w konstrukcji murowanej

− Strop: drewniany

− Fundamenty: betonowe w formie ścian oraz żelbetowe(ławy).

Budynek wyposażony jest w instalacje: gazową, elektryczną, wodociągowo oraz kanalizacji 
sanitarnej.
Stan techniczny budynku jest niezadowalający i jest konieczne przeprowadzenie robót 
rozbiórkowych.

III. DANE OGÓLNE O WARUNKACH PROWADZENIA ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

III.1. PRACE WSTĘPNE

•Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy bezwarunkowo sprawdzić odłączenie 
rozbieranego obiektu od wszystkich sieci miejskich. Miejsce odłączania, wyłączniki, zawory, 
winny znajdować się poza obrębem robót budowlanych .

• Teren rozbiórki należy wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (takimi jak taśma i 
tablice ostrzegawcze) w sposób zabezpieczający osoby nie zatrudnione na budowie przed 
wejściem na teren rozbiórki

• Pracownicy muszą być zapoznani z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym 
sposobie jej wykonania.



III.2. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

• Roboty powinny być prowadzone tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego 
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało utraty 
stateczności i przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

• Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji
od dołu.

• Prowadzenie robót rozbiórkowych podczas wiatru o prędkości większej niż 10m/s należy 
wstrzymać. Zabronione jest również prowadzenie robót rozbiórkowych jeżeli zachodzi 
możliwość przewrócenia części konstrukcji obiektu przez wiatr.

• Gruz i materiały drobnicowe należy systematycznie usuwać zabezpieczając przed pyleniem. 
Materiał rozbiórkowy należy segregować i oczyszczać plac rozbiórki.

• Pracownicy znajdujący się na górnych krawędziach rozbieranych ścian muszą być 
zabezpieczeni przed spadnięciem np.: przez umocowanie szelek bezpieczeństwa do lin 
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

• W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych zabrania się przebywania w strefie 
niebezpiecznej - min.6,0m od obiektu.

• Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku sieci podziemne instalacji elektrycznej, wod.
– kan.  i innych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

• Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej takie jak:
latarnie, słupy z przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

• W celu zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych wszystkie przejścia pomosty i inne
niebezpieczne miejsca (dachy)  powinno się zabezpieczyć odpowiednio umocowanymi 
barierami, a pomosty zaopatrzyć w listwy obrzeżne. 

• Balustrada, składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a 
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości

• Wszystkich robotników pracujących na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć pasami 
ochronnymi na linach umocowanych do trwałych elementów budynku.

• Do robót rozbiórkowych można dopuścić tylko pracowników przeszkolonych  w zakresie BHP
i znajomości projektu rozbiórki,  wyposażonych w środki asekuracyjne (kaski, szelki 
bezpieczeństwa do prac na wysokości, rękawice, buty z zabezpieczeniem palców, okulary 
ochronne).

• Roboty rozbiórkowe należy wykonywać z zachowaniem maksimum ostrożności, należy 
przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, stosować odpowiednie narzędzia i 
sprzęt oraz urządzenia zabezpieczające i ochronne. Należy stosować środki zabezpieczające
pracowników oraz zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

III.3. TECHNOLOGIA ROZBIÓRKI OBIEKTU

III.3.1. OGRODZENIE I OZNAKOWANIE TERENU ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH

    Strefa robót rozbiórkowych zostanie ogrodzona w sposób zabezpieczający osoby postronne 
przed wejściem na teren budowy; ponadto ogrodzenie należy oznaczyć pasami z folii biało – 



czerwonej i oznakować tablicami informującymi o występujących zagrożeniach. Ogrodzenie 
rozbieranych obiektów należy wykonać w odległości umożliwiającej bezpieczne prowadzenie 
robót rozbiórkowych. 
    Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla 
ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
    Przejścia i strefy niebezpieczne należy oświetlić i oznakować znakami ostrzegawczymi lub 
znakami zakazu.
    W czasie pracy na wysokości wyznaczeni sygnaliści będą informować osoby nie związane z 
robotami o występujących zagrożeniach. W razie konieczności spowodują oni przerwanie 
robót rozbiórkowych na czas niezbędnego przejazdu lub przejścia w strefie robót 
rozbiórkowych.

III.3.2. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

    Sprzęt używany w robotach rozbiórkowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie:
-wymagań użytkowych,
-utrzymania odpowiedniego stanu technicznego,
-częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego,
-przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu.

     Sprzęt stosowany do robót budowlano-demontażowych musi być użytkowany zgodnie ze 
swoim przeznaczeniem w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. Przeglądy 
techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy wskazane przez 
producenta i posiadające uprawnienia do konserwacji i napraw. 

Poniżej przedstawiono wykaz proponowanego sprzętu lekkiego w trakcie robót 
rozbiórkowych:
- koparko-ładowarka
-  młot wyburzeniowy 
-  agregat prądotwórczy 
-  lekki młotek wiertniczy
-  samochód ciężarowy

III.3.3. ORGANIZACJA ROBÓT PRZYGOTOWAWCZYCH

Roboty przygotowawcze obejmują:
- wyłączenie spod napięcia wszystkich urządzeń elektrycznych znajdujących się w rozbieranym

obiekcie
- zorganizowanie zaplecza socjalnego i magazynowego,
- ogrodzenie strefy rozbiórki pasami z folii biało - czerwonej i ustawienie tablic informujących 

o występujących zagrożeniach.

III.3.4. TRANSPORT

Środki  transportowe  muszą  spełniać  wymagania  podane  w  normach  oraz  przepisach
branżowych a sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych muszą być
zgodne z odpowiednimi normami w zakresie:
-ilości przewożonego materiału,
-sposobu jego składowania na środki transportu,
-sposobu zabezpieczania przewożonego ładunku,
-sposobu załadunku i wyładunku w miejscu docelowym.

Transport poziomy i pionowy na placu budowy:



Maszyny,  sprzęt  i  urządzenia  służące  do  transportu  używane  w  obrębie  placu
budowy muszą spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodnie z obowiązującymi przepisami
transportowymi, branżowymi i technicznymi.

III.4. OPIS ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH OBIEKTU

III.4.1. Kolejność prowadzenia robót rozbiórkowych

Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności:

− rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych (po ich odłączeniu od sieci miejskich)

− rozbiórka okien i drzwi

− rozbiórka dachu (orynnowanie, później pokrycie dachu, następnie konstrukcja 
drewniana więźby dachowej)

− rozbiórka ścian murowanych,

− rozbiórka fundamentów betonowych, monolitycznych wraz z sukcesywnym 
wykonywaniem zabezpieczenia robót rozbiórkowych. W trakcie rozbiórki fundamentów nie
można dopuścić do podkopania fundamentów budynków sąsiadujących. 

Przy robotach rozbiórkowych należy dążyć do odzyskania w maksymalnym stopniu 
materiałów i elementów nadających się do ponownego użycia.

Jako  tymczasowe  składowisko  materiałów  z  rozbiórki  można  wykorzystać  place  i
przestrzenie na działce.

Przestrzenie powstałe po fundamentach uzupełnić zagęszczonym materiałem i zagęścić
do stopnia ID = 0.60 warstwami co 15cm.

W trakcie prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć interesy osób trzecich,
w szczególności:

- roboty  rozbiórkowe prowadzić  w  taki  sposób  aby  nie  przenosić  drgań  na  obiekty
sąsiednie,
- ograniczyć uciążliwość prowadzenia robót rozbiórkowych w postaci pylenia poprzez
intensywne polewanie części rozbieranych,
- ograniczyć poziom hałasu do bezwzględnego minimum.

III.4.2. Rozbiórka urządzeń i sieci instalacyjnych

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacji elektrycznej można przystąpić po stwierdzeniu, 
że instalacja ta została odłączona od sieci miejskiej przez pracowników właściwych instytucji w
miejscach wskazanych przez te instytucje i ew. dokonania wpisu do dziennika rozbiórki. 
Demontaż instalacji powinna prowadzić brygada złożona z monterów i ich pomocników 
odpowiednich specjalności.

II.4.3. Rozbiórka stolarki okiennej i drzwiowej

Skrzydła drzwiowe i okienne zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć
z  muru  i  przetransportować  ręcznie  na  plac  składowy.  Następnie  wywieźć  poza  teren
rozbiórki. Elementy ślusarskie należy poodcinać piłą tarczową.

III.4.4. Rozbiórka dachu

Rozbiórkę dachu rozpoczyna się od elementów nad powierzchnią jak orynnowanie itd. 
Po rozebraniu pokrycia dachu, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych należy ręcznie 
rozebrać drewniane i stalowe elementy konstrukcyjne. W czasie rozbiórki dachu należy 
uniemożliwić dostęp do pomieszczeń znajdujących się pod nimi.

III.4.5. Rozbiórka ścian i filarów murowanych

Ściany murowane z elementów drobnowymiarowych należy rozbierać ręcznie bądź 
stosować rozbiórkę młotami udarowymi. Rozbiórkę wykonywać warstwami od góry, a cegły 
(pustaki) usuwać na zewnątrz. 



W przypadku obecności elementów żelbetowych konstrukcji monolitycznej należy 
rozkuwać je za pomocą młotów pneumatycznych lub udarowych na elementy pozwalające na 
bezpieczny transport gruzu w dół.

Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie 
konstrukcji murowanej. 

III.4.6. Rozbiórka ścian fundamentowych betonowych

Ściany betonowe należy rozbierać przy użyciu młotów pneumatycznych lub 
udarowych.  W przypadku pojawienia się wód gruntowych należy je odpompowywać.

Ze względu na znaczną odległość od budynków sąsiednich nie zachodzi 
niebezpieczeństwo podkopania ich fundamentów jednak w trakcie wykonywania robót 
rozbiórkowych należy obserwować konstrukcję sąsiednich budynków i ciągów pieszo - 
jezdnych.

III.4.7. Rozbiórka posadzek i podbudowy gruzobetonowej

Posadzki na gruncie i podbudowę gruzobetonową należy usuwać poprzez rozkuwanie 
młotami pneumatycznymi.

III.5. UPORZĄDKOWANIE I NIWELACJA PLACU PO ZLIKWIDOWANYCH 
OBIEKTACH

Po zakończeniu prac rozbiórkowych cały obszar doprowadzony będzie do stanu
pierwotnego przez:
-  zebranie resztek gruzu i wywiezienie ich na wysypisko,

- zasypanie materiałem zagęszczonym warstwami co 15cm do stopnia ID = 0.60 dołów 
powstałych podczas wyburzeń,

-  niwelacja terenu.

III.6. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W TRAKCIE PROWADZENIA ROBÓT 
ROZBIÓRKOWYCH
W czasie prowadzenia robót będą stosowane postanowienia Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03. 1972 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych i budowlano - montażowych. Podstawowe 
zasady BHP ;
Podstawowymi przepisami do zapewnienia bezpieczeństwa robót rozbiórkowych są:

-urządzenia zabezpieczające i ochronne.

Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone -odpowiednio 
umocowanymi barierkami a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne,
-znajdujące się w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, przewody i rośliny powinny być 
odpowiednio zabezpieczone - dotyczy to w szczególności zadrzewienia.  

-środki zabezpieczające pracowników i narzędzia.

-robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być zaopatrzeni w odzież 
ochronną i urządzenia ochronne jak kaski, rękawice, okulary ochronne a narzędzia ręczne 
powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymywane w 
dobrym stanie.
-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych kierownik robót zobowiązany jest dodatkowo 
poinformować robotników o sposobie wykonywania robót i pouczyć ich o warunkach i 
przepisach bezpieczeństwa pracy.
-miejsca ustawiania drabin, pomostów itp. do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik
robót lub majster.

-wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych.



-przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy uwzględnić wpływ na nie warunków 
atmosferycznych jak deszczu, mrozu, odwilży itp.
-podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych 
konstrukcjach albo pod nimi, gdyż zachodzi obawa zawalenia konstrukcji pod wpływem 
silnych porywów i parcia wiatru.

-zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.

-wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót rozbiórkowych 
powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone,
-przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia czy 
w pobliżu i bezpośrednim zasięgu, w miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych.
-ścisłe przestrzeganie warunków bezpieczeństwa pracy przy prowadzeniu robót 
rozbiórkowych jest bezwzględnie wymagane, gdyż najmniejsze odstępstwo od nich prowadzić 
może do nieszczęśliwych wypadków.

III.7. ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót ( w każdym zakresie ) należy prowadzić zgodnie z:
- obowiązującymi normami i przepisami,
-„Warunkami technicznymi wykonania odbioru robót budowlano - montażowych" 
- sprawdzając aktualność norm i przepisów związanych wymienionych w tym opracowaniu.
Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są protokoły 
odbioru robót. 

III.8. UWAGI KOŃCOWE ORAZ NORMY I PRZEPISY

• Na czas prowadzenia robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć obiekty sąsiadujące, ze 
szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia stolarki okiennej i elewacji, drzewostanu.

• Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem 
szczególnych warunków bezpieczeństwa

• W czasie prowadzenia prac rozbiórkowych materiały należy segregować i oddzielać te, które
mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, jak elementy metalowe i szkło

• Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych.

• Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić z Inwestorem

• Ograniczyć uciążliwość prowadzenia robót rozbiórkowych w postaci pylenia poprzez 
intensywne polewanie części rozbieranych

• Roboty rozbiórkowe prowadzić w taki sposób aby nie przenosić drgań na obiekty sąsiednie

• Ograniczyć poziom hałasu do bezwzględnego minimum

Normy: 
PN-B-03163-1/1998 - Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.
PN-B-03163-1/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.
PN-B-03163-3/1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania przy odbiorze.
PN-M-47900-1/1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne parametry.
PN-M-47900-2/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur.
PN-M-47900-3/1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.
PN-M-47900-4/1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza.
PN-M-42250/1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja.
PN-86/M-47251 Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody badań.


