



**POLSKI
ŁĄD**

Nr sprawy 271.3.2022

**WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SWZ
z dnia 19.01.2022 r.**

**dot. przetargu pn. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.
„Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni”.**

W związku z niedopatrzeniem Zamawiającego i uzupełnieniem dokumentacji budowlanej dla postępowania przetargowego na roboty budowlane pn. **Kompleksowa rozbudowa infrastruktury turystycznej w Jastarni**, nr 271.2.2022, Zamawiający dokonuje zmian treści SWZ i jednocześnie **przedłuża termin składania ofert do dnia 25.01.2022 r. do godziny 9:00. Otwarcie ofert nastąpi 25.01.2022 r. o godzinie 9:15.**

UZUPEŁNIENIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I WYJAŚNIENIA, KTÓRYCH DOKONAŁ ZAMAWIAJĄCY W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM NR 271.2.2022 DOTYCZĄ ZADANIA:

I. Przebudowa parkingu na zapleczu portu z budową publicznej toalety samoobsługowej i wiaty rowerowej ,

III. Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego i elementami małej architektury wzdłuż ul. Portowej w Jastarni UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI O PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU.

POZOSTAŁA DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA ZADANIA II. Budowa kładek pieszo-rowerowych wzdłuż wału wydmowego pomiędzy parkingiem a mołem w Jastarni I III. Budowa drogi rowerowej z elementami zabezpieczenia przeciwsztormowego i elementami małej architektury wzdłuż ul. Portowej w Jastarni POZOSTAJE BEZ ZMIAN.

ZAMAWIAJACY UZUPELNIŁA POSTĘPOWANIE O BRAKUJĄCĄ DOKUMENTACJĘ

Aktualną treść SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej www.bip.jastarnia.pl. oraz na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/jastarnia>.

**Kierownik Zamawiającego
Tyberiusz Narkowicz**