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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenie Inwestora,

* mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

* uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

* obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.
1.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy sieci teletechnicznej kolidujgcej z
projektowanymi drogami, polegajgcy na przetozeniu, przediuzeniu i zabezpieczeniu istniejgcej
infrastruktury teletechnicznej w miejscach kolizji z projektowanymi drogami dla inwestyciji
polegajacej na budowie potgczenia ulicy Teligi z ulica Wiadystawa V.. Zabezpieczenie kabli
teletechnicznych projektuje sie zgodnie z obowigzujgcymi normami teletechnicznymi i
budowlanymi oraz warunkami technicznymi.
1.3 Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje usuniecie kolizji zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz z
uzyskanymi  warunkami technicznymi wydanymi przez: Orange Polska S.A. nr
14311/TTISIOU/P/20109.
1.4 Oddzialywanie inwestycji na tereny przylegte
Obszar oddziatlywania zamyka sie w granicach dziatek na ktorych projektowana jest inwestycja i
nie zmienia zagospodarowania dziatek sgsiednich.
1.5 Wplyw inwestycji na  $rodowisko
Projektowane elementy nie bedg wywieraly ujemnego wptywu na srodowisko.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Uklad sytuacyjny
W stanie obecnym na terenie inwestycji wystepujg drogi, w pasie drogowym zlokalizowane sg

urzgdzenia techniczne, w tym kable teletechniczne.

2.2 Stan istniej gcy-inwentaryzacja
W stanie istniejgcym na projektowanych drogach objetych opracowaniem wystepujg linie

teletechniczne kablowe oraz kable elektryczne.

2.3 Istniej ace uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:

» sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacyjng,

* sie¢ gazowa,



» sie¢ elektroenergetyczna,

« kable telefoniczne i teletechniczne

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Zabezpieczenie kabli teletechnicznych
Catosc¢ prac kablowych wykonac zgodnie z obowigzujgcg normg oraz aktualnie obowigzujgcymi

przepisami. Nalezy zabezpieczy¢ kable kolidujgce z projektowang drogg zgodnie z czescig
rysunkowg. Nalezy zachowac¢ minimalne odlegtosci pionowe i poziome miedzy kablami.

Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢
kabel np. ostry zwir, ani bezposrednio zasypywac tg ziemig. Kable powinny by¢ w wykopie linia
falistg z zapasem wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesuniec¢ gruntu.

Ulozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci min. 10 cm, nastepnie warstwg
rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm. Utozony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi.
Przy przejsciu linii kablowej przez wjazd lub droge, row kablowy pogtebi¢, a sam kabel uktadac
na gtebokosci 0,7 m dodatkowo jeszcze w rurze ochronnej typu A110PS.

Przy uktadaniu kabla wzdtuz ulic i drég nalezy zachowaé nastepujace odlegtosci kabla:

- min. 0,5 m - od granicy pasa drogowego,

- min. 1,5 m - od pni istniejacych drzew.

W miejscach gdzie istnieje podziemna infrastruktura techniczna row kablowy wykopac¢ recznie.

3.2 Przelo zenie kabli telefonicznych miedzianych -  $wiatltowdd
W ramach inwestycji, nalezy usung¢ Kkolizje istniejgcych kabli znajdujgcych sie w pasie

modernizowanej drogi lub kolidujgcych z projektowanymi sieciami. Istniejgce doziemne kable
miedziane lub $wiattowod nalezy odkopaé, przelozy¢é na nowg trase zgodnie z planem
sytuacyjnym i potgczy¢ z istniejgcym kablem za pomocg zigczy kablowych wykonujgc tzw.
zlgcze réwnolegte.

Kabel ziemny na calej diugosci zabezpieczy¢ taSma ostrzegawczg koloru pomaranczowego z
napisem ,UWAGA KABEL TELEKOMUNIKACYJNY”, utozong na potowie gtebokosci utozenia
kabla. Dla usuniecia kolizji niezbedne jest przestawienie istniejagcego stupka
telekomunikacyjnego. Na stupie odtworzy¢ wszystkie elementy sieci. Nowg lokalizacje stupka

podano na planie sytuacyjnym.

3.3 Pomiary elektryczne
Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary dla kabla w zakresie transmisji

wasko i szerokopasmowej. Wyniki pomiaréw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ZN—-96
TP S.A.—027. Protokoty pomiarow nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg

powykonawczg przy odbiorze.

4. UWAGI KONCOWE

4.1 Uwagi ogolne
a) Wszystkie zmiany wynikie w trakcie realizacji niniejszego projektu, dotyczace:

» lokalizacji przepustow kablowych,

» lokalizacji tras kablowych,



muszg by¢ zatwierdzone przez projektanta (po uzyskaniu akceptacji ich uzytkownika).

b) Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg, zgodng ze stanem
rzeczywistego zrealizowania projektu, uwzgledniajgcg zmiany przeprowadzone w czasie
budowy i uzupelniong wynikami pomiarbw oraz badan parametrow technicznych,
wykonanymi metodami okreslonymi w przepisach Orange Polska S.A.

C) Odbidr linii kablowych powinien by¢ poprzedzony badaniami sprawdzajgcymi zgodnosc
realizacji rob6t i parametréw transmisyjnych toréw z dokumentacjg techniczng i wymaganiami
obowigzujgcych przepiséw.

d) W przypadku odkrycia w trakcie rob6t ziemnych urzadzen teletechnicznych nienaniesionych na
mape geodezyjng nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela Orange
Polska S.A. Nadzorujgcego prace.

e) Prace wykona¢ bez przerw w tagcznosci — kable miedziane zrownolegli¢ na obszarze

wystepowania kolizji.



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.

2.

Zakres i kolejno $¢€ realizacji poszczegolnych robot
zagospodarowanie placu budowy,

przebudowa kolizji,

likwidacja placu budowy.

Wykaz istniej acych obiektow budowlanych

Plac budowy znajduje sie na dzialce drogowej. Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia

technicznego:

5.

sie¢ wodociggowa ,

sie¢ gazowa

siec kanalizacyjna,

sieC elektroenergetyczna,

kable telefoniczne i teletechniczne.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  6re mog g stwarza é zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi:

roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych

roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych i roboty prowadzone
bezposrednio na tych liniach,

roboty wykonywane w poblizu wodociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
roboty wykonywane w poblizu gazociggu i roboty prowadzone bezposrednio na liniach,
czynny ruch kotowy oraz zachowania ciggtosc ruchu pieszego.

Przewidywane zagro zenia wyst epujgce podczas realizacji robét budowlanych
wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwo$¢ wypadku,

podnoszone lub opuszczane materialy do wbudowania — mozliwo$¢ przygniecenia,

prace prowadzone sprzetem zmechanizowanym w obrebie sieci napowietrznej -
mozliwos¢ porazenia prgdem operatorow sprzetu oraz ludzi przebywajacych w poblizu,
czynny ruch kolowy — zagrozenie dla pieszych oraz pracownikédw przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

upadki elementow z wysokosci — upuszczenie materialdw i narzedzi z wysokosci,

prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow,

przecigzenie sprzetu zmechanizowanego,

brak oston zapobiegajgcych wypadkom przy ruchomych czesciach mechanizmow,
uzywanie nieodpowiednich - nie atestowanych, zuzytych, zniszczonych zawiesi.

Sposéb prowadzenia instrukta zu pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych

Ze wzgledu na charakter warunkow realizacji robét instruktaz ogélny musi by¢ prowadzony przed

przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegdélnych

maszyn i urzadzen. Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami,



wyznaczona przez pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie

zawodowe, a takze przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu. Operatorzy

sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie powinna

znajdowac sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomocy, wyposazona w

apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje. Wszystkie prace nalezy

prowadzi¢ pod nadzorem osoOb posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi i montazowymi.

6.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj 3ce niebezpiecze Astwom
wynikaj gcym z  wykonywania robot budowlanych w strefach szcz egolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj agcych bezpieczn g i
prawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk g ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i
innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

normami.

W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

Sprzet ochrony indywidualne.

Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany,
sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg
uzytkowania i zasadami bhp.

Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia robét poprzez barierki lub

tasmy uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

Zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb postronnych, np. po-
przez wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.
Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegdlnych elementdw robot i ter-
minarzem wykonywania prac 0 szczeg06lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczegdlng ostroznos¢ przy wykonywaniu zagrozonych
CZyNnosci.

Robét nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

Prace zwigzane bezposrednio z inwestycjg bedg prowadzone wg projektu organizacji ru-
chu na czas budowy,

Zapewnienie mozliwie szybkiej ewakuacji w przypadku pozaru, awarii lub innych zagro-

zen.

UWAGA: Plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdt bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub



2. przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie bedzie
przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikdw lub pracochtonno$é planowanych roboét
bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno $ci okre $lone w Art. 21 a Ustawy Prawo

Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz_adzenia Planu BIOZ




IIl. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodrielnych junkcji fechniczaych w budownlctwie
2 ust.'1 pkt 1 ; 4 d
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POMORSKA OKR Ehﬁow."“
IZAA INZYNIEROW RUDOWHNICTWA
£0-B40 Gdansk, ul. Swigtojunska 43/44

) Tah {0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 18 grudnia 2007 r,
For (0-58) 201-44-98

syg. akt 327/POM/OK K07
DECYZJA

MNa podstawic art. 24 ust.| pke 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownicrwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, arl. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pki 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
De U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U, z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U, 2 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikaeyjna
stwierdza, 7e:

Pan JACEK PROCINSKI
magisler indynier
urodzony dnia 28.12,1979 r w Gdafisku

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0159/POOE/N7

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei elektryeznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W azwiazku z uwzglednieniem w calosci Zzadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
vrasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanyeh wekazane na odwrocie decyzji

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Ingynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgey Okregowej i5ji Kwalifikacyjnej:

PRZEWOPNICZACY
Kopisii Kwalifikacyine]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrepowej igji Kowalifikacyinej
Miedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Jacek Procifiski

B0-463 Gdansk, ul. Skarzynskiego 5 d71
2.0krggowa Rada Izby

3.Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4aa
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIlIB

POLSKA
Il I B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-33R-1G3-87S *

Pan Mirostaw Procifiski o numerze ewidencyjnym POM/IE/3986/01

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-17 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.

Podpis jest pr
s, o

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-U73-1H7-WWH *

Pan Jacek Prociriski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0055/07

adres zamieszkania ul. Skarzynskiego 5d/1, 80-463 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-03-01 do 2020-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-19 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.09.2019
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.
orange

Orange Polska S A NEOX Spzo.o.

Domena Hurt

Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T ul. Waly Piastowskie 1/1508
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury | Obshugi Klienta w 80-855 Gdarisk
Olsztynis

adres do korespondencji: Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk

Gdarisk, 22 marzec 2019 .

MNumer pisma: 14311/ TNISIOU/P/2019
Temat: techniczne warunki - : Polaczenie ul. Teligi z ul. Wiadystawa IV w Leborku”

w odpowiedzi na pismo, informujemy o kolizji sieci teletechnicznej Orange z projekiowana inwestycia , z
istniejaca doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA 5.A. (zwana dalej ,OPL") .
W zwiazku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnigjacy, opracowac projekt i wykonac przelozenie
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegolna uwage na normatywne odleglosci w zakresie zhlizen i skrzyzowan elementow uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Whykonac przebudowe (kable doziemne i kanalizacja - ORANGE), po uprzednim zgloszeniu do ORANGE.
Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiura telekomunikacyjna nalezy wykonywac zgodnie z cbowiazujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziemika 2005r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864 z pozn. zmianami);

2. Zgloszenie rozpoczecia prac na likwidowanym odcinku linii nalezy zglosic na skrzynke funkcyjna
DiSU. BNWUUilGdvynia@orange.com

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL | bedzie zglaszane organom

scigania.

4. Wszystkie prace projektowe | wykonawcze powinny byc wykonane tak, aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacying] nie doszio do zwiekszenia wartosci urzadzen | zachowans zostana
dotychczasowe wiasciwosci uzytkowe | parametry techniczne urzadzen.

b Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem  inwestycyjnym  istnigje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnic z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

B. Lokalizacie w terenie podziemne] infrastruktury telekomunikacying] nalezy potwierdzic za pomoca poprzecznych
przekopow kontrolnych. W sposob widoczny, wytyczyc | oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjnej.
W przypadku odkrycia w trakcie roboét ziemnych infrastruktury telekomunikacyjne] nienaniesiong] na planie,

Oreinge Poiska Spélke Akcyjna 2 siedribe | adresom w {M2-326) pray AL 1 160, wilsara do Fisjestr Sed Asjorowy die mst Werszawy
00 Wydzist Rajestu pod mumerem 1; REGON 012100784, NIP S26-02-50-895: 2 pokrytym w caloda kapitsiem mbfadowym wynosmcym 3.507.072.437 satych
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10.

1l

12.

nalezy ja zabezpieczyc na koszt inwestora | powiadomic przedstawiciela OPL Dostarczanie | Serwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta w Gdansku; oraz inspektora nadzoru.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnions] | zaakceptowans] podczas Narady
Koordynacyjne] dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projekiu wykonawczego i kopii
projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie zgodnesci z oryginalem.
Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze skiadac
do zatwierdzenia w Dziale Ewidencii | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 — Olsztyn w lokalizacji: Gdansk, Al
Grunwaldzka 110.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogla byc zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii
budowlanej | wykonawcze] w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy kanalizacji, kabli miedzianych, linii
swiattowodowych zostang udzielons w Dziale Ewidencji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze w Gdansku przy
Al Grunwaldzkiej 110 pok. 425. (sprawe prowadzi Marcin Skrzypkowski. tel. 510064594). Przekazane dane nie
zwalniaja projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjne] nalezy realizowac po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe oraz zlecic wylacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

* Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0. (Al. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 58 550 10 00),
ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz ORANGE POLSKA 5.A., posiada certyfikaty 15O 9001

gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Firma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0.(ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11),
ktora prowadzi zadania inwestycyine na rzecz ORANGE POLSKA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

* Firma Partnerska SPRINT S.A. w Olsztynie, Oddzial w Gdansku (ul, Budowlanych 64E, 80-298 Gdansk,
tel. 58 340 77 00), ktora kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca
wiasnosc ORANGE, posiada certyfikaty IS0 9001 gwarantujace wysoka jakosc prac oraz duze
doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych

Informujemy, ze prace zwiazane z przelaczeniem czynnych kabli miedzianych i swiatlowodowych, majacych
bezposredni wptyw na jakosc dostarczanych przez OPL uslug, moze zrealizowac wylacznie wskazana powyzej
firma.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwiazanych z

budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktory w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzil dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci
OPL lub z ktorym w tym okresie OPL rozwiazala taka umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagan |
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obciazy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwiazane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze Innymi karami administracyjnymi.

kgczna wysokosc roszezen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siegac nawet kwoty kilkuset tysiecy
ZHotych polskich.

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktorych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapic z wyprzedzeniem co najmnisj 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzor wiascicielski | formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokol przekazania
infrastrukiury do przelozenia. Zasady wykonywania przez OPL odplainego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz wzor wniosku o nadzor wiascicielski wskazano na  stronie
www. orange. pl/wniosekonadzor.

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6 - Gdansk

Al Grunwaldzka 110

80-244 Gdansk

tel. 58 55571 08
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13.

14,

15.

16.

17.

e-mail: tomasz.palucki@orange.com

W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skisrowac na adres:

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastrukiury

Wydzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 3-Warszawa w Olsztynie

Al. Pilsudskiego 63a bud. A

10-4489 Olsztyn

e-malil: EiSl.praceplOLSZ@orange.com

Dla prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyine] bedace] wiasnoscia OPL  nalezy speinic wymog
znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajacg dane Inwestora | kontakt, nazwe firmy
realizujgce] przebudowe i kontakt , numer zgloszenia nadany przez OPL. Przekazanie takigj tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowiacych zalacznik do warunkow technicznych.
Zakonczone prace zwiazane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosic do odbioru komorkom wskazanym
w punkcie 12 co najmnigj 3 dni przed planowanym odkiorem.
Inwestor po zakonczeniu prac zwroci OPL przelozong infrastrukture telekomunikacyjna oraz przekaze:
¢ komplet dokumentacji powykonawcze] w postaci tradycyinej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkow na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacii geodezyjng infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacja geodszyjna wprowadzona
do zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego.

* Kkopie decyzii o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na
czas robot iflub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a.  Migjscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

c. BRodzaj urzadzenia

Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

Ogalny plan orientacyjny w skall 1;10000 lub 1:25000

Szczegolowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500

5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po

pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokolu odbioru wykonanych prac. W przypadku gdy w

wyniku prac nie bedzie wymogu wydania decyzia administracyjnej na umieszczenie urzadzen infrastruktury,

dokumentacja powykonawcza musi zawierac oswiadczenie Inwestora o braku wymogu wydania decyzji jak
wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z blednie podanych informacji w dokumentacji lub jej
nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkuja obcigzeniem inwestora.
s 7 czynnosci przekazania przelozong] infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokof
odbionu technicznego,
* Protokdl odbioru technicznego winien byc podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

Ninigjsze warunki techniczne wazne sa przez okres 12 miesiscy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie

mozliwosc zmiany zajstosci kanalizacji posadowiong] w obszarze planowane] inwestycji w zwiazku

z prowadzona dzialainoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub  kontynuowania prac

projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystapic do OPL o ich prolongate badz wystawienie

nowygch.

Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na

okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokolu odbioru technicznego przelozonej infrastruktury

telekomunikacyjnej.

& &N
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Integralna czesc warunkow technicznych stanowia Dodatkowes Wymagania OPL stanowiace zalacznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkow technicznych
zobowiazany jest do zapoznania sie | stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestycji dla ktorej warunki
techniczne zostaly wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sa rowniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, Ze w obszarze dziglan inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy  infrastrukiury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy ie oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajagcymi informacje o wystepowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektows] nalezy umiescic Informacie o mozliwosci wystepowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementow infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi | koniecznosci zachowania
szczegolnych srodkow ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do wykonywania
prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktorych wystepuja napiecia niebezpieczne, powinny
posiadac aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowiazane sa do przestrzegania Instrukcji BHP.

SErpypkaEnas iefomamm.
ki Marcin / mfﬁ arini
Wi Ew. 32129
o ¢ .
Sl St e

Starszy Specijalista ds. Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze
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Orange Polska 5.A Sz.P.

Domena Hurt Inwestor

Zarzadzanie Zasocbami sieci | [T, Ewidencja | Standardy Infrastrultury Urzad Migjski Lebork

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 1 Obslug! Klienta w Olsztynie ul. Armin Krajowej 14
B84-300 Lebork

Gdarisk 30 lipiec 2019

Numer pisma: 37299/TTISIOU/P/2019
Temat: Polaczenie ul, Teligi z ul, Wiadystawa IV w Leborku.

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy Przebudowa sieci telekomunikacyjnych w ramach zadania pn. Potaczenie
ul. Teligi z ul. Wiadystawa IV w Leborku. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac
zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwiazanych z ingerencia w  siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapi¢c do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami | ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzdr wniosku o nadzér nad wykonywanymi pracami, kitory jest
umieszczony na ww. stronie, dolaczamy do niniejszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypenienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Painoc

Wydzial Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6-Gdansk

Al. Grunwaldzka 110

e-mail: DISU.BNWUUilGdynia@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom $cigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

5
I Marcin / Ny =i s
Fw. 402129 Osta M10.0730

RS0 SO

Zalgczniki: 1 egz. projektu wykonawezego
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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