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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTWA, PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

1.1 Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano na podstawie:
- Zlecenia Inwestora
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
- wizji oraz pomiarow polowych w terenie wykonanych przez zespot projektowy,

- uzgodnien z administratorami urzgdzen obcych,

obowigzujgcych norm, normatywéw i przepiséw.

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy potgczenia ulicy Teligi z ulicag Wiadystawa IV.
Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w Miescie Lebork.

1.3 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem
studni, przykanalikdw i studzienek $ciekowych, wpietych do kanalizacji deszczowej istniejgce;.
Ponadto na odcinku istniejgcej kanalizacji zostanie ona przebudowana przez wykonanie
nowych studzienek sciekowych, przykanalikow i studni na kanale gtbwnym w miejscach gdzie
studnie nie wystepuja.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1 Ukiad sytuacyjny

W stanie istniejgcym na terenie inwestycji wystepuje odcinek kanalizacji deszczowej w ulicy

Teligi i w ulicy Wiadystawa V.
2.2 Istniej gce uzbrojenie terenu
Teren objety opracowaniem jest uzbrojony w:
» sie¢ wodociggowa, cieptowniczag
» siec¢ kanalizacji sanitarnej,
» sie€ energetyczng,
* siec gazowg

+ kable teletechniczne,

3. ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

3.1 Kanalizacja deszczowa
Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu projektowanych nawierzchni poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami przykanalikami @200 do istniejgcego oraz do projektowanego kanatu
@315, wigczonego do kanalizacji deszczowej istniejgce].
Rury gruboscienne z PVC o $ciankach litych, gtadkich o parametrach zgodnych lub nie

gorszych niz wynikajgce z normy PN-C-89219-2:1998. Klasa sztywnosci rur SN 8 (8 kN/m?),



cisnienie nominalne PN1, tgczenie rur za pomocg ksztattek kielichowych z uszczelkg gumowa
EPDM.

3.1.1 Studnie rewizyjne betonowe
Projektuje sie studnie rewizyjne o srednicy wewnetrznej g1200 z osadnikiem 50cm. Kazda
projektowana studnia ma by¢é wyposazona we wlazy kanatowe typu ciezkiego (zeliwne) oraz
prefabrykowane elementy: plyty zelbetowe pod studnig, kregi zelbetowe, pierscienie
odcigzajgce, ptyty pokrywowe, pierscienie dystansowe potgczone ze sobg za pomocg
odpowiednich uszczelek. Styki kregdw tgczonych na uszczelke gumowag z kompensacjg
naprezen. Przy przejsciach rur PVC przez zelbetowe sciany studzienek stosowac przejscia
szczelne tulejowe z tworzywa sztucznego, zapewniajgc zachowanie elastycznosci i szczelnosci
potaczenia.
Prefabrykowane elementy betonowe i zelbetowe muszg spetniac wymogi normy PN-EN
1917:2004 dla betonu C35/45, wodoszczelnego (W-8), malo nasigkliwego (n. <5%),
mrozoodpornego (F-150).
Wiazy zeliwne okragte z zeliwa szarego drogowego o Srednicy 600mm powinny spetiac
warunki PN EN 124, klasy D400. Regulacje wysokosci wlazéw nalezy przeprowadzi¢
dowigzujgc do niwelety drogi za pomocag pierscieni dystansowych tgczonych zaprawag
cementowg o grubosci do 10mm.

3.1.2 Studzienki $ciekowe
Projektuje sie studzienki prefabrykowane z betonu klasy C35/45 z osadnikiem o glebokosci
0,95m, wykonane z rur betonowych o srednicy DN500 z wpustem ulicznym z kratg i koszem na
zanieczyszczenia (0,6m).
Wopusty uliczne z zeliwa szarego drogowego klasy D400 wg PN EN 124 klasy D400 o
wymiarach 500 x 500 mm z kratg uchylng. Elementy studzienki tgczone za pomocg uszczelki
EPDM. Dopuszcza sie wykonanie studzienek monolitycznych. Posadowienie studzienek
sciekowych na prefabrykowanym fundamencie betonowym o $rednicy 0,8m gr. 12cm z betonu
C25/30.

3.1.3 Préby szczelno sci
Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.
3.2. Profil podiu zny
Profil podtuzny zaprojektowany zostat z uwzglednieniem uksztattowania terenu, wymaganych
spadkow oraz dowigzania sie do istniejgcego kanatu.
3.5 Roboty ziemne i posadowienie kanatu
W miejscach skrzyzowan projektowanego kanatu z uzbrojeniem podziemnym nalezy wykonac
przekopy kontrolne prowadzone recznie celem potwierdzenia rzeczywistej lokalizacji
uzbrojenia.
Dno wykopu musi by¢ dokfadnie wyréwnane, bez kamieni i duzych grud ziemi czy tez materiatu
zmrozonego. Zagiebienia wykopu pod kielichy i potgczenia rur powinno by¢ doktadnie

wykonane tak, aby zapewnione bylo réwnomierne podparcie na catej dlugosci rury. Jako



podsypke stosowaé piaski gruboziarniste i zwiry o najwiekszym wymiarze ziaren 20mm.
Grubo$¢ warstwy podsypki min. 15cm pod rury, studnie rewizyjne i studzienki sciekowe. Kat
podbicia rury piaskiem 90% Podtoze nalezy wykonywac¢ ze spadkiem dostosowanym do spadku
kanatow okreslonego na profilach. Musi by¢ zachowana ostroznos¢ by unikng¢ nadmiernej sity
zageszczania.

W przypadku napotkania w poziomie posadowienia projektowanej infrastruktury (m.in. studnie,
studzienki, kanaly) gruntéw nienosnych/stabonosnych do zadarn wykonawcy robot nalezy
opracowanie projektu wzmocnienia podioza oraz wykonanie robot zwigzanych ze
wzmocnieniem podioza.

W przypadku wystgpienia w wykopach wody gruntowej do zadan wykonawcy nalezy obnizenie
poziomy wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia za pomocg bezposredniego
pompowania ze studzienek zlokalizowanych w dnie wykopu lub za pomocg igtofiltrow. Prace
nalezy prowadzi¢ krotkimi odcinkami, by lej depresji nie wykraczal poza granice dziatek na
ktorych realizowana jest inwestycja.

Roboty ziemne prowadzi¢ mechanicznie i recznie. Wykopy waskoprzestrzenne szalowane
szczelnie i rozparte na calej szerokosci. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie koparkg, a w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego oraz na dnie wykopu recznie. W miejscach gdzie
budowane bedzie wiecej sieci zalecane jest wykonanie wszystkich sieci razem w wykopie
otwartym.

Uktadanie kanatu projektuje sie w wykopach o szerokosci 1,1 mb, o Scianach pionowych
umacnianych szalunkami inwentaryzowanymi wielokrotnego uzytku. Roboty prowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10736 — Roboty ziemne. Urobek wywozony na czasowy odklad. W przypadku
natrafienia na niezidentyfikowane uzbrojenia nalezy natychmiast powiadomi¢ uzytkownika
uzbrojenia i wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

3.6. Obsypka

Rury obsypywaé zwirem, piaskiem lub mieszaning piasku i zwiru.

Stopieh zageszczenia:

- pod drogami 95% ZMP (Zmodyfikowanej Metody Proctora)

- poza drogami 90% ZMP.

Grunt piaszczysty uzywany do podbicia rur w pachwinie czyli w obszarze miedzy podiozem a
spodem rury powinien by¢ ubity i zageszczony przed wykonaniem osypki. Obsypka powinna
by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10-30 cm, zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Wysokos¢ obsypki ponad wierzch rury 30cm. Zageszczaé ostroznie przy pomocy lekkich
urzadzen zageszczajgcych jednoczesnie po obu jej stronach, zwracajgc uwage, by nie
zageszczac bezposrednio dotykajgc rury.

3.7. Zasypka wykopu

Zasypywanie utozonego kanatu nalezy wykonywa¢ do spongu warstw drogowych. Zasypke
wykopu wykonac z piaskéw grubych lub srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami

co 15 do 20 cm do 97% wg Proctora (1s=0,97). Materiat zasypki nie moze zawiera¢ kamieni i



okruchow skalnych nie wiekszych niz 60mm. W przypadku wykopow umocnionych - szalunki
nalezy wyciggac stopniowo do gory po zageszczeniu kazdej warstwy.

Stopieh zageszczenia zasypki:

- w podbudowie drogowej wg projektu drogowego

- ponizej podbudowy drogowej i w pozostatych przypadkach 97% ZMP.

W przypadku wystgpienia gruntdw nienosnych nalezy je usung¢ ok. 0,5m ponizej poziomu
posadowienia i zastgpi¢ podsypkg piaszczysto-zwirowg zageszczong do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0.

3.8. Skrzy zowania z infrastruktur g podziemn g

Wykonanie kanalizacji poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi recznymi celem zidentyfikowania
uzbrojenia podziemnego, okre$lenia jego rzeczywistych rzednych, okreslenia ewentualnej
lokalizacji urzadzen niezinwentaryzowanych. Prace powyzsze prowadzi¢ z wyprzedzeniem
wzgledem prac przy ukfadaniu kanatu gtéwnego, aby umozliwi¢ ewentualng korekte utozenia
projektowanej sieci wzgledem sieci istniejgcych. Niedopuszczalne jest wykonywanie odcinkéw
sieci przed wykonaniem przekopow kontrolnych na calej diugosci kanatu. Ewentualne
zaniechania w tym zakresie mogace skutkowa¢ koniecznoscig korekty rzednych
nowowykonanego kanatu, bedg wykonane na koszt i staraniem wykonawcy robo6t. Istniejgce
sieci w wykopach w czasie prowadzonych prac podwiesi¢ do poprzecznie utozonych bali
drewnianych.

Uwaga! Kable elektroenergetyczne zlokalizowane podczas robot nalezy traktowac jako czynne,
stanowigce ryzyko porazenia.

4. UWAGI KONCOWE

* Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normami technicznymi, warunkami

technicznymi oraz przepisami BHP

*  Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé sie do instrukcji montazowych producentow
wyrobow a takze do obowigzujgcych norm PN,EN.

* Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym nalezy tyczy¢ pod nadzorem wiascicieli
uzbrojenia

* Zmiany wynikle w trakcie realizacji nalezy uzgodni¢ z projektantem

* Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢c wymagane atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

* Miejsce sktadowania mas ziemnych nalezy ustali¢ z inwestorem



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1) zakres rob6t dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegoélnych obiektéw
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych
elementéw obejmuje:
* prace pomiarowe,
* roboty ziemne - wykonanie wykopow
* utozenie studzienek i rurociggow
* roboty porzagdkowe
2) wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
Istniejgce obiekty drogowe oraz sieci uzbrojenia technicznego:
- sie¢ wodociggows, cieptowniczg
- sie¢ gazowg
- sie¢ kanalizacyjna,
- sie¢ energetyczna,
- kable teletechniczne,
3) elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, kt  Ore moga stwarzaé zagrozenie
bezpiecze hstwa i zdrowia ludzi:

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii telekomunikacyjnych,

- roboty prowadzone w strefie czynnych linii energetycznych

« roboty prowadzone w strefie czynnych gazociggow

« roboty wykonywane w poblizu wodociggu

« czynny ruch kotowy

« glebokie wykopy,

4) przewidywane zagro zenia wyst epujace podczas realizacji rob6t budowlanych

» wejscie 0sOb postronnych na teren realizacji budowy — mozliwos¢ wypadku,

* przebywanie oraz praca w zasiegu sprzetu mechanicznego: koparki, samochody
samowyladowcze, spycharki, walce samojezdne, dzwigi itp. — mozliwos¢ wypadku,

» wykonywanie wykopow, umacnianie $cian, odwadnianie dna wykopdw oraz rozbidrki
obudowy wykopow i ostateczne zasypywanie wykopéw — mozliwosé przysypania oséb
przebywajgcych w wykopach oraz wpadniecia 0osob przebywajgcych w poblizu.

» podnoszone lub opuszczane materiaty do wbudowania — mozliwos¢ przygniecenia,

e czynny ruch kotowy -zagrozenie dla pieszych oraz pracownikow przebywajgcych
bezposrednio na drodze,

» upadki elementow z wysokos$ci -upuszczenie materiatldw i narzedzi z wysokosci,

5) spos6b prowadzenia instrukta zu pracownikOw przed przyst gpieniem do realizacji

robot szczegolnie niebezpiecznych



Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji rob6t instruktaz ogolny musi by¢ prowadzony
przed przystgpieniem do pracy oraz instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi
poszczegoblnych maszyn i urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowac
nastepujgce elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY obejmujacy:

- Przekazanie pracownikom, jaki zakres i rodzaj robot bedzie wykonywany w danym
okresie, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla poszczegolnych pracownikow,

» Zapoznanie pracownikoéw z zagrozeniami moggcymi wystepowac podczas realizacji robot,

* Wyznaczenie stref zagrozen,

e Zapoznanie pracownikébw z organizacjg rob6t oraz organizacjg transportu materiatow i
organizacjg komunikacji,

e Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikdw w sprzet ochrony
osobistej, oraz odziez ochronng itp.

» Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych do
wykonywania robdét,

e Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
(dotyczy¢ to bedzie pracownikdw, ktérzy po raz pierwszy bedg uzywac danego sprzetu),

» Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robot przed dostepem oséb
postronnych,

e Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczgcych realizacji robét i uzywania
sprzetu budowlanego.

e Za przygotowanie i realizacje robét usuwania azbestu, zgodnie ze specjalnymi wymaganiami
bhp dla prac z azbestem, odpowiada wykonawca. Do obowigzkéw wykonawcy,
zatrudniajgcego pracownikow nalezy opracowanie planu pracy, zgodnie z rozporzgdzeniem
MGIP z 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia w
zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. nr 216, poz. 1824).

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY, kt6ry obejmuije:

» Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw w niezbedny dla
poszczegdlnych pracownikédw na danym stanowisku, sprzet ochrony osobistej, oraz odziez
ochronng itp.

e Sprawdzenie sprawnosci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi, wykorzystywanych do
wykonywania rob6t na danym stanowisku, zapoznanie pracownika (pracownikow) z
instrukcjg obstugi urzadzenia, do ktérego obstugi zostat przydzielony,

» Przeszkolenie pracownikbw w zakresie postugiwania sie sprzetem i narzedziami
ze szczegOIlnym zwroceniem uwagi na prawidtowos¢ ich uzytkowania,

* Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania powierzonego do
uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu sprawdzania jego sprawnosci i

zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i zycia w trakcie jego obstugi,



Instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje oraz doswiadczenie zawodowe, a takze
przeszkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktazu.

Pracownicy dopuszczeni do robét w wykopach giebokich i na wysokosci winni zosta¢ zapoznani

z planem ,BIOZ” i pouczeni o koniecznosci stosowania srodkow ochrony osobistej oraz

bezwzglednym przestrzeganiu przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Operatorzy sprzetu budowlanego muszg posiada¢ specjalistyczne uprawnienia. Na budowie

powinna znajdowacC sie osoba przeszkolona w zakresie udzielania pierwszej pomaocy,

wyposazona w apteczke oraz dysponujgca telefonem na pogotowie ratunkowe i policje.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowne uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi i montazowymi.

6) Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom wynikaj acym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdine go zagro zenia zdrowia lub w ich

sasiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i prawn a komunikacj ¢, umo zliwiaj gca
szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a) Srodki techniczne:

» Zagospodarowanie placu i zaplecza budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

* W pomieszczeniu kierownika budowy zlokalizowany bedzie punkt pierwszej pomocy z
apteczkg i bedzie odpowiednio oznakowany.

» Sprzet ochrony indywidualnej.

» Narzedzia i sprzet budowlany (rusztowania, drabiny, zuraw, dzwig itp.) atestowany, sprawny
technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i
zasadami bhp.

+ Tablice informacyjne oraz wygrodzenie strefy prowadzenia rob6t poprzez barierki lub tasmy
uniemozliwiajgce wejscie osobom postronnym podczas wykonywania robét.

b) Srodki organizacyjne:

e Zabezpieczenie miejsca wykonywania robot przed dostepem 0s6b postronnych, np. poprzez
wygrodzenie miejsc robot folig biato-czerwong, oraz odpowiednie oznakowanie.

» Ustali¢ z pracownikami harmonogramem realizacji poszczegolnych elementow robot i
terminarzem wykonywania prac o szczego6lnym zagrozeniu bezpieczenstwa, aby uczuli¢ ich,
aby w tym okresie zachowali szczeg6lng ostrozno$¢ przy wykonywaniu zagrozonych
Czynnosci.

« Rob6t nie wykonywaé po zmroku, ani w warunkach ztej widocznosci,

« Nie wykonywa¢ prac dzwigiem w poblizu czynnych linii napowietrznych,

* Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji w obrebie budowy,

UWAGA: Plan bezpieczenstwa. i ochrony zdrowia na budowie sporzgdza sie, jezeli:

1. w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robo6t bud.

wymienionych w ust 2 art. 21 ustawy Prawo Budowlane lub
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2. przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych, co najmniej 20 pracownikow lub pracochtonnos¢ planowanych

robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst epuja okoliczno sci okre slone w Art. 21 a Ustawy

Prawo Budowlane i Kierownik budowy jest zobowi azany do sporz adzenia Planu BIOZ
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[IIl. DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE

1. Decyzje o nadaniu uprawnie n

Budo

TWODZKL

iukiury ) Neduerulisamgty

wlonego i

Gdansk == 1 9892050 5%~ =~

Nr ..3937/6Gd/B9

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2usto 1 PRl e | §ABUSE. Sk A ARt A
rozporzqdzenia Ministra Gospodorki Terenowej i OcFirmy Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.'\w spra-
wie samodzielnych funkcji technicznych w budovmlciwlo (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza sig Ze:
Obywatel(ka) i Janusz Wrdéblewski

, (riczwisko i imie) z
magister inzynier inzynierii Srodpwiska.
(ytut noukowy — zowodowy)

urodzony(a) dnia ‘ 27 marc;»a * 19. 51 rw Gdansku
. posiada przygolowanie zawodowe upowaziniajgce do wykonywania somodzielne] funkcji ...
; projektanta =
p (rodzaj funkcji}
w specjalnosci lnstalacy.jno _(roi;u?’ynlpr;l.;h:i:::' e -

- aokresie: S LEC1 sanitarnych z ograniczeniem do sieci

wodosiagbwych i kanalizacy]jnych.-—-—-—-——-———————
(specjalizacja zowodowa)

1/
27

od
do
ul.

dni od daty jej dorec

I .- 2M & =
Uiszezana cplole skarbowgq

Janusz Wréblewski
(lyﬂqlnauvhlui)

Obywatel(ka) Jest upowazniony(a) do:

sporzgdzania .projektéw sieci wodociggowych i kanalizacyjnych
uzbrojenia terenu,

w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci wodocia-
gowych i kanalizacyjnych.

Ministra Gospodarki g £j i Budownictwa w Warszawie,
Wspdlna nr 2, za S tut. Wydziaiu w terminie 14

Gléwny Archite
jowedzkil

—

mgr inZ arch. Konrad Plawinsii

{podpis | pieczet)
1 ]

UW Nrza
inale, odpisie
) 1 ~03- -
e e
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.09.2019
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WOJEV

)

o E |

WODA POMORSKI Tl i sl

2l

RR-AB-I-7131/166/02 Gdarisk, daia 2002 - 12 - Zo

DECYZJA NR 287 /Gd/2002.

Na podstawie are. 12 ust. 2, art. 13 ust. 1 pke 1 art, 14 ust, 1 pkt 4, ustawy z dnia
7 lipca 1954 r. P rawg budowlane /tekst jednolity: Dz, U, Nr IOc poz. 11 J6 OUO L. z péZn.
1 zawodowych

zm./ oraz art. 8 pkt 4 usiewy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadac
&cm.:'c‘*w inZynierdw budownictwa oraz urbani SLOW (Dz. U. Nr 5 poz. m-‘) z 2002 r.), w
zwiazlu z art 62 ustawy z dnia 15 lutego 2002 r. o zmianie ustawy o samorzadach
zawodowych architekidw, zr;yue:c« budownictwa qraz urbanistéw (Dz. U. Nr 23 poz. 221z
2002r.)1§ 9 ust | - rozporzadzenia Ministra Gospodarki Pu.:st“,._.lcJ i Budewnictwa z dnia

30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji w budewnictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 38z

192 m. Dz. U. Nr 134 :071'30273f7r)

iaz

1¥sar.zm

nadaje :

Panu: Siawomirowi Henryk Szurman
infynierowl indy msr'.x odowiska

vredzony wdaiu 15 stycznia 1956 r. w Gdarsku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed: wodoclagowych i
k_ nalizacyjnych, cieplnych, gazowych i weatylacyjnych

w zakresie: projekiowania bez ograniczes.

Na niniejszz decyzje shuzy stronie prawo woiesieaia cdwolania do Gléwnego
nspektora Nadzom Bdemareso za pcsredmctwem Wojewaody Pomorskiege, w terminie
14 dni od énia otrzymania niniejszaj dec }'z_jl ,«{"’""‘-‘—“7\

Otrzymuie :
g f' OJ oY
1. Pan Siawomir Szurman
vl Pomorska 862/22 =gy (o = Normast
" 80-345 Gdarisk P Zca ra!r_uu dxfaln
2. Giswny Inspekior Nadzoruz Budowlanego w
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 30.09.2019
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2. Zaswiadczenia o cztonkostwie OIIB

® POLSKA
I 2 B A

'4.;\
INZYNIEROW

el BUDOWNICTWA

WVA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-553-12J-439 *

Pan Janusz Wroblewski o numerze ewidencyjnym POM/IS/5455/02

adres zamieszkania 3-go Maja 24/11, 80-802 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-28 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.09.2019
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-C11-PJ2-MQA *

Pan Stawomir Szurman o humerze ewidencyjnym POM/1S/4820/01

adres zamieszkania ul.Pomorska 86A/22, 80-345 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy

ey, F

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.09.2019
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Miejsce i data: Lebork, 13 sierpien 2019

Ze_spdl Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej dla Powiatu Leborskiego

NEOX SP.Z 0.0
ul. Waty Piastowskie 1/1508

80-855 Gdarisk
Wasz znak: - z dnia:31.07.2019r
Whiosek nr ZD-247/2019 z dnia 2019.07.31
OPINIA
Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz. U. z 2014 r. poz. 897) oraz Zarzadzenia Starosty Leborskiego nr 10/2015 z dnia 3.06.2015 - Zespot
Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej

UZGADNIA

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej ,sieci kanalizacji deszczowej,sieci teletechnicznej

Lokalizacja obiektu: Lebork ul.Teligi obr 11, dz.: 14/11-L, 82, 147/2, 14716, 152/23, 152/113, 15317, 153/22

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA MIASTO LEBORK ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork

UWAGI! | _ZALECENIA do opinii ZD-247/2019

Do niniejszej opinii dotaczono protokét z posiedzenia przedstawicieli narady koordynacyjnej zawierajgcej

uwagi i zalecenia nr ZD247/2019 z dnia 08-12.08.2019r

2. Projektowi nadaje sie status archiwalny, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich uzgodnienia nie zostata wydana
decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wptyneto zgtoszenie budowy.

3. Uzgodnienie traci waznos¢ gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu wydanych decyzji , o takim
przypadku inwestor jest zobowigzany zawiadomi¢ bezzwlocznie tutejszy Zespot.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym
Zespole.

5. Przed wejéciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli grunt
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzaciji

ez jednostki uprawnione do wykonywania prac gecdezyjnych

powykonawczej prz '
7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

Mimo zawiadomienia brak przedstawiciela branzy telekomunikacyjnej w pracach narady koordynacyjne;

ke

6w na utozenie przewodéw uzbrojenia

IPrzewodniczacy Zespolu Uzgadniania
Dokumen7c§i Projektowej/

7

=

h

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.09.2019
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MPWiK MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJ!
. SP. Z 0.0. w LEBORKU

A ——
LEBORK UL. PIONIEROW 2, 84 -300 LEBORK

TEL. (0 59) — 863 47 71; FAX (0 59) — 863 47 70

NR.4125.62.2019 Lebork, 12.08.2019 r.
Nr ZUD:247/2019

STAROSTWO POWIATOWE W LEBORKU
12 08 g ) WYDZIAL GEODEZJI
e 84 — 300 LEBORK
oy i UL. CZOLGISTOW 5

£
4

dotyezy: uzgodnienia ,,Projekt sieci elektroenergetycznej, sieci kanalizacji

deszczowej, sieci teletechnicznej Lebork, ul. Teligi”,
Lebork ul. Teligi: obreb 11, nr dziatki: 14/11-L.82, 147/2, 147/6, 152/23,
152/113, 153/7, 153/22.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Leborku uzgadnia

projekt pod warunkiem:

1

Nalezy odsunaé¢ projektowany wpust uliczny wiaczony do studni o rzednych 24,46/22,05
od projektowanego wodociggu o min. 0,25 m.
Jednoczesnie MPWiK wnioskuje o =zapisanie ponizszych wytycznych w  opisie

technicznym projektu:

il

2,

[nwestor jest zobowiazany, na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczgciem, powiadomié
pisemnie M.P.W. i K. o terminie prowadzenia prac.

W miejscu lokalizacji uzbrojenia sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, jak hydranty.
skrzynki zasuwowe i hydrantowe oraz wiazy kanalizacyjne, prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem M.P.W. i K. Sp. z 0.0.

Uzbrojenie sieci wodociagowej i kanalizacyjnej, znajdujace si¢ w pasie przebudowywanej
drogi nalezy wyregulowa¢ do nowej niwelety nawierzchni drogi.

Podczas budowy Kkanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci teletechnicznej
i elektroenergetycznej nalezy zachowa¢ wymagane normami odleglosci, w pionie
i poziomie, do istniejacej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjne;.

Wykonane roboty nalezy potwierdzi¢ protokolem podpisanym przez przedstawicieli
MPWiK i Inwestora.

Uzgodnienie wazne jest 3 lata, od dnia wystawienia.

DY powazaniem

mgrin

SAD REJONOWY GOANSK - POLNOC W GDANSKU VIII WYDZIAL GOSPODARC2Y KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO NUMER KRS: 0000092716
WYSOKOSE KAPITALU ZAKLADOWEGO 20.635.800,00 21
REGON 770548026, NIP 841-000-51-88, Bank PeKaO S A, | O/Lgbork 30 1240 3800 1111 0000 4460 9566

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.09.2019
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LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

Granica istniejgca dziatek

Granica pasa Jraogowego - projektowana
Kraweznik betonowy 15x30

0O$ drogi

Opornik belor_nomg
Kraweznik najazdowy betonowy

Obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem
.S Drzewa do wycinki

Projektowana kanalizacja deszczowa z vo_:pus_tami i
Padi stutjizienkami &ciekowymi wraz z przykanalikami @200

Nowa lokalizacja istniejacego stupa
©- oéwietleniowego do przestawienia

Elementy EN do przebudowy

Elementy TP do przebudowy
Projektowane przeniesienie kabla EOS
Projektowane przeniesienie kabla TP - QOrange wraz ze studniami SKR-1

Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS
Projektowany przepust kabli teletechnicznych A110PS

|
Starosta Leborski "": ument
la przogmioter narady kaordygacyine) pree
T (o T
n formic B /
A
M.P.W.i K. Sp z 0.0. w Lgborku,
ul. Pioneraw 2, uzgadnia
projekt zgodnie z pismem
0 1111 JPPRRRA B A
Oéwiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z tre$cig mapy
zasadniczej po$wiadczonej przez organ prowadzacy
paristwowy zaséb geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny matefiatu zasobu :
P.2208.2019.462 z dnia 19.03.2019"
JANUSZ WROBLEWSKI
LUDWIK MATUSIEWICZ
MIROSLAW PROCINSKI
Projekt: |
Potaczenie ul. Teligi z ul. Wiadystawa IV w Leborku /
ia: . A
TYwtopracowan®: projekt zagospodarowania terenu /
Data opracowania:  03/2019 Rys. nr: 2.1.2UD Skala: 1:500I
Banta Zowpd| projekiony Imig | nazwiske ot uprawnied ofdsin
drogowa Projektowat | L. MATUSIEWICZ 21/Gd/2002 _L
sanitarna Projektowat | J. WROBLEWSKI| 3937/Gd/8e L
ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
data 30.09.2019
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IV. CZESC RYSUNKOWA
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