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NEOX Spdtka z 0.0., ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk

EGZNR |1/2|3|4|5 TOMI
PROJEKT BUDOWLANY
ADRES: ul. Teligi
m. Lebork
dz. 14/14-L 153/7 153/22 14/11-L 152/96 152/104 152/101 152/113 147/6 147/2 147/7 82 obreb 11 m.
Lebork G220801_1
INWESTOR: Gmina Miasto Lebork
ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork
NAZWA Potaczenie ul. Teligi z ul. Wiadystawa IV w Leborku
OPRACOWANIA:

Opracowanie zawiera:

Karta tytutowa

TOM | - Projekt zagospodarowania terenu, dokumenty formalno-prawne
TOM II — Projekt drogowy

TOM IIl - Projekt sanitarny — kanalizacja deszczowa

TOM IV - Projekt elektryczny — oswietlenie

TOM V - Projekt teletechniczny — usuniecie kolizji

[, XXV, XXVI kat. obiektu budowlanego

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
Asystent Antonino GRACEFFA | e
DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ _ 21/Gdi2002 .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
. 53/Gd/97
SpraWdzanCy Marek KOSIEDOWSKI w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Asystent Maciej PIOTROWSKI | e
SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI _ d03v/Gdiey
w specjalnosci instalacyjno-inzyniieryjnej
Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN 287/Gaj2002
w specjalnosci instalacyjnej
ELEKTRYCZNA/ . . ¢ 3879/Gd/89
TELETECHNICZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI POM/O159/POOE/07
w specjalnosci instalacyjnej

Gdarisk, sierpieri 2019 r.




Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyé.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE, NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
DROGOWA Projektant Ludwik MATUSIEWICZ . 21/Gdi2002 .
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

53/Gd/97
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Sprawdzajacy Marek KOSIEDOWSKI

Gdansk, sierpien 2019 .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
. 4 3937/Gd/89
SANITARNA Projektant Janusz WROBLEWSKI w specialnosal instalacyino-inzyniieryinei

287/Gd/2002

Sprawdzajacy Stawomir SZURMAN w spesialnoddi nstalacyinei

Gdansk, sierpien 2019 .

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z p6zZniejszymi
zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej. Dokumentacja jest kompletna w rozumieniu celu, ktéremu ma stuzyc.

BRANZA WYSZCZEGOLNIENIE IMIE NAZWISKO PODPIS UPRAWNIENIA
ELEKTRYCZNA/ . . . 3879/Gd/89
TELETECHNICZNA Projektant Mirostaw PROCINSKI w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

POM/0159/POOE/07
w specjalnosci instalacyjnej

Sprawdzajacy Jacek PROCINSKI

Gdansk, sierpien 2019 r.
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

* Zlecenia Inwestora

* mapy do celow projektowych w skali 1:500,

* wizji oraz pomiaréw polowych w terenie wykonanych przez zespo6t projektowy,
e obowigzujgcych norm, normatywow i przepisow.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy potgczenia ulicy Teligi z ulicg Wiadystawa IV.

Inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie pomorskim, w Miescie Lebork.

3. CEL OPRACOWANIA

Projekt zagospodarowania terenu wraz z projektami architektoniczno-budowlanymi,
opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegOlowymi stanowig

przygotowanie podstaw techniczno-formalnych do realizacji inwestycji.

4. ZAKRES PRAC

Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

elementéw obejmuje:

roboty rozbiorkowe (nawierzchniowe)
- roboty ziemne — wykonanie niwelacji terenu (nasypu), wykopow pod projektowane sieci
- budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa oswietlenia
— przebudowa kolizji
— roboty ziemne — zasypanie wykopdéw, wyréwnanie terenu
- budowa nawierzchni infrastruktury drogowej
— wykonanie oznakowania drogowego
Wykonanie zamierzenia inwestycyjnego ma na celu wykonanie nowej nawierzchni elementow

drogowych oraz uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej w zakresie wod deszczowych.

5. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Uklad sytuacyjny
W stanie istniejgcym w miejscu dowigzania do drogi istniejgcej ma ona szerokos¢ okoto 6m
wraz z lokalnymi poszerzeniami. Droga przebiega w terenie zabudowanym.

5.2 Istniej gca infrastruktura
Na dziatkach objetych inwestycjg wystepuje uzbrojenie:

» sie¢ wodociggowa,



» siec¢ cieptownicza
» sie¢ gazowa
 siec¢ kanalizacyjna,

» siec i kable energetyczne, teletechniczne

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

6.1 Ukiad sytuacyjny

W projektowanym rozwigzaniu droga ma szerokos¢ 5,5m, chodniki majg szerokos¢ 1,5-2,0m, cigg
pieszo-rowerowy 3,5m, $ciezka rowerowa 2,0-2,5m. W obszarze przylegtym do robét drogowych
przewiduje sie odtworzenie trawnikéw. Trawniki nalezy zaklada¢ siewem recznie z mieszanki traw
w dawce 0,02 kg/m2.

6.2 Drogi

Budowana droga bedzie miata szerokos¢ 5,5m. Zostang wykonane nowe warstwy konstrukcji

nawierzchni elementéw drogowych. Zatozono nastepujgce parametry dla konstrukcji drogi:

» kategoria ruchu KR2
» Kklasa drogi L
» predkosc¢ projektowa Vo = 30 km/h
jezdnia
» szerokos¢ jezdni 5,5m
« pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe
chodniki
» szerokos¢ 2,0m (przy jezdni), 1,5m
» pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne

sciezki rowerowe

« szerokosc¢ 2,5m (przy jezdni), 2,0m
» pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne

ciaq pieszo-rowerowy

» szerokosé 3,5m

» pochylenie poprzeczne jezdni 2% jednostronne

Uktad warstw nawierzchni:

Konstrukcja jezdni, parkingdw i zjazdow z kostki be tonowej

— warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 8 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cgos3, 1s=1,0 20 cm

— wymagany wtérny modut odksztatcenia E;=100MPa



- istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja chodnika z kostki betonowej

— warstwa scieralna z kostki betonowej wibroprasowanej 6 cm
— podsypka cementowo — piaskowa 3cm
— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR=80%, Cgos3, 1s=1,0 20 cm

— istniejgce podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni __ $cie zki rowerowej/cCi _ggqu pieszo-rowerowego

— warstwa scieralna z mastyksu grysowego SMA 8 S PMB 45/80-55 4cm
— podbudowa zasadnicza KLSM #0-31,5, CBR280%, Cggs3, 1s=1,0 20 cm

- istniejgce podtoze gruntowe

6.2.2 Parametry fizyczne
Bilans powierzchni

Powierzchnia utwardzona jezdni, sciezek i chodnikow 6609m?
w tym:
— nawierzchnia bitumiczna [m2] 2236m?
— nawierzchnia z kostki betonowej [m2] 4373m?
Dtugosé¢ projektowanej drogi 307m

6.3 Kanalizacja deszczowa
Inwestycja obejmuje budowe kanalizacji deszczowej @300PVC, przykanalikow kanalizaciji

deszczowej z rur @200 PVC. Wody opadowe bedg odprowadzane z terenu drogi poprzez wpusty
deszczowe z osadnikami poprzez projektowang kanalizacje do kanalizacji deszczowej istniejgce;j.
Na odcinku gdzie kanalizacja deszczowa istnieje zostang do niej wpiete projektowane wpusty ze
studzienkami sciekowymi, a w miejscach gdzie na kanale istniejgcym nie ma studni sg one
zaprojektowane. SzczegOly rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym.

6.4 Kanalizacja sanitarna, sie ¢ wodoci ggowa
Inwestycja nie obejmuje przebudowy sieci sanitarnej i wodociggowe;j.

6.7 Oswietlenie

Inwestycja obejmuje przebudowe istniejgcego oswietlenia drogi. Szczegoly rozwigzah zawarto w
opracowaniu branzowym.

6.8 Kolizje

W ramach inwestycji kolizje z infrastrukturg telekomunikacujng zostang przebudowane. Szczegoty
rozwigzan zawarto w opracowaniu branzowym. Istniejgce kable energetyczne i sieci teletechniczne

nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi @110 w miejscach jak na planie sytuacyjnym.



7. INFORMACJE DODATKOWE

7.1 Oddziatywanie na $rodowisko

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zabudowanym. Stwierdzono, ze z uwagi na rodzaj
przedsiewziecia oddziatywania bedg mialy zasieg lokalny, krétkotrwaly (zwigzany jedynie z czasem
budowy) i odwracalny. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji nie wystgpi mozliwosé
kumulowania sie oddzialywah. Ponadto ryzyko emisji oraz wystepowanie innych ucigzliwosci
bedzie znikome. Roboty ziemne w niewielkim stopniu naruszg powierzchnie ziemi. Prace bedg
wykonywane w porze dziennej, a w czasie przerw pracy maszyny i sprzet bedzie wylgczony.
Materiaty budowlane przewidziane do wbudowania nie bedg mialy negatywnego wplywu na
srodowisko naturalne. Wykorzystane zostang sprawdzone materialy, substancje oraz wielokrotnie
stosowane procesy technologiczne. Odpady bedg segregowane i skiadowane w wydzielonym
miejscu, w szczelnych kontenerach, a nastepnie przekazywane specjalistycznym firmom
posiadajgcym stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w tym zakresie. Materiaty
rozbiérkowe zostang wywiezione i odpowiednio wykorzystane. Na potrzeby pracownikéw
budowlanych baza budowy zostanie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia sciekow
socjalno-bytowych. Po zakonczeniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie uporzgdkowany.
7.2 Ochrona konserwatorska i archeologiczna

Teren objety inwestycjg nie znajduje sie w strefie ochrony.

7.4 Dane okre $lajgce wptyw eksploatacji gorniczej

Na obszarze nie ma wyznaczonych teren6éw goérniczych w rozumieniu prawa geologicznego i
gorniczego (Dz.U. Nr 27 poz. 96 z pézn. zm.)

7.5 Oddziatywanie inwestycji na tereny przylegte

Projektowane drogi/sieci nie ograniczajg dostepnosci do terendéw przyleglych i nie zmieniajg
zagospodarowania dziatek sasiednich. Obszar oddziatywania obiektu, okreslony na podstawie
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r, Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985r. oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,
miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

7.6 Dostepno $¢ dla 0s6b niepetnosprawnych

Projektowany obiekt budowlany zostanie wykonany w sposob zapewniajgcy dostep dla os6b
niepetnosprawnych. W miejscach zjazdow/przej$¢ dla pieszych kraweznik zostanie obnizony (bez
wystajgcych kraweznikow) co wyeliminuje utrudnienia w ruchu os6b niepetnosprawnych. Projekt
statej organizacji ruchu, zatwierdzony przez wiasciwy organ, uwzglednia wymagania dostepnosci
dla oséb niepetnosprawnych.

7.7 Zapotrzebowania nawod e i odprowadzenie $ciekdw

Nie wystepuje docelowe zapotrzebowanie na wode dla branzy drogowej. Nie zmieni sie sptyw ani

kierunek sptywu wod opadowych. Nie zostang naruszone interesy osoéb trzecich.



7.8 Kategoria geotechniczna obiektu

Zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych, projektowany obiekt zakwalifikowano do Il kategorii geotechnicznej.

7.9 Zaplecze budowy

Przewiduje sie lokalizacje zaplecza w poblizu budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg, bez
szczegOtowego okreslania lokalizacji na tym etapie.

Plac budowy i zaplecze nalezy wykonac¢ oszczednie gospodarujgc terenem, dgzac do obstugo
placu budowy przy uzyciu istniejgcych drég. Zaplecze budowy wraz z bazg materialowo-sprzetowg
nalezy zlokalizowa¢ poza obszarem w bezposrednim sasiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza
terenami w poblizu rzek, jezior, dolin rzecznych, ciekdéw wodnych oraz obszaréw podmokitych.

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzetowej, w miejscach postoju i tankowania
sprzetu oraz pojazdéw nalezy wykona¢ zabezpieczenia przed mozliwoscig przedostania sie do
gruntu paliw i olejow.

Zaplecze budowy zostanie wyposazone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodptywowymi,
ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakonczeniu realizacji
przedsiewziecia teren zaplecza budowy oraz teren robot zostang uporzadkowane oraz
przywrocone do stanu mozliwie zblizonego do stanu pierwotnego.

7.10 Sktadowanie materiatow

Sktadowane materialy do realizacji budowy bedg w nalezyty sposéb sktadowane. Materiaty sypkie
przechowywane bedg w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynéw. Materialy sypkie jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na
podfozu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe jak krawezniki, kregi betonowe, pokrywy
studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane bedg na podiozu utwardzonym i

ogrodzonym.
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1. UZGODNIENIA / WARUNKI / DECYZJE

Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow

ARD.5183.143.2019.KP Stupsk, dnia 24 kwietnia 2019 r.

NEOX sp. z 0. 0.
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Dot.: wniosku o wydanie opinii ws. budowy przytaczenia ul. Teligi z ul. Wiadystawa |V w Leborku

Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Gdarisku Delegatura w Stupsku, po rozpatrzeniu wniosku
wystosowanego przez NEOX sp. z 0. 0. ul. Waly Piastowskie 1/1508, 80-855 Gdarisk, z dnia 26.03.2019 r. (data
wplywu WUOZ w Gdarisku 28.03.2019 r. WUZO w Stupsku 03.04.2019 r.), dot. wydania opinii ws. budowy
przytaczenia ul. Teligi z ul. Wiadystawa IV w Leborku, zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu polozonego w rejonie osiedla ,Sportowa" pomiedzy ulicami: Krzywoustego, Jana Pawla
II, Kusociriskiego w Leborku (Uchwata nr XXXVIII-715/2014 Rady Miejskiej w Leborku z dnia 26.09.2014 r.) oraz
zasobami wojewodzkiej ewidencii zabytkéw informuje, Ze na terenie planowanego zamierzenia nie wystepuja
stanowiska archeologiczne.

Biorac pod uwage powyzsze tut. Urzad informuje, Ze nie zachodzi potrzeba wykonania badar
archeologicznych i opiniuje pozytywnie pod wzgledem archeologicznym planowang inwestycje.

JednakZe nalezy pamigta¢, ze gdy w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, dojdzie do
odkrycia przedmiotu, co do kiérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy:

1. wstrzyma¢ wszelkie roboty mogace uszkodzié lub zniszczy¢ odkryty przedmiot;

2. zabezpieczyc, przy uzyciu dostepnych $rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3. niezwiocznie zawiadomié o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkow
- art.32 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067
tekst jednolity)

Otrzymuja:
1. Adresat
2. Ala

WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW W GDANSKU
DELEGATURA W SLUPSKU
ul. Jaracza 6, 76-200 Slupsk, tel./fax: 59 842.64-34
www.ochronazabytkow.gda.pl, e-mail: slupsk@zabytki.mailp!

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.10.2019
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ZARZAD POWIATU B4-300 Lebork, ul. Caolgisiow 5. kel (59) 862-48-00, fax (59) 862-14-06
LEBORSKIEGO

B.152.17.2019.GG Lebork, dnia 10.04.2019r.

NEOX Sp. z o.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Starosta Leborski informuje, e Zarzad Powiatu Leborskiego na podstawie art. | 1b ust,
I ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1496 z péén. zm.) opiniuje bez uwag realizacje inwestycji, ktorej
przedmiotem bedzie:

wBudowa polgczenia ulicy Teligi z ulicy Wiadystawa IV w Leborkn™

Z powazaniem
|ST TA
Otrzymuja:
(T Adresat
2.ala
PGOIA
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 15.10.2019
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TERETL

AP i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Laséw Panstwowych w Gdansku

Gdansk, M‘ .04.2019 .
Zn.spr.: ZS.2215.2.16.2019.KR

Pan Michal Zasada

NEOX sp. z 0.0..

ul. Waty Piastowskie 1/1508,
80-855 Gdarisk

dziatajacy jako petnomocnik
Gminy Miasta Lebork

ul. Armii Krajowej 14,
84-300 Lebork

Dot. wydania opinii do projektu ,Budowa potgczenia ul. Teligi z ul. Wiadystawa IV w Leborku”.

Na podstawie art. 11d ust. 1 pkt. 8 lit. e ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.
o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194), odnoszac si¢ do
wniosku z dnia 26.03.2019 r. o wydanie opinii dla inwestycji drogowej polegajacej na
,Budowie pofgczenia ul. Teligi z ul. Wiadysfawa IV w Leborku”,
wniosek opiniujg negatywnie.

Opinia negatywna wynika z faktu, ze przedmiotowy projekt skupia sie na
budowie kilkudziesieciu miejsc postojowych dla samochodow kosztem terenu leSnego
stanowigcego dziatke lesng nr 14/11-L, wlasnosci Skarbu Panstwa. Przy budynku
kosciota i plebanii projekt przewiduje oprécz dwukierunkowej ulicy réwniez budowe
chodnika, $ciezki rowerowej oraz 23 miejsca postojowe. Biorgc pod uwage
wybudowany w 2018r. duzy parking od poinocnej strony kosciola, projektowanie
dodatkowych miejsc parkingowych kosztem lasu wydaje sie niezasadne. Analogicznie
w ciagu projektowanej przebudowy ul. Wiadystawa IV zaprojektowano 44 miejsca
postojowe od strony lasu, czeSciowo kosztem gruntéw leSnych. Takie sgsiedztwo
stanowi rowniez zwiekszone zagrozenie pozarowe terenow lesnych.
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Teren lesny, o ktorym mowa, posrodku osiedla mieszkaniowego jest
szczegblnie cenny | réwnie wazny jak miejsca postojowe i utwardzone sciezki
rowerowe, a istniejace dukty lesne sa juz obecnie wykorzystywane jako Sciezki piesze
i rowerowe przez mieszkancéw, stanowiac alternatywe dla projektowanych ciggow
pieszo — rowerowych kosztem wycinki lasu.

Yaiwel Janusehenels

Do wiadomosci:
- Nadlesnictwo Lebork.
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Miejsce i data: Lebork, 13 sierpien 2019

Ze'spél Uzgadniania Dokumentaciji
Projektowej dla Powiatu Leborskiego

NEOX SP.Z 0.0
ul. Waty Piastowskie 1/1508
80-855 Gdarisk

Wasz znak: - z dnia:31.07.2019r

Whiosek nr ZD-247/2019 z dnia 2019.07.31

OPINIA

kartograficzne

Na podstawie art. 28b ust.1 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i
; dnia 3.06.2015 - Zespot

(Dz. U. z 2014 r. poz. 897) oraz Zarzadzenia Starosty Leborskiego nr 10/2015 z
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej po przeprowadzonej naradzie koordynacyjnej

UZGADNIA

Projekt budowy sieci elektroenergetycznej ,sieci kanalizacji deszczowej,sieci teletechnicznej

Lokalizacja obiektu: Lebork ul.Teligi obr 11, dz.: 14/11-L, 82, 147/2, 14716, 152/23, 152/113, 153/7, 153/22

Inwestor realizowanego obiektu: GMINA MIASTO LEBORK ul. Armii Krajowej 14
84-300 Lebork

UWAGI | ZALECENIA do opinii ZD-247/2019

. Do niniejszej opinii dotaczono protokot z posiedzenia przedstawicieli narady koordynacyjnej zawierajgcej

uwagi i zalecenia nr ZD247/2019 z dnia 08-12.08.2019r

2. Projektowi nadaje sig status archiwalny, jezeli w okresie 2 lat od czasu ich uzgodnienia nie zostata wydana
decyzjao pozwoleniu na budowg lub nie wplyneto zgtoszenie budowy.

3. Uzgodnienie traci wazno$é gdy inwestor lub organ administracji architektoniczno-budowlanej a takze organ
nadzoru budowlanego powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu wydanych decyzji , o takim
przypadku inwestor jest zobowigzany zawiadomié¢ bezzwiocznie tutejszy Zespét.

4. Wszystkie odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dodatkowego uzgodnienia w tutejszym

Zespole.
5, Przed wejéciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na ufozenie przewodow uzbrojenia

podziemnego na ich nieruchomosciach.
Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu w terenie i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych

. Integraing cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia mapy z uwidocznionym projektem inwestycii.

-

N oo

« Mimo zawiadomienia brak przedstawiciela branzy telekomunikacyjnej w pracach narady koordynacyjnej

IPrzewodniczacy Zespotu Uzgadniania
Dokumen7cii Projektowej/
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mMPWiK MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW | KANALIZACJI
- SP. Z 0. 0. w LEBORKU

L ——
LERORK UL. PIONIEROW 2, 84300 LEBORK

TEL. (0 59) — 863 47 71; FAX (0 59) — 863 47 70

NR.4125.62.2019 Lebork, 12.08.2019 1.
Nr ZUD:247/2019

{ STAROSTWO POWIATOWE W LEBORKU
12 08. g " WyDzIAL GEODEZJI
R ‘ 84 — 300 LEBORK
VA

= i UL. CZOLGISTOW 5

£
2

dotyczy: uzgodnienia ,,Projekt sieci clektroenergetycznej, sieci kanalizacji

deszczowej, sieci teletechnicznej Lebork, ul. Teligi”,
Lebork ul. Teligi; obreb 11, nr dziatki: 14/11-L.82, 147/2, 147/6, 152/23,
152/113, 153/7, 153/22.

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. W Leborku uzgadnia

projekt pod warunkiem:

Y.

Nalezy odsunaé projektowany wpust uliczny wiaczony do studni o rzednych 24,46/22,05
od projektowanego wodociggu o min. 0,25 m.
Jednocze$nie MPWiK wnioskuje o zapisanie ponizszych wytycznych w  opisie

technicznym projektu:

il

25

Inwestor jest zobowigzany, na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczeciem, powiadomié
pisemnie M.P.W. i K. o terminie prowadzenia prac.

W miejscu lokalizacji uzbrojenia sieci wodociggowej i kanalizacyjnej. jak hydranty,
skrzynki zasuwowe i hydrantowe oraz wlazy kanalizacyjne, prace ziemne nalezy
prowadzi¢ recznie pod nadzorem M.P.W. i K. Sp. z 0.0.

Uzbrojenie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej, znajdujace si¢ w pasie przebudowywanej
drogi nalezy wyregulowaé do nowej niwelety nawierzchni drogi.

Podczas budowy kanalizacji deszczowej oraz przebudowy sieci teletechnicznej
i elektroenergetycznej nalezy zachowa¢ wymagane normami odleglosci, w pionie
i poziomie, do istniejace] infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej.

Wykonane roboty nalezy potwierdzi¢ protokolem podpisanym przez przedstawicieli
MPWiK i Inwestora.

Uzgodnienie wazne jest 3 lata, od dnia wystawienia.

DY powazaniem

mgr.ir

SAD REJONOWY GOANSK - POLNOC W VIl WyDZiAt ZY KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO NUMER KRS: 0000092716
WYSQKOSE KAPITALU ZAKLADOWEGO 20.635.800,00 21
REGON 770548026, NIP 841-000-51-88, Bank PeKaO S A, | O/Lebork 30 1240 3800 1111 0000 4460 9566
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LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

Granica istniea'qca dziatek
=== Granica pasa drogowego - projektowana

Kraweznik betonowy 15x30

| e QO$ drogi

Opornik betonovg
Kraweznik najazdowy betonowy

Obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem
A Drzewa do wycinki

iy Projektowana kanalizacja deszczowa z \n_rpus.tami i
=1 studzienkami sciekowymi wraz z przykanalikami @200

Nowa lokalizacja istniejacego stupa
oéwietleniowego do przestawienia

~ 3 % —| Elementy EN do przebudowy

Elementy TP do przebudowy
Projektowane przeniesienie kabla EOS
Projekiowane przeniesienie kabla TP - Orange wraz ze studniami SKR-1

————] Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS
==——| Projektowany przepust kabli teletechnicznych A1 10PS

2@(26/5

Gtarosta Lehorski Do
dy b onej

Voo

M.PW.i K. Spz 0.0. w Leborku,
ul. Pionerow 2, uzgadnia
projekt zgednie z pismem

P 1111 TS B\ AR

Oséwiadczam, ze tre$¢ mapy, na ktérej wykonano
niniejszy projekt jest zgodna z trescig mapy
zasadniczej poéwiadczone] przez organ prowadzacy
paristwowy zasob geodezyjny i kartograficzny;
identyfikator ewidencyjny matefiatu zasobu :
P.2208.2019.462 z dnia 19.03.2019"

JANUSZ WROBLEWSKI
LUDWIK MATUSIEWICZ

MIROSLAW PROCINSKI

Projekt:
Potaczenie ul. Teligi z ul. Wiadystawa IV w Leborku

TYwlopreecwen's: proyiekt zagospodarowania terenu /
Data opracowania:  03/2019 Rys. nr. 2_1_ZUD Skala: 1500’
Brania Z--ut.fmmw« Imig | nazwisko nr uprawnien pfdpis
drogowa Projektowat | L. MATUSIEWICZ 21/Gd/2002
?alrlitarna Projektowat | J. WROBLEWSKI 3937/Ga/Be 'I t]
. —= ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 15.10.2019
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ so.z00.

M P 84-300 Lbork, ul. Pionierow 11, tel. 59 86 33 048, tel. 59 86 21 181, tel./fax 59 86 21 250
E c tel/fax 59 86 33 308, e-mail sekrelariat @mpec.Jcbork.pl NIP 841-000-40-36 REGON 770548204
Sad Rejonowy Gdaisk-Péinoc w Gdansku, VIIT Wydzial Gospodarezy
KRS 0000095481, wysokos¢ kapitatu zakladowego 7.655.000 z1
MPECED. 32019 NEOX Sp. Z 0.0.
ul. Waly Piastowskie 1/1508
80-855 Gdansk

Lebork, dn. 07.05.2019 r.

dot. pisma z dnia 22.03.2019 r. w sprawie opracowania dokumentaciji projektowej
polaczenia ul. Teligi z ul. Wiadyslawa IV w Leborku

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.03.2019 r., ktore wplynelo w dniu 29.03.2019 r.
W sprawie opracowania dokumentacji projektowej potaczenia ul. Teligi z ul. Wiadystawa IV
w Leborku - Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. W Leborku informuje,
7e w okreslonym obszarze przebiega sie¢ cieplownicza (zaznaczono na mapie kolorem
fioletowym), znajdujgca si¢ bezposrednio w przebudowywanym terenie. Sie¢ umieszczona
jest na glebokosci ok 80 ecm. W przypadku zmiany przykrycia terenu prosimy
o informacje zwrotng w tej sprawie. W dniu 03.04.2019 r. wystosowaliémy do Panstwa
e-maila z zapytaniem o rysunki profili. Jednak do dnia dzisiejszego nie otrzymalismy zadnej
odpowiedzi. Przy niwelacji terenu i zmniejszeniu przykrycia, sposob zabezpieczenia
cieplociagu nalezy uzgodni¢ z MPEC Sp. 2 0.0..

Jednoczeénie informujemy, ze w przebudowywanym terenie znajduje si¢ komora
cieplownicza (zaznaczono na mapie kolorem fioletowym), ktéra nie jest przystosowana do
duzych obciazen. Dlatego tez nalezy Zwrocié na to szczegblng uwage podczas wykonywania
prac ziemnych oraz wykorzystywanych do tego sprzetow cigzkich oraz umieszczenie komory
w terenie zielonym.

Po dostosowaniu sig do w/w uwag, akceptujemy przedlozong dokumentacjg.

Z powazaniem

PROKURENT
Z-ca DYREKTORA

inz. E vd Milczewsni

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

data 15.10.2019
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Orange Polska S.A. Sz.P.

Domena Hurt Inwestor
Zarzadzanie Zasobami sieci i [T, Ewidencja | Standardy Infrastruktury Urzad Miejski Lebork
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Olsztynie ul. Armii Krajowej 14

84-300 Lebork

Gdarisk 30 lipiec 2019

Numer pisma: 37299/TTISIOU/P/2019
Temat: Potaczenie ul. Teligi z ul. Wladystawa IV w Leborku.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy Przebudowa sieci telekomunikacyjnych w ramach zadania pn. Polaczenie
ul. Teligi z ul. Wiadystawa 1V w Leborku. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej nalezy zrealizowac
zgodnie z uzgodnionym projektem.

Przynajmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot, zwiazanych z ingerencja w siec
telekomunikacyjna, Inwestor ma obowiazek pisemnie wystapic do ORANGE POLSKA S.A., celem wyznaczenia
nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrona sieci teletechnicznej. Tryb i zasady zgloszenia dostepne sa na
stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wzor wniosku o nadzéor nad wykonywanymi pracami, kiory jest
umieszczony na ww. stronie, dotaczamy do ninigjszego uzgodnienia, z mozliwoscia wykorzystania tej formy
przekazu, poprzez wypetnienie go i przestanie na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Potnoc

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 6-Gdansk

Al. Grunwaldzka 110

e-mail: DISU.RNWUUilGdynia@orange.com

Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia jest naruszeniem wiasnosci ORANGE
POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom scigania.
Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania.

S|
i Marcin / Nr rapiowssiparcn/
EW. 402129 Data: 2019.07.30

19:52:39 40200°

Zalgczniki: 1 egz. projektu wykonawczego

Orange Polska Spoika Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
X1l Wydziat jowego Rejestru ped numerem 00000710681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapitatem zakiado ZA ZGODNO S’ c’

Z ORYGINALEM
data 15.10.2019
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< Energa

operator

0Od  Piotr Klawikowski
Dzial Dokumentacji Energetycznej

w Leborky

T 5084163 26

Znak EOP-58-001838-2019

Do NEOXSp.Zoo

Ul Waly Piastowskie 1/1508

B0-855 Gdarisk

Dot PZT dot. polaczenia ul. Teligi z Wiadysiawa Viwm.

Lebork, gm. Lebork

W zwiazku z ofrzymaniem zlecenia
w zalat:z!mk q;niul_mprzasmr uzgodniony egzemplarz PZT dot. polaczenia ul. Teligi z Wiadyslawa VI w m.
,gm.

Le

onania uzgodnienia z dnia 31

Lebork, 13 sierpnia 2018 roku

lipca 2018 .,

Dijrekror

Zataczniki:
1. Projekt zagospodarowania terenu na mapie w skali 1:500 z zatacznikiem. 2-szt
1. adresat
2. ala
T+45 04 346 31 11 ENERGA-OPERATOR BA Sad Rejonowy Gdansk-Piinoc
F48 o4 M8 3101 Crddaiad w Koazaiinie Wil Wydslal Gospodarcey KRS
. Morska 10, 75-950 Koszalin KRS 000033455
Regon 19027 550400050 operutr koszain gienerpapl e konia' 19 1050 00BE 1000 0080 3005 4812
NIF 583-000-11-90 Bnemga-apeats pl Kapital zakiadowy'wplacony 1 358 110 40021

ZA ZGODNO$C
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data 15.10.2019
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LEGENDA
OZNACZENIA SYMBOLI

Granica istniejgca dziatek

Granica pasa drogowego - projektowana
Kraweznik betonowy 15x30

''''''' Q$ drogi

Opornik betonovg'
Kraweznik najazdowy betonowy

L]

E Obrzeze betonowe na fawie betonowej z oporem
Drzewa do wycinki

Projektowana kanalizacja deszczowa z wpustami i

studzienkami ciekowymi wraz z przykanalikami @200

Nowa lokalizacja istniejacego stupa
oswietleniowego do przestawienia

Elementy EN do przebudowy

Elementy TP do przebudowy

Projektowane przeniesienie kabla EOS

Projektowane przeniesienie kabla TP - Orange wraz ze studniami SKR-1
Projektowany przepust kabli elektrycznych A110PS
Projektowany przepust kabli teletechnicznych A110PS

BMERGA-OPERATOR 5A Dddzial w Koszali

finie
Rejon Dystrybuc]i w Leborku E) E"erga
Dzial Dokumentacii Energetycznej i
tel. 598416303

I R Ll

v doprowadzis do i
dlaurzadzef enzigetycznych zachowania normatywne] glebokosc

UZGODNIENIE JEST WAZNE 2-LATA
UWAGE

N

/lzch/mom reflf g w,obj e

carn | qtu” 10/ '
£y Jowsy fice tonoliie cdmcmut’/,
o (2 tner u@leide boliyi 7 (vth.

6/}:@ tlelbbocing igetqcn

S/\[ /S(’/V OFeR
hn 0/[/ ev. ?ﬂ(/jé{'b 'f}n, Trektor
I/ﬁzliohfé!hu ,/W'QL QJ@:‘;”{?’
;jn ot Jost 1onsvei e S /

il //yhebwdom/f K
S 1 fnafe ~Operator S

Projekt:
Potaczenie ul. Teligi z ul. Wiadystawa IV w Leborku
Tytul opracowania: =
Projekt zagospodarowania terenu
Data opracowania:  ()3/2019 Rys. nr: 21EN Skala: 1:500
Branta Zespél projekiomy Imin | nazwisko ‘e uprawniot
. Opracowat  |M. Piotrowski e
CZN Praink
ol F M. PROCINSKI 3870/GD/ES &
ZA ZGODNOSC

Z ORYGINALEM
data 15.10.2019
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Otwor nr 1
rzedna terenu: 22,0 m n.p.m.
(Droga asfaltowa)

Nr warstwy

- 0,0

Piasek $rednioziarnisty, I
‘| z6tto-szary

<120

Otwor nr 2
rzedna terenu: 22,0 m n.p.m.
(Droga asfaltowa)

Nr warstwy

0,0

Piasek srednioziarnisty ze zwirem, |
brgzowy

=2,0

Otwoér nr 3
rzedna terenu: 22,0 m n.p.m.
(Droga asfaltowa)

Nr warstwy

- 0,0

Piasek $rednioziarnisty ze zwirem, [
brgzowy

=2,0

Otwor nr 4
rzedna terenu: 22,0 m n.p.m.
(Droga asfaltowa)

Nr warstwy

- 0,0

Piasek Srednioziarnisty ze zwirem, |
brgzowy

<120

Zat.nr 2
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WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE

| WSPOLCZYNNIKI MATERIALOWE
USTALONE METODA ,A” | ,B” wg PN-81/B-03020

Miejscowo $¢: Lebork
Obiekt: budowa potgczenia pomiedzy ul. Teligi i Wiadystawa 1V

Nrw-wy | Wartosé Io I W, p du Cu | Mo** | CBR
charakt. *k
Wsp.
t.
geotech | %] | [Wm% | [o] |[kPa] | [kPa]
X™ 0,50 14,0/18, | 1,85/1,9 | 33,0 0 9450 | 5-7
0 0
Yim 1+0,10 1+0,1 | 1+0,1 -
1+0,10 1+0,1
* Wskaznik CBR wazi ety z literatury
** Dla zakresu obci gzen 50-100 kPa
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