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1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

1.1. Plan orientacyjny i zakres opracowania 

Planowane przedsięwzięcie zlokalizowane jest w województwie pomorskim, w powiecie kartuskim, w gminie 
Stężyca. Obszar obejmuje obręby geodezyjne:  
-Zadanie 1. Pierszczewo – Budowa dróg gminnych - 167045G, 167054G obszar Pierszczewo, Czaple, 
Zgorzałe - obręb Czaple, Gołubie oraz Pierszczewo 
-Zadanie 2. Niesiołowice – Budowa dróg gminnych publicznych nr 167030G w Niesiołowicach - obręb 
Niesiołowice 
-Zadanie 3. Klukowa Huta – Budowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w miejscowości Klukowa Huta - obręb 
Klukowa Huta 
 
Zadanie polega na poszerzeniu istniejącej nawierzchni jezdni oraz wykonaniu chłonnych rowów 
odwadniających, a także na wymianie istniejących nawierzchni bitumicznych na nowe. Opracowanie ma na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie dostępu do kluczowych obiektów 
użyteczności publicznej w Gminie Stężyca. 
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2. Planowane przedsięwzięcie  

2.1. Opis ogólny 

Przedmiotem zamówienia jest realizacja przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj t.j. wykonanie prac 
projektowych i robót budowlanych, polegających budowie dróg gminnych w czterech wskazanych 
lokalizacjach. Każde z zadań stanowiło będzie osobne opracowanie projektowe ze względu na swój charakter. 
Wszystkie zadania projektowe przewidują opracowanie dokumentacji projektowych w zakresie specustawy 
drogowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dopuszcza się uzyskanie 
zgłoszeń budowlanych dla poszczególnych zakresów jeśli pojawi się taka możliwość i po uprzednim 
uzgodnieniu z Inwestorem. W zakresie dokumentacji projektowej jest wykonanie geodezyjnych projektów 
podziałowych w celu poszerzenia pasa drogowego – poszczególne zakresy wskazano w części rysunkowej.  
Wszystkie zadania mają jednakowy charakter to jest zakłada się jednakową nawierzchnię, szerokość oraz 
konstrukcję drogi. Odwodnienie dróg ma odbywać się poprzez systemy rowów chłonnych odwadniających, 
wymagające opracowania pozwoleń wodnoprawnych. 
Zakładana docelowa szerokość dróg w zależności od odcinka wynosi 3,5-4,5 m z poboczami o szerokości 75 
cm. Nawierzchnia dróg przewidziana jest jako bitumiczna w technologii SMA 16 JENA na asfalcie drogowym 
50/70 i kategorii ruchu KR2. Nakładki dróg zostaną wykonane z mieszanki SMA 11 50/70 KR2. Każde 
zadanie zostało opracowane w oddzielnej części rysunkowej. 
Poniżej przedstawiono opis parametrów technicznych odcinków dróg objętych opracowaniem. 

  

NAZWA ZADANIA 

Pierszczewo, Czaple, Zgorzałe Niesiołowice Klukowa Huta 

Kategoria gminna gminna gminna 
nr drogi (jeśli posiada) 167045G, 167054G 167030G - 

klasa techniczna D D D 

nazwa ulicy (jeśli posiada) - - ul. Jana Pawła II 

przekrój 1x1 1x1 1x1 

rodzaj nawierzchni gruntowa ulepszona, asfaltowa 
gruntowa ulepszona, gruntowa, 

nieulepszona, asfaltowa 
gruntowa ulepszona, gruntowa 

nieulepszona 

stan nawierzchni dostateczny dostateczny zły 

pobocza gruntowe utwardzone brak brak brak 

parametry geometryczne drogi nie spełnia wymagań w zakresie 
warunków technicznych 

nie spełnia wymagań w zakresie 
warunków technicznych 

nie spełnia wymagań w zakresie 
warunków technicznych 

oznakowanie drogowe lokalnie - pionowe lokalnie pionowe i poziome brak 
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Korzyści bezpośrednie wynikające z realizacji przedsięwzięcia:  
-   podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych;  
-  poprawa  bezpieczeństwa  drogowego  z  uwagi  na  planowane  wykonanie  nowej nawierzchni,  nadanie  
drodze  właściwej  geometrii,  tym  samym  uregulowanie powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych 
z nawierzchni;  
-   zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków drogowych;   
-   ograniczenie emisji hałasu i pyłów poprzez wykonanie nowej nawierzchni;  
-   znaczna poprawa warunków komunikacji kołowej;  
 
Korzyści bezpośrednie wynikające z realizacji przedsięwzięcia:  
-   podwyższenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych;  
-  poprawa  bezpieczeństwa  drogowego  z  uwagi  na  planowane  wykonanie  nowej  
nawierzchni,  nadanie  drodze  właściwej  geometrii,  tym  samym  uregulowanie  
powierzchniowego odprowadzenia wód opadowych z nawierzchni;  
-    poprawa bezpieczeństwa ruchu z uwagi na zastosowanie środków uspokojenia ruchu;   
-   zmniejszenie ryzyka kolizji i wypadków drogowych;   
-   ograniczenie emisji hałasu i pyłów poprzez wykonanie nowej nawierzchni;  
-   znaczna poprawa warunków komunikacji kołowej;  
  
Planowana  inwestycja  będzie  miała  wpływ  na  środowisko  naturalne,  zarówno  w  czasie prowadzenia 
Robót, jak i porealizacyjnie w czasie eksploatacji.   
Realizacja  inwestycji  generować  będzie  między  innymi  powstawanie  odpadów  stałych  i ciekłych, hałas 
związany z pracą maszyn i urządzeń budowlanych oraz ruchem samochodów obsługujących  budowę,  
zanieczyszczenie  powietrza.  Z  tych  też  powodów  realizacja inwestycji  będzie  czasowo  wpływać  na  
klimat  akustyczny,  powietrze  atmosferyczne, powierzchnię  ziemi  oraz  wody  powierzchniowe  i  gruntowe.  
Uciążliwości  związane  z  fazą realizacji będą miały charakter krótkoterminowy, ograniczony do czasu trwania 
budowy.  Na  ograniczenie  powyższych  uciążliwości  duży  wpływ  będzie  miała  właściwa  organizacja 
Robót oraz zastosowanie nowoczesnego sprzętu.  Funkcjonowanie  układu  komunikacyjnego  po  
przebudowie  ulicy  wpłynie  pozytywnie  na środowisko  poprzez  zmniejszenie  hałasu  od  poruszających  
się  pojazdów  z  uwagi  na wykonanie  nowej,  równej  nawierzchni.  Wykonanie  nawierzchni  z  betonu  
asfaltowego przyczyni  się  do  zmniejszenia  zanieczyszczeń powietrza,  gleby  i  wód, minimalizuje  emisje 
pyłów  generowanych  dotychczas  przez  ruch  pojazdów  po  nieutwardzonej  nawierzchni. Spowoduje  
jednocześnie  poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego.  Zastosowanie nowoczesnych  materiałów  i  
technologii,  w  tym  wysokiej  jakości  nawierzchni,  przyczyni  się  do  zmniejszenia  uciążliwości  ulicy  dla 
środowiska oraz polepszy warunki bezpieczeństwa ruchu drogowego.   
  
Niniejszy  Program Funkcjonalno-Użytkowy  opisuje  w  ogólny  sposób  wymagania Zamawiającego wobec 
realizacji ww. inwestycji.   
  
Projektant w ramach realizacji prac projektowych powinien zweryfikować proponowany przez 
Zamawiającego  układ  funkcjonalno-użytkowy  w  sposób  zgodny  z  aktualnymi  przepisami, 
obowiązującymi w czasie wykonywania projektu.  
  
Program funkcjonalno-użytkowy służy  do  ustalenia  planowanych  kosztów  wykonania  prac projektowych 
i robót budowlanych, a także przygotowania oferty w szczególności w zakresie obliczenia  jej  ceny.  Zmiany  
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ilości  lub  parametrów,  zawarte  w  Opisie  Ogólnym  Przedmiotu Zamówienia, jakie mogą mieć miejsce w 
trakcie opracowywania przez Wykonawcę Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego, z 
uwzględnieniem  postanowień  zawartych  w Umowie lub Umowie  oraz w „Ogólnych warunkach umów o 
roboty budowlane, remontowe oraz  dostawy”,  nie  będą  powodowały  zmiany  wartości  umowy  oraz  
przedłużenia  terminu realizacji przedmiotu umowy.   
Ilekroć  w  PFU  posłużono  się  pojęciami:  „należy”,  „powinny”  lub  podobnymi  uznaje  się,  iż pojęcia 
te są tożsame i używane zamiennie, a zwroty w których zostały użyte uznaje się za stanowiące 
zobowiązanie Wykonawcy.  
 

2.2. Charakterystyczne  parametry  określające  wielkość  obiektu  lub  zakres  robót budowlanych 

Zakres zasadniczych robót budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i wykonania 
 
W  zakres  zamówienia  wchodzi  wykonanie  wszystkich  niezbędnych  prac  jakie  okażą  się konieczne  do  
wykonania  dla  prawidłowego  funkcjonowania  ulic  objętych opracowaniem,  zgodnie  z  obowiązującymi  
przepisami  prawa  oraz  wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego.   
Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami 
technicznymi,  uzyskać  w  imieniu  i na  rzecz  Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia,  
decyzje  i  zgody  niezbędne  dla  wykonania  kontraktu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i warunkami 
kontraktu oraz zbudować i przekazać przebudowaną ulicę Zamawiającemu do użytkowania. Szczegółowy 
zakres rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków  
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  Dokumenty  
zawarte  w  niniejszym  PFU  stanowią  opis  przedmiotu  zamówienia  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra 
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego. 
 
Zamawiający wraz z PFU udostępnia jako dokumenty wiążące wykonawcę:   
- wyniki  badań  geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;   
  
Nie ograniczając się do niżej  wymienionych robót, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami 
określonymi w PFU, w ramach ceny umownej należy zaprojektować i wykonać w szczególności następujące 
Roboty: 
-   rozbiórki elementów drogowych,   
-   wykonanie  utwardzenia  nawierzchni  ulicy  poprzez  wykonanie  nawierzchni  z  mieszanki mineralno 
asfaltowej  w  zakresie  zgodnym  z  załączonym  do  PFU  załącznikiem  graficznym  - koncepcją projektową 
oraz warunkami niniejszego PFU;  
-  budowę  zjazdów  na  wszystkie  nieruchomości  mające  bezpośredni  dostęp  do przebudowywanych  ulic  
w  identycznej  konstrukcji  nawierzchni  jak  dla  trasy  głównej,  w lokalizacjach zgodnych z Koncepcją 
Zagospodarowania Terenu załączoną do niniejszego PFU;  
-   budowę systemu odwadniającego korpus  drogowy  w  ciągu  przebudowywanej  ulicy,  przy założeniu  
zagospodarowania wody w pasie drogowym w chłonne systemy odwadniające wymagające pozwoleń 
wodnoprawnych. 
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-  regulację  wysokościową  wszelkich  urządzeń  sieci  uzbrojenia  podziemnego  terenu zlokalizowaną w 
liniach rozgraniczających planowanej inwestycji w celu dostosowania ich funkcjonalności do 
nowoprojektowanego zagospodarowania terenu w zakresie rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych,   
-   przebudowę  kolidujących  urządzeń  i  sieci  istniejącej  infrastruktury  pod  i  nadziemnej: urządzeń  
energetycznych,  sieci  wodociągowych,  kanalizacji  sanitarnej,  urządzeń melioracyjnych  i  innych  o  ile  w  
trakcie  prac  wystąpi  konieczność  wykonania  takiej przebudowy;   
-   przestawienie kolidujących z zakresem inwestycyjnym ogrodzeń;   
-   wykonanie obustronnych poboczy wzmocnionych o szerokości min. 0,75 m  
-   ułożenie warstwy ziemi urodzajnej z obsianiem mieszanką traw;  
-   oznakowanie pionowe i poziome ulic i skrzyżowań  
-   w  przypadku  ustalenia  odmiennych  warunków  gruntowo  wodnych  względem  niżej wymienionej  
dokumentacji  geotechnicznej  udostępnionej  przez  Zamawiającego wykonanie  robót  budowlanych  
zapewniających  właściwe  warunki  posadowienia  dróg  w sposób zapewniający prawidłowe wykonanie 
przedmiotu umowy;   
-   po  zakończeniu  Robót  wykonać  pełną  rekultywację  terenów  zajętych  przez  zaplecza techniczne  i  
socjalne,  Plac  Budowy,  drogi  dojazdowe  i  wszelkie  inne  tereny przekształcone przez Wykonawcę;   
-   dokonanie  uzgodnień  z  zarządcami  dróg  publicznych  oraz  właścicielami  nieruchomości przyległych 
do realizowanej inwestycji w zakresie przywrócenia dróg oraz nieruchomości użytkowanych  przez  
Wykonawcę  w  czasie  budowy  do  stanu  nie  gorszego  niż  przed rozpoczęciem budowy oraz realizacja 
ww. zobowiązania;   
-   wszelkie  roboty  wynikające  z  konieczności  połączenia  przebudowywanego  odcinka  z istniejącym 
układem komunikacyjnym wraz z jego ewentualną tymczasową przebudową i zmianą  organizacji  ruchu  
wynikające  z  przyjętych  rozwiązań  i  technologii  wykonania robót.  
  
Podczas projektowania należy uwzględniać optymalizację rozwiązań technicznych i kosztów późniejszego  
utrzymania  w  przewidywanym  okresie  eksploatacji  drogi.  Wykonawca  jest zobowiązany do przedstawienia 
i uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego rozwiązań technicznych minimalizujących koszty 
eksploatacji.   
W  przypadku  zastosowania  rozwiązań  innowacyjnych,  przed  zatwierdzeniem  Projektu Budowlanego, 
należy przedstawić instrukcję utrzymania i przewidywane koszty eksploatacji danego elementu. 
 
Zakres zadań będących przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności:  
- pozyskanie aktualnej mapy do celów projektowych;   
- uzyskanie wymaganych warunków technicznych, decyzji, zezwoleń i  uzgodnień;  
- w  zależności  od  potrzeb  Wykonawcy,  uszczegółowienie  (w sposób  umożliwiający prawidłowe  
zaprojektowanie  i  wykonanie  przedmiotu  umowy)  dokumentacji geotechnicznej wykonanej na zlecenie 
Zamawiającego i dołączone do niniejszego PFU 
-   zaprojektowanie  -  wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej,  budowlano-wykonawczej wraz 
ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wszystkich niezbędnych branż,   
-  uzyskanie  decyzji  udzielającej  pozwolenia  na  budowę  lub/i    dokonanie  zgłoszeń  robót budowlanych  
pozwalających  na  wykonanie  robót  budowlanych  w  ramach  realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia;  
-  przygotowanie terenu budowy wraz z zapleczem oraz zapewnienie ochrony placu budowy w trakcie 
realizacji inwestycji;  
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-  opracowanie,  uzgodnienie  z  zarządcą  infrastruktury  drogowej,  a  także  wprowadzenie  i utrzymanie 
czasowej organizacji ruchu na czas trwania robót  oraz uzyskanie wszelkich zezwoleń,  uzgodnień  i  
dopuszczeń  niezbędnych  dla  realizacji  inwestycji.  Opłaty  z  tym związane ponosi Wykonawca;  
-  wytyczenie obiektu w terenie;  
-  wykonanie  wszelkich  niezbędnych  robót  budowlanych  na  podstawie  uprzednio sporządzonej  i  
zatwierdzonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej;  
-  wykonanie prac porządkowych;  
-   zapewnienie  nadzoru  autorskiego  nad  realizacją  inwestycji  zgodnie  z  Ustawą  Prawo Budowlane,  
-  wykonanie  dokumentacji  powykonawczej  (w  tym  geodezyjnej  mapy  powykonawczej przyjętej  do  
zasobu  właściwego  PODGiK)  oraz  dokonanie  skutecznego  zgłoszenia zakończenia prac budowlanych 
wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie jeśli będzie ono 
wymagane;  
-  wszelkie  inne  działania  wymagane  prawem  budowlanym  i  przepisami  szczególnymi,  a konieczne dla 
realizacji Inwestycji.  
 
Ulice należy zaprojektować i wykonać dla układu docelowego jak niżej:  
-   jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu o szerokości 3,5m lub 4,5 m w zależności od odcinka  
-   obustronne pobocza gruntowe wzmocnione o szerokości min. 0,75 m,   
-   zjazdy  dostosowane  do  pełnionych  w  funkcji  w  ilości  i  lokalizacjach  wskazanych  w  
załączniku graficznym do PFU,  
-   wody opadowe z nawierzchni i terenu pasa drogowego odprowadzane powierzchniowo do projektowanych 
rowów chłonnych   
 

Długości ulic objętych inwestycją:   
1. Budowa dróg gminnych nr 167045G, 167054G obszar Pierszczewo, Czaple, Zgorzałe  
 -odcinek Pierszczewo I:   1271,43m 
 -odcinek Pierszczewo II:     738,00 m 
 -odcinek Czaple:   1268,03 m 
 -odcinek Zgorzałe:     226,79 m 
 
2. Budowa dróg gminnych publicznych nr 167030G w Niesiołowicach  
 -odcinek Zdunowice:      905,70 m 
 
3. Budowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w miejscowości Klukowa Huta  
 -odcinek Jana Pawła II:      171,62 m 
 

Parametry techniczne dróg:  
Projektowany przekrój jednojezdniowy  
klasa drogi - D  
prędkość projektowa Vp - 30 km/h   
ilość pasów ruchu - 1 x 2  
Konstrukcja nawierzchni: mieszanka mineralno-asfaltowa o nominalnej szerokości jezdni,  
szerokość pasa ruchu -   2.25 m   
pobocza  – obustronne gruntowych wzmocnione szerokości min. 0,75 m.   
kategoria ruchu – KR2  
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odwodnienie jezdni - rowy chłonne 

 
Instalacje i infrastruktura   
Należy  opracować  materiały  do  wniosków  o  wydanie  warunków  technicznych  usunięcia kolizji  
(przebudowy)  z  istniejącą  infrastrukturą  techniczną  uzbrojenia  terenu  oraz przyłączenia  do  sieci  
istniejącej  infrastruktury  technicznej  innych  urządzeń  infrastruktury drogowej/związanych  z  drogą  w  
zakresie  niezbędnym  do  realizacji  i  właściwego funkcjonowania  i  eksploatacji  ulic.  Na  podstawie  ww.  
wniosków  należy  uzyskać  od właścicieli  lub  zarządców  infrastruktury,  warunki  techniczne  na  
zaprojektowanie    usunięcia kolizji i/lub wykonanie ww. infrastruktury.   
 
W  ramach  ceny  kontraktowej  Wykonawca  dokona  usunięcia  kolizji  oraz  ewentualnej przebudowy  sieci  
infrastruktury  technicznej,  w  zakresie  w  jakim  będzie  to  wynikało  z warunków technicznych wydanych 
przez gestorów sieci.  Uzyskane  warunki  techniczne  jw.,  należy  każdorazowo  przekazywać  wraz  z  opinią 
projektanta  w  tej  sprawie  Zamawiającemu  do  akceptacji.  Po  uzyskaniu  przedmiotowej  
akceptacji należy opracować dokumentację projektową niezbędną do uzyskania zezwoleń na realizację  i  do  
realizacji  robót  i  uzgodnić  ją  z  gestorami  sieci  w  zakresie  projektowanych usunięć kolizji, przebudów 
itp. W  przypadku  nałożenia  przez  właścicieli  bądź  zarządców  infrastruktury  technicznej obowiązku  
zawarcia  umów,  regulujących  wzajemne  zobowiązania  z  Inwestorem,  należy uregulować  wszelkie  
formalności  z  tym  związane  oraz  przedstawić  uzgodnione  projekty umów  do  podpisania  Zamawiającemu.  
Przedmiotowe  projekty  powinny  uwzględniać uwarunkowania  wynikające  z  obowiązującego  prawa,  
rozwiązań  projektowych  oraz  decyzji administracyjnych wydanych w sprawie przebudowy ulicy.  Należy  
uzyskać  opinie,  uzgodnienia,  pozwolenia  i  inne  dokumenty  wymagane  przepisami szczególnymi i 
zezwolenia niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę.   
  
Dodatkowo należy brać czynny udział w spotkaniach i naradach dotyczących inwestycji oraz we wszystkich 
procedurach związanych z wydawaniem opinii, uzgodnień i decyzji.  Zalecenia  szczegółowe  dla  wszystkich  
materiałów  i  robót  należy  opracować  w  formie Specyfikacji  Technicznych  Wykonania  i  Odbioru  Robót  
Budowlanych  oraz  przekazać  do weryfikacji Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.   
Ponadto  wszystkie  budowane  i  przebudowywane  instalacje  i  sieci  należy  zaprojektować  i wykonać w 
sposób:   

✓  umożliwiający  łatwy  dostęp  w  celu  konserwacji,  utrzymania  lub  naprawy  przy jednoczesnym 

uniemożliwieniu dostępu osób niepowołanych;   

✓  dostosowany do miejscowych warunków atmosferycznych;   

✓  zapewniający  bezpieczne  użytkowanie  oraz  minimalizujący  akty  wandalizmu  i kradzieży a także 

możliwość wykorzystania do innych celów niż do tych, do których są przewidziane.   
Infrastrukturę techniczną liniową niezwiązaną z drogą należy, o ile to możliwe, lokalizować poza  pasem  
drogowym  a  w  wyjątkowych,  uzasadnionych  przypadkach  dopuszcza  się  za zgodą Zarządcy jej lokalizację 
w pasie drogowym.   
  

Organizacja ruchu   
Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych  warunków  
technicznych  dla  znaków  i  sygnałów  drogowych  oraz  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i 
warunków ich umieszczania na drogach.  
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Projekt stałej organizacji ruchu   
Projektowane  rozwiązania  stałej  organizacji  ruchu  powinny  zapewnić  wysoki  poziom bezpieczeństwa  
oraz  komfort  podróży,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  prawa, natomiast  stosowane  materiały  
powinny  zapewnić  trwałość  oznakowania  i  utrzymanie wymaganych  parametrów  (takich,  jak  widoczność,  
odblaskowość)  w  całym  okresie przewidzianym gwarancją.    
 
Należy  opracować  projekt  organizacji  ruchu  na podstawie koncepcji organizacji przewidzianej w PFU oraz  
uzyskać  niezbędne  uzgodnienia  i  opinie wraz  z  zatwierdzeniem,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  
Infrastruktury  z  dnia  23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania  nadzoru  nad  tym  zarządzaniem.  Przed  złożeniem  wniosku  o  zatwierdzenie 
Projektu  Budowlanego  należy  przedłożyć  Zamawiającemu  zatwierdzony  Projekt  stałej organizacji ruchu.   
 

Założenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robót  
Podstawowym  założeniem  planowanej  organizacji  ruchu  na  czas  wykonywania  Robót  jest minimalizacja  
utrudnień  i  koniecznych  ograniczeń  dla  ruchu  na  sieci  komunikacyjnej. Wykonawca  zobowiązany  jest  
zapewnić  stały  dostęp  do  wszystkich  posesji  leżących  przy przebudowywanej ulicy.  
Przed  rozpoczęciem  robót  należy  oznakować  rejon  objęty  wprowadzeniem  czasowej organizacji  ruchu,  
na  podstawie  zatwierdzonego  projektu  organizacji  ruchu  na  czas wykonywania  Robót.  Projekt  należy  
przygotować  z zachowaniem  wymagań  określonych  w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 
września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków  zarządzania  ruchem  na  drogach  oraz  wykonywania  
nadzoru  nad  tym zarządzaniem.  Projekt  należy  na  bieżąco  aktualizować,  a  wprowadzone  oznakowanie 
tymczasowe na bieżącą utrzymywać. 
 

2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Planowane  przedsięwzięcie  jest  inwestycją  o  znaczeniu  lokalnym  i  ma  na  celu  poprawę warunków 
komunikacji kołowej oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zapewnienie dostępu do obiektów 
użyteczności publicznej w Gminie Stężyca takich jak przedszkole w Klukowej Hucie, świetlica w Łączynie, 
świetlica w Niesiołowicach. 
 

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji   
Plac  budowy,  zaplecza  oraz  ewentualne  drogi  technologiczne  należy  zorganizować  w sposób 
zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przekształcenie, z  poszanowaniem  
uzasadnionych  interesów  osób  trzecich.  Za  szkody  powstałe  na  skutek działań Wykonawcy w terenie 
przyległym lub w istniejącej infrastrukturze odpowiadać będzie Wykonawca.   
Ścieki  socjalno-bytowe  z  zaplecza  budowy  należy  odprowadzać  do  szczelnych  zbiorników 
bezodpływowych i wywozić je do oczyszczalni za pośrednictwem uprawnionych podmiotów.  Powstające  w  
trakcie  przebudowy  odpady  należy  segregować  i  magazynować  w wydzielonym  miejscu,  w  pojemnikach,  
zapewniając  ich  regularny  odbiór  przez  uprawnione podmioty.  Odpady  niebezpieczne,  jakie  mogą  się  
pojawić  w  ramach  robót  budowlanych, należy  segregować  i  oddzielać  od  odpadów  obojętnych  i  
nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne przedsiębiorstwa zajmujące się ich unieszkodliwianiem.   
Należy  ograniczyć  do  niezbędnego  minimum  wycinkę  drzew  i  krzewów,  natomiast  drzewa znajdujące 
się w obrębie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki, zabezpieczyć  przed uszkodzeniami 
mechanicznymi.   
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Wycinkę  drzew  i  krzewów  należy  przeprowadzić  poza  sezonem  lęgowym  ptaków,  tj.  poza okresem od 
marca do sierpnia włącznie.  Jeśli nie będzie takiej możliwości należy przeprowadzić oględziny stwierdzające 
możliwość wycinki. 
Materiały  z  rozbiórek  istniejących  nawierzchni,  podbudów  i  infrastruktury  technicznej  nie nadające się 
do ponownego użycia należy poddać utylizacji, zaś zamawiającemu przedłożyć kopię dokumentu 
potwierdzającego dokonanie utylizacji.   
Prace  niwelacyjne  należy  prowadzić  w  taki  sposób,  aby  uniknąć  odwodnienia/zalania pobliskich terenów.  
W  celu  ograniczenia  uciążliwości  związanej  z  hałasem  prace  budowlane  sugeruje  się  prowadzić 
wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. 6.00- 22.00.   

 
Wytyczne  inwestorskie  i  uwarunkowania  związane  z  przygotowaniem  budowy  i  jej  
przeprowadzeniem   
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji należy przestrzegać następujących wytycznych i 
uwarunkowań:  

  
Ogólne uwarunkowania projektowe i realizacyjne   
-  Przygotowanie  i  realizację  inwestycji  należy  przeprowadzić  w  szczególności  zgodnie  z wymaganiami 
wynikającymi z Ustawy Prawo Budowlane.  
-  W  przypadku  kolizji  z  istniejącymi  urządzeniami  infrastruktury  technicznej,  należy zaprojektować i 
wykonać ich przebudowę lub zabezpieczenie.   
- Należy opracować, uzgodnić z odpowiednimi zarządcami i zrealizować projekty organizacji ruchu na czas 
wykonywania Robót.   
- Roboty należy prowadzić w taki sposób, aby umożliwić dostęp do terenów przyległych, a w tym do każdej 
działki sąsiadującej z projektowaną inwestycją.  
  
Należy uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego:   
- wszystkie warunki techniczne przebudów, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z prawem;   
- niezbędne decyzje administracyjne, w szczególności decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.   
  
Należy  uzyskać  warunki  techniczne,  pozwolenia,  uzgodnienia  i  zatwierdzenia  na przebudowę lub 
likwidację infrastruktury technicznej.   
Projekty  oraz  budowa,  przebudowa  lub  likwidacja  urządzeń  infrastruktury  technicznej (urządzenia  
teletechniczne,  urządzenia  i  sieci  gazowe,  urządzenia  energetyczne,  sieci wodociągowe,  system  
odprowadzenia  wód  deszczowych  i  ścieków  sanitarnych)  powinny spełniać obowiązujące przepisy i normy.   
  
Za zgodą Zamawiającego, należy dokonać uzgodnień projektów dotyczących infrastruktury technicznej  nie  
związanej  z  przebudowywanymi  ulicami,  a  przebiegającej  w  obszarze realizowanych odcinków 
przebudowy ulicy, jeżeli zwrócą się o to inwestorzy tej infrastruktury.   
Przygotowanie terenu budowy   
Nie  wykluczając  innych  czynności  niezbędnych  dla  prawidłowego  przygotowania  terenu budowy, w 
ramach ceny umownej należy uwzględnić koszty związane z :   

✓  czasowym  zajęciem  nieruchomości  objętych  zezwoleniem  na  wykonanie  robót  w zakresie przebudowy 

infrastruktury technicznej;   

✓  uzyskaniem i realizacją obowiązków wynikających z uzgodnień dotyczących wyłączeń u odpowiednich 

gestorów sieci;  
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✓  zawarciem  umowy/ów  na  czasowe  korzystanie  z  nieruchomości  w  przypadku konieczności urządzenia 

tymczasowych objazdów;   

✓  zabezpieczeniem  przed  uszkodzeniami  drzew  na  Placu  Budowy  i  w  sąsiedztwie Placu Budowy;   

✓  dokonaniem wycinki drzew i usunięciem karpin po dokonanych wycinkach;   

✓  dokonaniem  z  udziałem  przedstawicieli  Inspektorów  Nadzoru,  Wykonawcy  i zarządców  dróg  

inwentaryzacji  dróg,  tras  dostępu  i  urządzeń  obcych  na  Placu Budowy  jak  i  w  jego  otoczeniu  których  
stan  może  ulec  pogorszeniu  w  wyniku prowadzenia Robót po których będzie się odbywał ruch budowlany;   

✓  usunięciem,  wybudowaniem  lub  przebudowaniem  sieci  i  urządzeń  infrastruktury technicznej. 

 
 Przygotowanie i użytkowanie zaplecza budowy   
Należy  podejmować  wszelkie  niezbędne  działania  w  celu  zachowania  przepisów  i  norm dotyczących 
ochrony środowiska na Placu Budowy oraz na terenach przyległych do Placu Budowy. Należy unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób trzecich, własności społecznej i innej,  wynikających  ze  skażenia,  hałasu  
lub  innych  przyczyn  powstałych  podczas  lub  w następstwie Wykonywania Robót.   
  
Stosując się do tych wymagań, należy mieć szczególny wzgląd na:   
-  lokalizację  zaplecza  budowy  (baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,  placów postojowych  maszyn  
budowlanych)  oraz  dróg  dojazdowych  -  w  sposób  zapewniający oszczędne korzystanie z terenu oraz 
minimalne jego przekształcenie, po zakończeniu prac - porządkowanie terenu;   
- zachowanie środków ostrożności oraz zabezpieczenie terenu przed możliwością powstania pożaru,  
zanieczyszczeń  powietrza  pyłami  i  gazami,  zanieczyszczeń  zbiorników  wodnych  i cieków substancjami 
ropopochodnymi lub toksycznymi;   
- przy wyjazdach z budowy na drogę publiczną utwardzoną, należy zapewnić stanowiska do czyszczenia kół 
pojazdów.   
  
Należy  przygotować  odpowiednią  do  zakresu  i  rozmieszczenia  robót  ilość  obiektów  i urządzeń zaplecza 
budowy.  
  
Przy organizacji zaplecza budowy należy zapewnić:   
-  organizowanie  robót  w  taki  sposób,  by  minimalizować  ilość  powstających  odpadów budowlanych;   
-  przygotowanie  pomieszczeń  sanitarnych  dla  zaplecza  budowy,  przy  uwzględnieniu  braku  
możliwości  czasowego  podłączenia  do  istniejącej  sieci  wodno-kanalizacyjnej  poprzez wyposażenie go w 
przenośne sanitariaty, regularnie opróżniane lub odprowadzanie ścieków bytowych  do  tymczasowych  
zbiorników  bezodpływowych,  a  następnie  ich  wywożenie  do oczyszczalni ścieków, zapewnienie 
pojemników na odpady stałe;   
- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych robót przenośnych toalet oraz kontenerów na odpadki,   
- tankowanie maszyn i urządzeń paliwem płynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy zapleczu 
budowy, w sposób nie dopuszczający do skażenia gruntu lub cieków wodnych (zalecane jest wykorzystanie 
istniejących stacji paliw w sąsiedztwie).   
  
Gospodarkę odpadami i materiałami z rozbiórki należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach, a w szczególności zapewnić segregację i składowanie odpadów w  wydzielonym,  odpowiednio  
zabezpieczonym  miejscu,  w  razie  potrzeby  w  pojemnikach, zapewniając ich regularny odbiór przez 
upoważnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogą się pojawić w ramach robót budowlanych, należy 
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oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych,  celem  wywozu  przez  specjalistyczne  przedsiębiorstwa  
zajmujące  się utylizacją.   
 

2.4. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Przedmiotowa  drogi objęte opracowaniem  mają  spełniać potrzeby  komunikacyjne  lokalnej  społeczności,  
zapewniając  dojazd  do  dróg  wyższej  klasy oraz obsługę komunikacyjną Ważnych dla gminy terenów w  
zakresie  usług użyteczności publicznej  przy  zachowaniu  warunków  ustalonych  w rozporządzeniu w sprawie 
przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),  a  także  przy  
zastosowaniu elementów uspokojenia ruchu drogowego.   
 

2.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Architektura  
Drogi o określonych wcześniej długościach należy wykonać o szerokości 3,5-4,5m we wskazanych odcinkach, 
natomiast  w niektórych przewidziano zachowanie istniejącej szerokości jezdni w zakresie 3,5-4,5m. Należy 
wykonać obustronne pobocza wzmocnione o szerokości min. 0,75 m.  W  zakres  zadania  wchodzi  również  
budowa  nowych rowów chłonnych.  

  
Konstrukcja  
Roboty  winny  być  zaprojektowane  i  wykonane  zgodne  z  rozporządzeniem  Ministra Infrastruktury z dnia 
24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych. 
 
W szczególności winny być spełnione wymogi w zakresie: 
− zaprojektowania i budowy warstw podbudowy jezdni: 

 mieszanka SMA 16 JENA 50/70 KR2     o gr. 6 cm 
 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5  C50/30  o gr. 15 cm 
 podbudowy stabilizowanej cementem C3/4    o gr. 10 cm 

w przypadku ewentualnych poszerzeń istniejących nawierzchni dróg 
 – ilości zakładane przez Inwestora podano dla każdego zadania w przedmiarach robót 

 grunt rodzimy 
 

- wymiany nawierzchni asfaltowych  przewidziana jest następująca konstrukcja 
 mieszanka    SMA 11  50/70 KR2      o gr. 4 cm 
 skropienie frezowanej nawierzchni emulsją  
 istniejąca nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu   średnio  2 cm 

 
− zaprojektowania i budowy poboczy z kruszywa łamanego 0/31,5  C50/30 o gr. 10 cm 
 

Instalacje  
System odwodnienia drogi:  
Zaprojektowano indywidualne rozwiązanie urządzeń odwadniających ze względu na specyficzne warunki 
otoczenia. Projektuje się urządzenia odwadniające w postaci rowów chłonnych. Należy wykorzystać 
ewentualne cieki wodne lub zaprojektować chłonne rowy bezodpływowe. Należy założyć uzyskanie 
odpowiednich zgód wodnoprawnych. Istniejące przepusty należy przebudować jeśli ich stan jest 
niewystarczający do prawidłowego funkcjonowania. 
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Oświetlenie drogi:  
Nie przewiduje się rozbudowy istniejącego oświetlenia drogi. 
Sieci uzbrojenia podziemnego należy zabezpieczyć zgodnie z warunkami podanymi przez administratorów 
sieci.  
 

Organizacja ruchu drogowego:  
Opracowane odcinki należy oznakować poprzez grubowarstwowe oznakowanie poziome krawędziowe na 
wszystkich odcinkach wraz z poziomym oznakowaniem pierwszeństwa na skrzyżowaniach.  
Oznakowanie pionowe polega na ustawieniu znaków pierwszeństwa na skrzyżowaniach oraz oznakowaniu 
progów zwalniających / przejść wyniesionych. 
 

Kanał technologiczny:  
Zamawiający wystąpił o odstępstwo od konieczności lokalizacji kanału technologicznego w pasach dróg, w 
związku z czym nie należy przyjmować kanału do wyceny w niniejszym zamówieniu. 
 

Wykończenie  
Prace  wykończeniowe  będą  realizowane  zgodnie  z  Szczegółowymi  Specyfikacjami Technicznymi,  
zaaprobowanymi  przez  Zamawiającego.  Przestrzeń  poza  poboczami gruntowymi  należy  humusować  wraz  
z  obsianiem  mieszanką  traw.  Po  wykonaniu  robót należy uporządkować teren wzdłuż drogi w 
maksymalnym stopniu przywracając stan sprzed rozpoczęcia robót budowlanych.  
 

3. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

3.1. Dokumenty Wykonawcy   

Skład Dokumentów Wykonawcy 
W  ramach  ceny  umownej  należy  opracować  wszelkie  opracowania  jakie  mogą  okazać  się niezbędne  
dla  zaprojektowania,  budowy  i  użytkowania  obiektów  wchodzących  w  skład przedmiotu zamówienia.   
W szczególności należy opracować niżej wymienione projekty i dokumenty:   
1. Materiały projektowe do uzyskania warunków technicznych, opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych 
przepisami szczególnymi;   
2. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;   
3. Dokumentację projektową instalacji i urządzeń towarzyszących (obcych);   
4. Projekt stałej organizacji ruchu (oznakowanie poziome krawędziowe, skrzyżowania oraz wyniesione 
przejścia / progi zwalniające);   
5. Informacje i Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;   
6. Wniosek o wydanie decyzji pozwolenie na budowę (ZRiD) dla wszystkich przebudowywanych dróg wraz 
z przebudową i budową infrastruktury technicznej;   
7. Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszącymi;   
8. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;   
9. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych odpowiadające rozwiązaniom Projektu 
Budowlanego i Projektu Wykonawczego;   
10. Aktualną mapę do celów projektowych;  
11. Przedmiary robót;  
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12. Kosztorys szczegółowy robót budowlanych przewidzianych do realizacji uwzględniający warunki 
stawiane przez Zamawiającego Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz zakres  
robót wynikający z opracowanej dokumentacji wykonawczej;  
13. Dokumentację powykonawczą;   
14. Mapę powykonawczą;   
15. Instrukcje eksploatacji i utrzymania;   
16. Projekty podziałowe nieruchomości przewidywane pod poszerzenie pasa drogowego 
17. Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z wszystkimi załącznikami 
 
Ogólne wymagania w stosunku do Dokumentów Wykonawcy   
Zamawiający oczekuje, że Wykonawca opracuje i przedłoży do oceny koncepcję projektową drogi  wraz  z  
opisem  przyjętych  rozwiązań.  Zamawiający  zgłosi  swoje  uwagi  do proponowanych  rozwiązań  i  wyda  
zalecenia  co  do  konieczności  uwzględnienia  w dokumentacji projektowej.   
Przed  złożeniem  wniosku  realizację inwestycji drogowej  lub  zgłoszeniu  robót niezbędne  będzie  uzyskanie  
akceptacji  Zamawiającego rozwiązań  projektowych  zawartych w projekcie budowlanym.  
Zamawiający wymaga  również przedłożenia  do akceptacji  rysunków wykonawczych przed ich skierowaniem  
do  realizacji, w  aspekcie  ich  zgodności  z  ustaleniami  programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.  
 
W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wchodzi również:  
-  współpraca  z  organami  administracyjnymi  w  celu  uzyskania  stosownych  decyzji,  a  w szczególności 
uczestnictwo w konsultacjach społecznych, udzielanie wyjaśnień na żądanie organu, przedkładanie wniosków 
i dokumentów bezzwłocznie w stosunku do obowiązujących terminów,  
- zapewnienie wykonania:  
•  harmonogramu realizacji inwestycji,  
•  projektu organizacji ruchu dla robót wykonywanych przy drogach publicznych,  
•  informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
•  planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
•  opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami  
•  dopuszczenia, atestami, informacją o udzielonej gwarancji).  
 
W opracowywanych Dokumentach należy uwzględnić w szczególności przepisy prawa oraz wytyczne, 
instrukcje i standardy wymienione w niniejszym Programie funkcjonalno-użytkowym. Każdy komplet  
dokumentów  należy  dostarczyć Zamawiającemu również w wersji cyfrowej edytowalnej oraz w formacie 
plików pdf. Przystępując do opracowania każdego z wyżej wymienionych Dokumentów Wykonawcy, a także  
wszelkich  innych  dokumentów  niezbędnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia, należy  uzgodnić  z  
Inspektorem Nadzoru  Inwestorskiego  sposób  przeprowadzenia przeglądów  i  uzyskać  akceptację  
Zamawiającego  w  zakresie  sposobu  postępowania  w związku z przeglądami i akceptacją tych dokumentów. 
W  szczególności  należy  uwzględnić  w  Programie  prac  projektowych  terminy  na  uzyskanie uzgodnień,  
zezwoleń  i  zatwierdzeń  wydawanych  przez  organy  uzgadniające  dokumenty  i właściwe decyzyjnie organy 
administracyjne.  
Wynagrodzenie  Wykonawcy  za  wykonanie  Dokumentów  Wykonawcy  objętych  powyższym wykazem  i  
innych  dokumentów  niezbędnych  dla  wykonania  przedmiotu  zamówienia, zawierające koszty uzyskania 
wymaganych uzgodnień oraz stanowisk, postanowień i decyzji administracyjnych związanych z 
opracowaniem i  zatwierdzeniem  dokumentacji, realizacją  i przekazaniem do użytkowania jest ujęte w ramach 
ceny umownej.  
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3.2. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

W ramach przekazania placu budowy zamawiający przekaże wykonawcy teren niezbędny do wykonania 
obiektu.  
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w 
zakresie:  
-   organizacji robot ,  
-   zabezpieczenia osób trzecich ,  
-   ochrony środowiska,  
-   warunków BHP,  
-   warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z prowadzeniem   robót budowlanych  
-   zabezpieczeniem terenu robót,  
-   zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od   następstw prowadzonych robót .  
Wyroby  budowlane  i  instalacyjne,  stosowane  w  trakcie  wykonywania  robót  budowlanych, mają  spełniać  
wymagania  polskich  przepisów  prawa,  a  wykonawca  będzie  posiadał dokumenty  potwierdzające,  że  
zostały  one  wprowadzone  do  obrotu  zgodnie  z  ustawą  o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane 
parametry.  
  
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych zostaną sporządzone dla każdego  rodzaju  
robót  budowlanych  wynikających  z  Projektu  Budowlanego  i  Projektu Wykonawczego,  opracowanych  
przez  Wykonawcę  w  ramach  niniejszej  Umowy  i  po   zatwierdzeniu przez Inżyniera będą stanowiły 
podstawę do oceny wykonania i odbioru Robót niezbędnych dla zrealizowania przedmiotu zamówienia.  
  
Zamawiający  przewiduje  bieżącą  kontrole  wykonywanych  robót.  W  celu  zapewnienia współpracy  z  
wykonawca  i  prowadzenia  kontroli  wykonywanych  robót  zamawiający przewiduje ustanowienie osoby 
upoważnionej do kontaktów.  
 
Kontroli będą podlegały w szczególności:  
-   rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami 
umowy,  
-   stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie 
do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi  w projekcie,  
-   wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,  
-   jakość i dokładność wykonania prac,  
-   prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,  
-   prawidłowość połączeń funkcjonalnych,  
-  sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumentacja projektową, 
programem funkcjonalno-użytkowym i umową.  
Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  
-   odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót).  
-   odbiór końcowy  
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Wywóz  gruzu,  nadmiaru  ziemi  i  ewentualnych  odpadów  powstałych  w  trakcie  robót Wykonawca  dokona  
we własnym zakresie. Wymagane  jest  usuwanie  z  ciągów komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych 
ruchem pojazdów budowy.   
  
Zamawiający wymaga, aby przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyłącznie wyroby,  które  zostały  
dopuszczone  do  obrotu  oraz  powszechnego  lub  jednostkowego stosowania  w  budownictwie  .  Wszystkie  
niezbędne  elementy  powinny  być  wykonane  w standardzie i zgodnie z obowiązującymi normami. 
 

4. Dokumenty stanowiące załącznik do niniejszego PFU wiążące Wykonawcę 

1.  Koncepcje projektowa Planu Zagospodarowania Terenu   
2.  Dokumentacja  geotechniczna  Zamawiającego  wykonana  przez  „IZOWIERT” Paweł Szteler  
ul. Kazimierza Wielkiego 1/2   81-780 Sopot upr. geol. VII – 1749 
3. Koncepcje projektów stałej organizacji ruchu 
4. Dokumentacja kosztorysowa 
  
5. Część rysunkowa 

Zadanie 1. Pierszczewo - Budowa dróg gminnych nr 167045G, 167054G obszar Pierszczewo, Czaple, 
Zgorzałe 

Rysunek nr 1.1  Rysunek orientacyjny     skala 1:25 000 
Rysunek nr 1.2  PZT Pierszczewo I arkusz 1    skala 1 : 500 
Rysunek nr 1.3  PZT Pierszczewo I arkusz 2    skala 1 : 500 
Rysunek nr 1.4  PZT Zgorzałe      skala 1 : 500 
Rysunek nr 1.5  PZT Czaple arkusz 1     skala 1 : 500 
Rysunek nr 1.6  PZT Czaple arkusz 2     skala 1 : 500 
Rysunek nr 1.7  PZT Pierszczewo II     skala 1 : 500 
Rysunek nr 1.8  Przekroje normalne     skala 1:50 

 
Zadanie 2. Niesiołowice - Budowa dróg gminnych publicznych nr 167030G034G w Niesiołowicach 

Rysunek nr 2.1  Rysunek orientacyjny     skala 1: 25 000 
Rysunek nr 2.2  PZT Zdunowice arkusz 1    skala 1 : 500 
Rysunek nr 2.3  PZT Zdunowice arkusz 1    skala 1 : 500 
Rysunek nr 2.5  Przekroje normalne     skala 1:50 
 

Zadanie 3. Klukowa Huta - Budowa drogi gminnej ul. Jana Pawła II w Klukowej Hucie 

Rysunek nr 3.3  PZT Jana Pawła II     skala 1 : 500 
Rysunek nr 3.4  Przekroje normalne     skala 1:50 


