UTRZYMANIE DROG GODZRECZD

TEMAT: GODZRECZD
Prace reczne godzinowe drog.

OBSZAR PRAC:! NADLESNICTWO TURAWA
BRANZA: DROGOWA - PRZEPUSTY
INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa

ul. Opolska 35.

DATA WYKONANIA: maj 2022
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii
wykonywania napraw drog lesnych, w ramach ,biezgcego utrzymania drég”, na
terenie Nadlesnictwa Turawa.

W ramach biezgcego utrzymania drég wykonywane sg: roboty konserwacyjne
i porzadkowe, zapobiegajgce deformacji nawierzchni, elementow drogi, obiektow
inzynierskich, wyposazenia pasa drogowego oraz dziatania majgce na celu
zachowanie estetyki drogi: zabiegi zwigzane z zimowym utrzymaniem drog
(odsniezanie i zwalczanie Sliskosci zimowej); remonty czgstkowe, a takze zabiegi
remontowe stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa i wygody ruchu.” (G. Trzcinski,
Utrzymanie i odbiér drog lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015).

Prace nalezy zrealizowaé poprzez prowadzenie prac recznych zwigzanych
z oczyszczaniem, wycinkg roslinnosci tj. krzewow i podrostow przy drogach w ramach
przeprowadzenia ich konserwaciji.

Roboty, w ramach biezgcej konserwacji drog lesnych, wymagajg stosowania zalecen
jakie dotyczg jednostek organizacyjnych Lasach Panstwowych, w zakresie
uzyskiwania decyzji administracyjnych, przed rozpoczeciem robaot.

1.2. INWESTOR.

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa, ul. Opolska 35.

1.3. Podstawa opracowania.

* wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do opracowania,

» wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach — wprowadzony zarzgdzeniem Nr
16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r,
w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasow
Panstwowych (Znak sprawy: ER-5-7182-7/2014),

* (G. Trzcinski, Utrzymanie i odbiér drog lesnych zgodnie z wytycznymi
obowigzujgcymi w LP, Jaszowiec 2015)

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Prace reczne planowane sg na terenie Nadlesnictwa Turawa.

Istniejgce pobocza drdg sg porosniete zielenig niska, krzewami i podrostami.
Czyszczenie ma na celu polepszenie gospodarki wodnej oraz prawidtowe odebranie
wod opadowych z drogi co poprawi stan techniczny drég stanowigcych dostep do
drzewostanow zrebowych jak réwniez do obstugi transportu lesnego.



2. OPIS WYKONANIA.

2.1. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,
2. wykoszenie i usunigcie podrostéw i krzewdw z poboczy (odkrzaczenie),

2.2.Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdét nalezy, na podstawie wskazan wiasciwego Le$niczego
i otrzymanego zlecenia:

— ustali¢ lokalizacje terenu robat,

— zgromadzi¢ sprzet.

2.3. Stan istniejacy.

Pobocza drég sg zarosniete trawami, krzewami i podrostami, ktore utrudniajg
odprowadzenie wod opadowych.
Lokalizacje odcinkow przeznaczonych do wykonania oczyszczania poboczy wyznacza

osoba upowazniona — Lesniczy danego Lesnictwa.

3. Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomié

Lesniczego wiasciwego Lesnictwa o zamiarze rozpoczecia robot. Fakt przystgpienia
do robot i zakonczenia winien by¢ potwierdzony przez Lesniczego na dokumencie
»Wykaz godzinowy prac recznych”.

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych odbudowg rowéw przydroznych jest — h
(godzina) prac recznych.

Podstawg rozliczenia bedzie przedstawienie dokumentéw rozliczeniowych oraz
protokotéw czesciowych odbioru robét zatwierdzonych przez Lesniczego, inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu
jest mapa drogowa lesna z zaznaczonymi obszarami wykonanych prac.

4. Podstawowe dane do kosztorysu.

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie robdt recznych  zwigzanych
z oczyszczaniem poboczy drég lesnych na terenie NadleSnictwa Turawa.
Poszczegdlne odcinki wskazane zostang w zleceniu.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje na realizacje 285 h robét recznych w tym:
W zadaniu nr 1 — 100 h.
W zadaniu nr 2 — 185 h.

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cene jednostkowg za 1 h robot
recznych oraz wartos¢ sumaryczng za wykonanie robot recznych w danym zadaniu.
Nalezy poda¢ wartosci netto, warto$¢ VAT oraz warto$¢ brutto.



UTRZYMANIE DROG R-DROG|

TEMAT: R-DROGI

Naprawa drég lesnych wewnatrzzaktadowych na terenie
Nadle$nictwa Turawa poprzez dowiezienie,
rozplantowanie, profilowanie, zageszczenie i
uwatowanie kamienia bazaltowego przy uzyciu walca
wibracyjnego samojezdnego.

OBSZAR PRAC: NADLESNICTWO TURAWA

BRANZA: DROGOWA

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

INWESTOR:
Lasy Painstwowe
Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa
ul. Opolska 35.
DATA WYKONANIA: maj 2022
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OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii
wykonywania napraw drog lesnych, w ramach ,biezgcego utrzymania drég”, na
terenie Nadlesnictwa Turawa.

»W ramach biezgcego utrzymania drog wykonywane sg: roboty konserwacyjne [
porzgdkowe, zapobiegajgce deformacji nawierzchni, elementéw drogi, obiektow
inzynierskich, wyposazenia pasa drogowego oraz dziatania majgce na celu
zachowanie estetyki drogi: zabiegi zwigzane z zimowym utrzymaniem drdg
(odsniezanie i zwalczanie Sliskosci zimowej); remonty czgstkowe, a takze zabiegi
remontowe stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa i wygody ruchu.” (G. Trzcinski,
Utrzymanie i odbior drég lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015).

Naprawe nalezy zrealizowaC poprzez dostarczanie materiatu, rozplantowanie,
profilowanie, zageszczenie i uwatowanie kamienia bazaltowego poszczegodinych
Lesnictwach Nadlesnictwa Turawa.

Prace wykona¢ zgodnie z technologig i warunkami okreslonymi w KNR 2-31 1101-
Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowej oraz D - 05.02.01a - Remont czgstkowy
nawierzchni ttuczniowej.

Miejsca napraw wskazane zostang w zleceniach prac przez Les$niczych
poszczegolnych Lesnictw.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje do wbudowania 6 150 ton kruszywa bazaltowego, w
tym:

- w zakresie Zadania nr 1 — 4 350 ton,

- w zakresie Zadania nr 2 — 1 800 ton.

Roboty, w ramach biezgcej konserwacji drég lesnych, wymagajg stosowania zalecen
jakie dotyczg jednostek organizacyjnych Lasach Panstwowych, w zakresie
uzyskiwania decyzji administracyjnych, przed rozpoczeciem robot.

1.2. INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa, ul. Opolska 35.

1.3. Podstawa opracowania.

* wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do opracowania,

» Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach —wprowadzony zarzgdzeniem Nr
16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r.,
w sprawie dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasow
Panstwowych (Znak sprawy: ER-5-7182-7/2014),

* Utrzymanie i odbioér drég lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015, G. Trzcinski.



1.4. Opis stanu istniejgcego.

Naprawa planowana jest na terenie Nadlesnictwa Turawa na nawierzchniach
wykonanych z kruszywa.
Ubytki i wyboje w istniejgcej nawierzchni nalezy wykona¢ kruszywem bazaltowym.
Naprawa ma na celu :
— udostepnienie drzewostanow zrebowych jak réwniez ma stanowi¢ szlak
niezbedny do obstugi transportu leSnego .

2. OPIS WYKONANIA.

2.1. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuija:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie naprawy czgstkowej nawierzchni,

3. roboty wykonczeniowe.

2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie wskazan wiasciwego.
Lesniczego i otrzymanego zlecenia:
— ustali¢ lokalizacje terenu robét,
- przeprowadzic¢ czyszczenie nawierzchni z kurzu, bfota i innych zanieczyszczen,
do odlegtosci 0,5+0,7 m od krawedzi uszkodzenia, z usunieciem
zanieczyszczen poza korone drogi.

2.3. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajace naprawie czastkowe;.

Naprawie czgstkowej podlegajg uszkodzenia nawierzchni ttuczniowej, polegajgcej na
uzupetnieniu ubytkéw punktowych lub w koleinach obejmujgce:

— zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— koleiny, powstajgce wzdtuz osi jezdni,

— osiadanie nawierzchni w miejscu przekopéw (np. po przetozeniu urzgdzen
podziemnych), wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy, niewtasciwego
odwodnienia,

— nierdbwno$ci jezdni, spowodowane wysysaniem przez opony samochodow
piasku, miatu kamiennego, zwiru, klinca, itp. ze spoin,

— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposob odbiegajgcy od jej
prawidtowego stanu.

Najdogodniejszg porg wykonywania remontéw czgstkowych sg okresy wilgotne na
wiosne i na jesieni. Wilgo¢ utatwia zrywanie nawierzchni oraz zageszczanie
wykonanych tat. Z uwagi na wygode ruchu zaleca sie przeprowadzenie robét wczesng
wiosng w celu umozliwienia pojazdom korzystania z réwnej nawierzchni przez caty
okres lata i jesieni.

2.4. Wyznaczenie powierzchni remontu czagstkowego

Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy czgstkowej powinna obejmowac
caty obszar uszkodzonej nawierzchni oraz czes¢ do niej przylegajagcg w celu



tatwiejszego powigzania nawierzchni naprawianej z istniejgcg. Wiekszg liczbe
uszkodzonych fragmentéw nawierzchni, znajdujgcych sie blisko siebie, taczy sie w
jeden duzy fragment przeznaczony do naprawy. Zaleca sie, aby obrys duzych
powierzchni do naprawy miat ukosne nachylenie w stosunku do osi drogi. Przy
wyznaczaniu powierzchni naprawy nalezy uwzgledni¢ potrzeby prowadzenia ruchu
kotowego, wyznaczajac alternatywne drogi dojazdowe. Powierzchnie przeznaczong
do wykonania naprawy czgstkowej akceptuje osoba upowazniona — Lesniczy danego
Lesnictwa.

2.5. Rozbiérka nawierzchni

Poprzednio wyznaczong nawierzchnie remontu czgstkowego oskarduje sie recznie lub
przy uzyciu mitotkbw pneumatycznych w taki sposéb, aby uzyska¢ boczne Sciany
pionowe. Oskardowanie wykonuje sie do gtebokosci wyboju. Dla utatwienia
oskardowania w okresie suchym - miejsca podlegajgce oskardowaniu polewa sie wodg
przynajmniej na jedng godzine przed oskardowaniem.

2.6. Wypelnienie wyboju materiatem

Wyoskardowany luzny materiat nalezy z wyboju usungc. Miejsce przeznaczone do
remontu nalezy dokfadnie oczyscic i zwilzy¢ wodg. Na spdd uktada sie swiezy ttuczen
bazaltowy, w takiej ilosci, aby ze wzgledu na zageszczenie, wystawat nad otaczajgca
nawierzchnie 1,5+2 cm. Zastosowa¢ materiat o wymiarach 0-63mm. Po obfitym
zwilzeniu ttlucznia, zageszcza sie go, postepujgc od krawedzi taty ku srodkowi.
Zageszczanie mozna wykonywac ubijakami recznymi, zageszczarkami ptytowymi lub
przy duzej liczbie wybojow, lub duzych obszarach — walcem wibracyjnym
samojezdnym. W koncu, dla ochrony remontowanej powierzchni, pokrywa sie jg
miatem kamiennym 0+4 mm i ponownie zalewa wodg. Naprawa czgstkowa powinna
by¢ tak wykonana, Zeby tata wykazywata silne i catlkowite ztgczenie ze starg
nawierzchnig, a materiaty kamienne wbudowane w tate byly silnie ze sobg zazebione
i zaklinowane. tata powinna by¢ wykonana okoto 1 cm ponad otaczajgcg
nawierzchnie, ze wzgledu na komprymowanie (ugniecenie) pod ruchem.

Catos¢ napraw zagesci¢ walcem wibracyjnym samojezdnym.

Zageszczenie mechaniczne nalezy przeprowadzi¢ za pomoca walca
wibracyjnego samojezdnego. Zageszczenie obejmuje kilkakrotny przejazd
walcem w celu uzyskania wtasciwego zageszczenia nawierzchni.

2.7. Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robét do istniejgcych warunkdéw terenowych, takie jak:

— usuniecia urzagdzenh regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze),

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét.

3. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,
pod kierownictwem i nadzoru oséb uprawnionych.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:



- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty na znak bezpieczenstwa, aprobaty
techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.)

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia do akceptacji

i zatgcza do protokotéw odbioru.

llo§¢ kazdorazowo dostarczonego kruszywa musi by¢ potwierdzona na dokumencie

rozliczeniowym ,wz” lub ,liscie przewozowym” przez Le$niczego wiasciwego

Les$nictwa lub osobe upowazniong.

Podstawg rozliczenia bedzie przedstawienie dokumentdéw rozliczeniowych oraz

protokotéw czesciowych odbioru robét zatwierdzonych przez Leéniczego, inspektora

nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu
jest mapa drogowa lesna z zaznaczonymi obszarami wykonanych napraw.

4. PODSTAWOWE DANE DO KOSZTORYSU

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa drog lesnych wewngtrzzaktadowych na terenie
Nadlesnictwa Turawa. Poszczegdlne powierzchnie wskazane zostang po
rozstrzygnieciu postepowania.
Do wbudowania zaplanowane jest:

— w zakresie Zadania nr 1: 4 350 ton kruszywa bazaltowego

— w zakresie Zadania nr 2: 1 800 ton kruszywa bazaltowego

Naprawe nalezy wykona¢ na podstawie KNR 2-31 1101- Remont czgstkowy
nawierzchni ttuczniowej.

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cene jednostkowg materiatu
(do wyceny nalezy przyjg¢ - kruszywo bazaltowe o frakcji: 0—-63 mm), wraz z jego
wbudowaniem na podstawie w/w opisu (zl/t), oraz wartos¢ sumaryczng za
wbudowanie okreslonej dla danego zadania ilosci kruszywa.

Nalezy podac¢ wartosci netto, wartos¢ VAT oraz wartos¢ brutto.
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Konserwacja i utrzymanie drég lesnych Nadlesnictwa Turawa
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)

. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania

i odbioru robot w zakresie utrzymania dobrego stanu drog lesnych w zakresie:

1. R-DROGIRO
Mechaniczne profilowanie (réwnanie) i zageszczenie drog lesnych o
nawierzchni thuczniowej i gruntowej polegajgce na wyréwnaniu podtuznym
drogi z nadaniem jezdni prawidtowych spadkéw. Roboty te nalezy
wykona¢ rowniarkg samojezdng i walcem wibracyjnym samojezdnym z
usunieciem ewentualnego urobku z rowow przydroznych.

2. R-DROGI
Naprawa drog lesnych wewnatrzzaktadowych na terenie Nadlesnictwa
Turawa poprzez dowiezienie, rozplantowanie, profilowanie, zageszczenie
i uwatowanie kamienia bazaltowego przy uzyciu walca wibracyjnego
samojezdnego.

3. DRPRZEPUS
Odbudowa przepustow @600.

4. GODZRECZD
Prace reczne godzinowe.

1.2.Zakres stosowania STWIORB

Ponizsza STWIORB stosowana jako dokument opisujgcy przedmiot
zamoOwienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania okreslonego
w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu utrzymanie drog lesnych.

1.4.Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespd6t warstw stuzgcych do przejmowania
i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych
dogodne warunki dla ruchu.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej
i podbudowy pomocniczej.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - 2zgodnos¢ wykonywanych robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
— z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.
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Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do
gtebokosci przemarzania.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektor nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na
nim robét oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzgce czes¢ terenu
budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca
odrebng catosc¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego
petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robdot zwigzanych zbudowg, przebudowg, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacijg projektowg, STWIORB, poleceniami Zamawiajgcego i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanego mu
terenu do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa (jesli jest opracowana lub wymagana) zawiera opisy
zakresu przeznaczonego do wykonania idokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- Sporzgdzong przez wykonawce.

2.3.Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIORB

Dokumentacja projektowa (jesli jest opracowana lub wymagana), STWIORB
i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona we wzorze umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pidmie sg wazniejsze od
wymiarow okreslonych na podstawie odczytu.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne
z dokumentacjg projektowg (jesli jest opracowana lub wymagana) i STWIORB.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
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wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogaq przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.0chrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

1) Utrzymywac teren wokdt remontowanego obiektu w stanie bez wody stojacej,

2) Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
remontu oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibraciji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

2.5.0chrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

2.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedag
dopuszczone do uzycia.

2.7.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzgdzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska
od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.8.Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

2.9.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdét i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia robot przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywaC roboty do czasu odbioru konhcowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez catly czas, do momentu
odbioru koncowego.
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2.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg
w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

3. MATERIALY

3.1.Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Przy wykonywaniu robot budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby
budowlane o wilasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w STWIORB.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inwestorowi i Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe informacje o zrodle produkciji, zakupu wyrobow
budowlanych i urzgdzen przewidywanych do realizacji robét — wtasciwie
oznaczonych, posiadajgcych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat
zgodnosci deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone
dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowigce podstawe do ich wykonania,
a takze osSwiadczenia dotyczgce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

3.2.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa Iub STWIORB przewidujg mozliwosc
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 dni
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne
Zz uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

3.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy
bedg one uzyte do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami,
zachowaty swojg jakosc¢ i wtasciwosci do robdt i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

4. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do rob6t powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
STWIORB lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie
z zasadami okres$lonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inspektora nadzoru.
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Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robat.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIORB i wskazaniach
Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i
innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

6. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy
oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg (jesli jest opracowana lub wymagana), wymaganiami
STWIORB oraz poleceniami Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

Decyzje Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow robot bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor lub Inspektor nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane przez
Wykonawce w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, pod
grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1.Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.
Inwestor lub Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach celem ich usuniecia.

Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

7.2.Certyfikaty i deklaracje

Inwestor lub Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadajg:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
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technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy.

7.3.Dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, nastepujace dokumenty:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- STWIORSB,

- korespondencje na budowie.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

8.1.0godlne zasady obmiaru robét

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robaot i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do protokotu.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze lub gdzie indziej w STWIORB nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru na pismie.

8.2.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedag
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach Ilub
kilogramach zgodnie z wymaganiami.

8.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét
bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru.

Wszystkie urzgadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

8.4.Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem
odcinkdw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

9. ODBIOR ROBOT

9.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
) odbiorowi kohcowemu,
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d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

9.2.0dbidér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robét, ktéore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goblnego postepu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inwestor lub Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor lub Inspektor nadzoru
na podstawie dokumentéw w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z dokumentacjg projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

9.3.0dbiér czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.
Odbioru czesciowego roboét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robét. Odbioru robdt dokonuje Inwestor lub Inspektor nadzoru.

9.4.0dbiér koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce zawiadomieniem o tym fakcie Zamawiajgcego lub
Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy roboét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.3.

W toku odbioru koncowego rob6t Zamawiajgcy zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektows i
STWIORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5.Dokumenty do odbioru konhcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest protokét
koncowy robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

1) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

2) protokoty czesciowe

3) inne dokumenty wynikajgce z postanowienn umowy.
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Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajgcego roboty poprawkowe Iub
uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
Inwestor.

9.6.0dbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 9.4 ,0dbiér koncowy roboét”.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w STWIORB i w dokumentac;ji techniczne,;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

. R-DROGIRO

Mechaniczne profilowanie (rownanie) i zageszczenie drog lesnych o nawierzchni
tluczniowej i gruntowej polegajgace na wyréwnaniu podtuznym drogi z nadaniem
Jjezdni prawidtowych spadkdéw. Roboty te nalezy wykonac¢ réwniarka samojezdna
i walcem wibracyjnym samojezdnym z usunieciem ewentualnego urobku.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podtoza dla zadania
inwestycyjnego p.n.: ,R-DROGIRO Mechaniczne profilowanie (réwnanie) i
zageszczenie drég lesnych o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej polegajgce na
wyroéwnaniu podtuznym drogi z nadaniem jezdni prawidtowych spadkéw. Roboty
te nalezy wykonaé réwniarkg samojezdng i walcem wibracyjnym samojezdnym z
usunieciem ewentualnego urobku”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza STWIORB stosowana jako dokument opisujgcy przedmiot zamowienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem profilowania (réwnania) i zageszczenie drog lesnych
o nawierzchni ttuczniowej i gruntowej polegajgce na wyréwnaniu podtuznym
drogi z nadaniem jezdni prawidtiowych spadkow. Roboty te nalezy wykonac
rowniarkg samojezdng i walcem wibracyjnym samojezdnym z usunieciem
ewentualnego urobku.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania podtoza powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek samojezdnych lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym
lemieszem;

- walca wibracyjnego samojezdnego.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wplywu na witasciwosci

gruntu podtoza.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Warunki przystapienia do robét
W trakcie profilowania i zageszczania podtoza nie moze odbywaé sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem prac.

4.2. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze
wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne
terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podtoza.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien by¢
wykorzystany.

Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Profilowanie i zageszczanie podtoza
Kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot i ich zakresu.

5.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami
(profilowanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech

geometrycznych powinny byC¢ naprawione przez wyréwnanie i powtorne

zageszczenie.

6. OBMIAR ROBOT

6.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem jest —
motogodzina.

7. ODBIOR ROBOT

7.1.0g06lne zasady odbioru robét

Dokumentem rozliczeniowym wykonanych roboét bedzie:

- wykaz godzinowy pracy sprzetu,

— protokét odbioru robot potwierdzony przez Zamawiajgcego oraz Inspektora
nadzoru,

— mapa z zaznaczeniem miejsc wykonanych prac.

llo§¢ godzin pracy sprzetu w okreslonym w zleceniu miejscu zostanie

kazdorazowo potwierdzone z ramienia Zamawiajgcego przez lesniczego danego

lesnictwa.

7.2.0dbiér robot
Odbior robét polega na sprawdzeniu jakosci i zakresu wykonania robét.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.Cena jednostki obmiarowej

Pfatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych okreslonych
w kosztorysie.

Cena wykonania robot obejmuje: profilowanie i zageszczanie powierzchni drogi.

8.2.Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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lll. R-DROGI

Naprawa drog lesnych wewnatrzzaktadowych na terenie Nadlesnictwa Turawa
poprzez dowiezienie, rozplantowanie, profilowanie, zageszczenie i uwatowanie
kamienia bazaltowego przy uzyciu walca wibracyjnego samojezdnego.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania

i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem napraw powstatych ubytkéw i wyboi
dla zadania inwestycyjnego p.n.: ,R-DROGI Naprawa drég lesnych
wewnatrzzaktadowych na terenie Nadlesnictwa Turawa poprzez dowiezienie,
rozplantowanie, profilowanie, zageszczenie i uwatowanie kamienia bazaltowego
przy uzyciu walca wibracyjnego samojezdnego.

1.2.Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza STWIORB stosowana jako dokument opisujgcy przedmiot zamowienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STWIORB
Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie
z ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej.

1.4.0Okreslenia podstawowe

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym
uziarnieniu.

2. MATERIALY | WYKONANIE ROBOT

2.1.0gdblne wymagania
Na podstawie D - 05.02.01a - Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowe.

2.2.Wymagania dla materiatéw
Uziarnienie kruszywa - stosowa¢ kruszywo zgodnie z dokumentacja.
Woda - nalezy stosowac¢ wode w celu polepszenia zageszczenia.

2.3.Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z zageszczarek lub
walcéw stalowych.

2.4. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

2.5.Wykonanie roboét

Ogdlne zasady wykonania robot
Prace wykonac¢ zgodnie z technologig i warunkami okreslonymi w D - 05.02.01a
- Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowe.

2.6.Przygotowanie podtoza
Podtoze oskarduje sie recznie lub przy uzyciu miotkbw pneumatycznych w taki
sposob, aby uzyskac¢ boczne sciany pionowe. Oskardowanie wykonuje sie do
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gtebokosci wyboju. Dla utatwienia oskardowania w okresie suchym - miejsca
podlegajgce oskardowaniu polewa sie wodg przynajmniej na jedng godzine
przed oskardowaniem.

2.7.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Uktada sie swiezy ttuczen bazaltowy, w takiej ilosci, aby ze wzgledu na
zageszczenie, wystawat nad otaczajgcg nawierzchnie 1,5+2 cm. Zastosowac
materiat o wymiarach 0 — 63mm. Po obfitym zwilzeniu ttucznia, zageszcza sie
go, postepujgc od krawedzi taty ku srodkowi. Zageszczanie mozna wykonywac
ubijakami recznymi, zageszczarkami ptytowymi lub przy duzej liczbie wybojéw -
lekkim walcem.

2.8.Kontrola jakosci robot

2.8.1. Rownosc¢ podbudowy

Naprawa czgstkowa powinna by¢ tak wykonana, zeby tata wykazywata silne i
catkowite ztgczenie ze starg nawierzchnig, a materiaty kamienne wbudowane w
tate byly silnie ze sobg zazebione i zaklinowane.

2.8.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi obszarami

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych
w dokumentacji powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone.

3. OBMIAR ROBOT

3.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest t (tona) wbudowanego materiatu.

3.2.0dbiér robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB i
wymaganiami Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

llo§¢ wbudowanego przez wykonawce kamienia bazaltowego na okreslone w
Zleceniu miejsce musi zostaC kazdorazowo potwierdzona 2z ramienia
Zamawiajgcego przez lesniczego danego lesnictwa w formie kazdorazowego
potwierdzenia dostarczonych przez wykonawce dokumentow WZ (kwitow
przewozowych i wagowych) i ich zestawienia oraz mapy z zaznaczeniem miejsca
wbudowania co stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu odbioru czesciowego
robot.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1.Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynnosci objety jest ceng jednostkowg 1t (tona) wbudowanego materiatu
kamiennego.

Wycena wykonanego zakresu robdt oparta bedzie o wartosci jednostkowe
okreslone

w ofercie oraz zakres zrealizowanego zlecenia.

5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1.Normy
- Remont czgstkowy nawierzchni ttuczniowe.
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IV. DRPRZEPUS

Odbudowa przepustéw @600.
1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej] STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem przepustéw pod zjazdami dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,DRPRZEPUS Roboty przepustow drog-odbudowa
przepustow @600”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza STWIORB stosowana jako dokument opisujgcy przedmiot zamowienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1.

2. MATERIALY

2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow 2z typowych
prefabrykowanych rur, objetych niniejszg STWIORB, sa:

— rury PEHD lub PVC, PP o wytrzymatosci na Sciskanie SN 8,

— pale debowe do $cianek czotowych,

2.2.Prefabrykaty rurowe
Ksztalt i wymiary prefabrykatéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i STWIORB.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania przepustow pod zjazdami powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek,

— sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT MATERIALOW
Rury mozna przewozi¢c dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie:

— odwodnienia,

— czasowego przetozenia koryta cieku w przypadku przeptywu wody w rowie,
na ktérym bedzie wykonywany przepust,

— wytyczenia osi przepustu i krawedzi wykopu,

— innych rob6t podanych w dokumentaciji projektowej i STWIORB.

5.2.Wykop

Sposodb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty scianek czotowych i tawe
fundamentowg powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu i rodzaju gruntu.

Wykop nalezy wykonywac¢ w takim okresie, aby po ich zakornczeniu mozna byto
przystgpi¢ do wykonywania przepustu.
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5.3.Uktadanie prefabrykatéw rurowych
Uktadanie rur wykona¢ jako jeden element, ewentualnie zastosowac
oryginalne tgczniki rur po akceptacji przez Inspektora nadzoru.

5.4.Scianki czotowe
Scianki wykonac z pali debowych zabitych do gruntu na gteboko$¢ minimum
Im.

5.5.Zasypka przepustow
Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktadaé jednoczesnie z
obu stron przepustu, warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym
zageszczaniem. WilgotnoS¢ zasypki w czasie zageszczania powinna
odpowiadac wilgotnosci optymalne;.

5.6.Umocnienie wlotéw i wylotéw
Umocnienie wlotow i wylotow nalezy wykona¢ zgodnie z STWIORB.
Umocnieniu podlega dno oraz skarpy.
W zalezno$ci od materiatu uzytego do umocnienia, wykonanie rob6t powinno
by¢ zgodne z ,Umocnienie skarp, rowéw i sciekow”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrole jakosci robét nalezy wykonac zgodnie z ,,Przepusty pod korong drogi”

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego przepustu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m przepustu obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,
- dostarczenie materiatéw,
- montaz konstrukcji przepustu,
- zabicie pali Scianki czotowej,
- umocnienie wlotow i wylotow,
- uporzgdkowanie terenu,
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V. GODZRECZD

Prace reczne godzinowe drog.

1.

3.

WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej] STWIORB sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z ,GODZRECZD prace reczne godzinowe drég”.

1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza STWIORB stosowana jako dokument opisujgcy przedmiot zamowienia
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji zadania okreslonego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia prac
recznych zwigzanych z oczyszczaniem, wycinkg roslinnosci tj. krzewow i
podrostow przy drogach w ramach przeprowadzenia ich konserwacji.

W sktad prac wchodzi:

- wykoszenie i usuniecie podrostow oraz krzewdw z poboczy (odkrzaczenie),

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot zwigzanych z wykonywaniem prac
recznych godzinowych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- kosy spalinowe,

- pity mechaniczne,

- siekiery,

- grabie.

4.

TRANSPORT

Nie wystepuje.

5.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie poboczy

Oczyszczenie poboczy polega na $cieciu trawy i krzewéw w obrebie drogi.
Reczne koszenie traw nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu tradycyjnego -
konwencjonalnej kosy recznej lub kosy spalinowej. W trakcie uzytkowania
wymienionego sprzetu muszg by¢ zachowane wszelkie wymogi bezpieczenstwa,
a operatorzy muszg byC przeszkoleni w tym zakresie. Koszenie nalezy
przeprowadzi¢ do wysokosci 4cm od poziomu gruntu w zalezno$ci od sytuacii
terenowej. Eksploatacyjny pas wykosi¢ zgodnie ze zleceniem. Wygrabienie
podrostéw nalezy wykonaé niezwiocznie po wykonaniu koszenia. Wygrabione
podrosty nalezy ztozy¢ w watek na granicy wykoszonych podrostow lub w
przypadku, gdy pozwala na to sytuacja terenowa, ztozy¢ w kopki. Usuwanie
krzewoOw i podrostow nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu tradycyjnego —
siekier, pit recznych lub pit mechanicznych. W trakcie uzytkowania wymienionego
sprzetu muszg by¢ zachowane wszelkie wymogi bezpieczenstwa, a operatorzy
muszg byc¢ przeszkoleni w tym zakresie. Zebrang roslinnos$¢ nalezy usungé poza
krawedz skarpy cieku na odlegtos¢ min. 1 m, ztozy¢ w kopki, a nastepnie usungé
poza przekazany teren zgodnie z ustawg o odpadach.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie wykonanego koszenia i
oczyszczenie poboczy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych odbudowg rowéw przydroznych jest — h
(godzina) prac recznych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Dokument rozliczeniowy — protokét z wykonanego pomiaru, protokdt odbioru
robot potwierdzony przez Zamawiajgcego — lesniczego danego lesnictwa.

8.2. Odbiér robot
Odbior robot polega na sprawdzeniu jakosci i zakresu wykonania zleconych
robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cenajednostki obmiarowej

Ptatnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych.
Cena wykonania robo6t obejmuije:

- 1 h prac recznych

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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UTRZYMANIE DROG R-DROGIRO

TEMAT: R-DROGIRO

Mechaniczne profilowanie (réwnanie)

i zageszczenie drég lesnych o nawierzchni
ttuczniowej i gruntowej polegajgce na wyréwnaniu
podiuznym drogi z nadaniem jezdni prawidtowych
spadkow. Roboty te nalezy wykonaé réwniarka
samojezdng i walcem wibracyjnym samojezdnym
z usunieciem ewentualnego urobku z rowéw

przydroznych.
OBSZAR PRAC: NADLESNICTWO TURAWA
BRANZA: DROGOWA

Panstwowe Gospodarstwo Lesne

INWESTOR:

Lasy Panstwowe

Nadlesnictwo Turawa

46-045 Turawa

ul. Opolska 35.
DATA WYKONANIA: maj 2022
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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii
wykonywania napraw drog lesnych, w ramach ,biezgcego utrzymania drég”, na
terenie Nadlesnictwa Turawa.
»W ramach biezgcego utrzymania drég wykonywane sg: roboty konserwacyjne [
porzgdkowe, zapobiegajgce deformacji nawierzchni, elementéw drogi, obiektow
inzynierskich, wyposazenia pasa drogowego oraz dziatania majgce na celu
zachowanie estetyki drogi: zabiegi zwigzane z zimowym utrzymaniem drog
(od$niezanie i zwalczanie sliskosci zimowej); remonty czgstkowe, a takze zabiegi
remontowe stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa i wygody ruchu.” (G. Trzcinski,
Utrzymanie i odbior drég lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015).
Naprawe nalezy zrealizowa¢ poprzez mechaniczne profilowanie (réwnanie)
i zageszczenie drog lesnych o nawierzchni tluczniowej i gruntowej na terenie
Nadlesnictwa Turawa.
Polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyréwnaniu jej nierébwnosci w celu poprawy
komfortu ruchu kotowego i lepszego odwodnienia powierzchni drogi poszczegdlnych
lesnictwach Nadlesnictwa Turawa.
Prace wykonac zgodnie z technologig i warunkami okreslonymi w KNR 2-31 1401-06
- Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie — profilowanie.
Miejsca napraw wskazane zostang w zleceniach prac przez Les$niczych
poszczegolnych Lesnictw.
Nadlesnictwo Turawa przewiduje na realizacje napraw w zakresie:

— Zadania nr 1: 160 godzin pracy (mth),

— Zadania nr 2: 100 godzin pracy (mth)

Roboty, w ramach biezgcej konserwacji drog lesnych, wymagajg stosowania zalecen
jakie dotyczg jednostek organizacyjnych w Lasach Panstwowych, w zakresie
uzyskiwania decyzji administracyjnych, przed rozpoczeciem robaot.

1.2. Inwestor.

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa, ul. Opolska 35.

1.3. Podstawa opracowania.

* wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do opracowania,

» Wytyczne prowadzenia robét drogowych w lasach —wprowadzony zarzgdzeniem Nr
16 Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r., w sprawie
dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Lasow Panstwowych
(Znak sprawy: ER-5-7182-7/2014),



* (G. Trzcinski, Utrzymanie i odbiér dréog lesnych zgodnie z wytycznymi
obowigzujgcymi w LP, Jaszowiec 2015)

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Naprawa planowana jest na terenie Nadle$nictwa Turawa na nawierzchniach z
kruszyw i gruntowych.

Ubytki i wyboje w istniejgcej nawierzchni nalezy wykona¢ materiatem rodzimym.
Naprawa ma na celu:

- udostepnienie drzewostanow zrebowych jak rowniez ma stanowi¢ szlak niezbedny
do obstugi transportu lesnego.

2. OPIS WYKONANIA.

2.1. Zasady wykonywania robot

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie profilowania nawierzchni,

3. roboty wykonczeniowe.

2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie wskazan wiasciwego Lesniczego
i otrzymanego zlecenia:

- ustali¢ lokalizacje terenu robat,

- przeprowadzi¢ czyszczenie nawierzchni z btota, gatezi i innych zanieczyszczen z
usunieciem zanieczyszczen poza korone drogi.

2.3. Uszkodzenia nawierzchni, podlegajacej profilowaniu.

Profilowaniu podlegajg uszkodzenia nawierzchni ttuczniowej i gruntowej, polegajgce;

na wyréwnaniu drogi lesnej:

— zapadniecia i wyboje fragmentéw nawierzchni,

— wyréwnanie podtuzne,

— nadanie spadkéw poprzecznych,

— usuniecie powstatego urobku z poboczy i rowow,

— inne uszkodzenia, deformujgce nawierzchnie w sposéb odbiegajgcy od jej
prawidiowego stanu.

2.4. Wyznaczenie powierzchni do profilowania

Powierzchnia przeznaczona do profilowania winna obejmowacC catg szeroko$c¢
nawierzchni drogi na wyznaczonej dtugosci.

Przy wyznaczaniu odcinkéw planowanych do profilowania nalezy uwzgledni¢ potrzeby
prowadzenia ruchu kotowego, wyznaczajgc alternatywne drogi dojazdowe. Lokalizacje
odcinkéw przeznaczonych do wykonania profilowania akceptuje osoba upowazniona
— Les$niczy danego Lesnictwa.



2.5. Wykonanie profilowania

Réwnanie i profilowanie drég polega na skorygowaniu przekroju drogi i wyrdGwnaniu jej
nierownosci w celu poprawy komfortu ruchu kotowego i lepszego odwodnienia
powierzchni drogi. Profilowanie przekroju drogi powinno by¢ po uprzednim
uzgodnieniu z Inwestorem poprzedzone wzruszeniem gornej warstwy nawierzchni na
gtebokos¢ do 10cm. Profilowanie powinno zapewni¢ pochylenie poprzeczne
umozliwiajgce odptyw wody z nawierzchni rownanej drogi na pobocze i wynosic¢ nie
mniej niz 3%. Kierunek i rodzaj pochylenia (daszkowy lub poprzeczny) uzaleznié
nalezy od naturalnych warunkéw w terenie. Grunt lub kruszywo pozyskane w czasie
profilowania nalezy w miare mozliwosci wykorzystac do wywotania pochylenia
nawierzchni drogi i/lub uzupetnienia ubytkéw drogi w innych miejscach. Materiat
nienadajgcy sie do wbudowania nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane przez
przedstawiciela Zamawiajgcego na terenie lesnictwa, z ktérego materiat pozyskano.
Roéwnanie drogi nalezy wykonywaé réwniarkami samobieznymi.

Réwnanie drog zaleca sie wykonywac po srednim deszczu, gdy grunt jest wilgotny, co
utatwia zaréwno Scinanie gruntu na wygorowaniach, jak i jego zageszczenie. Liczba
przejazdow rowniarki do uzyskania nalezytego profilu jest rozna i zalezna od stopnia
zniszczenia nawierzchni, rodzaju podtoza i sposobu réwnania.

W czasie rownania réwniarka powinna:

- wyréwnywa¢ wyboje materiatem otrzymanym przez $ciecie wygodrowan,
powstatych z materialu wyniesionego z wybojow przez kota pojazdéw lub
bedgcych wynikiem nierdbwnomiernego zageszczenia jezdni,

- uformowacé profil drogi przez przesuniecie otrzymanego po $cieciu nawierzchni
materiatu ku srodkowi drogi z jednoczesnym wyrownaniem kolein.

— przemiescic skruszone (wzruszone) gérne warstwy nawierzchni drogi gruntowej w
celu uformowania profilu drogi i przygotowania nawierzchni do watowania.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia korzeni, kamieni (powyzej Srednicy 5 cm)
itp. ktére mogg zosta¢ wyrwane z nawierzchni profilowanych drdog.

Rownanie nalezy wykonaé réwniarkg samojezdna.

Zageszczenie mechaniczne nalezy przeprowadzi¢ za pomoca walca
wibracyjnego samojezdnego. Zageszczenie obejmuje Kkilkakrotny przejazd
walcem w celu uzyskania wlasciwego zageszczenia nawierzchni. Nalezy
przewidzie¢ (w zaleznosci od wilgotnosci) watowanie z polewaniem gruntu woda.

Na realizacje profilowania drog lesnych w poszczegodlnych Lesnictwach Nadlesnictwa
Turawa planuje 260 godziny, w tym w ramach realizacji:

Zadania nr 1: 160 godzin pracy sprzetu (rowniarki, walca) (mth).

Zadania nr 2: 100 godzin pracy sprzetu (rowniarki, walca) (mth).

2.6. Roboty wykonczeniowe

Do rob6t wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
roboét do istniejgcych warunkdw terenowych, takie jak:

— usuniecia urzgdzen regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze),



- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

3. UWAGI KONCOWE.

Wszelkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
kierownictwem i nadzorem osob uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomié
Les$niczego wtasciwego Lesnictwa o zamiarze rozpoczecia robét. Fakt przystgpienia
do robot i zakonczenia winien by¢é potwierdzony przez Lesniczego na dokumencie
~Wykaz godzinowy pracy sprzetu”.

Jednostkg obmiaru robat jest:

1 mth (motogodzina) pracy sprzetu na profilowanej drodze z uwzglednieniem sposobu
profilowania nawierzchni, gdzie uzyto: réwniarki i walca.

Podstawg rozliczenia bedzie przedstawienie dokumentéw rozliczeniowych oraz
protokotéw czesciowych odbioru robét zatwierdzonych przez Le$niczego, inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu
jest mapa drogowa lesna z zaznaczonymi obszarami wykonanych napraw.

4. PODSTAWOWE DANE DO KOSZTORYSU.

Przedmiotem zamowienia jest mechaniczne profilowanie (réwnanie) i zageszczenie
drog lesnych o nawierzchni tluczniowej i gruntowej na terenie Nadles$nictwa Turawa.
Poszczegolne powierzchnie wskazane zostang po rozstrzygnieciu postepowania.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje na realizacje profilowania i zageszczenia 260 godzin
pracy sprzetu.

Prace wykonac¢ zgodnie z technologig i warunkami okreslonymi w KNR 2-31 1401-06
- Naprawy drég gruntowych wykonywane mechanicznie — profilowanie.

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cene jednostkowg 1 godziny pracy
sprzetu (rowniarka+walec) na podstawie w/w opisu (zt/mth), oraz warto$¢ sumaryczng
za prace sprzetu w ilosci odpowiednio dla:

Zadania nr 1: 160 godzin pracy sprzetu (rowniarki, walca) (mth).

Zadania nr 2: 100 godzin pracy sprzetu (rowniarki, walca) (mth).

Nalezy podac wartosci netto, warto$¢ VAT oraz wartos¢ brutto.



UTRZYMANIE DROG DRPRZEPUS

TEMAT: DRPRZEPUS
Roboty przepustéow drég-odbudowa przepustéow
2600.

OBSZAR PRAC: NADLESNICTWO TURAWA

BRANZA: DROGOWA — PRZEPUSTY

INWESTOR: Panstwowe Gospodarstwo Lesne

Lasy Panstwowe
Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa

ul. Opolska 35.

DATA WYKONANIA: maj 2022
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OPIS TECHNICZNY

Dane ogolne.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opisanie sposobu i technologii
wykonywania napraw drog lesnych, w ramach ,biezgcego utrzymania drég”, na
terenie Nadlesnictwa Turawa.

»W ramach biezgcego utrzymania drog wykonywane sg: roboty konserwacyjne [
porzgdkowe, zapobiegajgce deformacji nawierzchni, elementéw drogi, obiektow
inzynierskich, wyposazenia pasa drogowego oraz dziatania majgce na celu
zachowanie estetyki drogi: zabiegi zwigzane z zimowym utrzymaniem drdg
(odsniezanie i zwalczanie sliskosci zimowej); remonty czgstkowe, a takze zabiegi
remontowe stuzgce zapewnieniu bezpieczenstwa i wygody ruchu.” (G. Trzcihski,
Utrzymanie i odbior drég lesnych zgodnie z wytycznymi obowigzujgcymi w LP,
Jaszowiec 2015).

Prace nalezy zrealizowaC poprzez wymiane istniejgcych przepustéw na nowe z rur
PEHD Ilub PCV, PP o wytrzymatosci Sn 8 na ciggu drég lesnych na terenie
Nadlesnictwa Turawa.

Prace wykonac¢ zgodnie z technologig i warunkami okreslonymi w KNR 2-31 0605-06
- Przepusty rurowe pod zjazdami.

Le$nictwa i rodzaje przepustow okreslono w pkt. 4, miejsca zabudowy wskazane
zostang w zleceniach prac przez Les$niczych poszczegolnych Lesnictw.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje na realizacje tgcznie 27 mb rur przepustowych
(9 600mm).

Roboty, w ramach biezgcej konserwacji drog lesnych, wymagajg stosowania zalecen
jakie dotyczg jednostek organizacyjnych Lasach Panstwowych, w zakresie
uzyskiwania decyzji administracyjnych, przed rozpoczeciem robaot.

1.2. INWESTOR:

Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Turawa
46-045 Turawa, ul. Opolska 35.

1.3. Podstawa opracowania.

* wytyczne Inwestora — dane wyjsciowe do opracowania,

» wytyczne prowadzenia robo6t drogowych w lasach — wprowadzony zarzgdzeniem Nr
16 Dyrektora Generalnego Lasow Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r., w sprawie
dopuszczenia do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych
(Znak sprawy: ER-5-7182-7/2014),

* (G. Trzcinski, Utrzymanie i odbior drég lesnych zgodnie z wytycznymi
obowigzujgcymi w LP, Jaszowiec 2015)

1.4. Opis stanu istniejgcego.

Istniejgce przepusty z rur betonowych sg zarwane przez co stwarzajg
niebezpieczenstwo przy ich przekraczaniu w trakcie transportu.

Wymiana przepustu ma na celu udostepnienie drzewostanow zrebowych jak réwniez
ma stanowic szlak niezbedny do obstugi transportu lesnego.



OPIS WYKONANIA.

1.5. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie przepustu,

3. roboty wykonczeniowe.

1.6. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie wskazan wiasciwego Lesniczego
I otrzymanego zlecenia:

— ustali¢ lokalizacje terenu robat,

- zgromadzi¢ sprzet i materiat.

1.7. Wykonanie przepustu.

Nalezy zastosowac przepusty z rur PEHD lub PVC, PP o SN8 fi 600mm o dtugosci nie
przekraczajgcej 10 m.

Przepusty zakonczy¢ nalezy przyczétkami wykonanymi z drewna debowego (Rys. 1).
W zakres prac wchodzi odkopanie istniejgcego przepustu wykonanego z rur
betonowych i ztozenie we wskazanym miejscu, bgdz wykonanie wykopu pod nowy.
Przygotowanie dna wykopu, utozenie rury i obsypanie piaskiem, bgdz gruntem
rodzimym, jezeli nie zawiera kamieni bgdz czesci gliniastych.

W skarpach rowéw na koncach przepustow nalezy wykonaé przyczotki z drewna
debowego (na jeden przyczétek okoto 9 pali o $rednicy okoto 12cm). Przyczofki
zabezpieczg korone drogi przed obrywaniem sie skarp i zamulaniem przepustu.
Nalezy wyczyscic¢ i odmuli¢ wszystkie rowy stykajgce sie z przepustem na odlegtosci
minimum 10m.

W przypadku gdy warstwa gruntu zalegajgca nad przepustem jest mniejsza niz 50 cm,
nalezy dosypac¢ warstwe kruszywa (kruszywo bazaltowe) tak by uzyskac¢ zatozong
warstwe. Warstwa ta pozwoli roztozy¢ obcigzenie tak by nie narazac rury przepustowe;j
na obcigzenia dynamiczne pochodzgce od poruszajgcych sie pojazdéw. Nalezy uzyé
kruszywa o uziarnieniu 0-63mm.

Przy wykonywaniu zabezpieczenia nalezy przyja¢ dtugosé utwardzenia przed i za
przepustem na odcinku 7,0 — 10,0m, na szeroko$¢ pasa jezdnego. Potgczenie najazdu
i zjazdu musi by¢ wykonane w sposob ptynny (od ,zera”) by unikngé progéw.

320.00

OO0

Rys. 1 Przepust



1.8. Wyznaczenie miejsca zabudowy przepustu

Przy wyznaczaniu miejsc zabudowy przepustu nalezy uwzgledni¢ potrzeby
prowadzenia ruchu kotowego, wyznaczajgc alternatywne drogi dojazdowe. Lokalizacje
miejsc do zabudowy przepustéw akceptuje osoba upowazniona — Lesniczy danego
Lesnictwa.

1.9. Roboty wykonczeniowe

Do robot wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych
robot do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

— usuniecia urzagdzen regulacji ruchu (tablice ostrzegawcze),

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

Uwagi koncowe.

Wszelkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, pod
kierownictwem i nadzorem os6b uprawnionych.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien kazdorazowo powiadomié
Lesniczego wiasciwego Lesnictwa o zamiarze rozpoczecia robot.

Jednostkg obmiaru robat jest:
1 m (metr) zabudowy przepustu danej sSrednicy wraz z wykonaniem przyczoétkow.

Podstawg rozliczenia bedzie przedstawienie dokumentdéw rozliczeniowych oraz
protokotow czesciowych odbioru robot zatwierdzonych przez Lesniczego, inspektora
nadzoru oraz kierownika budowy ze strony Wykonawcy. Zatgcznikiem do protokotu
jest mapa drogowa lesna z zaznaczonymi miejscami zabudowanych przepustow.

Podstawowe dane do kosztorysu.

Przedmiotem zamoéwienia jest zabudowa lub wymiana istniejgcych przepustéw na
nowe z rur na ciggu drég lesnych na terenie Nadlesnictwa Turawa.

Prace wykona¢ zgodnie z technologig i warunkami okreslonymi w KNR 2-31 0605-06
- Przepusty rurowe pod zjazdami.

Nadlesnictwo Turawa przewiduje na realizacje tgcznie 27 mb rur przepustowych.
Do wykonania planowane jest wykonanie 4 przepustéw o parametrach:

- fi 600mm z przyczétkami z drewna debowego.

W przygotowywanej ofercie Wykonawca podaje cene jednostkowg 1 mb
zabudowanego przepustu oraz warto$¢ sumaryczng za catosc.
Nalezy podac wartosci netto, warto$¢ VAT oraz wartos¢ brutto.



