Zatacznik nr 2.2. do SWZ

Szczegotowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Pakiet: 4
N Grupa Leéni’ctwol Ko - - Stopien » Nr poz. Kod -
Dziat czynn. Szkotkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci T J.M. llosé OSTWPL czynnosci
Inwentarz do wyceny do rozliczen
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -g -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,20 116 CP-W
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -¢c -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 3,70 116 CP-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -c¢ -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat,31-50% 4 HA 2,46 116 CP-W
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -b -00 CP>50D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat,51-75% 4 HA 1,22 116 CP-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 8,54 116 CP-W
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -d -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 4 HA 0,50 116 CP-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,86 116 CP-W
CP SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -a -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,74 116 CP-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -c¢ -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,85 116 CP-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-197 -g -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,98 116 CP-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 - -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,46 116 CP-W
LEBIEN 15-09-2-06-250D -b -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 3 HA 117 116 CP-W
LEBIEN 15-09-2-06-250D -b -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,13 116 CP-W
LEBIEN 15-09-2-06-278 -f -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,20 116 CP-W
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -b -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,56 116 CP-w
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -¢ -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, <5% 5 HA 0,35 112 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -a -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,24 112 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -a -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,50 112 CW-w
o SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -c -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, Il Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,28 112 CW-W
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -c -00 CZ>058<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,28 112 CW-w
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 - -00 CZ>055<40 CZ-nach <40%, | Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,47 112 CW-wW
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciagnikiem e H 5,00 389 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 24,00 384 GODZ RH8
ROz WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem —en H 1,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 2,00 384 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -m -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,32 14 ROZDR-PP
STRZESZEWO 15-09-2-02-229 -k -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle & HA 0,72 14 ROZDR-PP
HOD STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -g -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,50 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-100 -d -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 3,07 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -d -01 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,32 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -¢c -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 2 HA 0,85 14 ROZDR-PP
MAPORZ SZCZENURZE 15-09-2-03-177 -b -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 2,96 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-179 -a -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,50 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-179 -b -99 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 1 HA 1,05 14 ROZDR-PP
LEBIEN 15-09-2-06-281 -h -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 3 HA 1,50 14 ROZDR-PP
LEBIEN 15-09-2-06-290 -t -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 0,25 14 ROZDR-PP
LEBIEN 15-09-2-06-291 -w -00 ROZDR-PP rozdrab.poz.pozreb.bez m.z gle 4 HA 1,07 14 ROZDR-PP
SZCZENURZE 15-09-2-03-100 -d -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 20,51 70 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-101 -d -01 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 1 KMTR 15,45 70 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-171 -c -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 5,66 70 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-177 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 19,70 70 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-179 -a -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogteb 1 KMTR 9,99 70 WYK-POGCZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-179 -b -99 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug le$.z pogteb 1 KMTR 6,99 70 WYK-POGCZ
ODN-GLEB | LEBIEN 15-09-2-06-281 -h -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les$.z pogteb 2 KMTR 11,98 70 WYK-POGCZ
LEBIEN 15-09-2-06-290 -t -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd ptug I.pogt 0.5ha 2 KMTR 1,59 71 WYK-P5GCP
LEBIEN 15-09-2-06-290 -t -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 0,30 51 WYK-TAL40
YEBIEN 15-09-2-06-291 -w -00 | WYK-POGCZ wyoryw.bruzd ptug les.z pogleb 2 KMTR 712 70 WYK-POGCZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195 -j -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 3 KMTR 3,49 75 WYK-FREZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 - -00 WYK-FREZ przyg.gleb.plug.aktyw z pogt. 3 KMTR 12,27 75 WYK-FREZ
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -h -00 WYK-FREZ przyg.gleb.ptug.aktyw z pogt. 1 KMTR 18,74 75 WYK-FREZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-219 -p -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 6,60 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-219 -p -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek TSZT 6,60 103 DOW-SADZ
ODN-IIP STRZESZEWO 15-09-2-02-219 -p -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 6,60 95 SADZ WIEL
STRZESZEWO 15-09-2-02-219 -p -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT 6,60 51 WYK-TAL40
STRZESZEWO 15-09-2-02-219 -p -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 6,60 103 DOW-SADZ
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STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 13,33 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 13,33 103 DOW-SADZ
ODN-IIP STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 13,33 95 SADZ WIEL
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -a -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 2 TSZT 13,33 51 WYK-TAL40
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 13,33 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 16,20 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 2,25 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 18,45 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 16,20 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 2,25 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 ZAE-1IL zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 16,20 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,25 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 16,20 255 ZELA1
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 7,74 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 8,19 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——-en H 2,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 7,74 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,45 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 7,74 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,45 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -i -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 7,74 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 2,88 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 2,24 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 5,12 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 2,88 94 SADZ 1R
Hop SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,24 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 | WYK-FREZ2 przyg.gleb.plug.aktyw bez pogt 2 KMTR 1,27 76 WYK-FREZ2
ODN-ZLOZ | SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 2,88 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 2,24 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-141 -m -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 2,88 255 ZELA1
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 22,68 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 24,08 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 6,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 22,68 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,40 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 22,68 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,40 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-172 -a -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 22,68 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 25,38 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 25,38 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 25,38 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 25,38 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 25,38 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 13,59 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,85 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 14,44 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 13,59 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 0,85 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 ZAE-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 13,59 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,85 103 DOW-SADZ
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SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 13,59 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,57 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 4,53 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek 1 TSZT 11,10 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 3,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 6,57 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 4,53 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,57 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 4,53 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 6,57 255 ZELA1
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 DOLt-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 17,46 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 1,05 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -o -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek 1 TSZT 18,51 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -o -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 17,46 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 1,05 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 17,46 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -o -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,05 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -o -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 17,46 255 ZEL-1
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 DOL-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 4,86 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 5,51 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——n H 4,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 4,86 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 0,65 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 4,86 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.lis.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,65 103 DOW-SADZ
. SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -z -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 4,86 255 ZEL-1
HOD ODN-ZL0Z .
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 DOL-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 3,33 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek 1 TSZT 3,33 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 2,00 384 GODZ RH8
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 3,33 95 SADZ WIEL
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 2 KMTR 3,00 76 WYK-FREZ2
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,33 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 5,75 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 5,75 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -o -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 5,75 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 3,76 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -o -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 0,59 51 WYK-TAL40
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -0 -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 5,75 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 DOL-11 dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 6,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 9,41 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 DOW-SADZ dowodz sadzonek 1 TSZT 15,79 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 1 TSZT 6,38 94 SADZ 1R
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 1 TSZT 9,41 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 3 KMTR 8,46 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 ZAL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 6,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 9,41 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 6,38 255 ZEL-1
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 DOLt-1I dotow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT 20,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek 1 TSZT 20,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasy/taler 2 TSZT 20,38 94 SADZ 1R
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 ZAEL-11L zatad.1lat.igl.roztad.-zabezp. 1 TSZT 20,38 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 ZELA1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 20,38 255 ZEL-1
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 8,15 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek 1 TSZT 8,15 103 DOW-SADZ
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WRZESCIE 15-09-2-07-286 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 8,15 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 WYK-FREZ2 przyg.gleb.ptug.aktyw bez pogt 4 KMTR 7,26 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-286 - -00 ZAL-2LL zalad.2-31i8.rozlad. zabezp. 1 TSZT 8,15 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 DOL-2L dolow. 2-3 1 lisc. z donies. 1 TSZT 10,74 103 DOW-SADZ
ODN-ztOZ | WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 | DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 10,74 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 10,74 95 SADZ WIEL
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 | WYK-FREZ2 przyg.gleb.plug.aktyw bez pogt 3 KMTR 7,19 76 WYK-FREZ2
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 1,85 51 WYK-TAL40
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 ZAL-2LL zalad.2-31i8.rozlad. zabezp. 1 TSZT 10,74 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 -1 -00 DOL-1I dolow. 1 at. igl. z donies. 1 TSZT 3,96 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 4 -00 DOL-2L dolow. 2-3 1 lisc. z donies. 1 TSZT 2,67 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 | DOW-SADZ dowoz sadzonek TSZT 6,63 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 4 -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 3,00 384 GODZ RH8
ODN-ZRB | SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 SADZ-1KP sadz.1 latek kostur pasyltaler 2 TSZT 3,96 94 SADZ 1R
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamke 2 TSZT 2,67 95 SADZ WIEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 ZAL-1IL zatad.1lat.igl.rozlad.-zabezp. 1 TSZT 3,96 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 ZAL-2LL zafad.2-311i$.roziad. zabezp. 1 TSZT 2,67 103 DOW-SADZ
SZCZENURZE 15-09-2-03-112 - -00 ZEL-1 Zelowanie 1-latek 1 TSZT 396 255 ZEL-1
PBD-GLEB | STRZESZEWO 15-09-2-02-203 -f -00 WYK-PASCP wyoryw.bruzd-ptug lesny-okap 3 KMTR 21,92 69 WYK-PASCP
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -b -00 | KOSZ-PWN UELERY “E;%"c‘{/ad‘ TR 5 HA 0,82 109 KOSz uc
o
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 ¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 2,51 109 KOSZ UC
STRZESZEWO 15-00-2-02-206 -h -00 | KOSZPWN R Ml 3 HA 0,29 108 KOSZ UB
STRZESZEWO 15-09-2-02-209 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zz%";am mechan, 4 HA 1,60 108 KOsz UB
o
STRZESZEWO 15-00-2-02-210 + -00 | KOSZ-PWN W ER I e e 2 HA 150 107 KOSZ UA
o
von STRZESZEWO 16-09-2-02-210 g -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,08 107 KOSZ UA
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “EI‘%":/“" LIV 2 HA 1,09 107 KOSZ UA
o
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OV/Z’C" mechan, 2 HA 1,27 107 KOSZ UA
A
STRZESZEWO 15-09-2:02-212 4 00 | KOSZ-PWN UWOREER I  CEEElD 3 HA 0,32 108 KOSZ UB
o
STRZESZEWO 16-09-2:02-212 -m -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,53 107 KOSZ UA
STRZESZEWO 15-09-2-02215 b -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w UEI;%V:/ECh LIV 3 HA 013 108 KOsz UB
o
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/ad‘ mechan, 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
A
PIEL
STRZESZEWO 16-09-2-02215 + -00 | KOSZ-PWN USRI EEEIEN 4 HA 0,40 108 KOSZ UB
STRZESZEWO 15-00-2-02:216 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 140 109 KOSz UC
STRZESZEWO 15-09-2-02217 -h -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/“h LIS 2 HA 1,50 107 KOSZ UA
o
STRZESZEWO 15-09-2:02-217 § 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 045 108 KOSZ UB
o
STRZESZEWO 16-09-2-02-218 -a -00 | KOSZ-PWN MO AR, 3 HA 0,52 108 KOSZ UB
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%";“" mechan, 2 HA 0,12 107 KOSZ UA
o
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -0 00 | KOSZ-PWN Rk ”ETO"OV/Z’C" e 3 HA 1,09 108 KOSz UB
A
STRZESZEWO 15-09-2:02-221 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 115 107 KOSZ UA
o
STRZESZEWO 15-00-2-02-223 ¢ -00 | KOSZ-PWN MO RN, 5 HA 2,40 109 K0Sz uc
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";“h mechan, 3 HA 1,05 108 KOsz UB
o
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -i -00 KOSZ-PWN ULy ”Ez%";ad‘ Eechan 3 HA 1,20 108 KOSz UB
A
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 s -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,46 108 KOSZ UB
o
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STRZESZEWO 1509202225 -d 00 | KOSZ-PWN N 3 HA 0,23 108 KOSZ UB
STRZESZEWO 15-00-2-02:226 ¢ -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 032 108 KOSZ UB
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 2 HA 0,43 107 KOSZ UA
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 5 HA 1,50 109 KOSZ UC
STRZESZEWO 1509202220 -h 00 | KOSZ-PWN USSR EEEEN 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
STRZESZEWO 15-00-2-02-230 -h -00 | KOSZPWN Yyikasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,86 109 KOSz UC
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 - -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/:wh =T 3 HA 2,57 108 KOSz UB
STRZESZEWO 150920297 -h 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,20 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-00-2-03-105 b -00 | KOSZ-PWN MO R, 3 HA 1,90 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uzﬁfm mechan, 3 HA 1,10 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-09-2-03-108 - -01 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 1 HA 1,50 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15.09-2-03-143 -a 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15.09-2-03-144 b -00 | KOSZ-PWN R T 2 HA 2,50 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-149 -h -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";:“h mechan, 2 HA 0,55 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-169 -d -00 KOSZ-PWN Wykaszy “E;%"c‘{/:mh mechan, 3 HA 1,10 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 1509203172 b 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 2,00 108 KOSZ UB
SZGZENURZE 1509203172 - 00 | KOSZ-PWN M 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/jmh mechan, 2 HA 3,60 107 KOSZ UA
HOD PIEL SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEZ)V:/(Z,M mechan, 3 HA 0,35 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-00-2-03-193 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,70 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-00-2-03-197 -h 00 | KOSZ-PWN pEral “22%"::“ EE T 3 HA 2,00 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-09-2-03-197 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zz";’“h mechan, 3 HA 2,50 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 150920378 -k -01 KOSZ-PWN e 2 HA 2,00 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-00-2-0379 -n 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
SZCZENURZE 15-09-2-03-79 -s -00 KOSZ-PWN ULEAT ”Ez%"::“ =T 2 HA 0,80 107 KOSZ UA
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%";”h mechan, 2 HA 1,39 107 KOSZ UA
LEBIEN 1509206259 -h -00 | KOSZ-CRN Hp SR IS 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
LEBIEN 15.09-2-06-260 -a -00 | KOSZ-CRN fykasz.w upraach reczne. 2 HA 0,70 107 KOSZ UA
LEBIEN 15-09-2-06-262 -k -00 KOSZ-CRN WplEEaT “34'3\,"‘/:“'1 s 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
LEBIEN 15-09-2-06-263 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/z”h mechan, 3 HA 0,80 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-00-2-06-267 -« -00 | KOSZ-PWN WAL RN 3 HA 0,80 108 KOSZ UB
LEBIEN 15.09-2-06-269 4 -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 030 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-09-2-06-271 -n -00 KOSZ-PWN LA ”Zfo";”h =T 3 HA 1,50 108 KOSZ UB
LEBIEN 1509206272 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 3 HA 1,00 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-09-2-06-274 - -01 KOSZ-PWN Wyiaszw ”2;%",;?““ mechan, 2 HA 0,60 107 KOSZ UA
LEBIEN 15.09-2-06-278 -b -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w “EL%"::“ mechan, 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-09-2-06-278 -f -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
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LEBIEN 15-09-2-06-279 - -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ﬁg},’/“’fc“ reczne, 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
LEBIEN 15-00-2-06-201 -hx 00 |  KOSZ-PWN R 4 HA 0,40 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-09-2-06-291 -1 -00 KOSZ-CRN Wykasz.w “&'g;:“h reczne, 3 HA 020 108 KOSZ UB
LEBIEN 15-09-2-06-291 -t -00 KOSZ-CRN Wykasz.w ‘L‘ZS;(”“*‘ At 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
LEBIEN 15.09-2-06-293 -a -00 | KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach reczne. 2 HA 140 107 KOSZ UA
LEBIEN 15.09-2-06-297 -a -00 | KOSZ-PWN R Ml 4 HA 0,50 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”gfo":/:wh mechan, 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
WRZESCIE 1509207195 - 00 | KOSZ-PWN WO EER I CE e 3 HA 0,30 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-00-2-07-196 b -01 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,50 109 Kosz uc
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 KOSZ-PWN WPREErA ”Z;%"Z:“ E T 6 HA 045 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -a -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"OVZ’C" mechan, 6 HA 0,45 109 KOSZ UC
WRZESCIE 1509207232 - 00 | KOSZPWN UWORER I CeueED 2 HA 0,95 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-00-2-07-232 -d -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,50 109 KOSz UC
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 KOSZ-PWN e sy ”Ez%";:“h ST 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-233 - -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/:mh mechan, 2 HA 0,15 107 KOSZ UA
WRZESCIE 1509207233 -n 00 | KOSZ-PWN USRI EEEIET 2 HA 0,15 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-00-2-07-234 -0 -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 081 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -b -00 KOSZ-PWN WPAETTAT ”gfo":/jmh T 3 HA 0,60 108 KOSZ UB
HOD PIEL WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w UEZ)V:/(Z,M mechan, 3 HA 0,64 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-00-2-07-235 4 00 | KOSZ-PWN WA TCDEL ENEEIE 6 HA 045 109 K0Sz Uc
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -n -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “22%"::“ mechan, 6 HA 0,20 109 KOSz UcC
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -¢ -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez";’m mechan, 4 HA 0,20 108 KOSZ UB
WRZESCIE 1509207242 4 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,40 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-242 4 00 | KOSZ-PWN MO N, 4 HA 0,15 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -d -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Ez%"::“ mechan, 6 HA 0,40 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
WRZESCIE 1500207244 s 00 | KOSZPWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-00-2-07-245 b -00 | KOSZ-PWN R M 2 HA 1,00 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -j -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”ETO"XZ‘C" mechan, 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -0 -00 KOSZ-PWN Wykacz W “E;%"c‘{/z”h mechan, 2 HA 0,20 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-00-2-07-246 -a -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
WRZESCIE 15-00-2-07-246 00 | KOSZ-PWN N 6 HA 0,65 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 KOSZ-PWN Wykasz.w ”Zfo";”h mechan, 2 HA 0,50 107 KOSZ UA
WRZESCIE 1509207248 & 00 | KOSZPWN e 6 HA 0,88 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-248 00 | KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,67 109 Kosz uc
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z 00 | KOSZ-PWN WpREErA ”E;%"::“ E T 6 HA 0,50 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -g -00 KOSZ-PWN Wykasz.w uprawach mechan, 4 HA 0,20 108 KOSZ UB
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WRZESCIE 15.09-2-07-249 -h 00 | KOSZ-PWN N 4 HA 0,19 108 KOSZ UB
WRZESCIE 15.09-2-07-2508 § -00 | KOSZ-PWN Wykasz.w ”22%",!/0“" mechan, 6 HA 0,89 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 KOSZ-PWN pevessy ”EI‘%":/:’C" ICEET 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
PIEL WRZESCIE 15-09-2-07-286 -k -00 KOSZ-PWN Wykasz.w “E;%"c‘{/fd‘ mechan, 3 HA 0,50 108 KOSZ UB
WRZESCIE 1509207287 4 00 | KOSZ-PWN USSR EEEEN 6 HA 1,00 109 KOSZ UC
WRZESCIE 15-00-2-07-287 -n -00 | KOSZPWN Yyikasz.w uprawach mechan. 6 HA 0,60 109 KOSz UC
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -s -00 KOSZ-PWN WgAETATY ”gfo":/:wh =T 2 HA 1,10 107 KOSZ UA
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -¢ -00 DOL-2I dolow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 3,67 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -c -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek TszT 3,67 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2:02-202 -¢ -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 3,67 9 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -¢ -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 3,67 56 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -¢ -00 ZAL-2IL zatad 2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 3,67 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 DOL-2I dolow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TszT 0,33 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek TSZT 0,33 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,33 96 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 ZAL-2IL zatad 2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSzT 0,33 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02210 -f -00 DOE-2L dolow. 2-3 | liéc. z donies. 1 TszT 2,00 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -f -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek TSzT 2,00 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 2,00 96 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -f -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSzT 2,00 56 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02210 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-31.1i$.rozlad. zabezp. 1 TszT 2,00 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02212 -m -00 DOL-2L dolow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSzT 0,40 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -m -00 | DOW-SADZ dowéz sadzonek TszT 0,40 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -m -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TszT 0,40 % SADZ POP
HOD STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -m -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TszT 0,40 56 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -m -00 ZAL-2LL zatad.2-31.1i$.rozlad. zabezp. 1 TSzZT 0,40 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TszT 1,53 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek TSzZT 1,53 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TszT 1,53 % SADZ POP
POPR STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 1,53 56 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 ZAt-2IL zatad.2-31.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 153 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -i -00 DOL-2I dolow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TszT 2,00 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -i -00 DOW-SADZ dowéz sadzonek TSZT 2,00 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 2,00 96 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 - -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 2,00 56 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02-221 -i -00 ZAL-2IL zatad 2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSzT 2,00 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -f -00 DOL-2L dolow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 073 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -f -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek TszT 073 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -f -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,73 9 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -f -00 ZAL-2LL zatad.2-31.Ii$.rozlad. zabezp. 1 TszT 073 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 DOL-2L dolow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,33 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek TszT 0,33 103 DOW-SADZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,33 9 SADZ POP
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,33 56 POP-TAL
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 ZAE-2LL zatad.2-31.li$.rozlad. zabezp. 1 TSzT 0,33 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 DOL-2I dolow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TszT 0,80 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 DOL-2L dolow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSzT 0,70 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 DOW-SADZ dowsz sadzonek TszT 1,50 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSzT 1,50 9 SADZ POP
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 1,50 56 POP-TAL
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 ZAL-2IL zatad 2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSzT 0,80 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-259 -h -00 ZAL-2LL zatad.2-31.li$.rozlad. zabezp. 1 TszT 0,70 103 DOW-SADZ
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LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 DOt-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 DOW-SADZ dowdéz sadzonek — TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,20 96 SADZ POP
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 1,20 56 POP-TAL
LEBIEN 15-09-2-06-297 -a -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 DOL-2I dofow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,60 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,60 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 ZAE-2IL zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 DOt-1L dotow. 1 lat. li$c. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,40 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,40 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-195A -r -00 ZAE-1LL zatad.1lat.li$.roztad.-zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,04 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,40 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek — TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
HOD POPR WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 1 TSZT 0,40 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 2 TSZT 0,40 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,40 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 DOL-2I dotow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 DOW-SADZ dowoz sadzonek ————- TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,60 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,60 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 ZAL-21L zatad.2-3l.igl.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,60 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 DOt-2L dotow. 2-3 | li$c. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 0,80 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 4 TSZT 0,80 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-282 -i -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.1i$.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 DOt-2L dotow. 2-3 1 li$c. z donies. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 DOW-SADZ dowoéz sadzonek TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 2 TSZT 1,20 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 1,20 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -1 -00 ZAE-2LL zatad.2-3l.li$.roztad. zabezp. 1 TSZT 1,20 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 DOL-2L dofow. 2-3 | lisc. z donies. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 DOW-SADZ dowdz sadzonek - TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamke w popr 3 TSZT 0,80 96 SADZ POP
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 POP-TAL Poprawianie talerzy 3 TSZT 0,80 56 POP-TAL
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -n -00 ZAL-2LL zatad.2-3l.li.roztad. zabezp. 1 TSZT 0,80 103 DOW-SADZ
LEBIEN 15-09-2-06- - - ZB-NASDB Zbior nasion deba 1 KG 40,00 376 ZB-NASDB
NAS N-ZNGOSP - -
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZB-NASBK Zbidr nasion buka 1 KG 20,00 377 ZB-NASBK
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,48 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 3,10 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -d -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 1,00 143 WYK-SLUPL
OCHRL O-GRODZN
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,00 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-211 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 7,50 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -a -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,72 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -a -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 8,40 141 GRODZ-SRN
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STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -h -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 8,08 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -h -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 10,10 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -f -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 5,68 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -f -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 7,10 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -s -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 0,25 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -s -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 3,10 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 2,24 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-226 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 2,80 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 14,16 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 17,70 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -g -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 8,00 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-228 -g -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 10,00 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 10,40 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 13,00 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkéw iglasty. - SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
O-GRODZN | SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -b -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkéw lisciastych SZT 1,00 143 WYK-SLUPL
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H 6,40 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -d -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 8,00 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -1 -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 2 H 1,60 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -1 -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 2,00 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 13,60 141 GRODZ-SRN
SZCZENURZE 15-09-2-03-148 -k -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 1 HM 17,00 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -01 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 11,92 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -01 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 14,90 141 GRODZ-SRN

WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -01 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkow iglasty. ——n SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H 6,08 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 7,60 141 GRODZ-SRN

WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 WYK-SLUPI Przygotowanie stupkoéw iglasty. — SZT 1,00 144 WYK-SLUPI
OCHRL WRZESCIE 15-09-2-07-232 -¢ -00 WYK-SLUPL Przygot. stupkow lisciastych - SzZT 1,00 143 WYK-SLUPL
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb — H 2,40 141 GRODZ-SRN
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatkg rozb.nizin 2 HM 3,00 141 GRODZ-SRN
STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,19 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-199 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 5,94 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-204 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,81 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-204 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 14,07 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -o -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,62 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -0 -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 3,10 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,30 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 11,50 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,42 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,10 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,22 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-214 -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,10 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR | STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,40 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,00 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-216 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,52 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-216 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,62 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,46 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,30 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,38 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,90 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -r -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,43 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -r -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,15 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -k -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,50 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -k -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 7,50 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,40 145 GRODZ-DEM
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SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,00 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-82 -h -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,80 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-82 -h -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 4,00 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-85 -g -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 2,04 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-85 -g -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 10,20 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,44 145 GRODZ-DEM
SZCZENURZE 15-09-2-03-87 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,20 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,36 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,80 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -f -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,80 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -f -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 9,01 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -n -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,58 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-250C -n -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 7,93 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-264 -b -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,16 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-264 -b -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 5,80 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-272 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,37 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-272 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,87 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-273A -s -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,28 145 GRODZ-DEM
O-GRODZR | LEBIEN 15-09-2-06-273A -s -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,40 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-292 -a -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,51 145 GRODZ-DEM
LEBIEN 15-09-2-06-292 -a -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,56 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,82 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-195B -¢ -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 4,10 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -p -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,26 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-234 -p -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 1,30 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,50 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -d -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 2,50 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,34 145 GRODZ-DEM
OCRE WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,70 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 1,26 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 6,30 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -¢ -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,47 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -c -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 1 HM 2,35 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,70 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 2 HM 3,50 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -i -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H 0,16 145 GRODZ-DEM
WRZESCIE 15-09-2-07-287 -i -00 GRODZ-DEM Demontaz grodzen 3 HM 0,81 145 GRODZ-DEM
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. - H 10,00 146 K GRODZEN
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 120,00 146 K GRODZEN
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 10,00 146 K GRODZEN
O-GRODZS | SZCZENURZE 15-09-2-03- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 70,00 146 K GRODZEN
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H 5,00 146 K GRODZEN
LEBIEN 15-09-2-06- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. 1 H 80,00 146 K GRODZEN
WRZESCIE 15-09-2-07- - - K GRODZEN Napr. (kons.) ogr. upraw lesn. - H 50,00 146 K GRODZEN
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 131 PUL-RYJ
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 131 PUL-RYJ
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 -1 -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00 159 KONTR-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-105 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 8,00 159 KONTR-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-174 -b -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 6,00 159 KONTR-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -d -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 6,00 131 PUL-RYJ
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SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SzZT 5,00 159 KONTR-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-178 -f -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 7,00 159 KONTR-RYJ
SZCZENURZE 15-09-2-03-80 -0 -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SzZT 7,00 131 PUL-RYJ
O-KONTRU
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 5,00 159 KONTR-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -a -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 5,00 131 PUL-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 GODZ RYJ Godz. transp. put. ryjkowce 1 H 1,00 131 PUL-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT 20,00 159 KONTR-RYJ
WRZESCIE 15-09-2-07-246 -i -00 PUL-RYJ wykt. putapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 131 PUL-RYJ
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 390 GODZ MH23
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem H 3,00 389 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne e H 20,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem H 2,00 390 GODZ MH23
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciaggnikiem 1 H 5,00 389 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 5,00 384 GODZ RH8
oFez LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 5,00 390 GODZ MH23
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——-en H 2,00 389 GODZ MH8
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 384 GODZ RH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 390 GODZ MH23
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——n H 3,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 6,00 384 GODZ RH8
0O-PROGNS | SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -c -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodg dwaéch drzew 1 SZT 1,00 136 SZUK-OWA2
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 10,00 389 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ————- H 40,00 384 GODZ RH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 15,00 389 GODZ MH8
OCHRL SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 50,00 384 GODZ RH8
o-smeet LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 10,00 389 GODZ MH8
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 80,00 384 GODZ RH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 8,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 20,00 384 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00 148 PORZ-SPAL
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00 149 PORZ-STOS
O-SPALGAL
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozreb. 1 M3P 50,00 148 PORZ-SPAL
WRZESCIE 15-09-2-07- - - PORZ-STOS wyn.ukt.pozost.pozreb.w stosy 1 M3P 50,00 149 PORZ-STOS
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -¢ -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 3,51 117 ZAB-REPEL
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 0,20 117 ZAB-REPEL
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -h -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,29 117 ZAB-REPEL
ozeRYZC STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,60 117 ZAB-REPEL
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -a -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 2 HA 0,67 117 ZAB-REPEL
SZCZENURZE 15-09-2-03-155 -d -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy uzyciu repelen 1 HA 1,50 117 ZAB-REPEL
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70 119 ZAB-UPAK
STRZESZEWO 15-09-2-02-212 -m -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,06 119 ZAB-UPAK
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,26 119 ZAB-UPAK
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,82 119 ZAB-UPAK
STRZESZEWO 15-09-2-02-74 - -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 5,08 119 ZAB-UPAK
STRZESZEWO 15-09-2-02-97 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,40 119 ZAB-UPAK
0-ZGRYZM | SZCZENURZE 15-09-2-03-143 -¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,40 119 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-144 -j -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,60 119 ZAB-UPAK
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,60 119 ZAB-UPAK
LEBIEN 15-09-2-06-260 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 4,00 119 ZAB-UPAK
LEBIEN 15-09-2-06-262 -k -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 2,00 119 ZAB-UPAK
LEBIEN 15-09-2-06-272 -1 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,60 119 ZAB-UPAK
LEBIEN 15-09-2-06-279 - -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,60 119 ZAB-UPAK
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LEBIEN 15-09-2-06-291 -hx -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,60 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,74 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -f -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 2,96 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-196 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,30 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-233 -a -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,96 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-235 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,78 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -¢ -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,80 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -i -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,94 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -1 -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70 119 ZAB-UPAK
OCHRL 0O-ZGRYZM "
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -s -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,62 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -s -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,94 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -b -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 3,98 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -n -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-245 -o -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 1 TSZT 0,90 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -t -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 1,70 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -z -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,84 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -g -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,26 119 ZAB-UPAK
WRZESCIE 15-09-2-07-249 -h -00 ZAB-UPAK zabezp.upraw przed zw.pakutowa 2 TSZT 0,38 119 ZAB-UPAK
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 2,00 389 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,00 388 GODZ RH23
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
PrNFO SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 389 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 5,00 388 GODZ RH23
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 384 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne - H 10,00 384 GODZ RH8
FrINNE SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne —en H 5,00 384 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -b -00 ODN-PASC QOdn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 0,10 164 ODN-PASC
STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -b -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,05 163 PPOZ-PORZ
STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -i -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 10,00 384 GODZ RH8
P-PASYS LEBIEN 15-09-2-06- - - ODN-PASC Odn.bruzd p-poz min.szer > 2m 1 KMTR 2,00 164 ODN-PASC
OCHRP LEBIEN 15-09-2-06- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 3,00 163 PPOZ-PORZ
LEBIEN 15-09-2-06-276 -k -00 PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,36 163 PPOZ-PORZ
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 5,00 384 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PPOZ-PORZ porzad.teren.przy pasach p-poz 1 HA 0,30 163 PPOZ-PORZ
PrPORZ WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH8 Prace godzinowe reczne ——en H 30,00 384 GODZ RH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 3,00 165 DOz DOG
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem ——en H 3,00 389 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 4,00 165 DOz DOG
X SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 3,00 389 GODZ MH8
PPOZAR LEBIEN 15-09-2-06- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz 1 H 3,00 165 DOz DOG
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 1,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - DOz DOG Pr. recz. dog. i dozor. pozarz - H 3,00 165 DOZ DOG
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 1,00 389 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02-72 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D
P STRZESZEWO 15-09-2-02-72 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-230 - -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 241,00 2 CWD-D
. STRZESZEWO 15-09-2-02-230 - -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 241,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -¢c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 677,00 2 CWD-D
1A STRZESZEWO 15-09-2-02-213 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 677,00 2 CWD-D
Foz STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 337,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-217 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 337,00 2 CWD-D
"® STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 340,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-223 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 340,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-133 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 408,00 2 CWD-D
1A STRZESZEWO 15-09-2-02-133 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 408,00 2 CWD-D
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LEBIEN 15-09-2-06-274 -1 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA —— M3 98,00 2 CWD-D

LEBIEN 15-09-2-06-274 -1 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 98,00 2 CWD-D

. LEBIEN 15-09-2-06-275 -d -00 CWD-H e L M3 100,00 2 CWD-D

LEBIEN 15-09-2-06-275 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 15,00 2 CWD-D

LEBIEN 15-09-2-06-275 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 100,00 2 CWD-D

LEBIEN 15-09-2-06-275 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 15,00 2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 CWD-H Caliciwyrsbidrewna M3 405,00 2 CWD-D

HARWESTER

SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 17,00 2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 405,00 2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-170 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 17,00 2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-176 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 1089,00 2 CWD-D

AV SZCZENURZE 15-09-2-03-176 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 1089,00 2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-180 b -00 CWD-H e wyrsbidiowna M3 999,00 2 CWD-D
HARWESTER :
SZCZENURZE 15-09-2-03-180 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 138,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-180 -b -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 999,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-180 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 138,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -b -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 970,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-208 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 970,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -k -00 CWD-P Catk. wyrdéb drewna PILARKA M3 544,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-215 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 544,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-274 -g -01 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 79,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-274 -g -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 79,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -f -00 CWD-H Rl iwyisbidiowre M3 190,00 2 CWD-D
HARWESTER :

e LEBIEN 15-09-2-06-276 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 41,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym e M3 190,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 41,00 2 CWD-D

POZ
LEBIEN 15-09-2-06-279 -f -00 CWD-H Cam‘ga‘ébsﬁg”a M3 268,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-279 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 72,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-279 -f -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ——n M3 268,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-279 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 72,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 1145,00 2 CWD-D

e STRZESZEWO 15-09-2-02-210 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 1145,00 2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c 00 CWD-H Catk. wyréb drewna M3 714,00 2 cWp-D
HARWESTER !

SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 117,00 2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 714,00 2 CWD-D

SZCZENURZE 15-09-2-03-104 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 117,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -99 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 548,00 2 CWD-D

Ve WRZESCIE 15-09-2-07-196 -b -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 548,00 2 CWD-D

WRZESCIE 15-09-2-07-247 i -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 1196,00 2 cwp-D
HARWESTER !
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 234,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 1196,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 234,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -o -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 501,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 501,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 CWD-H Catclvichldionte M3 313,00 2 cwo-D
HARWESTER '

VDU SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 7,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 313,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 7,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 271,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 271,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m — M3 30,00 4 PODWOZ-DK

P SZCZENURZE 15-09-2-03- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m — M3 30,00 4 PODWOZ-DK
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LEBIEN 15-09-2-06- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m — M3 30,00 4 PODWOZ-DK
P WRZESCIE 15-09-2-07- - - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m - M3 30,00 4 PODWOZ-DK
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 38,00 389 GODZ MH8
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 31,00 385 GODZ PILA
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 38,00 389 GODZ MH8
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 31,00 385 GODZ PILA
pozP LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 38,00 389 GODZ MH8
LEBIEN 15-09-2-06- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 28,00 385 GODZ PILA
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 38,00 389 GODZ MH8
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarkg 1 H 32,00 385 GODZ PILA
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 225,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 225,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 348,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 348,00 2 CWD-D
PR LEBIEN 15-09-2-06- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 60,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 130,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 130,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 93,00 2 CWD-D
PREEST WRZESCIE 15-09-2-07-242 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 93,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 360,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 360,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 251,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 251,00 2 CWD-D
PP LEBIEN 15-09-2-06- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 170,00 2 CWD-D
YEBIEN 15-09-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 170,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 120,00 2 CWD-D
POz WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 120,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 39,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 39,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - CwWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 58,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 58,00 2 CWD-D
Y LEBIEN 15-09-2-06- - - CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 20,00 2 CWD-D
YEBIEN 15-09-2-06- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 20,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 30,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 30,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-137 -0 -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 85,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-137 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 85,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 139,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-206 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 139,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-207 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 40,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-207 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 40,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-213B -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 19,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-213B -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 19,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 249,00 2 CWD-D
PP STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 249,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 214,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 214,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 152,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 152,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 125,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-139 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 125,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -a -00 CWD-H Lelichyibidrenss M3 103,00 2 CWD-D
HARWESTER :
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 24,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 103,00 2 CWD-D
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SZCZENURZE 15-09-2-03-145 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 24,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 107,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-175 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 107,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 163,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-193 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 163,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 45,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 45,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -a -00 CWD-P Catk. wyrb drewna PILARKA M3 135,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-83 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 135,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -a -00 CWD-H Catwyrbldrewna M3 93,00 2 CWD-D

HARWESTER J
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 12,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -a -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 93,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 12,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-92 -d -00 CWD-H Caticlwyrbldrewna M3 170,00 2 CWD-D

HARWESTER d
SZCZENURZE 15-09-2-0392 -d -00 | ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 170,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-93 -d -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 83,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-93 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 83,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-258 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 128,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-258 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 128,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-258 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 127,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-258 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 127,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-259 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 122,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-259 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 122,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-259 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 44,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-259 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 44,00 2 CWD-D
LEBIEN 16-09-2-06-263 -h -00 CWD-H Catke wyrdh drewna M3 80,00 2 cwp-D

HARWESTER J
POz PP LEBIEN 15.09-2-06-263 -h -00 cwWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 15,00 2 cwD-D
LEBIEN 15-09-2-06-263 -h -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 80,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-263 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 15,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-272 -a -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 294,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-272 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 294,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-272 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 121,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-272 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 121,00 2 CWD-D
LEBIEN 16-09-2:06-276 g -00 CWD-H SRR CICE M3 260,00 2 cwo-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 94,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -g -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym M3 260,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 94,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -t -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 104,00 2 CWD-D
LEBIEN 15-09-2-06-276 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 104,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -b -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 47,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-194 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 47,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 99,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 99,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -n -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 48,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-237 -n -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 48,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -f -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 45,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-239 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 45,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -c -00 CWD-P Calk. wyréb drewna PILARKA M3 25,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 25,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 37,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 37,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 p -00 CWD-H PRl CICE M3 129,00 2 cwo-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -p -00 CWD-P Catk. wyrb drewna PILARKA M3 33,00 2 CWD-D
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WRZESCIE 15-09-2-07-248 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym — M3 129,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-248 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 33,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 69,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250B -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 69,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-250 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 56,00 2 CWD-D

hd WRZESCIE 15-09-2-07-250 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 68,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -0 -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 68,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 26,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 26,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-134 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 84,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-134 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 84,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -f -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 99,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 99,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 113,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-135 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 113,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -j -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 90,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-136 -j -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 90,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 78,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-202 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 78,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-204 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 58,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-204 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 58,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -0 -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 64,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-205 -o -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 64,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-213C -a -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA ————- M3 80,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-213C -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 80,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 101,00 2 CWD-D

POZ STRZESZEWO 15-09-2-02-218 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 101,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 214,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 214,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -f -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 112,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 112,00 2 CWD-D

TWP STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -t -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA — M3 46,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -t -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 46,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -w -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 29,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-224 -w -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 29,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -x -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 20,00 2 CWD-D
STRZESZEWO 15-09-2-02-73 -x -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 20,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-110 -i -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 103,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-110 -i -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 103,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 < -00 CWD-H e wyrstidiowna M3 100,00 2 CWD-D

HARWESTER :

SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 42,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -¢ -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 100,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-114 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 42,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -g -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 165,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-140 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg —— M3 165,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-147 -a -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 66,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-147 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 66,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-169 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyrob drewna PILARKA M3 34,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-169 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 34,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -c¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 126,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-173 -¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 126,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -a -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 225,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -a -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 225,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 42,00 2 CWD-D
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Pakiet: 4
q Grupa Les’ni’ctwol ied A & Stopien s Nr poz. Ked &
Dziat czynn. ISzkoOkal Adres czynnosci Nazwa czynnosci trudnosci J.M. llosé OSTWPL czynnosci.
nwentarz do wyceny do rozliczen
SZCZENURZE 15-09-2-03-81 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 42,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-90 -h -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 60,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-90 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 60,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -f -00 CWD-P Catk. wyrdb drewna PILARKA M3 58,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -f -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 58,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -g -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 62,00 2 CWD-D
SZCZENURZE 15-09-2-03-91 -g -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 62,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -h -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 28,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -h -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 28,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -0 CWD-H Rl wyisbidiowte M3 40,00 2 CWD-D
HARWESTER ’
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA — M3 10,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 40,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -m -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 10,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 CWD-H Catke wyrdb drewna M3 35,00 2 CWD-D
HARWESTER
POZ ™we WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 5,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 35,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-241 -p -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarka M3 5,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -k -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 70,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-243 -k -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg — M3 70,00 2 CWD-D
WRZESCIE 16-09-2-07-244 d -00 CWD-H Calk. wyréb drewna M3 44,00 2 cwo-D
HARWESTER ’
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA M3 8,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym - M3 44,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-244 -d -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg - M3 8,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -¢ -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 9,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-247 -c -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 9,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -b -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 72,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -b -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 72,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -c -00 CWD-P Catk. wyréb drewna PILARKA - M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07-251 -c¢ -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarkg M3 56,00 2 CWD-D
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem - H 5,00 390 GODZ MH23
UT-MIEEDU
WRZESCIE 15-09-2-07- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 20,00 388 GODZ RH23
LEBIEN 15-09-2-06-281 -1 -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 3,00 390 GODZ MH23
UTPARK LEBIEN 15-09-2-06-281 -1 -00 GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 30,00 388 GODZ RH23
UTRZ STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciagnikiem H 2,00 390 GODZ MH23
STRZESZEWO 15-09-2-02- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne - H 20,00 388 GODZ RH23
UT-TURYST
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciggnikiem 1 H 2,00 390 GODZ MH23
SZCZENURZE 15-09-2-03- - - GODZ RH23 Prace godzinowe reczne 1 H 8,00 388 GODZ RH23
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Szczegodtowy rozmiar prac wedtug grup czynnosci, czynnosci i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudnosci prac szkétkarskich

. . Stopien
Lp. Gatunki gleb Symbol podgrupy granulometrycznej trudnosci
1 2 3 4
pl, plz, plk,
psk, psm, pls, plsz plsk Isn
plsmk, pg, paz, pgk. uz, upz
Pozostate (nie wymienione powyzej) 1

Gleby wytworzone
z piaskow, zwiréow i kamieni

2 Pozostate

Il. Tabela stopni trudnosci prac wykonywanych na uprawach, planta-
cjach i w drzewostanach

Typy siedliskowe lasu (siedliska)
T¥p:poknpwy glg_by B Lasowe bez ol- | Bory bagienne,
Wg Instrukeji sow i lasu fego-| olsy i lasy te-
L Urzgdzania Lasu z 2012r. | Borowe bez bo- Bory bagienne
P - wego gowe o
fOW Borowe gorskie gifEkie wyse:
Nazwa Symbol tagiennych bez boru Lasy gorskie KOgOrskie
bagiennego
1 2 3 4 5 6 7
bez pokrywy NAGA
SCIO
1 zZielna ZIEL Il 1l v
mszysta MSZ
mszysto-czernicowa | MSZC
2 zadarniona ZAD I 1] v \Y
3 silnie zadarniona SZAD 1 I\ v \Y
4 | silnie zachwaszczona | SZCH 1 \ \4 \

Opis poszczegolnych typow pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywg naga /brak cioty i runa/ lub sciofg /tylko Sciofa,
brak runa), z pokrywg zielng (na ktorej wystepujg ptaty roslin zielnych), pokrywa
mszystg (z kobiercami mchéw zajmujacymi calg albo przewazajacg czes¢ po-
wierzchni) oraz mszysto-czernicowg (gdzie kobierce mchéw wystepujg
na przemian z ptatami borowek).

2. Zadarniona — pokrywa, na ktorej przewazajg kobierce traw ptytko zakorzenio-
nych lub tany boréwek.

3. Silnie zadarniona — pokrywa, na ktérej przewaza roslinnos¢ trawiasta, wyste-
pujgca zwarcie i tworzgca silnie przeplatajacy sie system korzeni.

4. Silnie zachwaszczona — pokrywa, na ktorej roslinnos¢ runa wystepuje zwarcie,
sktada sie z roslin silnie i gteboko ukorzeniajacych sie albo dajgcych kigcza lub
roziogi.

5. Prace, przy ktérych rodzaj pokrywy nie wplywa na norme czasu oraz prace
wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placowki itp.)
nalezy przydzieli¢ do stopni trudnosci jak dla warunkéw bez pokrywy.
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lll. Tabela stopni trudnosci usuwania konkurencyjnej roslinnosci pod-
czas pielegnowania upraw

Stopien trudnosci przy
pokryciu powierzchni
Lp. Wyszczegdlnienie Przyktady ucigzliwych gatunkéw roslin umazllwymléglgiitunkaml ro-
25% powyzej
do 50% 50%
1 2 3 4 5
trzcinnik lesny, pozostate trawy,
1 | Ucigzliwe rosliny zielne pokrzywa, chmiel, nawtoc, | 1
orlica i inne paprocie
2 Niepozadane naloty drzew brzoza, osika, grab, zarnowiec, I v
i krzewow, odrosla czeremcha amerykanska
3 Ucigzliwe gatunki pokrywy robinia akacjowa, tarnina, m VI
gleby (kolczaste i cierniste) jezyna, malina, réza
w przypadku wystgpienia gatunkow I M
wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 2
w przypadku wystgpienia gatunkow m v
Stopien trudnosci przy tacz-| wymienionych w wierszu Lp. 1iLp. 3
4 |nym pokryciu ucigzliwg ro-| w przypadku wystgpienia gatunkow m v
$linnoscig wymienionych w wierszu Lp. 2iLp. 3
w przypadku wystagpienia gatunkow
wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 1 VI
iLp.3

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roslin przy ustalaniu stopnia trudnosci
w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udziat na powierzchni uprawy
(lub jej czesci) podlegajgcej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu po-
wierzchni konkurencyjnymi roslinami do 25%, stopieh trudnosci nalezy
okreslic wedtug pokrycia ucigzliwymi gatunkami roslin dla powierzchni
okreslonej granicg wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiequ wykonywanedgo na powierzchniach mozliwych
do wyodrebnienia (np.: gniazda, kepy, pasy itp.) szacunek procentowego
pokrycia wykonac dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynnosci do 40% nachylenia terenu wigcznie konczg sie na litere
s,N”, natomiast dla terenéw o nachyleniu wyzszym niz 40% koncza sie
na litere ,G”. Nachylenie terenu zaokragla sie do petnego procentu.
Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw
gtéwnych nie jest listg zamknietg, co oznacza mozliwosc jej uzupetniania
odpowiednio dla warunkow poszczegolnych jednostek organizacyjnych
czy tez pozycji.
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IV. Tabela stopni trudnosci dla prac wykonywanych przy pielegnowaniu
upraw i mtodnikéw (czyszczenia)

Dla czyszczen wczesnych i czyszczen pdznych nalezy przyjac stopnie trudnosci
okreslone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/miodnika roslinami utrudnia-
jacymi wzrost gatunkéw gtéwnych:
\\\\ Granice Procentowe pokrycie powierzchni roslinami utrudniajgcymi
“._przedziatow
\\

wzrost gatunkéw gtéwnych*

"

SOMS TR | OB% 6-30% 31-50% 51-75% | Powyzej 75%
1 2 3 4 5 6
Stopnie trudnosci | Il 1] v \"

Dla utatwienia okreslen procentowego pokrycia powierzchni roslinami utrudniajgcymi
wzrost gatunkow gtéwnych, podaje sie opis wygladu upraw i mtodnikéw w poszczegdlnych
przedziatach procentowych a mianowicie:

*  0-5% - brak roslin utrudniajgcych wzrost gatunkom gtéwnym lub wystepujg one spo-
radycznie.

* 6-30% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg pojedynczo lub w
drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszosci w stosunku do gatunkéw gtéwnych.

e 31-50% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg grupowo i w ke-
pach w ilosciach podobnych do gatunkéw gtéwnych, powodujac miejscami ich zagtu-
szanie.

e 51-75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym wystepujg w kepach i gru-
pach znacznie przekraczajgcych powierzchniowy udziat gatunkow gtéwnych powodu-
jac ich zagtuszanie.

e Ponad 75% - rosliny utrudniajgce wzrost gatunkom gtéwnym — catkowicie je zagtu-
szajg. Wystepowanie gatunkow gtownych jest na ogdét widoczne dopiero po usunieciu
pozostatej roslinnosci.

*Za rosliny utrudniajgce wzrost gatunkow gtéwnych uznaje sie:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa,
sosna, swierk, topola, wierzba.

2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykanska, deren, gtég, jarzebina,
jezyna, kruszyna, leszczyna, malina, réza, $nieguliczka, tarnina, trzmielina, zarno-
wiec.

3. Rosliny zielne: bluszcz, chmiel, nawio¢, oset, orlica, pokrzywa, powdj, sit, trzcinnik,
wierzbéwka.

Przedstawiona lista gatunkéw roslin utrudniajgcych wzrost gatunkéw gtéwnych nie jest

listg zamknietg, co oznacza mozliwos$¢ jej uzupetniania.
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