
WARIANT III DP 44W10 1177 M PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 DP 4410 W  dł 1177.0 m

1.1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - ST  D-01.00.00roboty pomia rowe - ST D . 01.01.01 ST D 01.02.01 
1

d.1.1
Kkalk
indywid.  

Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu i wdrożenie etapów
przy realizacji robót

kpl

1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

2
d.1.1

KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w te-
renie równinnym.

km

1.177 km 1.18
RAZEM 1.18

3
d.1.1

KNR 2-31
1402-05

Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm m2

1150*1.1+1145*1.1 m2 2524.50
RAZEM 2524.50

4
d.1.1

KNR 2-01
0212-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w zie-
mi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odległość 7 km

m3

(1150*1.1+1145*1.1)*0.1 m3 252.45
RAZEM 252.45

5
d.1.1

KNNR 1
0103-01

Ścinanie piłą mechaniczną drzew o średnicy do 10 cm szt.

80 szt. 80.00
RAZEM 80.00

6
d.1.1

KNNR 1
0104-01

Karczowanie pni o śr. do 10 szt.

80 szt. 80.00
RAZEM 80.00

7
d.1.1

KNNR 1
0102-05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60%
powierzchni

ha

1000*1.5*2/10000 ha 0.30
RAZEM 0.30

8
d.1.1

KNR 2-01
0110-03
0110-05 

Wywożenie gałęzi na odległość 6 km mp

25 mp 25.00
RAZEM 25.00

1.2 PODBUDOWA ST D . 04.01.01,  ST D . 04.04.02
9

d.1.2
KNR AT-03
0102-04/03

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 13 cm z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - ekstrapolacja

m2

1177*5.5+86 m2 6559.50
RAZEM 6559.50

10
d.1.2

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości (ustalenie la-
boratoryjne C3/4 ) , warstwa o grubości po zagęszczeniu 20 cm szer
warstwy 5.9 m

m2

1177*5.9+86 m2 7030.30
1 m2 1.00

RAZEM 7031.30
11

d.1.2
KNR 2-31
0106-03

Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie do 5 cm grubości po
zagęszczeniu z kruszywa 0/31.5 mm

m2

1177*5.5+86 m2 6559.50
RAZEM 6559.50

1.3 NAWIERZCHNIA ST D-05.03.05b , 05 a
12

d.1.3
KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1177*5.6+86 m2 6677.20
RAZEM 6677.20

13
d.1.3

KNR 2-31
0310-01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych gr 4 cm
KR 3/4 - warstwa wiążąca AC-16W,  50/70 zagęszczeniu 4 cm - szer.
5.6 m

m2

1177*5.6+86 m2 6677.20
RAZEM 6677.20

14
d.1.3

KNNR 6
1005-07

Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2

1177*5.5+86 m2 6559.50
RAZEM 6559.50

15
d.1.3

KNR 2-31
0310-05
0310-06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych gr 4 cm
KR 3/4 - warstwa ścieralna asfaltowa   AC-11S ,  50/70 zagęszczeniu 4
cm - szer. 5.5 m

m2

1177*5.5+86 m2 6559.50
RAZEM 6559.50

1.4 POBOCZA- ST-D -O5.01.03
16

d.1.4
KNNR 6
0204-05

Nawierzchnie pobocza z kruszywa naturalnego i łamanego 0/31.5 mm
gr 10cm w proporcji 50/50

m2

(1177*2-( 28.0+9.4+12+9.5*2+10+7.5+21.2))*0.8 m2 1797.52
RAZEM 1797.52
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4193
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2 ZJAZDY PUBLICZNE

2.1  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ST D-01.01.01
17

d.2.1
KNNR 1
0112-02

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

230/10000 ha 0.02
RAZEM 0.02

2.2 ROBOTY ZIEMNE ST-D 04.01.01
18

d.2.2
KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników
w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

38.2+33.4+29.0+33.4+36.6+8 m2 178.60
RAZEM 178.60

19
d.2.2

KNR 2-01
0212-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w zie-
mi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urob-
ku samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km

m3

178.6*0.2 m3 35.72
RAZEM 35.72

2.3 NAWIERZCHNIA ZJAZDU  ST D-05.03.05
20

d.2.3
KNR 2-31
0103-04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

m2

178.6 m2 178.60
RAZEM 178.60

21
d.2.3

KNR 2-31
0114-05

Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0/31.5  - warstwa  o grubości po
zagęszczeniu 20 cm

m2

178.6 m2 178.60
RAZEM 178.60
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