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. CZESC OGOLNA

; Przedmiot zamowienia:
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot przewidzianych do realizacji zaméwienia pn.:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla 18 mieszkan gminnych w
ramach projektu ,Ziemia Klodzka —czyste powietrze"
(wymiana wysokoemisyjnych zrodei ciepta w budynkach i lokalach mieszkalnych na
terenie Gminy Kudowa Zdraj)

& Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem zaméwienia jest modemizacia lokali mieszkainych na terenie Gminy Kudowa Zdrs] w zakresie robot
ogolnobudowlanych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych wraz z robotami porzadkowymi,
Zakres prac obejmuje m.in. roboty: instalacyjne sanitame tj.: wodno- kanalizacyjne, gazowe, centralnego
ogrzewania, wentylacyjne wraz z koniecznym montazem osprzetu, roboty tynkarskie, malarskie oraz instalacyjne
elekiryczne z konieczng wymiana osprzetu i zabezpieczen w wytypowanych lokalach mieszkalnych oraz roboty
zZwigzane z usunigciem z placu budowy gruzu i innych materialw pochodzacych z demontazu oraz $mieci i
odpadow wraz z ich wywiezieniem i przekazaniem tego materialu do utylizacji i uprzatnieciem terenu budowy.

W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu tj. w przedmiarach robot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych zostaly wskazane nazwy producenta, nazwy wlasne, znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie materialdw czy urzadzen siuzgcych do wykonania robét budowlanych bedacych
przedmiotem zamowienia, Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zastosowania materiatdw | urzadzen
rownowaznych. Oznacza to, ze przewidziane przez Wykonawce do zastosowania na etapie realizacii robot
materialy i urzadzenia powinny spetnia¢ parametry okreslone w dokumentacji przetargowe] postepowania i nie
powinny by gorsze od jej zatozen (rowne lub lepsze).

Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz wskazane. W
takim wypadku Wykonawca musi przedlozy¢ odpowiednie dokumenty opisujace parametry techniczne, wymagane
prawem certyfikaty | inne dokumenty dopuszczajace dany material (wyrdb) do uzytkowania oraz pozwalajace
|ednoznacznie stwierdzic, ze sa one rzeczywiécie rdwnowaine oraz zostang zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

W przypadku potrzeby zmiany materialow na etapie realizacji robot Wykonawca przed ich zastosowaniem musi
uzyskat pisemng zgode Zamawiajacego.

W zwiazku z tym ze wszystkie lokale sa zamieszkale beda one przekazywane Wykonawey do modemizacii
sukcesywnie, W miarg uzgodnienia terminu wykonania prac przewidzianych w projekcie budowlanym z lokatorami.
W zwigzku z powyzszym Wykonawca musi byt przygotowany na ewentualne prowadzenie prac rownoczesnie w
kilku lokalach. Zakres robdt oraz warunki ich wykonania okreslaja; projekt budowlany , przedmiar robét , ninigjsza
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot oraz zapisy umowy.

SZCZEGOLOWY ZAKRES RZECZOWY UJETO W PRZEDMIARZE ROBOT STANOWIACYM
ZALACZNIK NR 10 DO SIWZ

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV):

45 30 00 00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45 33 00 00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitame
45 45 30 00-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45 41 00 00-4 - Tynkowanie

45 43 00 00-0 - Pokrywanie podiog | Scian

45 44 00 00-3 - Roboty malarskie

45 45 00 00-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45 31 00 00-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
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3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy okreslajacy wymagania
stawiane Wykonawcom przy zleceniu i realizacji robot objgtych zaméwieniem polegajacych na
montazu kotlow gazowych wraz instalacja spalinowa | wentylacyjng , wykonaniem nowe] instalacji centralnego
ogrzewania, ciepiej wody uzytkowej i zimnej wody , podiaczenia do kotiow do istnigjacych urzadzen wodociagowych |
wykonanie nowej instalacji gazowej do odbiomikéw gazu.

4, Informacje o terenie budowy

41  Przekazanie terenu budowy
Teren budowy dla przedmiotowego zamowienia stanowi zamieszkaly lokal mieszkalny, zlokalizowany w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym .
Przekazanie odbywa sig po sporzadzeniu | podpisaniu Protokotu przekazania placu budowy" przez przedstawiciela
Gminy, Inspektora Nadzoru | Wykonawey.
Zamawiajacy wskaze Wykonawcy miejsce poboru wody i energii elektryczne] dia celéw budowy.
Wykonawca ponosi petne koszty korzystania z wody i energii elektrycznej.

Z chwila przekazania placu budowy, Wykonawca ofrzymuje uzgodniony zakres robot do wykonania .
Zamowienie bedzie realizowane w budynkach zamieszkatych i uzytkowanych przez lokatordw mieszkan,
Wykonawca musi tak zorganizowac prace by umozliwié prawidlowe funkcjonowanie budynku w czasie trwania
robot modemizacyjnych i po ich zakonczeniu. Wszelkie koszty z tym zwiazane obciazaja

Wykonawce i musza byé zawarte w wynagrodzeniu wynikajacym z oferty.

4.2 Protokél przekazania placu budowy
W protokole przekazania placu budowy zostaje zapisany przez Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela
Gminy, termin zakoriczenia robot w modernizowanym lokalu.
Modernizacja kazdego lokalu mieszkalnego nie moze przekroczyé 7 dni od jeqo przekazania Wykonawcy.

43 Zabezpieczenie terenu budo
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia | odbioru ostatecznego robét. Przy skuwaniu starych tynkow nalezy zraszaé $ciany i foliowaé okna, W
razie koniecznosci nalezy zapewni¢ bezpieczefistwo przez organizacje ruchu pieszego na chodniku | podworzu
przed budynkiem. Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywat wszelkie srodki niezbedne do ochrony
robét,

44 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac | stosowat w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturainego,

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sig do przepisow i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokol terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0s6b trzecich lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
Stosujag sig do tych wymagan bedzie miat szczegoiny wzglad na $rodki ostroznosci | zabezpieczenia przed:
-przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, --

-przekroczeniem norm hatasu,

-mozliwoscia powstania pozan.

4.5 Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Materialy latwopalne beda skiadowane przez Wykonawce w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacii robot albo przez personel Wykonawcy,

Stosowane w remoncie materialy i wyroby nie sa szkodliwe dla srodowiska, odpady (gruz, ziom, itp.) o niskiej
ucigzliwosci winne by przekazane na skiadowisko prowadzone przez firme uprawniong do utylizacji odpadéw
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pochodzacych z rozbidrek przy robotach budowlanych. Ochrona przed pylem — zraszanie strefy kucia | usuwania
podktaddw z pod podiogi.

Gruz budowlany z remontow nalezy wywiezc.

Wykonawca zobowiazany jest odwozi¢ odpady na skiadowisko w miejsce wskazane przez Gming lub w inne
migjsce wyznaczone zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony srodowiska { Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z pézn.
zm.) i jako posiadacz odpadéw postepowac z nimi zgodnie z ustawa o odpadach

(Dz.U.z 2016 r. poz, 1987 ze zm.) | ustawg z dnia 13 wrzesnia 1296 r. o utrzymaniu czystosci | porzadku w
gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z pdzn. zm.) oraz ponosic oplaty za korzystanie ze $rodowiska zgodnie z
przepisami Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 12 pazdziernika 2015 r. w sprawie oplat za korzystanie ze
Srodowiska (Dz, U. z 2015 r. poz.1875 z pozn. zm.).

Niezwlocznie po rozstrzygnieciu przetargu, a przed rozpoczeciem robot, Wykonawea jest zobowiazany do
poinformowania wiasciwego wydziatu Urzedu Gminy w Kudowie Zdroju - o wytwarzanych odpadach oraz o
sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, ktore powstajg w trakcie realizaci inwestycji, zgodnie z
ww. przepisami prawa. W trakcie realizacji zamowienia, Zamawiajacy moze zadat od Wykonawcy dokumentu
potwierdzajgcego przekazanie odpadow na wysypiska lub miejsca utylizacji.

4.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rabot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
W szczegdinosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dia zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitamych. Pracownicy
wykonujacy roboty demontaiowe powinni byt zapoznani z programem robot, sposobami demontazu, a takze
powinni by¢ poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania. Pracownikom nalezy wydaé odziez i obuwie
robocze, a takze Srodki ochrony indywidualne;, stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢
poinstruowani o obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych srodkow ochrony oscbiste]. Srodki ochrony
osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa | powinny by¢ oznaczone tym znakiem.
Do $rodkow ochrany osobistej naleza: kaski ochronne, rekawice ochronne, a w przypadkach
koniecznych takze okulary ochronne,
Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.
Na okres robot wewnatrz budynku naley zorganizowaé transport pionowy odpadéw | materiatow tak, aby
lokatorzy byli odizolowani przepierzeniem z folii.

4.7 Ochrona i utrzymanie robot
Rodzaj robot nie stanowi zagrozenia dla osob postronnych. Zapleczem remontu moze byé przyczepa socjalna.

Wykaonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot | za wszekie materialy | urzadzenia uzywane do robot od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Zamawiajacego.

Prace modemizacyjne prowadzone bedg wewnafrz budynku.

Podstawowy dojazd do remontowanego lokalu planuje sie przez ulice lub od strony podwérka. Wykonawea bedzie
utrzymywac roboty do czasu odbioru koficowego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby lokal
byl w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego robot,

4.8,  ZgodnosE robot z dokumentaciq projektowag i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chotby jednym z nich sa obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kalejnost ich waznosci
wymieniona w warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian |
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty | dostarczone materialy maja by zgodne z dokumentacja projektowa i ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej | w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancii.

Cechy materiatow | elementow budowli musza byt jednorodnie wykazywat zgodnost z okreslonymi
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wymaganiami, a razrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii. W przypadku, gdy
dostarczane materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentaciy projektowa lub ST i majg wplyw na
niezadowalajgeq jakosc elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

% Okreslenia podstawowe uyte w specyfikacji:

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — opracowanie
zawierajace w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore s niezbedne do okreslenia
standardu i jakosci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych,
whasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania
poszczegolnych robot.

Modernizacja - nalezy przez to rozumiet robote budowlang bedaca budowa polegajaca na
wykonywaniu obiektu budowlanego w okreslonym miejscu i polegajacq na trwatym
ulepszeniu lub unowoczesnieniu istniejacego budynku lub lokalu, w wyniku ktorego
zwigksza sie jego wartosc uzytkowa.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé budowe, a takZe prace polegajace na przebudowie, montazu,
remancie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowa, rozbudowa, przebudowa oraz modemizacja obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych
biezgcej konserwacii, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobéw budowlanych
innych niz uzyto w stanie pierwatnym.

Obiekt budowlany - nalezy przez to rozumieé :budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowigca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami |
urzadzeniami, obiekt matej architektury,

Teren budowy - nalezy przez to rozumiet przestrzen, w ktore] prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Bezpieczenstwo realizacji- zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robot budowlanych ale takze

robét budowlanych prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robét oraz ubezpieczenie
wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z realizacja robot objetych
zamowieniem,

Wyrab budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb (rzecz ruchoma), przeznaczona do obrotu, wytworzona

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowiacym integralng calosé
techniczno-uzytkowa,

Materialy - nalezy przez to rozumiec wszelkie materialy naturaline | wytwarzane jak rowniez rozne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z przedmiarami |
specyfikacjg techniczng zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczng materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie,

Atest - Nalezy przez to rozumie Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem, jakosci
I bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe |
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specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

Polska Norma - nalezy przez to rozumiet dokument okreslajacy pod wzgledem technicznym i
ekonomicznym w sposob jednoznaczny najistotniejsze cechy materialow, wyrobow,
technik i technologii budowlanych.

Znak bezpieczenstwa - nalezy przez to rozumiet prawne oznakowanie wyrobow | matenatow, ktore uzyskaly
certyfikat.

Certyfikat - naledy przez to rozumiet znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez
specjalistyczng, upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy,
wskazujacy, 2e zapewniona jest zgodnost wyrobu z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprabat technicznych oraz whasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Inspektor nadzoru - samodzielna funkeja techniczna zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzomn
budowlanego nad robotami budowlanymi, ktdra moze sprawowat osoba posiadajaca odpowiednie
uprawnienia budowlane | bedaca czlonkiem Izby Inzynierdw Budownictwa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Przedmiarrobdt - nalezy przez to rozumied zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedtug
technologiczne] kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem | podaniem ilogci robot w
ustalonych jednostkach przedmiarowych, stanowiacych podstawe opracowania
kosztorysu.

Obmiar robot - nalezy przez to rozumie¢ zwymiarowanie i obliczenie ilosci faktycznie wykonanych robét.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumiet dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z abowigzujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Roboty zabezpieczajace - nalezy przez to rozumiec prace wykonane w celu zabezpieczenia juz wykonanych
robot.

Roboty zanikowe - nalezy przez to rozumiet roboty, kttre ulegaja zakryciu w trakcie realizacji kolejnych
etapow budowy.

Protokdl odbioru robdt - nalezy przez to rozumieé dokument zawierajacy opis ilosci i jakosci odbieranych robot
przez Inwestora nadzoru od Wykonawcy, ktory stanowi podstawe do zaplaty,

Il WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wykonawca zobowiazany jest do stosowania wyrobéw budowlanych o wiasciwosciach uzytkowych
umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych - dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie.

Dopuszczone do obrotu | powszechnego stosowania w budownictwie sa;

1) wyroby budowlane, wlasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy. ze zapewniono zgodno&t z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikaci,

- dokonano oceny zgodnosci | wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci z Polskg Norma lub aprobatg
techniczna — w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja okreslona w powyzszym punkcie;

2) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majacych istotnego wplywu na spelnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedlug tradycyjnie uznanych zasad sztuki
budowlanej;

3) wyroby budowlane, oznaczone znakiem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci ze

zharmonizowanymi normami europejskimi wprowadzonymi do zbioru Polskich Norm, albo europejskimi
aprobatami technicznymi lub krajowymi specyfikacjami technicznymi panstwa czlonkowskiego Unii
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Europejskiej uznanymi przez Komisjg Europejska za zgodne z wymaganiami podstawowymi,
4) wyroby znajdujace sie w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dia ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci z znanymi regutami
sztuki budowlane,
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamowienia musza spefniat wymogi art, 10 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r, poz. 1332 ze zm.) oraz byc zgodne z ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz, U, z 2004 r. Nr 92 poz. 881) | Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym ( Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz, 2041).
Materiaty budowlane muszg byt oznakowane znakiem budowlanym dopuszezenia wyrobu do obrotu |
powszechnego stosowania w budownictwie | muszg posiadaé informacje od producenta zawierajaca: a)
okreslenie, siedzibg i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyrob budowlany;
- identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajaca; nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang, gatunek i klase
wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty techniczne;
- numer i rok produkeji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora potwierdzono zgodnosé
wyrobu budowlanego;
- numer i date wystawienia krajowe| deklaracji zgodnosei:
- inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;
-nazwe jednostki certyfikujace], jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym systemie oceny
Zgodnosci wyrobu budowlanego,
Przy wykonywaniu robot nalezy stosowaé materialy uzgodnione z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowiazany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawié dokumenty swiadczace, 7e
wbudowane materialy s3 dopuszezone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo
budowlane,
Uzyte materialy powinny odpowiadac Polskim Normom i mieé wymagane atesty, certyfikaty lub swiadectwa
zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w budownictwie mieszkaniowym | powinny odpowiadat jakosciowo cenie
zaproponowane] w przyjetej ofercie wykonawcy,
UWAGA II!
Wszelkie nazwy wiasne materiaiow i urzadze przywolane w specyfikacji technicznej i przedmiarach
robot sfuig okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreéleniu wlasciwosci | wymogow
technicznych zalozonych dla danych rozwigzan. Dopuszcza sig zamienne rozwiazania rownowazne (w
oparciu o produkty innych producentow) pod warunkiem:
- spefnienia tych samych wiasciwosci technicznych i estetycznych w zakresie materialow
wykonczeniowych,
- przedstawienia zamiennych rozwigzari na pismie (dane techniczne, atesly, dopuszczenia do stosowania
- uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru,

Zrodla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do
realizacji inwestycji, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegolowe informacje dotyczace
proponowanego zrodia zamawiania tych materialow, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru,

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie dopuszczone do stosowania materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczag sig z jego nie przyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

Wariantowe stosowanie matenalow

Jesli specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé wariantowego zastosowania materialéw w wykonywanych
robotach, Wykenawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem |ub
wezesnie), jezeli bedzie to wymagane dla badar prowadzonych przez Inspekiora Nadzoru,

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc pozniej zmieniany bez jego zgody. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwosc przekazania Wykonawey wiasnych materialow, ktore Wykonawca pobierze od
Zamawiajacego i whuduje w trakcie realizacji modernizacii lokali mieszkalnych,

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczane przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosé i wiasciwosci do robat | byly dostepne do
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kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Zaplecze magazynowe materialow budowlanych masowych mozna zorganizowac na prowizorycznie wygrodzone|
czescl posesji od strony podworza. Materialy matogabarytowe, narzedzia | sprzet magazynowac w kontenerowych
przyczepach jezdnych na zapleczu, Materiaty nalezy przechowywaé w

pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych | dobrze oéwietlonych,
Materiaty np. rury instalacyjne, armature, kable, przewody, urzadzenia i osprzet nalezy przechowywaé w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oSwietionych.

lil. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystriego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnosé sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
Umowa, oraz zasadami okreslonymi w STWIORB | wskazaniem Inspektora Nadzoru.

Sprzgt bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do
uzytkowania | badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Sprzgt uéyty w trakcie realizacii robot objetych specyfikacjg powinien spefniaé wymagania obowigzujgce w
budownictwie, powinien by¢ sprawny, spelniat wymagania bhp oraz posiadaé instrukcje obslugi. Osoby
obstugujace sprzgt powinny byé odpowiednio przeszkolone. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet | maszyny
jak rownieZ naprawiac lub wymieniaC sprzet i maszyny niesprawne. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia
niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszezone do robot.

v, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Materialy powinny byé przewozone Srodkami transportu w sposob zapewniajacy uniknigcia uszkodzen, Srodki
transportu powinny by¢ zgodne 2 przepisami bhp i ruchu drogowego.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyng,
niekorzystnie na jakost wykonywanych robot | wiasciwosel przewozonych materiatow.
Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych srodkéw transportu:

- samochedu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego.
Wszystkie materialy musza byC transportowane zgodnie z zaleceniami producenta. Transportowane materialy
naleZy razmiescié rownomiernie oraz zabezpieczyé przed przemieszezaniem w czasie ruchu pojazdaw. Transpart
rur powinien byt wykonany pojazdami o odpowiedniej diugosci, tak aby wystajace
poza pojazd konhce rur nie byly diuzsze niz 1,0 m,
Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziome;.
Przy wielowarstwowym utoZeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodkow transportu wigcej niz
1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Wymagane jest aby w przypadku transportu luznych rur zaladunek i transpaort
odbywal sie recznie. Urzadzenia i armature nalezy przewozic w opakowaniach fabrycznych.
Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byt przewozone krytymi srodkami
transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem | zniszczeniem.
Wyroby | materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywat w pomieszczeniach
krytych i suchych.
Podczas prac przetadunkowych materiatow i urzadzen nie naley rzucat.
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materialow,
elementow itp. niezbednych do wykonania robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczyt przemieszczanie przedmiotow w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzenie. Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezpoérednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transporty wewnetrznego z magazynu budowy.,
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wplyna na utrate cech
jakosciowych przewozonych materialtw oraz nie wplyng niekorzystnie na wiasciwosci wykonywanych
rabot. Liczba Srodkow transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot w terminie przewidzianym umowa
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na oé i innych parametrow technicznych,
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Srodki transportu nie spefniajace tych warunkow moga byt dopuszczone przez Zamawiajacego, pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawey,

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie Zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Zakres
prowadzonych prac nie grozi zniszczeniem sasiednich drog i ulic. Najazd cigzkich samochodow dostawczych
na chodnik przed budynkiem Jest zabroniony.

LA WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH:
a) Kwalifikacje kadry Technicznej Wykonawcy Robot:

- Kierownik budowy musi posiadaé uprawnienia do pefnienia samodzielnej funkgji technicznej w budownictwie -
kierownika budowy i robét w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej oraz byé czlonkiem Izby Inzynierow
Budownictwa,

Kierownik budowy winien mie¢ udokumentowane doswiadczenie w realizacji remontow obiektéw,

- Kierownicy poszczegolnyeh rodzajow robot (budowlanych | elektrycznych) musza posiadat uprawnienia do
pefnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie - kierownika budowy i robét w ot powiednigj
specjalnosci i byt czlonkami Izby Inzynierdw Budownictwa.

- Wymagany jest ciagly nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami budowlano-remontowymi
prowadzonymi w modemizowanym lokalu. Inspektor nadzoru winien posiadaé doswiadczenie w realizacji

lub nadzarowaniu remontow obiektow.,

b) Ogélne wymagania dotyczace robét

Przed przystapieniem do prac modemizacyjnych nalezy szczegélowo zapoznat sie z zakresem robat w formie
przedmiaru robot oraz uzyskat wprowadzenie na budowe przez Inspektora Nadzoru, ze szczegolowym
przedstawieniem zakresu robot;

Wykonawea jest zobowigzany do utworzenia co najmnie] dwach grup roboczych oraz wyznaczenia oséb kadry
technicznej upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w uzgodnieniach z przedstawicielami Zamawiajacego,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenia robét zgodnie 2 Umowa, za jakost zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot oraz za ich zgodnost z wymaganiami STWIORB i poleceniami Inspektora Nadzoru, z
zachowaniem obowigzujacych przepisow prawa budowlanego, BHP i ppoz, oraz norm PN BN, odpowiednich
wytycznych | instrukcji np. ITB, przy czym stosowat sig nalezy do wszystkich uznanych regut sztuki budowlanej;
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce, zostang na polecenie Inspektora
Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt:

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, STWIORB, a takze w normach i wytycznych; Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,

po ich otrzymaniu,

Wykonawca, zastosuje sie do nich pod grozba zatrzymania robot,

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca

Wykonawea jest zobowigzany do dokonania pomiarow dugosci przewodow kominowych i wentylacyjnych,
przed przystapieniem do realizacji przedmiotu zamowienia:

Wykonawca odpowiada za jakos¢ robot, zgodnost wykanania ze specyfikacja techniczng,

zakresem okreslonym w przedmiarze robot oraz we wprowadzeniu na hudowe i poleceniami Inspektora
Nadzoru;

Roboty winny byC prowadzone przez firme posiadajaca odpowiednio wyszkolony persanel, posiadajacy
niezbgdne uprawnienia i legitymujaca sig wykonaniem robét o podobnym charakterze, poparte referencjami;

W przypadku pojawienia sie watpliwosci w zaproponowanych rozwiazaniach technicznych lub w zakresie
materialow | technologii, nalezy bezwzglednie porozumied sie z Inspektorem Nadzoru dia jednoznacznego
ustalenia sposobu rozwigzania problemu;

i Roboty remontowe i renowacyjne — CPY 45.45.30.00-7

Przed przystapieniem do robot modemizacyjnych nalezy przeprowadzié dokladne rozeznanie lokalu
mieszkalnego w celu dokonania niezbednych robot rozbidrkowych Iub demontazowych, Pracownicy
zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych czy demantazowych powinni hy¢ dokladnie zaznajomieni z
zakresem prac, jak rowniez otrzymat dokumentacje, okreslajaca kolejnost demontazu poszczegolnych
elementow budynku lub instalacii. Przed przystapieniem do robét nalezy wykonat wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, m.in. odpigt lub zabezpieczyt instalacje elektryczne, gazowe czy wodne,

Wykonawca powinien prowadzic roboly rozbidrkowe z zachowaniem warunkéw bezpieczenstwa pracy
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pracownikow oraz osob postronnych mogacych znalezd sie w poblizu migjsca wykonywania robot rozbidrkowych
i demontazowych. Teren robot rozhiorkowych nalezy wydzielic. Pracownikéw zatrudnionych przy robotach
rozhiorkowych powinno sig zaopatrzyé w odziez robocza, hetmy, okulary i rekawice, a wszystkie narzedzia
Uuzywane przy rozhiorce czy demontazu stale utrzymywac w dobrym stanie. Gruz | materialy z demontazy
Wykonawca bedzie usuwat na biezaco majac na wzgledzie fakt, 2e w czasie trwania robot budynek musi
funkcjonowad bez zakiocen,

Wszystkie prace na terenie obiektu bedg prowadzone w trakcie jego funkcjonowania.

Wykonawca musi tak zorganizowac prace by umoziiwic prawidlowe uzytkowanie budynku w czasie trwania
robot. Gruz i inne materiaty pochodzace z demontazu nie moga byé gromadzone na stropach, balkonach,
schodach, itp.

Gruz budowlany | inne materialy pochodzace z rozbiorki nalezy wywiezc.

W trakeie realizacji zamowienia, Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajacemu (na jego
zadanie) dokumentu potwierdzajgcego przyjecie materiatow odpadowych na wysypisko.

11 Tynkowanie — CPY 45.41.00.00-4

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie roboty stanu
suroweqo, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienng,

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu szezotkami oraz usunaé plamy z rdzy |
substancii ustych. Plamy z substancji ustych mozna usunaé przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego
mydta lub przez wypalenie lampa benzynowa, Nadmiernie sucha powierzchnie podioza nalezy zwilzyé woda,
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, 2e w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0<C.

Zaleca sie chronié $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed

nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie,

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny byc w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda,

Naktady na tynkowanie obejmuja catoss prac zwiazanych z zamurowaniem przebié o powierzchni do 0,1m# w
Scianach i stropach, przygotowanie powierzchni przez skucie wyciekow, oczyszezenie | zwilkenie podioza,
ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowan przenosnych, obsadzenie kratek wentylacyjnych, naroznikow
ochronnych, hakow zwyklych, zakrycie bruzd, reperacje po uszkodzeniach uzasadnionych normalnym procesem
technolagicznym i uporzadkowanie miejsca pracy.

1:2 Roboty malarskie — CPV 45.44.00.00-3
Przed przystapieniem do malowania nalezy wyrownat | wygladzic powierzchnie przeznaczona do malowania,
naprawic uszkodzenia, wykonat szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gladkost powierzchni,
Wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny byt naprawione przy uZyciu tej samej zaprawy, z ktorej tynk byt
wykonany i zatarte w taki sposob, aby naprawione migjsce rownalo sie z powierzchnia tynku.
W robotach olejnych gruntowanie nalezy wykonat przed szpachlowaniem.
Podloza nienasiakliwe nie wymagajg gruntowania.
Drewna, sklejka, phyty pilsniowe twarde powinny miec wilgotnost nie wieksza niz 12%.
Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkow | miejsc naprawionych, Plamy i
zacieki nie nadajace sie catkowicie usunaé przy oczyszczaniu powierzchni niemetalowych powinny byé doktadnie
odizolowane przez powleczenie roztworem szkla wodnego, roztworem szelaku, szybkoschnacym lakierem itp.
Szkta wodnego nie nalezy uzywac w przypadku stosowania farby olejnej, emulsyjnej lub lakierowej.
Roboty malarskie powinny byt wykonywane w temperaturze :
- przy malowaniu farbami wodnymi | wodorozcienczalnymi od +12 do +18¢C,
- przy szpachlowaniu | malowaniu farbami olejnymi i olejno-zywicznymi +10°C,
- przy lakierowaniu | powlekaniu emalig +20°C { w pomieszczeniach przy zamknietych oknach), jak rowniez przy
malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i poliuretanowymi,

1.3 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostale - CPV 45.45.00.00-6

Prace modemizacyjne powinny obejmowaé calost prac koniecznych do ulepszenia lub unowoczesnienia lokalu
mieszkalnego,

Prace wykonat zgodnie z obowiazujacymi normanmi | przepisami,

Po zakonczeniu robot, teren budowy nalezy pozostawié uporzadkowany.
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2. Roboty instalacyjne w budynkach — CPV 45.30.00.00-0

2.1 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyine i sanitame — CPV 45.33.00.00-9

Zakres prac obejmuje roboty przy wykonywaniu instalacji wewnetrznych:

- wewngtrzne] instalacji wodociagowe] ( zimna woda i ciepla woda uzytkowa)

- wewnetrzng| instalacji centrainego ogrzewania

- wewnetrzne| instalacji gazu

- wentylac

Uwaga :

w lokalu nr 2 przy ul. Zdrojowej 5 —jedynie podiaczenie kotla 2-funcyjnego do istniejacej instalacji wodociggowe;

Materialy do wbudowania:

Instalacja wewnetrzna - wodna:
- instalacjg c.w.u i zimnej wody z rur wielowarstwowych PEX/AL./PEX..

- zawory odcinajace
- lzolacja termiczna na przewodach rozdzielszych i pionach

Instalacja wewnetrzna - kanalizacja;
- fury i ksztaltki PCV o potaczeniach kielichowych taczone na uszezelki stosowane na podej$ciach pod przybaory lub
na poziomach.

Instalacia wewnetrzna - centraine ogrzewanie;

- grzejniki stalowe plytowe dolnozasilane

- przewody z rur stalowych faczonych na zacisk

- kotly c.0. wraz z osprzetem

amatura odcinajaca:

- zawory kulowe mufowe

armatura regulacyjna:

- zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi

- zawory odcinajgce na gatazkach powrotnych izolacja
termiczna:

- pianka poliuretanowa stosowana na przewodach rozdzielezych

Instalacja wewnelrzna gazowa:
- Wiszage kondensacyjne kotly gazowe 2-funkeyjne z zamknigta komorg spalania
- armatura odcinajaca
- przewady z rur stalowych czarnych wg PN-80/H-74219 laczonych przez spawanie
| miedzianych | od licznika lokatorskiego do odbiomikow gazu) faczonych na lut twardy
- filtry siatkowe
-szafki gazowe na licznik gazu

Wentylacja i instalacja spalinowa:

-nawiewniki higrosterowane

-kratki wywiewne

-przewody doprowadzajace powietrze do procesu spalania
-przewody wentylacyjne

-przewody spalinowo-pawietrzne do kotlow ze stali nierdzewne;

Urzadzenia sanitarme, armatura, osprzet, wyroby z tworzyw sztucznych i blachy stalowej, grzejniki, syfony itp.,
nalezy przechowywat w magazynach zamknigtych, w ktorych temperatura wewnetrzna nie spada ponizej 0° C.
szezeliwo, taczniki, kotnierze i inne materialy pomocnicze nalezy przechowywat w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych, w skrzyniach lub pojemnikach. Materialy powinny posiadac wiasnoéci okreslone
w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostana przez Inspektora nadzoru,
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Warunki wykonania robét:
Instalacja wodociagowa:
-przewody przed montazem i ukladaniem oczyscic od wewnatrz i na stykach,
nie uktadat rur uszkodzonych, rury uszkodzone na koncach bosych moga byé uzyte po odcieciu odeinkow
uszkodzonych,
-odleglosc Scianki rury lub izolacji od sciany, stropu, podiogi lub innych przewodéw winna wynosié 3-
5 cm dia przewodow ponizej 50 mm, a 7-10 cm dla przewodow powyzej 65 mm, takie same odlegloéci
miedzy réwnolegle biegnacymi przewodami,
-poziomy uktadac ze spadkiem 0,3% w kierunku najnizej zainstalowanych przyborow sanitamych, ----
-podejscia do przyboréw uktadad ze spadkiem w kierunku punktow czerpalnych,
-Tury pofgczyt poprzez gwintowanie, zgrzewanie | za pomoca typowych ksztattek, zmiany
kierunkow prowadzenia przewodow, wykona¢ przy uzyciu kolanek, przejscia przewodow przez
sciany budynku wykonac w tulejach ochronnych,
-po wykonaniu instalacji wykonaé probe szczelnodel na cignienie 6 bar,

Instalacja kanalizacyjna:

-instalacje kanalizacji sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych PCV,

-podejécia pod przybory wykonane z rur i ksztaltek PCV prowadzié na $cianach i pod stropami, kanalizacje w
lazienkach podtaczyt pod wszystkie istniejace przybory sanitarme:

- umywalki

- miski ustepowe

- brodziki natryskowe

- wanny

Instalacja centralnego ogrzewania:

-podejscia do grzejnikow prowadzié na scianie i bruzdach scian, w pesziu,
-wszystkie grzejniki wyposazyé w zawory grzejnikowe z glowicami termostatycznymi
-po wykonaniu instalacji wykonat probe szczelnoscei | rozruch instalacji grzewczej |

Wewnetrzna instalacja gazu:

-rury instalacji gazowej prowadzic po wierzchu scian w odleglosci 2 cm od powierzchni tynku, przed
gazomierzem | urzadzeniami montowat zawory odcinajace.

-zawory odcinajgce montowad w miejscach fatwo dostepnych.

Wentylacja

Montaz kratek wentylacyjnych, przetaczen przewodow spalinowych i dymowych oraz podigczen urzadzen
nalezy dokonac zgodnie z opinig kominiarska, Po wykonaniu catosci prac i podiaczeniu urzadzen nalezy
uzyskaé potwierdzenia prawidiowosci wykonania podigczen przewoddw kominowych poprzez wpis na opinii
przez uprawniony zakfad kominiarski.

Wykonawca powinien przediozyé [nspektorowi nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancii producenta dla
stosowanych materiatow | urzadzen, Ze zastosowane materialy spetniaig wymagane normami warnki
techniczne,

Kontroli jakosci wykonanych robot nalezy dokonat poprzez pordwnanie wykonania robdt z przedmiarem
robdt, specyfikacja techniczng oraz Warunkami technicznymi.

Kontroli podiega:

- 5zczelnost instalacj wodociagowej, kanalizacyjne| i centralnego ogrzewania wraz z zamontowanag armaturg,
- szczelno4t instalacji gazu,

- zgodnost wykonania instalacji z dokumentacjg projektows,

- poprawnosé zamontowania urzadzen.

Przy odbiorze robét powinny byt dostarczone nastepujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami — w przypadku robdt wymagajacych
dokumentacji projektowe] oraz pozwelenia na budowe (m.in. instalacja gazu),

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia | zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- protokoly czesciowych odbiorow poprzednich faz robot,

- protokoly przeprowadzonych badan szezelnosci instalacji wodociagowe), kanalizacyjnej, gazowsj,
centralnego ogrzewania wraz z zamontowana armatura,

- protokdly przeprowadzonych plukan i dezynfekeji przewodu,
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- protokoly z uruchomienia instalacji grzewczsj,
- dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen.

22 Roboty instalacyine elektryczne — CPV 45.31.00.00-3

Zakres prac obejmuje:
-wykucie dodatkowych bruzd, wykonanie slepych otwordw, wykonanie przebié

-demontaz dodatkowych elementow nie podlegajgcych wymianie
- lgcznikow

- gniazd wiykowych

- gniazd bezpiecznikowych

- przewodow instalacji

Materiaty do whudowania

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace zamawiania materiatow |
odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych do zatwierdzenia
przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu
whudowania, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé | wiasciwosci oraz bty
dostepne do koniroli przez Inspektora nadzoru. Wszystkie materiaty pakowane powinny byé przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
W szczegainosci kable | przewody nalezy przechowywaé na bebnach (0znaczenie B°) lub w krazkach
(oznaczenie ,K"), kofice przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i
wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (cigglosé 2yl, przekrdj). Pozostaly sprzet,
osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chronic przed wplywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem,
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Kable | przewody
Zaleca sig, aby kable energetyczne ukladane w budynkach posiadaly izolacje wg wymogow dla rodzaju
pomieszczenia | powloke ochronna. Jako materialy przewodzace mozna stosowat miedz, liczba o’ iy g g
Przewady instalacyjne nalezy stosowat izolowane do ukladania na stale, w ostonach lub bez, ukladanych pod
tynkiem. llosé 2yl zaleZy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu,
Napigcia znamionowe izolacji wynosza 4501750 V w zaleznosci od wymogow, przekroje ukladanych przewodow
moga wynosic 1,5 do 10 mm2. Jako materialy przewodzace nalezy stosowat obowiazkowo przewody miedziane.
Wypust:
- do gniazd wtyczkowych przewod YDY S 3x2,5mm2 750V
- do bezpoéredniego zasilania urzadzen zgodnie z instrukcjg producenta lecz przekrojem jedne| Zyty nie
mniejszym niz 2,5 mm2 WLZ nalezy wykonat w formie podtynkowej dla ukladu:

- jednofazowego przewod DY 4 mm2 750V ( uktad troj-przewodowy)

- trojfazowego przewod DY 6 mm2 750V ( uktad piecio-przewodowy)

Wszysthie prace nalezy wykonywac zgodnie z ustawa Prawo Budowlane, obowiazujacymi normami,
przepisami BHP | PPOZ.

V. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Zasady konfroli jakosci robot
Gelem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozona jakosé
robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialdw, Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbedne do kontrolowania
robot.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwesc sa okreslone w normach | wytycznych,
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W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie z umowa,

Badania techniczne nalezy przeprowadzit w czasie odbioru czesciowego i koncowego robdt (odbidr czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktorych dostep pozniejszy jest niemoZliwy lub utrudniony),
Do oceny i przyjecia wykonanych robot \Wykonawca powinien przedstawié nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy , lub protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych stwierdzajgce prawidtowe
przygotowanie | wykonanie kazdej czynnosci robdt zanikajacych,

b) protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatow uzytych do whudowania

(aprobaty techniczne, certyfikaty, atesty),

¢} gwarancje na dostarczone i zamontowane wyposazenie i urzadzenia.

Kontrola obejmuje sprawdzenie poszczegdlinych etapow robdt zgodnie z technologia ich wykonania |

2. Certyfikaty | deklaracje
Wykonawca moze dopuscic do uzycia tylke materiaty: dopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zgodnie z rozdzialem ,Wymagania dotyczace wilasciwosci wyrobow
budowlanych.”
Produkty przemyslowe musza posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niege. Kopie wynikdw tych badah beda dostarczone przez Wykonawce
Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefniajg tych wymagar beda odrzucone. Materialy kontroluje
sig bezposrednio lub podrednio, tzn. na podstawie zapiséw miedzyoperacyjnych w ksigzce obmiarow Iub
protokolach odbioru materiatow stwierdzajacych ich zgodnosé z wymaganiami lub przedmiarem.

& Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i bedaq dotyczyt przebiegu prowadzonych robét.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisemn osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Dziennik budowy stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego elementu robot.

Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz dziennika budowy nastepujace dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
b} protokoly odbioru robdt,
c) protokoly z narad i ustalen, i inna korespondencia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktaregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem,

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na jego
Zyczenie.

Vil WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Cgolne zasady uzgadniania zakresu robaot
Zakres rob6t bedzie uzgadniany przez Zamawiajgcego z Wykonawea z dniem przekazania lokalu
mieszkalnego do modemizacji w oparciu o sporzadzony projekt budowlany i przedmiar rabét.

Vil OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Rodzaje odbiorow robét

W zaleznosci od charakteru | rodzaju prac, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
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c]  odbiorowi koncowemu,
d} odbiorowi pogwarancyjnemu,

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilogci | jakosci wykonywanych robdt,
ktare w dalszym procesie realizacji ulegna zakrycil.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoinego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc danej czebci robat do odbioru zglasza Wykonawca w formie pisemnej lub ustnej Zamawiajacemu z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgoszenia i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

Jakost i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu przeprowadzone pomiary, ST
uprzednie ustalenia.

Odbiér czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuje
sig wg zasad jak przy odbiorze koficowym robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

Cdbior koricowy robot
Zasady odbioru koncowego robot
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Przy odbiorze robot brane sg pod uwage:

1) zgodnost wykonania zakresu robot z przedmiarem,

2] zgodnost ilosciowa zastosowanych materialow z zalozeniami,

3} prawidiowos¢ wykonania poszezegoinych robdt ze sztukg budowlana i technologia,

4} zgodnost z przedmiarem / dotyczaga ilosci wykananych robot/,
Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
zgloszeniem w formie pisemne] o tym fakcie Zamawiajacego.
Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastapi nie poznie] niz w terminie 7 dnii od daty pisemnego
zgtoszenia przez Wykanawce gotowosci do odbioru,
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci przedstawicieli Gminy Kudowa
Zdroj oraz Wykonawcy i przy udziale Inspektora Nadzoru.
Na co najmniej 3 dni przed dniem odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢:
- niezbedne atesty, aprobaty, certyfikaty, Swiadectwa jakosci | dopuszczenia do stosowania na wszystkie
zastosowane mateniaty,
- dziennik budowy
- apinie kominiarskie,
- sporzadzane podczas przebiegu robot protokoly z przeprowadzonych préb szczelnosel instalacji gazowe; |
wodnej, pomiarow instalacjl elektrycznej, odbiorow czesciowych i robot zanikowych,
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawea wyznaczy ponowny termin odbioru keficowego robot,
W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robot
zanikajacych | ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupedniajacych i
robiot poprawkowych. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robat poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w robatach
modernizacyjnych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Qdbitr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na acenie wykonanych robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu w terminie Wyznaczonym
umowa,

IX. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest podpisany protokol powykonawczy. Rozliczenie robot musi byt zgodne z umowg na
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wykonanie przedmiotu zamowienia.

X PRZEPISY ZWIAZANE Z PROWADZONYMI ROBOTAMI:
10.1. Akty prawne — ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.),

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz. 881),

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.),

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn. zm.),

6. Ustawa z dnia 16 maja 2016 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz.U. z 2017 r. poz, 519 z pézn.zm.),

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r., Nr 14, poz. 60 z poizn.zm),

8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pdzn.zm),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126),

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.\. Nr 198, poz. 2041),

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (t). Dz.U. Nr 202, poz. 2072 ze zm )

14. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — Arkady Warszawa 1989-1990 .

Czest | Roboty ogolnobudowlane
Czest |l Roboty instalacyjne
Czest |l Roboty elektryczne
15. Warunki techniczne wykonania robot budowlanych - Instytut Techniki Budowlane] Warszawa 2003 r,

10.2. Obowiazujace normy

PN-75/B-10121 Oktadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-77/B-12033 Phytki | ksztaltki szkliwione cienne i elewacyjne

BN-84/6755-08 Materialy do izolacji termicznej i akustycznej. Wyraby z weiny mineralnej. Filce i plyty

PN-68/B 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-20130:1999/Az21:2001 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie, Plyty styropianowe. PM-
70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-69/B-10280 Ap1:1959 Roboty malarskie farbami wodnymi | emulsyjnymi.

PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowyceh

PN-93/B-02862 Odpornosc agniowa

PN-B-32250 Woda do celow budowlanych

PN-81/B-02020  Ochrona ciepina budynkdow. Wymagania i obliczenia

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowanymi na goraco
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-B5/4817-12 Osprzet piecowy | kuchenny. Rury zapiecowe, BN-62/6738-02

PN-B-02421:2000 Cgrzewnictwo i cieplownictwo. lzolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze,

PN-64-/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze,

PN-EN 442-2:2000 Grzejniki, Ocena zgodnosci.

PN-80/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne wymagania i badania,
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PN-91/8-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewar wodnych, Wymagania,

PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztaltki. Wymagania i metody badan.

PN-81/8-10700.00  Instalacje wewnetrzne wodaciagowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-§1/B-10700.01 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02  Instalacje wewnetrzne wodociagowe | kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych acynkowanych.

PN-81/B-10700.04  Instalacie wewnetrzne wodociagowe | kanalizacyjne, Wymagania | badania przy odhiorze,
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu | pelietylenu.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. |zolacja ciepina przewodow, armatury i urzadzen,

Wymagania | badania odbiorcze.

PN-90/E-05023  Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektow, instalacii i urzadzen,

Wymagania

Andrzej Sleczek
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