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D-01.03.04. Zabezpieczenie doziemnej linii telekomunikacyjnej przy budowie drog

D—-01.03.04. Zabezpieczenie telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji (STWiORB) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
budowg zabezpieczenia obiektéw telekomunikacyjnych (infrastruktury telekomunikacyjnej) w ramach realizacji
inwestycji pn.: ,,Przebudowa $ciezki rowerowej w obrebie ronda Grunwaldzkiego” w ramach zadania pn.
»,Budowa S$ciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa — opracowanie
dokumentacji projektowej w ramach zadania ‘Program budowy $ciezek rowerowych’ w zakresie: opracowanie
dokumentacji projektowej dla korekty geometrii drogi dla rower6w w obre¢bie ronda Grunwaldzkiego.”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specvfikacja
Specyfikacje obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie Robot wymienionych w punkcie 1.1 zwigzane
z zabezpieczeniem obiektéw teletechnicznych, zgodnie z zakresem i lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;.

1.3.1. Roboty w zakresie przebudowy kanalizacji kablowej

W zakres tych robdt wchodza:

- wykonanie wykopu pod zabezpieczenie tawa betonowa zbrojona

- wykonanie zabezpieczenia tawa betonowa zbrojona

- zasypanie wykopu

- regulacja wysokosciowa studni kablowych w razie zajscia takiej koniecznosci
- wymiana ram i pokryw typu ci¢zkiego

W zakresie wykonania robot objetych specyfikacja nalezy wliczy¢ roboty niezbedne do wykonania zadania oraz roboty
wymienione ponizej:

Budowa zabezpieczenia kanalizacji kablowej za pomoca tawy betonowej zbrojone;j m 139
Rama i pokrywa studni typu ci¢zkiego z logo Orange Kpl 6
Studnia typu SKMP-6 — dla kanalizacji 30-otworowej po poludniowej stronie ronda (w Kpl 4

przypadku braku mozliwosci obnizenia lub podwyzszenia istn. studni TT)

Studnia typu SKMP-3 — dla kanalizacji 8-otworowej po pdinocnej stronie ronda (w Kpl 2
przypadku braku mozliwosci obnizenia lub podwyzszenia istn. studni TT)

1.3.2. Roboty w zakresie zabezpieczenia linii kablowej sieci miejscowej

W zakres robot wchodza:

- wykopanie i zasypanie rowu kablowego

- wykonanie i zaggszczenie podsypki piaskowej

- uktadanie zbrojenia tawy betonowej na podktadkach dystansowych
- uktadanie deskowania

- betonowanie tawy zabezpieczajacej

- pielegnacja betonu

- rozdeskowanie tawy zabezpieczajacej

- badania i pomiary kabla

- demontaz kabla.

1.4. OkreSlenia podstawowe
Podstawowe okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami (ogdlnymi
i branzowymi), a ponadto:
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= Dla zabezpieczenia kanalizacji kablowej
1.4.1. Kanalizacja kablowa - ciag rur ulozonych w ziemi (z wbudowanymi na ich trasie studniami), przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Ciag kanalizacji - rury utozone w wykopie pojedynczo lub w zestawach, pozwalajace uzyskac¢ potrzebna liczbe
otworéw kanalizacji.

1.4.3. Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane na trasie ciggu kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.4. Studnia kablowa prefabrykowana - studnia kablowa wytwarzana poza miejscem budowy i dostarczana tam
w postaci gotowego monolitu lub kilku czes$ci do montazu.

1.4.5. Doprowadzenie kanalizacji - krotkie odcinki kanalizacji taczace studnie przy stupach ze slupami (pozwalajace
na wprowadzenie kabli ze studni kablowej na shupy).

1.4.6. Komora studni - srodkowa czg$¢ studni kablowe;.

1.4.7. Gardlo studni - zwezona cze$¢ studni miedzy komorg a poczatkiem ciggu kanalizacji wprowadzanego do studni
kablowej.

1.4.8. Osadnik studni - zagl¢bienie w dnie studni i stanowiace zbiornik do wody $ciekowe;.
1.4.9. Wlaz studni - otwor wejsciowy do studni kablowej zamykany pokrywa.

1.4.10. Rama wtazu - obramowanie wlazu studni kablowe;j.

1.4.11. Pokrywa studni - oprawa wypetniona betonem lub asfaltem.

1.4.12. Wietrznik studni - tarcza zeliwna z otworami do wietrzenia studni osadzona w pokrywie.

1.4.13. Ucho do wciagania kabli - wygiety pret stalowy przeznaczony do mocowania krazka kierunkowego przy
wcigganiu 1 wyciaganiu kabli.

1.4.14. Shupek wspornikowy studni - odcinek rury stalowej osadzony w studni przeznaczony do montowania
wspornikéw kablowych.

1.4.15. Rura kanalizacji kablowej - rura z polietylenu (PE) stosowana do zestawienia ciaggéw kanalizacji kablowe;.
1.4.16. Dlugos$é trasowa kanalizacji kablowej - dlugos¢ przebiegu trasy kanalizacji mierzona wzdtuz utozonych rur.

1.4.17. Rura RHDPE - rura z polietylenu o duzej ggstosci, charakteryzuje si¢ wysoka wytrzymatoscia mechaniczna
i duza odpornoscig chemiczng; wykazuje wigcksza krucho$¢ w nizszych temperaturach.

1.4.18. Uszczelki koncow rur - zespot elementow stuzacych do uszczelnienia rur wraz z utozonymi w nich kablami
(rur kanalizacji pierwotnej i rur rurociagdéw kablowych).

1.4.19. Obiekt domiarowy - widoczny, trwaty obiekt staty.

1.4.20. Odleglos$¢ podstawowa - najmniejsza dopuszczalna odlegtos$¢ kanalizacji teletechnicznej, kabla doziemnego lub
rurociggu kablowego w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego.

= a takze:
1.4.21. Linia rozgraniczajaca - linia na mapie geodezyjnej oddzielajaca tereny o r6znym sposobie ich uzytkowania.

1.4.22. Lawa betonowa — clement o ksztalcie prostopadlosciennym, wykonany z betonu, czesto zbrojony;
przeznaczony do zabezpieczenia kabli doziemnych przed uszkodzeniami mechanicznymi.

1.4.23. Pozostale okreslenia - wedlug PN/T-01001, PN/T-01002 i PN/T-01003.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania poszczegoélnych robét, a takze za zgodno$¢ wykonania
prac z Dokumentacja Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania i przedstawienia metod (technologii) przyjetych do wykonania
glownych elementow robot.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania
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Materiaty, ktore beda zastosowane do budowy nabywane sg przez Wykonawce. Wszystkie zakupione materiaty, dla
ktérych wymagania podanych norm przewiduja posiadanie za§wiadczenia o ich jako$ci (certyfikat) lub atestu, powinny
by¢ zaopatrzone przez producenta w takie dokumenty.

Wykonawca jest zobowiazany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

Kazdy zastosowany material powinien mie¢ odpowiednie dokumenty potwierdzajace jego jakos$¢ i dopuszczajace do
jego stosowania na terenie Polski.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robot, Wykonawca musi
przedstawi¢ szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWiORB, przewiduja mozliwo$¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o swoim wyborze najszybciej jak
to mozliwe przed uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu. W przypadku braku
akceptacji dla materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do ponownej akceptacji Inzyniera
Kontraktu materiat z innego zrodta.

W przypadku zmian dotyczacych elementow, ktore moga mie¢ wplyw na przepustowo$¢ taczy i przyszta eksploatacje
linii telekomunikacyjnych, trzeba uzyska¢ dodatkowa akceptacj¢ Projektanta i Uzytkownika przebudowywane;j linii.

2.2. Materialy do budowy kanalizacji kablowej

2.2.1. Studnia kablowa musi by¢ wykonana tak, aby spetniata wymagania normy ZN-OPL-023/16.
2.2.2. Wietrznik do pokryw powinien spetnia¢ wymagania normy BN-73/3233-02.
2.2.3. Ramy i oprawy pokryw powinny spelnia¢ wymagania normy BN-73/3233-03.

2.2.4. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Barwa wody powinna
odpowiada¢ barwie wody wodociggowej. Woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego oraz nie powinna zawierac
zawiesiny.

2.2.5. Wsporniki kablowe - zgodne z normg BN-74/3233-19.

2.2.6. Prety do zbrojenia lawy betonowej zebrowane jednoskosne typu 18G2-B powinny spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 1992-1-1:2008

2.2.7. Beton zwykly do wykonania tawy betonowej powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003
2.3. Materialy do budowy linii kablowej sieci miejscowej
2.3.1. Kable telekomunikacyjne - typu XzTKMXpw wedtug normy ZN-OPL-027/96.

2.3.2. Z1acze kablowe powinno by¢ wykonane zgodnie z norma ZN-OPL-027/96.
2.3.3. Ostony zlaczowe powinny spelnia¢ wymagania normy ZN-OPL-031/11.
2.3.4. Rury dla przepustéw pionowych na slupach - wedlug ZN-OPL-014/15.
2.3.5. PrzywieszKki identyfikacyjne - zgodne z normg ZN-OPL-022/18.

2.3.6. Tasma ostrzegawcza PCW do oznaczenia trasy kabla (rurociaggu) utozonego w ziemi i powinna by¢ zgodna
z normg ZN-OPL-025/17.

2.3.7. Cement portlandzki 25 powinien by¢ dostarczony w opakowaniach i odpowiada¢ normie PN-EN 197-1:2012.
Cement powinien by¢ dostarczony w opakowaniach spetniajagcych wymagania BN-88/6731-08.

2.4. Materialy wspolne
2.4.1. Rury RHDPE - wedlug ZN-OPL-014/15.
2.4.2. Uszczelki - wedtug ZN-OPL-014/15.

2.4.3. Piasek — zgodny z normg PN-EN 13242:2010; do zasypania rowu kablowego moze by¢ uzyty grunt wydobyty
z tego samego wykopu, niezamarznigty, bez zanieczyszczen w postaci kamieni i gruzu, odpadkéw budowlanych itp.

2.5. Skladowanie materialéw na budowie
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Elementy studni moga by¢ skladowane na polu sktadowym, ktory nie jest zabezpieczony przed wplywami
atmosferycznymi. Powinny by¢ one ustawione warstwami na wyréwnanym podlozu, przy czym poszczegdlne odmiany
studni nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach.

Rury moga by¢ sktadowane w miejscach, w ktorych nie bgda narazone na wplywy atmosferyczne i uszkodzenia
mechaniczne.

Kabel powinien by¢ dostarczony na bgbnie drewnianym, ktorego wielkos$¢ jest okreslona w normie PN-91/0-79353.
Beben z kablem nalezy na placu budowy umiesci¢ na utwardzonym podtozu, na krawedziach tarcz (pionowo) lub na
tarczach (ptasko).

Materiaty takie jak ostony zlaczowe, mozna sktadowaé w przeznaczonych na ten cel zamykanych i suchych
pomieszczeniach.

Pozostate materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych i zadaszonych.

Zaleca si¢ sktadowanie materiatdw w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych
asortymentow.

Sposob sktadowania i przechowywania materiatow na placu budowy powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich
przed uszkodzeniem mechanicznym i utrata wlasciwosci technicznych. W okresie sktadowania materialow nalezy
dokonywa¢ niezbgdnych zabiegéw konserwacyjnych.

2.6. Odbidr materialdéw na budowie
Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone na budowe materialty sprawdzi¢ pod wzgledem kompletno$ci i zgodnoéci z danymi producenta.
Przeprowadzi¢ ogledziny materialdéw dostarczonych na budowg. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci
odno$nie jakosci ich wykonania, przed wbudowaniem podda¢ je badaniom okreslonym przez Inzyniera (dozoér
techniczny) robot.

Zatwierdzenie materiatbw mozna dokonaé alternatywnie na podstawie: aprobaty, norm, certyfikatu lub innego
wymaganego dokumentu jaki powinien posiada¢ producent.

Odbioru zatwierdzonego materiatdbw przed wbudowaniem mozna dokona¢ na podstawie deklaracji zgodnosci albo
z norma, albo z aprobata lub z innym dokumentem potwierdzajacym zgodnos¢ z uprzednio zatwierdzonym materiatem.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia wad lub powstawania watpliwosci
o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera Kontraktu.

3.SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych roboét, zarowno w miejscu prowadzenia tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu. Ilos¢
i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, OST, STWiORB i wskazaniach Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca przystgpujacy do prac powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu,
(w zaleznos$ci od zakresu robot) gwarantujacych wiasciwag jakos¢ robot:

3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji kablowej
- samochodd skrzyniowy

- samochod samowyladowczy

- samochdd dostawczy

- sprezarka powietrzna spalinowa

- zuraw samochodowy lub zurawik hydrauliczny
- zespot pradotworczy

- ubijak spalinowy.

3.3. Sprzet do wykonania lawy betonowej
- samochod dostawczy
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- samochdd do transportu mieszanki betonowej

- samochod samowyladowczy

- gietarka do przygotowania zbrojenia

- zuraw samochodowy lub zurawik hydrauliczny
- zespot pradotworczy

- ubijak spalinowy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwola uniknaé uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatow.

Materiaty powinny by¢ przewozone zgodnie z obowiazujgcymi przepisami ruchu drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo§¢ $rodkdéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej oraz wskazaniami Kierownika Budowy i Inzyniera Kontraktu, atakze w terminie
przewidzianym w Kontrakcie.

4.2. Wymagania dla transportu
W zaleznosci od zakresu robot Wykonawca zastosuje nastepujace srodki transportu:

- samochdd samowyladowczy
- samochdd dostawczy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
w czasie ruchu pojazdu.
Piasek nalezy dowiez¢ bezposrednio z piaskowni (samochodami samowytadowczymi).

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Zasady ogoélne
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami budowy oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

Elementy projektowanej lawy betonowej zbrojonej (zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej) nalezy ukladaé w
odwodnionym wykopie wasko przestrzennych, na wyréwnanym podlozu, na warstwie zaggszczonej podsypki
piaskowe;j.

Wykopy pozostate po:

— wybudowaniu odcinkdéw zabezpieczenia kanalizacji kablowej

powinny by¢ zasypane i wyréwnane do poziomu istniejacego terenu (o ile z zakresu dokumentacji zwigzanej nie
wynika inaczej).

Przy zasypywaniu wykopow nalezy grunt zagesci¢ zgodnie z normg PN-S-02205/1998 — ,,Roboty ziemne”.

Ze wzgledu na matg powierzchnie¢ wykopow nie przewiduje si¢ potrzeby przemieszczania ziemi wydobytej z wykopow
ijej zagospodarowania przez inwestora, gdyz zostanie ona wykorzystana do zasypania wykopow.

5.2. Opracowanie Projektu organizacji robdét i Harmonogramu robdt

Wykonawca zobowiazany jest (we wlasnym zakresie i na wilasny koszt) do sporzadzenia Harmonograméw robot,
zapewniajacych ciaglos¢ pracy linii teletechnicznych. Harmonogramy te powinny by¢ uzgodnione z poszczegdlnymi
wiascicielami linii.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekty organizacji robot i harmonogramy prac, uwzgledniajace
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudows infrastruktury telekomunikacyjne;j.
Projekty organizacji robdt nalezy skoordynowaé z projektami organizacji prowadzenia robot drogowych. Szczegolnie
odnosi si¢ to do robodt ziemnych, a takze z projektami organizacji robot przy przektadaniu urzadzen obcych w tym
rejonie.

Projekt organizacji robot winien zawiera¢ co najmnie;j:

- opracowanie szczegotowej kolejnosci wykonywania robot wraz z harmonogramem

- szczegotowy opis technologii prowadzenia robot w kazdym ich etapie

- organizacyjne sposoby zabezpieczania istniejacych elementéw teletechnicznych przed uszkodzeniem w trakcie
prowadzenia robot

- doktadne wyznaczenie lokalizacji istniejacych obiektow teletechnicznych.
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5.3. Wykonanie kanalizacji kablowej
5.3.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Technologia przebudowy kanalizacji uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciagloéci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac¢ przyjmujac
nastgpujaca kolejnosc¢ robot:

- wybudowa¢ nowy odcinek kanalizacji poza miejscem kolizji

- wykona¢ potaczenia nowego odcinka kanalizacji z istniejacym (przy zachowaniu cigglo$ci pracy znajdujacych si¢
w niej urzadzen telekomunikacyjnych)

- zdemontowac kolizyjny odcinek kanalizacji.

5.3.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy kanalizacji stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie shuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego kanalizacje.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwigzaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac, czy w terenie nie nastapity
zmiany mogace wplynaé na konieczno$¢ zmian na Rysunkach.

5.3.3. Studnia kablowa
Nalezy zastosowa¢ studni¢ kablowa zgodnie z wymaganiami normy ZN-OPL-023/16. Studnia moze by¢ wykonana
z prefabrykatow.

Wykonywanie studni powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Technicznej na tg studnig.

5.3.4. Zabezpieczenie pokrywy wlazu przed ingerencja oséb nieuprawnionych
1) Zabezpieczenie studni przed ingerencja osOb nieuprawnionych powinno zawiera¢ uktad zasuwowo-ryglowy
przystosowany do blokowania zamkiem przemystowym.

2) Rodzaje zabezpieczen studni:
- stalowe pokrywy wewnetrzne, potaczone zawiasami z konstrukcjami wsporczymi przymocowanymi do §cian
wlazdéw, wyposazone w zabezpieczenia wedtug punktu 1.

3) Zabezpieczenie studni powinno speiniaé nastepujace wymagania podstawowe:
a) wytrzymato$¢ na wytamanie (wyrwanie): >10 kN
b) tatwos¢ otwierania i zamykania podczas wieloletniej eksploatacji w warunkach agresywnej wilgoci, zalewania
woda oraz zasypywania kurzem i piaskiem
c) dostosowanie do réznych konstrukcji istniejacych i nowych studni
d) beziskrowos¢ czujnikow.

5.3.5. Szczelno$¢ studni, uszczelnienia
5.3.5.1. Zewnetrzne powierzchnie studni

Powinny one mie¢ uszczelniajace i ochronne pokrycie bitumiczne wykonane zgodnie z wlasciwg dokumentacja.

Dla zaizolowania skorupy studni (prefabrykowanych i poglebionych) moga by¢ uzy¢ materiaty posiadajace aprobate
techniczng oraz atesty ich producentéw, np.:

— emulsje kationowa wedtug EmA-94

— roztwor asfaltowy do gruntowania wedlug PN-B-24622:1998

— lepik asfaltowy na goraco bez wypetniaczy wedtug PN-C-96177:1958.

5.3.5.2. Sciany i strop

Sciany i strop catkowicie zmontowanej studni kablowej, z wprowadzonymi ciggami rur kanalizacji, powinny byé
szczelne w takim stopniu, aby nie wystgpowaty przecieki wody powierzchniowej ani zamulanie komory studni.

5.3.5.3. Otwory rur

Otwory rur wprowadzonych do studni powinny by¢ zaslepione (uszczelnione) w taki sposob, aby nie moglto nastapic¢
zamulenie rur ani falowe (swobodne) przenikanie gazu do komory studni. Po wprowadzeniu rury rurociagu i kabla,
otwor w obudowie studni i otwor rury rurociagu z kablem powinien by¢ uszczelniony.

Srodki uzyte do zaslepienia (uszczelniania) koncow rur powinny by¢ zgodne z dokumentacja akceptowang przez
odbiorce (operatora) i normg ZN-OPL-014/15.

5.3.6. Wymagania mechaniczne
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5.3.6.1. Odporno$¢ korpusu studni na zgniatanie

Korpus studni kablowej zmontowany zgodnie z instrukcja montazu, bez wprowadzania rur kanalizacji i bez
zakopywania w gruncie, powinien wytrzymaé przez 5 minut bez uszkodzen nacisk sity 10 kN.

5.3.6.2. Odpornos$¢ zakopanej studni na nacisk

Studnia kablowa calkowicie zmontowana, z wprowadzonymi rurami kanalizacji lub bez nich, zakopana z przykryciem
najmniejsza dopuszczalng warstwa gruntu, z natozona pokrywa, powinna wytrzymac bez uszkodzen 10-krotny przejazd
z predkoscia 5 do 10 km/h kotami samochodu o masie catkowitej1,5 t, przy czym nacisk jednego kota powinien by¢ nie
wigkszy niz wynikajacy z 30% masy catkowitej.

5.3.6.3. Odporno$¢ ucha zaczepowego
Ucho zaczepowe umocowane w $cianie studni kablowej powinno wytrzymaé bez odksztatcen i obluzowan dziatanie
w czasie | minuty wyciggajacej o wartosci 5 kN, prostopadtej do Sciany, w ktorej umocowane jest ucho.

5.3.6.4. Odporno$¢ klamry

Klamra umocowana w $cianie wlazu studni kablowej powinna wytrzymac¢ bez odksztatcen i obluzowan dziatanie
w czasie 1 minuty sity wyciagajacej o wartosci 1500 N i kierunku dziatania odchylonym o 30° od pionu, przytozonej do
klamry jednocze$nie w dwoch miejscach odlegtych od siebie 0 20 cm, symetrycznie wzgledem $rodka dtugosci klamry.

5.3.6.5. Odpornos¢ kolumny wsporczej
Kolumna wsporcza rurowa umocowana w komorze studni kablowej powinna wytrzymaé¢ w czasie 1 minuty, bez
trwatych odksztatcen i obluzowan, dziatanie:

a) sity 250 N - przytozonej w §rodku dtugosci rury i dziatajacej prostopadle w kierunku od $ciany studni

b) momentu sity M = (200 x L) nm - przylozonego na sztywnym ramieniu umocowanym w $rodku dlugosci rury z sila
dzialajacg pionowo w dol, przy czym L = robocza dlugo$¢ rury (w m).

5.3.7. Cechowanie
Prefabrykowane elementy korpusu studni kablowej i elementy wyposazenia studni powinny mieé¢ czytelny znak
producenta wykonany w miejscu widocznym po zmontowaniu studni.

Forma znaku i miejsce jego umieszczenia powinny mie¢ zgodne z podanymi w dokumentacji akceptowanej przez
odbiorce (operatora).

5.3.8. Oznaczenie lokalizacji studni
Lokalizacj¢ studni w terenie nalezy oznaczy¢ tabliczka orientacyjna (zgodnie z BN-82/3233-25) zamontowana na
statym elemencie zagospodarowania terenu (stupie, ogrodzeniu) po uzyskaniu zgody wilasciciela tego elementu.

5.3.9. Inne wymagania

5.3.9.1. Przestrzen robocza

Przestrzen w komorze studni przewidzianej jako miejsce pracy montera, po pelnym wyposazeniu w osprzet i w kable,
powinna mie¢ szeroko$¢ co najmniej 60 cm, a wysoko$¢ co najmniej 120 cm.

5.3.9.2. Pakowanie, przechowywanie i transport
Pakowanie, przechowywanie i transport elementéw studni kablowej i jej wyposazenia powinny by¢ zgodne
z odpowiednimi normami przedmiotowymi i/lub dokumentacja producenta.

5.3.10. Demontaz

5.3.10.1. Demontaz kanalizacji kablowej
Demontaz polega na:

- odtworzeniu trasy przebiegu ciagu kanalizacji
- wykonaniu wykopu

- rozebraniu nieczynnej kanalizacji (rur)

- zasypaniu rowu

- uzupehieniu niedoboru ziemi i piasku

- wyréwnaniu terenu.

5.3.10.2. Demontaz studni kablowych
Demontaz studni kablowych polega na:

- zdjeciu pokrywy studni

- zerwaniu ramy od podtoza betonowego studni
- zdjeciu wyposazenia studni
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- zdjeciu warstwy ziemi ze studni
- skruszeniu konstrukcji studni
- zatadowaniu gruzu i ziemi na samochod.

5.4. Wykonanie linii kablowych sieci miejscowej
5.4.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Technologia przebudowy linii uzalezniona jest od warunkow technicznych wydanych przez jej uzytkownika.

Dla zachowania ciaglosci pracy urzadzen telekomunikacyjnych, kolizyjne odcinki nalezy przebudowac, zachowujac
nastgpujaca kolejnosc¢ robot:

- wybudowaé¢ nowy odcinek linii kablowej poza miejscem kolizji

- wykona¢ polaczenia nowego odcinka linii z istniejagcymi przy zachowaniu cigglosci pracy poszczegdlnych
obwodéw linii

- zdemontowa¢ kolizyjny odcinek linii kablowe;.

5.4.2. Trasowanie

Podstawe wytyczenia trasy linii kablowej stanowi dokumentacja prawna i techniczna. Wytyczenie trasy powinno by¢
dokonane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng shuzbe przedsigbiorstwa wykonujacego lini¢. Nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ trasy z rozwiazaniem przyjetym na Rysunkach, sprawdzajac czy w terenie nie nastgpity zmiany
mogace wptynac na konieczno$¢ zmian w Dokumentacji Projektowe;.

5.4.3. Dobor kabli
Do przebudowy telekomunikacyjnych linii miejscowych nalezy stosowa¢ kable zgodne z Dokumentacja Projektowa.
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5.4.4. Dobér oslony zlaczowej

Ostona ztagczowa powinna by¢ dostosowane do typu kabla, §rednic i liczby zyl oraz $rednicy zewnetrznej kabla, jak
réowniez warunkow $rodowiska po zainstalowaniu. Wtasnosci ostony powinny by¢ zgodne z postanowieniami normy
ZN-OPL-031/11.

Ostona zlacza wykonana metodami z uzyciem zalew, kitow, spoiw itp. materialow lub przez stosowanie rur
termokurczliwych powinna uniemozliwiaé przenikanie pary wodnej i wody do zlacza i1 kabla, a takze stanowié
zabezpieczenie mechaniczne.

5.4.5. Ukladanie kabli w kanalizacji

Uktadanie kabli w studni powinno by¢ wykonywane z zachowaniem nastgpujacych postanowien:

— kable powinny by¢ uktadane na wspornikach kablowych

— kable nie powinny zastania¢ otworu kanalizacji i przebiega¢ rownolegle do siebie (bez wzajemnych skrzyzowan)
i do $cian bocznych studni

— tuki na wygieciach powinny by¢ tagodne, a promien gi¢cia kabla nie powinien by¢ mniejszy od jego 10-krotnej
srednicy zewngtrznej

— zlacza kablowe powinno by¢ usytuowane przy $cianie wzdluznej i umocowane na wspornikach kablowych wedtug
wymagan ZN-OPL-023/16.

5.4.6. Ukladanie kabla w ziemi

5.4.6.1. Wymagania ogélne
Kabel powinien by¢ utozony w wykopie (w rurce RHDPE 40/3,7) w ptaszczyznie poziomej o wartosci 0,3%.

Promien wygiecia kabla przy uktadaniu nie powinny by¢ mniejsze od 15-krotnej $rednicy kabla.

Rurka RHDPE 40/3,7 w gruntach migkkich bez kamieni i ostrego zwiru moze by¢ ulozona bezposrednio na dnie
wykopu i przysypane ziemig z wykopu.

5.4.6.2 Glebokos¢ ulozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla utozonego
bezposrednio na dnie wykopu lub na warstwie podsypki powinna by¢ zgodna z Dokumentacja projektowa.

5.4.7. Wprowadzanie kabla na stup kablowy

Odcinek kabla wprowadzony na stup linii napowietrznej powinien by¢ zabezpieczony ostona ochronng do wysokosci co
najmniej 3 m w gorg i 0,5 m w dot od powierzchni terenu. Gleboko$é utozenia kabla przy stupie powinna wynosi¢
0,8 m.

Kabel nalezy zakonczy¢ w zespole kablowym (w skrzynce kablowej) zamontowanym na stupie.

5.4.8. Znakowanie i numeracja

5.4.8.1. Wymagania ogdlne

Trwalg 1 wyraznag numeracj¢ nalezy umieszcza¢ na kablu. Numeracj¢ nalezy wykonywac za pomoca szablonéw wedtug
wymagan BN-73/3238-08 lub w inny sposéb zapewniajacy trwalos¢ i czytelnosé.

5.4.8.2. Znakowanie kabla

5.4.8.2.1. Miejsce znakowania

Znakowanie kabla powinno by¢ wykonane w studni za pomoca opasek oznaczeniowych wedlug ZN-OPL-022/18,
z wyraznie odci$nietymi numerami.

5.4.8.2.2. Znakowanie kabli rozdzielczych

Podstawowym elementem numeracyjnym w kablach rozdzielczych jest 10 par. Oznaczenie kabla rozdzielczego
10-parowego powinno sktada¢ si¢ z symbolu szafki, do ktorej kabel jest wprowadzony, lamanego przez liczbg
dwucyfrowa, w ktorej pierwsza cyfra oznacza numer zespolu 100-parowego (gltowicy 100-parowej) w szafce, a druga
cyfra kolejng taczowke 10-parowa zespotu (glowicy), np.:

— 1A/16 - kabel rozdzielczy 10 parowy (5x4).

Kable rozdzielcze o liczbie par wigkszej 10 powinny mie¢ oznaczenia zlozone z symbolu szatki famanego przez dwie
liczby dwucyfrowe, oznaczajace pierwsza i ostatnig dziesigtke par w kablu, np.:

— 1A/17-19 - kabel rozdzielczy 30-parowy (15x4).
W ww. przyktadach oznaczono:

1A - numer szafki
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16 — zespo6t 100-parowy (glowica 100-parowa) nr 1 w szafce i taczowka 10-parowa nr 6
17-19 - kolejne, numery taczowek od 7 do 9 zajetych przez kabel w zespole (glowicy) nr 1.

5.4.9. Wymagania elektryczne

5.4.9.1. Rezystancja torow

Rezystancja torow przy odtaczonym wyposazeniu nie powinna przekracza¢ wartosci podanych w ZN-OPL-029/15.
5.4.9.2. Rezystancja izolacji zyt

Rezystancja izolacji kazdej zyly w linii kablowej (tacznie z zakonczeniami) powinna by¢ nie mniejsza od wartosci
okreslanej w normie ZN-OPL-029/15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagnig¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca robdt ma obowigzek
wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi zgodno$ci dostarczonych materiatéw
i realizowanych robot z Rysunkami oraz wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisow.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera Kontraktu o rodzaju i terminie badania.
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera Kontraktu o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowa¢ dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawiciela wtasciciela obiektow
telekomunikacyjnych objetych przebudowa. Jakos¢ wykonania robdt oraz technologia realizacji prac musi uzyskac jego
akceptacje.

6.2. Kontrola jakosci robét przy budowie kanalizacji kablowej

6.2.1. Uwagi wstepne

Kontrole jakosci wybudowania kanalizacji kablowej nalezy wykona¢ zgodnie z zakresami badan podanymi w normach
ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-011/96, ZN-OPL-012/15, ZN-OPL-014/15 i ZN-OPL-023/16.

6.2.2. Sprawdzenie trasy kanalizacji
Sprawdzenie trasy kanalizacji przez oglgdziny odbudowy nawierzchni i uporzadkowania terenu wzdluz ciagow
kanalizacji i w miejscach wybudowanej studni.

6.2.3. Sprawdzenie zgodnosci przebiegu kanalizacji z Rysunkami
Sprawdzenie zgodnosci wykonania kanalizacji z dokumentacjg techniczna, w szczegolno$ci zgodnos$¢ przebiegu trasy
i rozmieszczenia studni, liczby rur na poszczegdlnych odcinkach migdzy studniami.

6.2.4. Sprawdzenie prawidlowosci budowy studni kablowej

Sprawdzenie prawidtowosci budowy studzien kablowych polega na sprawdzeniu:
- doboru sktadnikéw masy betonowej

- wypetnienia opraw i osadzenia wietrznikow

- ksztattu 1 wymiaréw wewnetrznych studzien na zgodnos$¢ z Rysunkami

- osadzenia ram

- osadzenia rur wspornikowych

- wprowadzenia rur do studni.

Sprawdzenie powinno by¢ wykonane przez ogledziny nieuzbrojonym okiem oraz za pomocg przymiaru liniowego.
Wymiary studni powinny zosta¢ podane z doktadnoscia do 1 cm.

Ewentualne roznice wymiaréw powinny si¢ miesci¢ w zakresie tolerancji podanej w dokumentacji konstrukcyjno-
wykonawczej producenta studni.

6.2.5. Ocena wynikéw badan
Odchytki wymiaréw studzien i odleglosci miedzy studniami mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli nie beda mialy
wplywu na prawidlowa eksploatacje kanalizacji kablowe;j.

Przedstawiong do odbioru kanalizacj¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania podane wyzej wypadly pozytywnie.
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Elementy kanalizacji, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢ ujemna, powinny by¢ wymienione lub
poprawione i ponownie zgloszone do odbioru.

6.3. Kontrola jakos$ci robot przy budowie linii kablowej sieci miejscowej

6.3.1. Uwagi wstepne

Kontrolg jakosci wybudowania kabla sieci miejscowej nalezy wykona¢ zgodnie z zakresami badan podanymi
w normach ZN-OPL-004/15, ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-022/18, ZN-OPL-025/17, ZN-OPL-27/96, ZN-OPL-029/15,
ZN-OPL-030/15 1 ZN-OPL-031/11.

6.3.2. Ogledziny trasy kabla

Ogledziny nalezy wykona¢ w celu stwierdzenia zgodnosci:
- sprawdzenie zasad wyboru trasy i usytuowania linii

- zastosowania wlasciwego typu kabla i materialdéw do budowy
- doboru wiasciwych $rednic zyt

- ukfadania kabla w kanalizacji

- sprawdzenie sposobu utozenia kabla w ziemi

- sprawdzenie glgbokos$ci utozenia kabla w ziemi

- sprawdzenie kierunkow linii i numeracji linii

- wyprowadzenia kabla na stup kablowy

- sprawdzenie dokumentow homologacji

- wykonanie ztacza

- zakonczen kabla w zespole kablowym

- sprawdzenie poprawnos$ci oznakowania linii.

Przy sprawdzeniu tras kablowych nalezy jednocze$nie sprawdzi¢ numeracj¢ elementéw sieci. Utozenie i montaz
odcinkow kabli ziemnych zaleca si¢ sprawdza¢ w trakcie budowy tj. przed zasypaniem kabli.

6.3.3. Wykonanie prob i badan elektrycznych:
Proby kabla na przerwy i zwarcia nalezy sprawdzi¢ miedzy zytami w kablu dla 2% zyl, lecz nie mniej niz dla 1 pary

6.3.4. Ocena wynikéw badan
Przedstawiona do odbioru telefoniczng sie¢ kablowa nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami normy, jezeli
badania podane wyzej daty wyniki pozytywne.

Elementy linii, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocen¢ ujemna, powinny by¢é wymienione lub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Odchyltki mozna uznaé za dopuszczalne, jezeli umozliwiajag montaz czgséci sktadowych i nie beda miaty wplywu na
prawidlowa eksploatacje calej linii kablowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Zasady ogdlne

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte
w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera Kontraktu.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa
1 STWiORB, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Slepym Kosztorysie .

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane
zostang poprawione wedlug instrukcji Inzyniera Kontraktu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i1 Inzyniera.
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7.2. Obmiar robot dla kanalizacji kablowej
7.2.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

—1m

— 1 szt.

7.2.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugoscei i odlegltoéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje, wlasciwe dla danego zakresu robot, nie wymagaja tego inaczej, objg¢tosci beda wyliczone
w [m’] jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

7.3. Obmiar robot dla linii kablowej sieci miejscowej
7.3.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3:

—1m

— 1 szt.

— 1 otwor

— 1 odc.

— 1 zlacze.

7.3.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugoscei i odlegltoéci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz linii
osiowej. Jesli Specyfikacje, wlasciwe dla danego zakresu robot, nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w [m’] jako dlugos$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe be¢da przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystgpowania
dhuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksigegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogdlne

Roboty objete niniejsza STWiORB uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja projektowag i STWiORB, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Rodzaje odbiordw robot
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich STWiORB, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym
przez Inzyniera Kontraktu przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi czesciowemu

¢) odbiorowi ostatecznemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.3. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
13
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Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inzynier Kontraktu.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB
1 uprzednimi ustaleniami.

8.4. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robdt. Odbioru czgsciowego robot dokonuje sig
wedlug zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Odbioru robdt dokonuje Inzynier Kontraktu.

8.5. Odbidr ostateczny robét

8.5.1. Zasady odbioru robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera Kontraktu.

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie 8.5.2.

Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i STWiORB.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupehiajacych w warstwie $cieralnej
lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i STWiORB z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostatecznego robodt
sporzadzony wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Przy przekazywaniu urzadzen teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty:

— dokumentacje¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona
w trakcie realizacji umowy

— szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i (ewentualnie) uzupetniajace lub
zamienne)

— recepty i ustalenia technologiczne

— dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty)

— protokoty z wynikami dokonanych pomiarow, zgodne z STWiORB i ewentualnie PZJ

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWiORB i ewentualnie PZJ

— opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatagczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB i PZJ

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych
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— protokoty odbioru i przekazania robot wlascicielom urzadzen
— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu
— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupeiajace bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.6. Odbidér pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.5 ,,0dbior ostateczny robot”.

8.7. Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
W przypadku wystapienia wad i usterek Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia na wlasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. STWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady ogélne
Platnos¢ za realizacj¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie atestow
producentdéw, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej
pozycji Slepego Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt 9 STWiORB i w Dokumentacji Projektowe;j.

Placi si¢ za rzeczywiscie wykonang i odebrang ilo$¢ urzadzen teletechnicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- roboty przygotowawcze

- robocizng bezposrednia (wykonanie robot montazowych i pomiarow)

- warto$¢ zuzytych materialtdow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy)

- zdemontowanie przebudowanych urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkdéw powstalych po montazu i demontazu

- transport zdemontowanych materiatdéw

- przeprowadzenie préb i badan

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- konserwacja urzadzen w okresie gwarancji

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru
i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ushugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapié
w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym Slepym Kosztorysie jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Cena jednostki obmiarowej dla budowy zabezpieczenia kanalizacji kablowej
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STWiORB

Cena | m obejmuje:

- geodezyjne wytyczenie trasy w terenie

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia
- wykopanie i zasypanie wykopow

- transport zdemontowanych materiatow

- przeprowadzenie prob i badan

- wbudowanie zbrojenia

- betonowanie tawy zabezpieczajacej

- konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkow powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania budowy zabezpieczenia
- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezbgdnych nadzoréw uzytkownikéw terenu i obiektow krzyzowanych
- inne prace niezbg¢dne do przebudowy kanalizacji.

Cena 1 szt. obejmuje (w przypadku koniecznosci wykonania nowej studni):

- geodezyjne wytyczenie lokalizacji studni w terenie

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu i dostarczenia

- wykopanie i zasypanie wykopow

- wykonanie nowej studni

- zdemontowanie kolizyjnej studni

- transport zdemontowanych materialow

- przeprowadzenie prob i badan

- konserwacja w okresie gwarancji

- wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja urzadzen

- czyszczenie terenu z odpadkoéw powstatych przy montazu i demontazu

- koszt czasowego zajecia terenu dla potrzeb wykonania przebudowy kanalizacji
- koszt nadzoru Uzytkownika

- koszt niezbednych nadzoréw uzytkownikow terenu

- inne prace niezbg¢dne do przebudowy kanalizacji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-EN 197-1:2012

PN-EN 1008:2004

PN-EN 13242:2010

PN-B-24622:1998
PN-C-96177:1958
PN-S-02205:1998
BN-88/6731-08:1988
PN-91/0-79353
PN/T-01001
PN/T-01002
PN/T-01003
BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-74/3233-19

Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw powszechnego

uzytku.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w obiektach

budowlanych i budownictwie drogowym.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Przetwory naftowe - Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Opakowania transportowe drewniane. Bebny do kabli i przewodow.
Stownictwo telekomunikacyjne. Pojecia podstawowe.

Stownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i okre$lenia.
Stownictwo telekomunikacyjne. Telefonia. Nazwy i okre$lenia.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.
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BN-73/3238-08
ZN-OPL-004/15

ZN-OPL-011/96
ZN-OPL-012/15

ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/18
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/17

Telekomunikacyjne linie napowietrzne i kablowe sieci miejskiej. Szablony do znakowania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogoélne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja kablowa pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci kablowe. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. FElementy do oznaczania podziemnej infrastruktury

telekomunikacyjnej. Wymagania i badania.

ZN-OPL-027/96 Telekomunikacyjne  sieci  miejscowe. Linie kablowe o zylach  metalowych.

Wymagania i badania.

ZN-OPL-029/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne o zylach

miedzianych. Kable i przewody krosowe. Wymagania i badania.
ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/11

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Laczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Oslony zlaczowe - termokurczliwe 1 owijane.
Wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegétowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1996, poz. 285).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003, poz. 126).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych, (Dz.U. 2001, poz.
1263).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005, poz. 1864; ostatnie zmiany: Dz.U.
2010, poz. 773).

Ustawa z dnia 27-04-2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2001 r., poz. 627 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U.
2021, poz. 1047, tekst jednolity z dnia 22-06-2021 r.)

Ustawa z dnia 14-12-2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; tekst jednolity: Dz.U. 2021, poz. 797 z p6zn. zmianami).

Ustawa z dnia 16-04-2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004, poz. 881 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2020,
poz. 471).

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 06-08-1998 r, w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyroboéw budowlanych (Dz.U. 1998, poz. 107 z pdzn. zmianami,
ostatnia: Dz.U. 2016, poz. 1968).

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 25-04-2018 r. wsprawie ogloszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018, poz. 963).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r, w sprawie rodzajow obiektow budowlanych, przy
ktérych realizacji jest wymagane ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Dz.U. 2001, poz. 1554).
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Ustawa z dnia 07-07-1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994, poz. 414 z p6zn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz. 784
— tekst jednolity z dnia 14-07-2021 r.).

Ustawa z dnia 21-03-1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985, poz. 60 z pdzn. zmianami, ostatnia: Dz.U. 2021, poz.
1376).
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