Sosénicowice dnia 17.05.2022 r.

ZP-6/2022
R0iS0.271.7.2022.DMA

Wszyscy oferenci

Zamawiajacy informuje iz, dziatajac zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zaméwien
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pézn. zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp, w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjaciji na zadanie pn.”

,Budowa drogi przy ul. Smolnickiej w Sosnicowicach wraz z kanalizacja deszczowa i sanitarng oraz siecig
wodociggowq”,

udziela odpowiedzi na zapytania, ktore wptynety w ramach przedmiotowego postgpowania:

Pytania Wykonawcy z dnia 6 maja2022

1:

Prosimy o potwierdzenie, ze beneficjentem gwarancji wadialnej jest gmina So$nicowice z siedzibg ul. Rynek 19,
44-153 Sosnicowice.
Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest gmina So$nicowice z siedziba ul.

Rynek 19, 44-153 Sosnicowice.

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy dopuszcza wykonanie warstwy ulepszonego podioza z gruntu
stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C 0,4/0,5 metodg ,in situ”.
Odpowiedz:

Zamawiajacy dopuszcza wykonanie WUP metodg "in situ". Niniejsza warstwa powinna
spetnia¢ wymagania zawarte w ST.

Zgodnie z pkt 11. opisu technicznego projektu branzy drogowej, w ramach niniejszego zadania nalezy dokonac
wycinki drzew. Inwestorski przedmiar rob6t nie zawiera pozycji kosztorysowych okreslajacych ilos¢ i $rednice
poszczegolnych drzew podlegajacych wycince. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o dodatkowe pozycje,
w ktorych nalezy wycenié przedmiotowe prace.

Odpowiedz:
Zawarto w kosztorysie.

Czy Zamawiajgcy posiada decyzje zezwalajacg na wykonanie wycinki drzew na terenie projektowane;
inwestycji? Jezeli tak, prosimy o jej udostepnienie oferentom.
Odpowiedz:

Wycinka drzew na terenie projektowanej inwestycji zostala wykonana w roku 2021.
Na dzien dzisiejszy sg roczne odrosty i pnie do karczowania.

Prosimy o potwierdzenie, ze drewno z wycinki stanowi wtasno$¢ Wykonawcy. Jezeli nie, prosimy o wskazanie
doktadne;j lokalizaciji placu sktadowego Zamawiajgcego, na ktory nalezy przetransportowac drewno pochodzace
z wycinki.

Odpowiedz:

Drewno zostalo juz zabrane w czasie wykonanej w roku 2021 wycinki drzew na terenie
planowanej inwestycji.

Zapisy zawarte w § 3 ust. 7 i 8 projektu Umowy s3 identyczne. Prosimy o wyjasnienie i korekte projektu Umowy
w tym zakresie.

Odpowiedz:

Zamawiajagcy omytkowo wpisat podwdjnie zapis, w zwigzku z tym pkt 8 zostanie usuniety.
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Dokumentacja przetargowa nie zawiera inwestorskiego przedmiaru robét dotyczacego wykonania docelowej
organizacji ruchu w zakresie oznakowania poziomego i pionowego. Brak powyzszego uniemozliwia rzetelng
wycene przedmiotowych robét. Prosimy o uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedz:
Dodano przedmiar dot. organizacji ruchu.

Prosimy o zmiane zapiséw § 3 ust. 2 pkt 3) projektu Umowy dotyczacych terminu przekazania Zamawiajgcemu
harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego. Wnioskujemy o przedtuzenie w/w terminu do 3 dni od daty
podpisania Umowy (analogia do terminu przekazania o$wiadczenia kierownika budowy).

Odpowiedz:
Termin przekazania Zamawiajacemu harmonogramu terminowo-rzeczowo-finansowego ulegnie
przediuzeniu do 3 dni od daty podpisania Umowy.

Prosimy o usuniecie zapiséw § 3 ust. 2 pkt 14) projektu Umowy dotyczacych dodatkowych badan na zgdanie
Zamawiajacego, ktore cytat: ,nie byly przewidziane niniejszg umowa”. Rzetelna wycena kosztow w/w badan jest

niemozliwa, poniewaz cytowane powyzej zapisy w zaden sposob nie precyzujg o jakie badania chodzi
Zamawiajgcemu oraz nie okreslajg ich czestotliwosci.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy usunat zapis § 3 ust. 2 pkt. 14) we wzorze umowy.

Prosimy o potwierdzenie zapiséw § 6 ust. 2 projektu Umowy dotyczacych poziomu finansowania niniejszej
inwestycji w roku 2022.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.

Potwierdzamy zapisy § 6 ust. 2 projektu Umowy dotyczace poziomu finansowania
niniejszej inwestycji w roku 2022.

Prosimy o potwierdzenie, ze zgodnie z zapisami § 6 ust. 3 projektu Umowy, wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy bedzie wyptacone przez Zamawiajacego jedynie w dwoch transzach.
Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza.
Potwierdzamy zapisy § 6 ust. 3 projektu Umowy, Ze wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy bedzie wyptacone przez Zamawiajacego jedynie w dwdch transzach.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie destruktu do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej dla potrzeb
wykonania warstwy wigzacej i podbudowy zasadniczej ?
Odpowiedz:
Zamawiajacy nie dopuszcza wykonanie MA dia wykonania warstwy wigzacej
i podbudowy.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o Specyfikacje Techniczne dla bitumicznych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jezdni.

Odpowiedz:
Dokumentacja projektowa zostanie uzupetniona o brakujace ST.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o opinii geotechniczng, o ktérej mowa w pkt 2. opisu
technicznego projektu branzy drogowej.

Odpowiedz:
Dokumentacja geotechniczna podioza zostanie przekazana - dotgczono  jako  plik:

,,Dokumentacja geologiczna ul. Smolnicka w So$nicowicach”.
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Czy do obramowania zjazdéw od strony przeciwnej do krawedzi jezdni nalezy zastosowal obrzeza, czy
krawezniki betonowe ? Jezeli nalezy zamontowac obrzeza, prosimy o okreslenie ich projektowanej diugosci i
uzupetnienie przedmiaru robét o dodatkowag pozycje, w ktorej nalezy wyceni¢ w/w materiaty.

Odpowiedz:
Obramowanie zakonczenia zjazdow nalezy wykona¢ z kraweznika
15x30x100cm na tawie betonowej.

Na planie sytuacyjnym projektu branzy drogowej (rysunek nr D-01A), w rejonie skrzyzowania projektowanej
drogi z ul. Smolnickg nalezy wykona¢ nawierzchnig z kostki granitowej. Inwestorski przedmiar robot nie zawiera
pozycji kosztorysowych dotyczacych wiw nawierzchni (kostka, podbudowa z kruszywa itd.)

Prosimy o okreslenie jej powierzchni, wymiarow kostki i uzupetnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz:

Wykonanie skrzyzowan z ul. Smolnicka nalezy wykona¢ wg odrebnego
opracowania wykonanego przez firme ALDA S.C. Biuro Projektowo-Ustugowe Hanna i Janusz
Franiczek, ul. $w. Jana 16, 44-300 Wodzistaw Slaski, woj. Slgskie.

Zgodnie z rysunkiem nr D-01A projektu branzy drogowej, nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonac z kostki
koloru czerwonego. Z kolei, zgodnie z pozycjg nr 21 d.1.5 przedmiaru, w/w nawierzchni¢ nalezy wyceni¢ z
kostki koloru szarego. Prosimy o wyjasnienie zaistniatej rozbieznosci i jednoznaczne wskazanie koloru
betonowej kostki brukowej na zjazdach.

Odpowiedz:
Nawierzchnie zjazdéw nalezy wykonacé z kostki koloru szarego.

Na planie sytuacyjnym projektu branzy drogowej (rysunek nr D-01A), pod czescig zjazdow wystepuja
przepusty @ 500. W przedmiarze robot brakuje pozycji kosztorysowej, w ktérej nalezy wyceni¢ w/w prace.
Prosimy o okreslenie projektowanej diugosci  przepustébw pod  zjazdami, materiatu  (rury
betonowe/zelbetowe/PEHD) i uzupetnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz:
Kosztorys zostat uzupetniony.

W pozycji kosztorysowej nr 8 d.1.3 przedmiaru branzy drogowej nalezy wyceni¢ utozenie geowtdkniny. Jakie
parametry wytrzymatosciowe powinna posiada¢ w/w geowtoknina ?

Odpowiedz:
Pozycja kosztorysowa zostata uzupetniona a parametry techniczne powinny spetnia¢ wymagania ST.

Zgodnie z dokumentacjg branzy drogowej, projektowana szeroko$¢ jezdni wynosi 6,00 m. Majgc na uwadze
powyzsze, ilosci poszczegdlnych robét ujete w pozycjach kosztorysowych przedmiaru rob6t o numerach: 2
d.1.2, od 6 d.1.3 do 10 d.1.3 sg znacznie zanizone. Prosimy o korekte ilosci w w/w pozycjach przedmiarowych.

Odpowiedz:
Wielkosci przedmiarowe podbudowy zostaty skorygowane w nowym kosztorysie.

Zgodnie z przekrojem typowym jezdni (rysunek nr D-03), pod projektowang konstrukcjg nawierzchni, po obu
stronach drogi nalezy wykona¢ drenaz podtuzny o wymiarach 0,25 x 0,40 m. Przedmiar robot branzy drogowej
nie zawiera pozycji kosztorysowej, w ktorej nalezy wyceni¢ te prace. Prosimy o okreslenie $rednicy
i materiatu rurki drenarskiej, tgcznej projektowanej dtugosci drenazu oraz uzupetnienie przedmiaru w tym
zakresie.

Odpowiedz:
Pozycja kosztorysowa zostata uzupetniona. Nalezy wykona¢ drenaz typu francuskiego. Na odcinku 1.0m
przed wiaczeniem drenu do studni wpustowej nalezy utozy¢ rure drenarska PVC srednicy 100mm.
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Zgodnie z przekrojem typowym jezdni (rysunek nr D-03), projektowana grubo$¢ humusu wynosi 10 cm. Z
kolei, zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 22 d.1.6 przedmiaru branzy drogowej, grubos¢ ta wynosi 5 cm.
Prosimy o wyjasnienie w/w rozbieznosci i jednoznaczne okreslenie grubos$ci w-wy humusu.

Odpowiedz:
Grubos$¢ warstwy humusu powinna wynosi¢ 10cm.

W pozycjach kosztorysowych nr 17 d.1.5 i 19 d.1.5 przedmiaru branzy drogowej nalezy wyceni¢ dwukrotne
oczyszczenie i skropienie nawierzchni pod warstwy bitumiczne. Z kolei, projektowana konstrukcja nawierzchni
zawiera 3 warstwy bitumiczne. Prosimy o uzupetnienie przedmiaru o dodatkowg pozycje dla skropienia pod
trzecig warstwe bitumiczna.

Odpowiedz:
Kosztorys zostat uzupetniony o brakujace pozycje.

Zgodnie z przekrojami typowymi (rysunek nr D-03), projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdow sktada sie
migdzy innymi z podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5 mm gr. 35 cm. Przedmiar robot branzy drogowej nie
zawiera pozycji kosztorysowej, w ktérej nalezy wyceni¢ w/w podbudowe. Prosimy o okreslenie jej powierzchni i
uzupetnienie przedmiaru robot w tym zakresie.

Odpowiedz:
Kosztorys zostat uzupetniony o brakujgce pozycje.

Zgodnie z pkt 3. opisu projektu branzy drogowej, na terenie projektowanego uktadu drogowego wystepuje
migdzy innymi ziemna i napowietrzna sie¢ elektroenergetyczna. Prosimy o potwierdzenie, ze przebudowa w/w
sieci nie jest przedmiotem niniejszego zadania.

Odpowiedz:
Przebudowa sieci nie jest przedmiotem opracowania.

Zgodnie z pkt 7. opisu projektu branzy drogowej, nalezy wykona¢ 38 sztuk wpustéw deszczowych. Z kolei,
zgodnie z pozycjg kosztorysowag nr 20 d.1.2 przedmiaru branzy kanalizacyjnej, nalezy wycenié¢ 37 sztuk w/w
wpustow. Prosimy o korekte przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz:
Liczba wpustéw zostata zweryfikowana a kosztorys uzupetniony.

Zgodnie z pkt 7. opisu projektu branzy drogowej, cytat: ,Ponadto projektuje sie regulacje istniejgcego rowu
przydroznego na odcinku drogi AB z wigczeniem do kanalizacji deszczowej”. Prosimy o uzupetnienie
dokumentacji przetargowej o dane niezbedne do wyceny w/w prac tj. okreslenie w szczegolnosci: a) zakresu
w/w robot, oraz b) uzupetnienie przedmiaru o dodatkowg pozycje kosztorysowg, w ktorej nalezy wycenié
przedmiotowe prace.

Odpowiedz:
Pozycja kosztorysowa zostata uzupetniona. Brak zakresu w/w robét.

Zgodnie z opisem pozycji kosztorysowej nr 22 d.1.6 przedmiaru branzy drogowej, humusowanie skarp nalezy
wykonac jedynie na szerokosci 75 cm od krawedzi jezdni. Z kolei, zgodnie z przekrojem typowym (rysunek nr
D-03) konieczne jest obustronne zahumusowanie powierzchni o szerokosci minimum 1,85 m od krawedzi
jezdni. Tym samym ilo§¢ przedmiarowa w w/w pozycji kosztorysowej jest prawie dwukrotnie zanizona. Prosimy
o korekte przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz:
Humusowanie w kosztorysie zostato policzone podwdjnie.
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Inwestorski przedmiar robo6t branzy drogowej nie zawiera pozycji kosztorysowej dotyczacej usuniecia ziemi
urodzajnej przed korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Prosimy o okreslenie powierzchni
zdjecia humusu i uzupetnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz:
Kosztorys zostat uzupetniony o brakujace pozycje.

Zgodnie z dokumentacjg branzy kanalizacyjnej (rysunek nr KD-06) nalezy wykona¢ wylot kanalizacji
deszczowej do rowu. Prosimy o potwierdzenie, ze nalezy zamontowac 1 sztuke w/w wylotu oraz uzupetnienie
przedmiaru robo6t o dodatkowg pozycje kosztorysowa, w ktorej nalezy wyceni¢ przedmiotowe prace.

Odpowiedz:
Potwierdzamy. Przedmiar zostat uzupetniony.

Zgodnie z pkt. 8 opisu projektu branzy kanalizacyjnej, studnie kanalizacji deszczowej majg posiadac¢ srednice
DN 1200 mm. Z kolei, w pozycji kosztorysowej nr 18 d.1.2 przedmiaru nalezy wyceni¢ studnie DN 1000 mm.
Prosimy o wyjasnienie zaistniatej rozbieznosci i jednoznaczne okreslenie srednicy studni kanalizacji deszczowej
przewidzianych do montazu. Jezeli Zamawiajacy przewiduje zabudowe studni o réznych srednicach, prosimy o
okreslenie docelowej ilosci poszczegolnych srednic studni i korekte przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz: )
Pozycje kosztorysowe zostaly poprawione. Srednica studni kanalizacji deszczowej wynosza

DN1200mm.

Prosimy o uzupetnienie przedmiaru branzy kanalizacji deszczowej o dodatkowg pozycje kosztorysowg, w
ktorej nalezy wyceni¢ studnie wpadowg Nr S26.

Odpowiedz:
Pozycja zostata ujeta w przedmiarze.

Zgodnie z rysunkiem nr KD-01 projektu branzy kanalizacji deszczowej, pod jezdnig ulicy Smolnickiej nalezy
wykona¢ odcinek kolektora pomigdzy studnig S1 a separatorem SEP1. W jakiej technologii nalezy wykonaé
przedmiotowy odcinek kanalizacji ? Jezeli Zamawiajacy zaktada realizacje prac w w/w lokalizacji metodg
bezwykopowg, prosimy o uzupetnienie przedmiaru robét o dodatkowa pozycje kosztorysowa, w ktérej nalezy
skalkulowa¢ przedmiotowe prace.

Odpowiedz:
Realizacja prac zostanie wykonana metoda bezwykopowa. Pozycja zostata ujeta w przedmiarze.

Profile podtuzne kanalizacji deszczowej (rysunki nr KD-02B i KD-02C) nie okreslaja projektowanej $rednicy
studni o numerach od S27 do S31. Prosimy o jednoznaczne wskazanie $rednicy w/w studni.

Odpowiedz:
Srednica studni o numerach od $27 do S31 wynosi DN1200.

Prosimy o wskazanie sposobu odtworzenia nawierzchni ul. Smolnickiej po wykonaniu odcinka kanalizacji
sanitarnej w rejonie studni nr S1 wraz z uzupetnieniem przedmiaru o odpowiednie pozycje kosztorysowe
dotyczgce zaréwno rozbiorki jak i odtworzenia nawierzchni.

Odpowiedz:

Warstwa scieralna AC/11/S/50/70 4 cm
Warstwa wigzaca AC/16/P/50/70 5 cm
Podbudowa zasadnicza AC/16/P/50/70 7 cm

Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 20 cm
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Podbudowa pomocnicza mieszanka niezwigzana o CBR >= 60% 24 cm
Warstwa ulepszonego podtoza Mieszanka niezwigzana o CBR>=20% 25 cm
Warstwa gruntu rodzimego 98cm

Przedmiar zostat uzupetniony o nowe pozycije.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o Specyfikacje Techniczne dla budowy kanatu
technologicznego.

Odpowiedz:
STWIORB zostanie przekazany

W pkt. 11 opisu projektu branzy kanalizacji deszczowej ujeto zbiorcze zestawienie materiatow. llosci
poszczegolnych kanatéw wg w/w zestawienia sg inne niz podano  w pozycjach kosztorysowych o numerach
od 13d.1.2 do 17 d.1.2. Prosimy o wyja$nienie zaistniatej rozbieznosci i jednoznaczne okreslenie projektowanej
dtugoséci kanatéw deszczowych z podziatem na poszczegolne $rednice.

Odpowiedz:
Okreslenie ilosci kanatu zostato zmienione w przedmiarze kanalizacji deszczowej.

Dokumentacja przetargowa nie zawiera zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu. Prosimy o
uzupetnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedz:
Zatwierdzenie TOR zostanie przekazane.

Zatwierdzenie projektu docelowej organizacji ruchu traci wazno$¢ dnia 27.07.2022. Prosimy o potwierdzenie,
ze Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prolongate w/w zatwierdzenia przed podpisaniem Umowy.

Odpowiedz:
Wykonawcza dokumentacji wystapi do PZD o prolongate TOR.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o aktualne uzgodnienia branzowe z gestorami sieci
dotyczace budowy: a) kanalizacji deszczowej, b) kanalizacji sanitarnej, c) sieci wodociggowej, d) kanatu
technologicznego.

Odpowiedz:
Uzgodnienia branzowe znajduja si¢ w projekcie budowlanym.

Na planach sytuacyjnych projektu branzy drogowej (rysunki nr D-01A i D-01B) w legendzie zaznaczono
migdzy innymi projektowane obrzeza betonowe. Prosimy o okreslenie projektowanej dtugosci obrzezy i
uzupetnienie przedmiaru robét o dodatkowa pozycje kosztorysowg, w ktorej nalezy wycenié ich montaz.

Odpowiedz:
Dodano w przedmiarze robét dodatkowa pozycje kosztorysowa dotyczaca kraweznikéw.

Czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rur PVC-U spienionych do budowy kanalizacji deszczowe;j i
sanitarnej ?

Odpowiedz:
Dopuszczamy zastosowanie rur PVC-U spienionych do budowy kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

llosci podane w inwestorskim przedmiarze robét branzy drogowej nie uwzgledniajg poszerzen, koniecznych
do wykonania, w zwigzku z projektowanymi odsadzkami dolnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni. W
zwigzku z tym, ilosci w dziatach nr 1.2 i 1.3 w/w przedmiaru sg znacznie zanizone w stosunku do faktycznych
ilosci wynikajgcych z dokumentacji projektowej. Majgc na uwadze powyzsze, prosimy o korekte przedmiaru

robét w tym zakresie.
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Odpowiedz:
Wielkosci zostaty zweryfikowane i skorygowane.

Zgodnie z przekrojem typowym (rysunek nr D-03) projektu branzy drogowej, nalezy wykonac zasypke w pasie
zewnetrznym od krawedzi jezdni do krawedzi robot ziemnych. Inwestorski przedmiar robét nie zawiera pozycji
kosztorysowej dotyczacej w/w robét. Prosimy o okreslenie kubatury zasypki i uzupetnienie przedmiaru branzy
drogowej w tym zakresie.

Odpowiedz:
Kosztorys zostat uzupetniony o brakujace pozycje.

W jakiej technologii nalezy wykona¢ docelowe oznakowanie poziome ?

Odpowiedz:
Docelowe oznakowanie poziome masg termoplastyczng nakiadang na goraco.

Jaki okres gwaranciji bedzie wymagany przez Zamawiajacego dla docelowego oznakowania poziomego ?
Odpowiedz:
Okres gwarancji wymagany przez Zamawiajacego dla docelowego oznakowania

poziomego wynosit bedzie 60 miesiecy.

Prosimy o uzupetnienie dokumentacji przetargowej o Specyfikacje Techniczne dla ponizszych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni: a) warstwy mrozoochronnej oraz b) podbudowy pomocniczej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym.

Odpowiedz:
Dokumentacja Projektowa zostata uzupetniona o brakujace ST.

Inwestorskie przedmiary robot branzy kanalizacyjnej i wodociggowej zawierajg pozycje kosztorysowe
dotyczace robot ziemnych (wykopy, zasypki). Przedmiar robét dotyczacy budowy kanatu technologicznego nie
zawiera w/w pozycji. Prosimy o okreslenie kubatury robét ziemnych dla prac teletechnicznych
i uzupetnienie przedmiaru w tym zakresie.

Odpowiedz:
Wszystko zawarte jest w KNR 5-01 0106-05

Pytania Wykonawcy z dnia 10 maja 2022

W zwiazku z ryczattowym charakterem wynagrodzenia dla przedmiotowej inwestycji oraz zapisami SWZ méwigcymi, iz
wyliczona cena oferty brutto bedzie stuzy¢ do poréwnania ztozonych ofert wnosimy o wyjasnienie ponizszych
rozbieznosci pomiedzy przedmiarem robot a dokumentacjg zataczong przez Zamawiajgcego. Pomimo ryczattowego
wynagrodzenie wnosimy wyjasnienie rozbieznosci wiasnie celem uzyskania poréwnywalnosci ztozonych ofert.

Przedmiar robot czes¢ drogowa.

1. Pozycja nr 7 przedmiaru robét —warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego sp0|wem
hydraulicznym lub wapnem ...... zgodme z zatgczong dokumentacjg wyliczona iloé¢ to okoto 8 300 m?’
natomiast wg przedmiaru 5 816,46 m”.

Odpowiedz:
Zataczono skorygowany przedmiar.

2. Pozycja nr 9 przedmiaru roboét —warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej ...... zgodnie z
zatgczong dokumentacjg wyliczona ilo$¢ to okoto 10 500 m? natomiast wg przedmiaru 5 816,46 m?
Odpowiedz:

Zataczono skorygowany przedmiar.

3. Pozycja nr 10 przedmiaru robét —podbudowa pomocnicza z mieszanki zwuazanej spoiwem
hydraulicznym ...... zgodnle z zatgczong dokumentacjg wyliczona ilo$¢ to okoto 7 400 m? natomiast
wg przedmiaru 5 816,46 m’.



10.

11.

Odpowiedz:
Zataczono skorygowany przedmiar.

Pozycja nr 11 przedmiaru robét —podbudowa zasadnicza z mieszanki n|ezwnqzanej z kruszywem
...... zgodme z zatgczong dokumentacjg wyliczona ilo$¢ to okoto 6 200 m? natomiast wg przedmiaru
5 816,46 m’.

Odpowiedz:

Zataczono skorygowany przedmiar.

Pozycja nr 12 przedmiaru robét —podbudowa z mieszanki mlneralno bitumicznej 12 cm ...... zgodnie z
zatgczong dokumentacjg wyliczona ilos¢ to okoto 6 200 m? natomiast wg przedmiaru 5 816,46 m?
Odpowiedz:

Zataczono skorygowany przedmiar.

Pozycja nr 15 przedmiaru robot —krawezniki betonowe wystajace 20x30 ...... zgodnie z zatgczong
dokumentacjg wyliczona iloé¢ to okoto 1900 mb natomiast wg przedmiaru 1 559 mb.

Odpowiedz:

Zataczono skorygowany przedmiar.

Pozycja nr 16 przedmiaru robot —krawezniki betonowe wtopione 20x22 ...... zgodnie z zalgczong
dokumentacjg wyliczona ilo$¢ to okoto 555 mb natomiast wg przedmiaru 379 mb.

Odpowiedz:

Zatgczono skorygowany przedmiar.

Pozycja nr 18 przedmiaru robot —nawierzchnia z mleszanek mineralno- bitumicznych 8 cm...... zgodnie
z zatgczong dokumentacjg wyliczona ilo$¢ to okoto 6 200 m? natomiast wg przedmiaru 5 816,46 m°

Odpowiedz:
Zataczono skorygowany przedmiar.

Pozycja nr 19 przedmiaru robot —mechanlczne oczyszczenie i skropienie...... zgodnie z zataczong
dokumentacjg wyliczona ilo$¢ to okoto 6 200 m? natomiast wg przedmiaru 5 816,46 m?

Odpowiedz:
Zataczono skorygowany przedmiar.

Pozycja nr 20 przedmiaru robét —nawierzchnia z mleszanek mineralno- bitumicznych 4 cm...... zgodnie
z zatgczong dokumentacjg wyliczona ilos¢ to okoto 6 200 m’ natomiast wg przedmiaru 5 816,46 m?

Odpowiedz:
Zataczono skorygowany przedmiar.

Pozycja nr 21 przedmiaru robot —-naW|erzchn|a z kostki brukowej betonowe;j... ... zgodnie z zatgczong
dokumentacjg wyliczona ilos¢ to okoto 930 m? natomiast wg przedmiaru 1 399 m?
Odpowiedz:

Zataczono skorygowany przedmiar.

Przedmiar robot czes¢ kanalizacja deszczowa.

1.

2.

Pozycja nr 13 przedmiaru robot —kanaty z rur PVC fi 160 mm ...... zgodnie z zatgczong dokumentacjg
wyliczona ilo$é to okoto 250 mb natomiast wg przedmiaru 229,67 mb.

Pozycja nr 18 przedmiaru roboét —studnie rewizyjne z kregow betonowych prosimy o rozbicie na
studnie fi 1000 i fi 1200 gdyz w dokumentacji jest 16 szt. Studnie fi 1200 ktérych to brak w
przedmiarze robot.

Odpowiedz:

Zataczono skorygowany przedmiar.

Przedmiar robot czesé kanalizacja sanitarna.

1.

2

Pozycja nr 11 przedmiaru robét —kanaty z rur PVC fi 160 mm ...... zgodnie z zatgczong dokumentacjg
wyliczona ilo$¢ to okoto 232 mb natomiast wg przedmiaru 240,025 mb.

Pozycja nr 12 przedmiaru roboét —kanaty z rur PVC fi 200 mm ...... zgodnie z zatgczong dokumentacja
wyliczona ilos¢ to okoto 815 mb natomiast wg przedmiaru 803,92 mb.

Odpowiedz:

Zataczono skorygowany przedmiar.

Przedmiar robot czes¢ wodociggowa.



1. Pozycja nr 9 przedmiaru robét —montaz rurociggéw z rur polietylenowych ...... zgodnie z zatgczong
dokumentacjg wyliczona ilo$¢ to okoto 930 mb natomiast wg przedmiaru 899 mb.

2. Pozycja nr 12 przedmiaru robot -potgczenia rur polietylenowych ...... zgodnie z zatgczong
dokumentacjg wyliczona ilo$¢ to okoto 144 ztagcz natomiast wg przedmiaru 74 ztacz.
Odpowiedz:

Zalaczono skorygowany przedmiar.

Prosimy réwniez o wyjasnienie czy zadanie obejmuje swoim zakresem wycinke drzew, gdyz nie ma przedmiaru robét na
wycinke drzew, natomiast zgodnie z zataczong dokumentacjg wskazane sg drzewa do usunigcia.
Odpowiedz:
Wycinka drzew na terenie projektowanej inwestycji zostata wykonana w roku 2021.
Na dzien dzisiejszy s3 roczne odrosty i pnie do karczowania.

Pytania Wykonawcy z dnia 11 maja 2022

1.Prosimy o podanie parametréw hydraulicznych separatora jaki ma by¢ zabudowany, w tym jakie majg by¢ przeptywy.
Odpowiedz:
Przepustowos¢ nominalna 10 /s

Przepustowosé maksymalna 100 /s

Doptyw/odptyw max 500 mm

Pytania Wykonawcy z dnia 12 maja 2022

1. Czy Zamawiajgcy posiada dokumentacje geotechniczng (badania gruntu)? Prosimy o udostepnienie.
Odpowiedz:
Tak posiada i zostanie ona udostepniona do wgladu.

2. Czy Zamawiajacy posiada decyzje (zgode) na wycinke drzew? Prosimy o udostepnienie.
Odpowiedz:
Wycinka drzew na terenie projektowanej inwestycji zostata wykonana w roku 2021.
Na dzien dzisiejszy sg roczne odrosty i pnie do karczowania.

3. Czy wycinka drzew wigze sie w koniecznoscig wykonania nasadzen zastepczych, jakich?
Odpowiedz:
Nasadzenia zastgepcze beda realizowane przez Inwestora, tj. Gmine So$nicowice.




