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Projekt
modernizacji ewidencji gruntow i budynkow
dla obrebu: 0101 GLINICE 1
jednostka ewidencyjna: 146301_1 MIASTO RADOM

powiat: miasto Radom
wojewddztwo: mazowieckie

Zatacznik nr 1 do OPZ






Celem modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw jest podniesienie jakosci danych
ewidencyjnych oraz ich aktualizacja.

. Podstawyprawne

Modernizacje ewidencji gruntow i budynkéw nalezy przeprowadzié¢

w oparciu o nastepujace przepisy prawa:

1) ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 2021 r., poz.
1990 ze zm.),

2) rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie

ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. 2021, poz. 1390 ze zm.),

3) rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego

zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.z2022r., poz. 1670),

4) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie

panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012, poz. 1247, ze zm.),

5) rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 wrzesnia 2012 r. w sprawie gleboznawczej
klasyfikacji gruntow (Dz. U. 2012, poz. 1246),

6) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.
1710 ze zm.).

Wykonawca jest zobowi3gzany stosowaé przepisy prawa, ktoére obowijzuj3

w trakcie realizacji zaméwienia.



. Podstawowe informacje

I1 Charakterystyka modernizowanego obiektu

Wojewoddztwo: mazowieckie

Powiat: Miasto Radom

Jednostka ewidencyjna: 146301_1 Miasto Radom
Obreb: 0101-GLINICE 1

Powierzchnia opracowania: 91 ha

Liczba dziatek: 1651

Szacunkowa liczba budynkéw - 2193 w tym 2118 budynkéw ujawnionych w bazie

danych EGiB, (w tym budynki z digitalizacji - 888).

Szacunkowa liczba lokali (AN+KW i AN) - 96, w tym liczba 96 wyodrebnionych

nieruchomosci lokalowych ujawnionych w bazie danych EGiB.
Struktura uzytkow:
a) uzytkirolne - 8,2629 ha, w tym grunty rolne zabudowane (Br) - 0,0000 ha

b) grunty zabudowane i zurbanizowane - 83,0466 ha, w tym drogi (dr)- 18,2400 ha

Opracowaniem zostanie objety obreb ewidencyjny o nastepujgcej charakterystyce:

Szacowana
liczba budynkdw,
. . . Liczba punktow dla ktérych nalezy Powierzchnia
Numer i nazwa PIOW|§rztc)h L'C.Zdba d2|_a’fekh granicznych / pozyska¢/zaktualiz Sza;FO\évana uzytkow
obrebu nia obrebu ewidencyjnyc liczba dziatek owac _czpa zabudowanych
(ha) w obrebie ) : nieruchomo
ewidencyjnych dane <G (ha)
przeW|dZ|§nych | dane geometry- lokalowych
do ustalenia granic opiso- czne do ujawnienia
we (w drodze w bazie
pomiaru EGIB
terenowe (AN+KW)
go)
*0101- 91 1651 57167 2193 888 0 62
GLINICE 1

* obreb, w ktdrym ewidencja gruntéw zostafa zatozona na podstawie pomiaru bezposredniego

Dziatki przewidziane do ustalenia granic przedstawia zafacznik graficzny nr 1 w skali 1:10000

Powyzsze informacje zostaly przygotowane wg stanu na dzien 04.01.2023 r.



2 Zrédta danych ewidencyjnych i metody ich pozyskania
Wykaz materiatow do wykorzystania:

1. Pozioma osnowa geodezyjna 1, 2 i 3 klasy, o réwnomiernym pokryciu, skatalogowana
w ukfadzie ,lokalnym miasta Radomia”, przeliczona na uktad ,P-2000” w 2007 roku
oraz osnowa wykorzystana do zafozenia ewidencji gruntéw w ukfadzie ,lokalnym
miasta Radomia” przeliczona na uktad ,PL-2000" dotyczy catego obrebu

0101 - GLINICE 1 z podziatem na 5 (piec) arkuszy mapy ewidencyjnej.

Dodatkowe informacje o osnowie geodezyjnej wykorzystanej do zatozenia ewidencji
gruntow: pozioma osnowa szczeg6towa 3 klasy wykonana w ukfadzie lokalnym dla
miasta Radomia. Osnowa zostata zmodernizowana w latach 1974-1977, zgodnie
z instrukcja B.llI, uzupetniona w latach 1992-1993, zgodnie z instrukcjg G-1. Wszystkie
punkty posiadajg opisy topograficzne, Sredni bfad pofozenia punktu w stosunku

do instrukcji G-1 i G-4 nie przekraczat +/-0,05 m.

2. Operaty techniczne z zatozenia ewidencji gruntéow w latach 1960-tych ubiegtego
stulecia dla obrebu 0101-GLINICE 1 - dotycza 5 (pieciu) arkuszy mapy
ewidencyjnej opracowane w oparciu o terenowe pomiary bezposrednie.

3. Aktualizowana na biezgco wektorowa mapa zasadnicza dla obrebu 0101 - GLINICE 1,
zatozona w 2011 roku w ukfadzie PL-2000, wykonana na podstawie danych
z pomiaru bezposredniego (budynki) oraz digitalizacji rastra mapy zasadniczej,
dla ktérej granice nieruchomosci przyjeto z dokumentacji geodezyjnej wpisanej
do ewidencji materiatldw panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
dla m. Radomia.

4. Dokumentacja w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntéw, ktérg stanowig mapy
klasyfikacyjne dla obrebu 0101-Glinice 1, opracowane w okresie zalozenia
ewidencji gruntdw oraz pdzniejsze opracowania jednostkowe zmienionych uzytkéw
gruntowych, znajdujace sie w PZGiK.

5. Opracowania jednostkowe dotyczace: podziatdw dziatek, rozgraniczen, wznowienia
znakéw/wyznaczenia punktéw granicznych, ustalenia granic dziatek ewidencyjnych,
okofo- 360, w tym w postaci elektronicznej 360
- 2 czego 79 % operatow zostato sporzgdzonych w lokalnym ukfadzie wspétrzednych.

6. Operaty dotyczace pomiaru budynkow ok. 330
- z czego okoto 30 % w ukfadzie lokalnym.



UWAGA: Dane dotyczace granic dziatek z operatéw jednostkowych wprowadzane

S3 na wektorowa mape ewidencyjng od 1995 roku.

Materiaty PZGiK niezbedne do wykonania modernizacji EGiB, zostang udostepnione

w postaci: papierowej i elektroniczne;j .

Materialy w wersji elektronicznej zostang udostepnione z wykorzystaniem ustug
sieciowych lub na wskazany przez Wykonawce serwer FTP w terminie nie diuzszym niz
10 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Materialy w postaci analogowej zostang przekazane Wykonawcy do wykorzystania
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Udostepnienie
materiatdw zasobu w postaci analogowej bedzie potwierdzane w protokole przekazania

podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

I3 System doprowadzenia ewidencji gruntéw i budynkéw

Czesc opisowa i geometryczna prowadzona jest w systemie: GEO-INFO.

Przy wykonywaniu przedmiotu zamodwienia Wykonawca uwzgledni ewentualng
aktualizacje oprogramowania stuzgcego do prowadzenia numerycznej baz danych PZGiK
w zakresie zasobu powiatowego, polegajaca m.in. na jego dostosowaniu do wymogow
rozporzadzen wykonawczych, co moze spowodowac zmiany w strukturze baz danych

zasobu.

Ill. Ogdlnewarunki dotyczacerealizacji przedmiotu zamowienia

1. W pracach dotyczacych przedmiotu zamdwienia stosuje sie uktad wspétrzednych
ptaskich prostokatnych PL-2000, o ktérym mowa w § 13 rozporzadzenia [l.4].

2. W przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych wykorzystania materiatéw
zasobu, Zamawiajacy podejmie decyzje co do zakresu i sposobu wykorzystania
konkretnego materiatu zasobu.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Wykonawca zatozy robocza baze danych, ktéra
bedzie na biezgco aktualizowat. Wykonawca ma obowigzek udostepnienia roboczej
bazy danych Zamawiajacemu na dowolnym etapie realizacji zamowienia.

4. Przedmiot zamOwienia jest podzielony na etapy opisane w rozdziale V.

Prace wykonane w ramach kazdego z etapdw wymienionych w rozdziale V podlegaja
kontroli przez Zamawiajgcego wspieranego przez zewnetrzny Podmiot Monitorujgco
Kontrolujgcy (PMK) - w tym osobe Inspektora kontroli i nadzoru - wytonionego



w drodze odrebnego zamdwienia publicznego.

Warunkiem przystgpienia do kolejnego etapu prac, jest odbiér dotychczas
zrealizowanego etapu.

6. Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za kazdy ukonczony etap prac, zgodnie
z rozdziatem VI. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie wyptacane na podstawie faktury
dostarczonej Zamawiajgcemu.

V. Zakres pracprzewidywanydo wykonania przez Wykonawce

Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych,
uzupefnienie ewidencji o dane dotyczace budynkéw, aktualizacja uzytkow
gruntowych na terenach zabudowanych i zurbanizowanych

1. Analiza istniejacych materiatdw zasobu i ocena ich przydatnosci, w zakresie
mozliwosci wykorzystania do realizacji prac modernizacyjnych.

2. Wykonanie pomiaru kontrolnego (zalecana technika GNSS), istniejacych punktow
osnowy geodezyjnej stuzacej do zalozenia ewidencji gruntéw, a nastepnie
z wykorzystaniem danych z dziennikéw pomiarowych znajdujacych sie w PZGiK,
ponowne wyréwnanie tej osnowy.

3. Pozyskanie danych dotyczacych przebiegu granic dziatek ewidencyjnych
i opisujacych je punktéw granicznych:

a) dla dziatek, ktorych ustalenie granic zostalo potwierdzone w protokotach
granicznych, w operatach geodezyjnych przyjetych do zasobu, potozenie granic
dziatek i opisujacych je wspotrzednych punktow granicznych, nalezy przyjac
z tych opracowan;

b) dla dziatek, ktorych granice zostaty opracowane w lokalnym juz nieobowigzujacym
ukfadzie wspotrzednych, nalezy dokonac przeliczenia wspoirzednych tych granic
do obowigzujgcego uktadu PL-2000. Preferowang forma do wykonania przeliczenia
jest zalecana metoda afiniczna, zawierajgca co najmniej 3 punkty dostosowania.

c) dla obrebu Glinice 1, w ktérych ewidencja gruntow zostata zatozona w oparciu
o pomiar bezposredni, pofozenie granic dziatek i opisujacych je wspoirzednych
punktéw granicznych, nalezy ponownie obliczy¢ wykorzystujac wyréwnang osnowe
(patrz pkt 2) oraz dane pomiarowe znajduj3ce sie w operacie zatozenia ewidencji
gruntéw. Dotyczy to 1651 dziatek.

d) ustalenie wartosci atrybutdéw punktéw granicznych.



Przeprowadzenie badan hipotecznych ksiag wieczystych i zbiorow dokumentéw
ksiag wieczystych w niezbednym zakresie tj. w celu wyeliminowania dziatek
o niejednorodnym stanie prawnym, badZz badanie zgodnosci ustalenia przebiegu
granic wedtug ostatniego spokojnego stanu posiadania z dokumentami okreslajacymi

stan prawny nieruchomosci.

Kontrola i doprowadzenie do spdéjnosci danych geometrycznych i opisowych
ewidencji gruntéw i budynkdéw, w zakresie dziatek jak réwniez wyeliminowanie
rozbieznosci wystepujagcych na granicach s3siadujgcych ze sobg obrebdéw
ewidencyjnych.

Przygotowanie roboczej mapy ewidencyjnej z uwzglednieniem danych pozyskanych
w ramach prac opisanych w pkt 1-5.

Prace wyszczegdlnione w pkt 1-6 beda podlegac kontroli przez Podmiot

Monitorujaco Kontrolujacy przy udziale z Zamawiajacym.

7.

Wykonawca dotozy wszelkich staran aby poinformowac o trwajgcej modernizacji
EGIB wiascicieli i wiadajacych nieruchomosciami zlokalizowanych na obszarze
objetym modernizacja EGiB poprzez np. organizacje spotkan informacyjnych przy
udziale przedstawiciela organu prowadzacego EGIB, umieszczanie informacji na
tablicy ogltoszen, w szkotach, kosSciofach, spétdzielniach mieszkaniowych na terenie
obrebu 0101-Glinice 1.

Analiza poréwnawcza niezbednych danych przedstawiajgcych réznice w numeragji
oraz powierzchni pomiedzy danymi projektowanymi w bazie EGIB m. Radomia,
a ujawnionymi w ksiegach wieczystych, badz innych dokumentach przedstawiajgcych
stan prawny nieruchomosci, zawierajacych uwagi opisujgce ten stan, w celu
wyeliminowania dziatek ewidencyjnych o niejednorodnym stanie prawnym, a takze
stwierdzenia zgodnosci ustalenia przebiegu granic dziatek wedtug ostatniego
spokojnego stanu posiadania z informacjami zawartymi w dokumentach okreslajacych
stan prawny gruntéw w granicach tych dziatek.

Protokolarne ustalenie granic dziatek ewidencyjnych i pomiar opisujacych te granice
punktéw granicznych, zgodnie z zasadami okreslonymi w § 32 i 33 rozporzadzenia
[I.2]. Dotyczy 67 dziatek ewidencyjnych wskazanych przez Zamawiajgcego

w zafaczniku nr 1 do projektu modernizacji.



10. Sprawdzenie, czy ujawnione w EGiB osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, jako
wiadajacy gruntami, dla ktérych ze wzgledu na brak ksiegi wieczystej, zbioru
dokumentow albo innych dokumentow nie mozna ustali¢ ich wtascicieli, faktycznie
wiadajg tymi gruntami oraz ustalenie podmiotéw, ktére aktualnie tymi gruntami
wiadajg, w przypadku stwierdzenia, ze dotychczasowe wpisy w tym zakresie
s3 niezgodne ze stanem faktycznym, a takze ustalenie aktualnych witadajgcych
takimi gruntami, w przypadku stwierdzenia, ze osoby fizyczne ujawnione w takiej roli
w EGIB nie zyja. W bazie EGIB dla obrebu 0101 - Glinice 1 wykazane jest 90 dziatek
(64 jednostki rejestrowe gruntowe) o nieuregulowanym stanie prawnym.

11. Skompletowanie materiatow i informacji zgromadzonych w PZGiK, uzupetnionych
w niezbednym zakresie terenowymi pomiarami geodezyjnymi oraz czynnosciami
ustalenia przebiegu granic, w celu:

a) wyeliminowania z operatu ewidencyjnego dziatek o niejednorodnym stanie
prawnym i ujawnienia w ich miejsce nowych dziatek ewidencyjnych
0 jednorodnym stanie prawnym. Dotyczy okoto 5 dziatek ewidencyjnych, obecnie
wykazanych w EGiB;

b) wyeliminowania  rozbieznoSci  wystepujacych  na  granicach  obrebu
zlokalizowanego z sgsiednimi obrebami.

12. Pomiar w terenie budynkdw, dla ktorych brak jest dokumentacji w PZGiK (wykonanej
w panstwowym ukfadzie wspoétrzednych). Pomiarem nalezy obja¢ takze istniejace
w terenie budynki ewidencyjne, ktore zostaty przebudowane lub rozbudowane.

13. Pozyskanie opisowych danych ewidencyjnych dotyczacych budynkdéw oraz lokali
na podstawie:

) dokumentacji  architektoniczno-budowlanej  udostepnionej na  wniosek

wykonawcy w terminie 30 dni od dnia ztozenia wniosku,
d) dokumentacji PZGiK,
e) wywiadu terenowego.

14. Poréwnanie prowadzonej przez staroste mapy ewidencyjnej z terenem w zakresie

uzytkéw gruntowych.

15. Nie przewiduje sie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntéw z uwagi,
ze teren obrebu 0101 - Glinice 1 jest terenem zabudowanym i zurbanizowanym

potozonym w Scistym centrum miasta Radomia.



16.

17.

18.

Pomiar zmienionych w sposéb trwaty uzytkow gruntowych zabudowanych
i zurbanizowanych. Przewidywane zmiany w zakresie uzytkdw gruntowych beda
realizowane dla okoto 10% dziafek.

Obliczenie powierzchni dziatek oraz rozliczenie uzytkéw gruntowych i konturéw
klasyfikacyjnych zgodnie z przepisami § 41 rozporzadzenia [I.3].

Przygotowanie roboczej bazy danych ewidencji gruntow i budynkdw,
zaktualizowanej o wyniki prac wyszczegolnionych w pkt 3-16.

Przygotowanie projektu operatu opisowo-kartograficznego, ktéry bedzie podlegat

wytozeniu do wgladu zainteresowanych podmiotow.

Prace wyszegélnione w pkt 7-18 beda podlegac¢ kontroli przez Podmiot

Monitorujaco Kontrolujacy we wspétpracy z Zamawiajacym.

19. Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu roboczg baze danych obrebu

20.

21

22.

23.

V.

0101-Glinice 1, umozliwiajaca zasilenie roboczej bazy danych ewidencji gruntow
i budynkéw miasta Radomia, celem jej kontroli przed wytozeniem projektu opisowo-
kartograficznego.

Po pozytywnej weryfikacji nastgpi wytozenie projektu opisowo-kartograficznego
obrebu 0101-Glinice 1 w siedzibie Urzedu Miejskiego. Wykonawca bedzie
uczestniczyt w wytozeniu projektu do publicznego wgladu. Geodeta Miejski
w porozumieniu z Wykonawcg projektu przeprowadzi wyfozenie projektu opisowo-
kartograficznego réwniez za pomocga srodkéw komunikacji elektronicznej.
Upowazniony pracownik starostwa powiatowego wraz z Wykonawcg wspolnie
rozstrzygna o przyjeciu lub odrzuceniu uwag zgtoszonych do projektu.

Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu roboczg baze danych obrebu
0101 - Glinice 1 zaktualizowang o zmiany wynikajagce z zasadnych uwag,
zgtoszonych do projektu opisowo-kartograficznego.

Zasilenia bazy danych ewidencji gruntéw i budynkéw m. Radomia o wyniki
modernizacji dokona Zamawiajgcy przy udziale i wsparciu przedstawiciela

Wykonawcy.

Podziat na etapy i przewidywane terminy wykonania prac

Wyszczegolnione w rozdziale IV prace, zostang wykonane w trzech etapach.

Etap | - obejmowac bedzie prace wyszczegdlnione w rozdziale IV.1-6. Termin realizacji
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| etapu: 4 miesigce od podpisania umowy.

Etap Il - obejmowac bedzie prace wyszczegolnione w rozdziale 1V.7-18. Termin realizacji

Il etapu: 9 miesiecy od daty podpisania umowy.

Etap Il - obejmowac bedzie prace wyszczegolnione w rozdziale IV.19-23. Termin
realizacji lll etapu: 12 miesiecy od daty podpisania umowy.

Zamawiajacy po kazdym zrealizowanym etapie prac dokona kontroli przy udziale
Podmiotu Monitorujaco-Kontrolujacego, w terminie nie dluzszym niz 10 dni

roboczych.

Szacowany termin zakonczenia modernizacji ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu
0101 - Glinice 1 m. Radomia (tj. dwanascie miesiecy od podpisania umowy z Wykonawca):

czerwiec 2024

VI. Przewidywany koszt przedsiewziecia oraz sposéb jego
finansowania

1 Przewidywany koszt realizacji zamdwienia wg cen biezgcych szacuje sie

na zt

2. Wykonawcy za kazdy zrealizowany etap zamoOwienia przystuguje wynagrodzenie;
a) Etapl-45 % kwoty umowy,
b) Etap Il -45 % kwoty umowy,
) Etaplll-10 % kwoty umowy.

3. Finansowanie tego projektu bedzie realizowane ze srodkéw wtasnych powiatu.

VIl. Przewidywany sposob wyfonienia Wykonawcy prac

Wykonawca prac zostanie wybrany w wyniku przeprowadzenia postepowania
0 udzielenie zamodwienia publicznego, zgodnie zapisami ustawy Prawo zamoéwien

publicznych.

Zafaczniki:
1) Zatacznik graficzny nr 1.

11



