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Biuro Projektéw Budowlanych
Tel. 723 071 098 ;
e-mail: biuro@bpb.net.pl

BFPB

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych

PRZEDMIOT OPRACOWANIA :

»Remont drogi na odcinku Dobromierz Dolny
do Dobromierza Gornego”

KATEGORIA OBIEKTU: XXV - Drogi i kolejowe drogi szynowe

INWESTOR: Gmina Nowa Wies Wielka
ul. Ogrodowa 2
86-060 Nowa Wies Wielka

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Biuro Projektow Budowlanych Sp. z o.0.
ul. Al. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdansk

ADRES OBIEKTU: Dobromierz, powiat bydgoski, gmina Nowa Wie$
Wielka
POLOZENIE OBIEKTU: Dziatki o nr ewidencyjnym: 124; 138

Obreb ewidencyjny: 0002 Dobromierz
Dziatki o nr ewidencyjnym: 66/2
Obreb ewidencyjny: 0009 Leszyce
Jednostka ewidencyjna: 040305 2

BRANZA: drogowa
.I .
OPRACOWAL: / . : INWESTOR:
DATA OPRACOWANIA: 07/2022 DATA ZATWIERDZENIA:

Przyjecie do realizacji materiatéw/wyrobow budowlanych wskazanych w dokumentacji projektowej i SST wymaga
kazdorazowo uzyskania pisemnej akceptacji projektanta/nadzoru autorskiego i w dalszej kolejnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego. Brak w/w akceptacji bedzie skutkowaol zgloszeniem odpowiedniemu organowi nadzoru budowlanego.
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Spis tresci:

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe

1.  D-00.00.00 WYMAGania OGOINE. .........ccoeeverrerierrererieeereeuieieseasassneetsseresssssassessesssnessessenaensssasasens 420
2. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokoSCIOWYCh......ccviiiiiciiiiiiiiiiiii i 21-26
3. D-01.02.02a Zdjecie warstwy ziemi UrOdZaJNe]......c.eevereereerereecrmisemsermssisinssssesessssessssnssessesssseeens 27-29

Roboty rozbidrkowe
4. Z-01 2072 03 614 €T T 1<) 74 +) 11 4 30-33

Wykonanie nawierzchni jezdni

5. D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza........ccceevrerevvueennne 34-38
6. D-04.02.01 WarstWa 0dSGCZAJACA. .....cveeterererurienteririerereeiet ettt et ettt sbest s ss s aeb et eb e 39-44
7. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie..........coveveveane 45-54
8. D-04.03.01 OczySZCZenie 1 SKIOPIENIC. .....ccuveviirieererie e ccrccrcrenr e e e are e s et 55-60
9. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa WigZaca.........cccveeeereeeeesesncrarnenees 61-75
10. D-04.03.01 Oczyszezenie 1 SKIOPIETE. .....c.cuicrierereeecci ettt ss b sa st 55-60
11. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa scieralna..........cceevvvevenicvicsienenene 76-90

Wykonanie nawierzchni zjazdow

12. D-04.01.01 Korytowanie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podloza.........ccvvieiveirinnenns 34-38
13. D-04.02.01 WArStWa OdSECZAJCA. c...eevereeeeerererreririeeierestrrresereseesseseressesesteseseesesesaessennssesssansense 39-44
14. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie...........ccccocceuuee. 45-54
15. D-04.03.01 Oczyszezenie 1 SKrOPIENIC. wuwvawirimissnsvisnsssisssssnsaresivesiissshisssssarssnsssissikshesisasssse s o 55-60
16. D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa WigZaca........ceeevvvvererevrrnveccrrennen. 61-75
17. D-04.03.01 OCzZySZCZeNnie 1 SKIOPIENIE. .....cueveueiriririirerceirerre e et s 55-60
18. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. warstwa §cieralna...........ccooveeeeveecencenenennnn 76-90
Wykonanie poboczy

19. D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie...........covecuicuene 45-54

Inwentaryzacja powykonawcza

20. D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych..........coooiiiiiiiiiniiiiiiiieee, 21-26




