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PODSTAWA OPRACOWANIA

— Zlecenie Inwestora - ARESZTU SLEDCZEGO w OPOLU, 45-033 Opole, ul. Sgdowa 4.
— Projekt budowlany.

— Prawo budowlane.

— Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych sg wymagania dotyczace
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU
ADRES INWESTYCJI

46-045 Turawa, ul. Spacerowa 14, dz. nr 1/14, k.m. 6, Obreb 0138 Turawa.

INFORMACJE DOT. OBIEKTU BUDOWLANEGO
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UL. SPYCHALSKIEGO 13, 45-716 OPOLE
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ETAP PROJEKT WYKONAWCZY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych
z prowadzeniem robot budowlanych zwigzanych z zadaniem

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie (Specyfikacja Techniczna) jest dokumentem przetargowym i mozna stosowaé
go wyigcznie przy wykonawstwie robét dla obiektu wymienionego w punkcie 1.

Stosowanie podanych norm i przepiséw nie moze byé sprzeczne z jakimkolwiek innymi,
obowigzujgcymi w chwili prowadzenia robét, normami i przepisami.

1.3. ZAKRES ROBOT - OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, bezpieczenstwo podczas

ich wykonywania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywac zgodnie z projektami branzowymi
(rysunki i opisy), przedmiarami rob6t oraz wymienionymi nizej normami.

W przypadkach wymagajgcych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w przyjetych
rozwigzaniach, Wykonawca ma obowigzek powiadomienia (w formie wczes$niej uzgodnionej)
inspektora nadzoru i projektanta w celu podjecia decyzji technicznych w zZgdanym lub proponowanym
przez Wykonawce zakresie.
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

1.3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT

DEMONTAZE | ROZBIORKI
— Rozbiérka fragmentéw czesci naziemnej istniejgcego ogrodzenia z demontazem bramy i furtek.
— Demontaz elementéw metalowych ogrodzenia typu: stupki, zastrzaty oraz inne
i przewiezienie ich na miejsce sktadowania do ponownego wykorzystania.
— Demontaz siatki i przewiezienie jej na miejsce skladowania do ponownego wykorzystania.
— Rozbiérka fundamentéw istniejgcego ogrodzenia ok.40%
— Rozbidérka fragmentéw nawierzchni betonowej i nawierzchni z kostki.
— Demontaz fragmentéw kraweznikdw w miejscach kolizyjnych.
— Utylizacja gruzu budowlanego — wyw6z na wysypisko miejskie.
— Utylizacja — przekazanie inwestorowi (zgodnie z protokotem) materiatdw zdemontowanych.

UWAGA
Demontaze powinny by¢ prowadzone w sposéb uzgodniony z zamawiajgcym,
na przyktad odcinkami umozliwiajgcymi funkcjonowanie obiektu.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE | KONSTRUKCYJNE ORAZ MONTAZOWE
— Woytyczeniu linii ogrodzenia fragmentami w wiekszosci wzdiuz istniejgcego ogrodzenia.
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
— Przyciecie korzeni niektorych drzew bedgcych w kolizji z projektowanym ogrodzeniem.
— Montaz szalunkéw fundamentow.
— Whykonanie zbrojenia fundamentéw i utozenie mieszanki betonowej
z wbetonowaniem stupkéw ogrodzenia i bram.
— Wykonaniu podmuréwki na catej dlugosci ogrodzenia o wysoko$ci 10cm ponad istn. terenem.
— Montaz stupéw ogrodzenia.
— Montaz stezen ukosnych (zastrzatéw) na kazdym zatamaniu linii projektowanego ogrodzenia.
— Montaz wysiegnikéw ukosnych projektowanego ogrodzenia w ksztatcie litery V.
— Montaz siatki stalowej zwyktej.
— Montaz elementéw mocujacych i linek naciggowych.
— Montaz bram i furtek.
— Montaz $rub mocujgcych siatke ogrodzeniowg do cokotu
— Montaz zasiekdw przestrzennych na lince.
— Przesuniecie lamp oswietleniowych.
— Zabezpieczenie siatkg ptaskg ostrzowa pni drzew
Zlokalizowanych w bezposrednim sgsiedztwie ogrodzenia.

1.3.2. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT TYMCZASOWYCH

Po stronie Wykonawcy lezy wydzielenie strefy robét od czynnego Aresztu Sledczego.

Prace nalezy etapowacé. Prace bedg prowadzone w czynnym obiekcie - istniejgce ogrodzenie
kolidujgce z nowym. Prace budowlano - montazowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie z jednoczesnym
zabezpieczeniem terenu (uzgodnione z inwestorem).

Prace budowlano — montazowe nie mogg utrudnia¢ dziatania obiektu.

Technologia i sposdb prowadzenia robot nie moze zaktdécac bezpieczenstwa osob trzecich

oraz utrudnia¢ dozor obiektu.

1.3.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

Dostep do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej — z istniejgcych instalacji lub przytgczy

do budynku poprzez podliczniki zamontowane na instalacji przez Wykonawce i przekazane do odbioru
przez Zamawiajgcego. Roboty prowadzone bedg na terenie intensywnie uzytkowanego terenu

i przy ruchliwym chodniku drég miejskich. Wykonawca musi zapewni¢ bezpieczny dojazd
samochodéw do miejsca budowy nie utrudniajgc ruchu na ulicy Sgdowe;.

Dojazd do miejsca budowy nie moze znacznie utrudnia¢ korzystanie z pozostatej czesci dziatki.

W trakcie robét nie wolno naruszaé granicy ani ogrodzenia.

1.3.5. ORGANIZACJA ROBOT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Sposoéb prowadzenia robét nie powinien utrudnia¢ uzytkowania przylegtych obiektow

| ANprojekt | aa+ | PW | OPOLE 10.2022 | 4|




ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

oraz powodowac uszkodzenh stanu istniejgcego. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy

na zasadach i w terminie okreslonym w umowie o wykonanie robét, wskaze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposob odprowadzenia Sciekow oraz sposéb dojazdu i miejsce sktadowania materiatow.
Zamawiajgcy szczegotowo okresli wymagania wynikajgce z funkcji i bezpieczenstwa uzytkowanego
w trakcie robét obiektu.

1.3.6. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca jest zobowigzany do szczegétowego oznaczenia obszaru robdét,

zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, prowadzenia ich w sposéb bezpieczny dla uzytkownikoéw,
a takze do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub innego umownego
przedstawiciela Zamawiajgcego i wiasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robot.

1.3.7. WYMAGANIA DOTYCZACE OCHRONY SRODOWISKA

Wykonawca prowadzi¢ bedzie roboty w sposéb nie powodujacy ucigzliwosci dla uzytkownikéw
budynkéw Aresztu osadzonych, budynkéw przylegtych (ochrona przed pyleniem, gtosne prace bedag
prowadzone w uzgodnionych z uzytkownikiem porach, itp.). Wykonawca bedzie chronit nawierzchnie
ulic dojazdowych przed zabrudzeniem (bfoto) i uszkodzeniem.

1.3.8. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracownikom, uzytkownikom terenu, osobom trzecim oraz elementom infrastruktury,
a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odziez wymagang dla personelu
zatrudnionego na placu budowy. Szczegdinych staran dotozy Wykonawca dla przestrzegania
wymogow w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.3.9. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU
W obrebie dziatki nr 1/14 zgodnie ze szczegétowym projektem organizacji robot stanowigcym
zatgcznik do umowy.

1.3.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY | WYDZIELENIE STREFY ROBOT W OBIEKCIE
Wykonawca bedzie zobowigzany do:
— opracowania szczegotowego projektu zagospodarowania placu budowy,
— ogrodzenia i utrzymania porzadku na placu budowy,
— wihasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania,
sktadowania materiatéw i elementow budowlanych,
— utrzymywania w czystosci drdg publicznych i ulic przy placu budowy,
— wygrodzenia stref rob6t w budynku, dla zapewnienia bezpieczenstwa pracownikom

1.3.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKOW | JEZDNI
Po stronie Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne
poruszanie sie uzytkownikéw oraz dojazd transportu ratunkowego.

1.3.12. NAZWY | KODY: GRUP ROBOT, KLAS ROBOT | KATEGORII ROBOT

PRACE REMONTOWE ORAZ RENOWACYJNE - CPV 45453000-7

S 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE - 45110000-1

S 02.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE

| ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0

S 03.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7 +

ROBOTY BETONIARSKIE - CPV 45262300-4

S 04.00.00. S.06.00.00.ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6

S 05.0000. WYROBY KONSTRUKCYJNE - CPV 44200000-2 (KONSTRUKCJA STALOWA )
S 06.00.00. ROBOTY DROGOWE

1.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca
przedstawi dowody i warunki zabezpieczenia budowy. Nalezy pamietac, ze teren jest monitorowany
i w czasie prac budowlanych monitoring musi by¢ czynny.
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1.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEDLOZONA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Opracowanie projektowe zatgczone w Specyfikacjach Istotnych Warunkéw Zamoéwienia Publicznego
zawierajg elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umozliwiajgce opracowanie oferty.
Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu Wykonawczego

oraz kopie zgtoszenia prac budowlanych.

1.6. DOKUMENTY POWYKONAWCZE
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu poprzez Inspektora dokumentacje
powykonawczg oraz dostarczy Inspektorowi komplet dokumentéw.

1.7. OBOWIAZKI WYKONAWCY | INSPEKTORA

Obowiagzki Wykonawcy i Inspektora okreslajg Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowe.
Wykonawca zatatwia wszelkie wymagane przepisami obowigzujgcego prawa uzgodnienia,

zgody pozwolenia oraz oceny i badania, ktére sg niezbedne do wykonania robot, w tym w zakresie
ochrony srodowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowigzujgcym prawem i przepisami).
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy szkdd, jesli takie powstang w czasie prowadzenia robot.

1.8. OBSLUGA GEODEZYJNA

Po stronie Wykonawcy jest tyczenie geodezyjne ogrodzenia, terendw utwardzonych lub uscislenia
kolizji (przebiegu istniejgcych instalaciji i sieci na terenie Zleceniodawcy obstuga geodezyjna bedzie
leze¢ po stronie Wykonawcy.

1.9. OBSLUGA GEOLOGICZNA
Po wykonaniu wykopu Wykonawca zapewni ocene warunkéw posadowienia i warunkéw gruntowo
wodnych. Ocena warunkéw gruntowo — wodnych winna byé potwierdzona protokolarnie.

1.10. OZNAKOWANIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami
Prawa budowlanego.

1.11. ZAPLECZE DLA WYKONAWCY

Zamawiajgcy przekaze teren bedacy w jego dyspozycji na cele urzgdzenia zaplecza Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia optat za korzystanie z medidéw (zasilanie energetyczne,
zaopatrzenie w wode i kanalizacje, itp.) na podstawie odczytéw z podlicznikéw, ktérych zamontowanie
lezy po stronie Wykonawcy. Jezeli teren, ktérym dysponuje Zamawiajgcy okaze sie niewystarczajgcy
na cele zaplecza Wykonawca zatatwi sobie dodatkowy teren wtasnym staraniem i na wtasny koszt.
Koszty te Wykonawca winien uwzgledni¢ w pozycjach podstawowych robot.

1.12 DOKUMENTY BUDOWY

W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia, przechowywania

i zabezpieczania nastepujacych dokumentéw budowy:

ksiegi obmiaréw, dokumentéw laboratoryjnych, dokumentéw zwigzanych z gospodarkg materiatami
uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska) - pkt. 1.5.4, - dokumentéw pomiaréw
cech geometrycznych, protokotéw odbioru robét, program robét i harmonogram pfatnosci,
protokoty z postepu robét, korespondencja dotyczgca budowy - protokoty ze spotkan na budowie.

1.13 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonanych robét oraz ich zgodno$é z wymaganiami ST
odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

Wykonawca winien przedstawi¢ atesty lub swiadectwa producenta (dostawcy) elementéw ogrodzenia,
materiatdw drogowych oraz potwierdzenia jakosci betonu.

WSZYSTKIE POMIARY | WYNIKI BADAN muszg zosta¢ opracowane na formularzach zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora.

KOSZTY BADAN KONTROLNYCH jako$ci ponosi Wykonawca.

JEZELI WYNIKI DOSTARCZONYCH PRZEZ WYKONAWCE badan zostang uznane przez Inspektora

za niewiarygodne, to moze on zazgdac¢ powtérzenia badan w niezaleznym laboratorium.
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Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania ST, to koszty tych badan ponosi Inspektor.
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.14 OBMIAR ROBOT

Obmiar robét jest obmiarem netto. Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci
wykonanych robét i wbudowanych materiatéw. Obmiaréw robo6t dokonuje sie zgodnie z Warunkami
Umowy. Obmiar robét obejmuje roboty ujete w Przedmiarze robét oraz dodatkowe. Roboty sg podane
w jednostkach wedtug ST. Obmiary powinny by¢ wykonane w sposob jednoznaczny i zrozumiaty.

OBMIAR ROBOT ZANIKAJACYCH przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

OBMIAR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU przeprowadza sig przed ich zakryciem.

OBMIARY SKOMPLIKOWANYCH POWIERZCHNI lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami
w ksiedze obmiaru lub dotgczone do niej w formie zatgcznika.

Wyniki obmiaru nalezy poréwna¢ z podanymi wartosciami w Przedmiarze robo6t dla okreslenia roznic
(wielkosci réznic bedg kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

1.15 ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt jest to ocena robét wykonanych przez Wykonawce. Odbioru robét nalezy dokonywaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach odbioru prac ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby dopuszczone

do obrotu, a takze powinny byé zgodne z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGOLNE ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAW, SKLADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW | WYROBOW
Wykonawca zapewni wtasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Sktadowane materiaty, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne dla przedstawiciela
Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzgdzen konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru, po przedstawieniu niezbednych dokumentéw dopuszczeniowych.

2.3. MATERIALY | WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU | STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, w Ustawie z dnia 16.04.04 ,,O wyrobach
budowlanych” (z pézniejszymi zmianami) oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania informacii

o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

2.4. MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwitocznie usuniete z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiajgcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow

lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w dokumentac;ji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych
materiatow lub elementow.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét oraz istniejgce elementy budowlane, instalacje i urzadzenia takze
réwnolegte uzytkowanie sasiednich obiektow i prowadzenie inwestycji.

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére bedg okreslone
w projekcie organizacji robét oraz jakie nie wptyng niekorzystnie na stan i jakos¢ transportowanych
materiatow. Uzywane srodki transportu nie mogg powodowa¢ utrudnienn komunikacyjnych w rejonie
prowadzonych prac a takze nie mogg negatywnie wptywac na istniejgce zagospodarowanie

i stan nawierzchni drogowych.

4.1. TRANSPORT POZIOMY
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materiatéw i istniejgcych elementéw budynku oraz urzadzen.

4.2. TRANSPORT PIONOWY
Wykonawca bedzie uzywat tylko takiego sprzetu do transportu pionowego (np. zuraw samochodowy),
ktory spetni potrzeby realizacji i nie bedzie zakiécat uzytkowania obiektu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa, za ich zgodnosé

z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robét
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROBOT
Wykonawca zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy i robét,

ktéry musi zosta¢ uzgodniony z Zamawiajgcym.

Projekt sktada sie z czesci opisowej i graficzne;.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci materiatow i elementéw,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prébek i badania materiatéw i robét.

6.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.
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6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek

i badania materiatow u zrodfa ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc
w tych czynnosciach.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBOT

Przewiduje sie rozliczanie zgodnie z zawartg umowg. Ewentualne roboty dodatkowe mogg by¢
rozliczone w formie dodatkowej umowy na roboty konieczne, na podstawie zatwierdzonego przez
inspektora przedmiaru lub obmiaru powykonawczego i kosztorysu.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW
Jezeli szczegbtowe specyfikacje techniczne nie wymagajg dla kreslonych robét inaczej, objetosci
beda wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], elementy liniowe w [m], a sprzet i urzgdzenia w [szt.].

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIAROW

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,

a takze w przypadku wystepujgcej diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych nalezy
przeprowadzaé w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie
przed ich zakryciem. Jezeli umowa bedzie przewidywata wytgcznie rozliczenie w formie ryczattu
obmiar bedzie dokonywany w sytuacjach watpliwych i przy robotach koniecznych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIOROW

Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbior etapowy, odbiér robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbior ostateczny
(pogwarancyjny).

8.2. ODBIOR ROBOT ULEGAJACYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJACYCH

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robét
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych polega
na ocenie ilosci i jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogdinego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca pisemnie Zamawiajgcemu przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY | ODBIOR ETAPOWY

Zgodnie z brzmieniem zawartej umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy).

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbidr etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robdt stanowigcych z reguty cato$¢
techniczna.

8.4. ODBIOR KONCOWY

Na podstawie odbioréw posrednich, przedtozonych préb i badan, instrukcji uzytkowych

oraz dokumentac;ji (rysunkéw powykonawczych) oraz ewentualnie opinii powotanych ekspertow,
komisja odbiorowa Zamawiajgcego, po sprawdzeniu zgodnosci z umowa, projektem technicznym
i ST, dokonuje odbioru.

8.5. ODBIOR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze korhicowym oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie rekojmi
i gwarancyjnym.
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8.6. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT

8.6.1. WYKONAWCA PRZYGOTOWUJE DO ODBIOROW

czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce dokumenty, dokumentacje projektowg i ST,
ksiege obmiaru, w tym:

— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych.

— Wymagane dokumenty zgodnosci wbudowanych wyrobdow.

— Wyniki badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru.

— Sprawozdanie techniczne.

— Dokumentacje powykonawczg.

— Certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa dopuszczenia.

8.6.2. SPRAWOZDANIE TECHNICZNE POWINNO ZAWIERAC
— Zakres i lokalizacje wykonanych robét.
— Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie,
ktorej uzyskano pozwolenie na budowe oraz zgode Inspektora na dokonanie zmiany.
— Uwagi dotyczgce warunkéw realizacji roboét.
— Date rozpoczecia i zakonczenia robét.

8.7. BADANIA | POMIARY W ODBIORACH ROBOT

8.7.1. PODSTAWA DO OCENY JAKOSCI

i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektowg i ST sg badania i pomiary wykonywane
zarOéwno w czasie realizacji jak po zakonczeniu robét oraz ogledziny podczas dokonywania odbioru.

8.7.2. PODSTAWA DO ODBIORU
sg ogledziny oraz badania techniczne i pomiary, zaakceptowane przez Inspektora
oraz dokonywane przez komisje odbioru.

8.8. ZGLOSZENIA DO ODBIORU Wykonawca dokonuje zapisem w protokole
i przekazuje Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny i koncowg kalkulacje kosztéw.

8.9. INSPEKTOR po stwierdzeniu zakornczenia robét
i sprawdzeniu kompletnosci potwierdza Wykonawcy i przedktada operat Zamawiajgcemu.

8.10. ODBIORU KONCOWEGO dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego na wniosek
Inspektora po zgtoszeniu przez Wykonawce zakorhiczenia robét.

Jakosc i ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego
oraz badan i pomiaréw wymienionych w pkt. 8.7. i na ocenie wizualnej.

Komisja sprawdza zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacjag projektowg i ST.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone w umowie (np. ryczattowo).
Ewentualne roboty konieczne lub dodatkowe bedg rozliczane na zasadach ustalonych w umowie.

9.1. WARUNKI PLATNOSCI — USTALENIA OGOLNE
Podstawg ptatnosci sg zapisy w umowie-odbiory koncowe catosci lub okreslonych odcinkéw robét.

9.2. CENA WYKONANIA ROBOT OBEJMUJE:

— Zakup materiatéw wraz z wymaganymi atestami i Swiadectwami.

— Wypozyczenie /uzyczenie/ sprzetu.

— Transport materiatéw przewidzianych do wykonania rob6t na miejsce wbudowania
oraz transport sprzetu.

— Wbudowanie materiatow.

— Zatadunek i odwiezienie materiatéw rozbiérkowych wraz z jego utylizacja.
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— Zafadunek i odwiezienie materiatdw na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
(materiaty do ponownego wykorzystania)
— Uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.
— Organizacja rob6t zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego
(prowadzenie prac uzgodnionymi odcinkami, umozliwienie dozoru i uzytkowania obiektu itp.)
— Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

10.1.1.

Wielobranzowa dokumentacja projektowa zadania

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

10.1.2.
Szczegotowe specyfikacje zatgczone do SIWZ oraz wyjasnienia udzielone w trakcie procedury.

10.2. NORMY, APROBATY TECHNICZNE, WYTYCZNE PRODUCENTA | INNE DOKUMENTY
| USTALENIA TECHNICZNE — ZAWARTO W SPECYFIKACJACH SZCZEGOLOWYCH

10.2.1. AKTY PRAWNE

10.2.1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pézniejszymi zmianami — PRAWO BUDOWLANE

10.2.1.2. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 26.06.02 r. w sprawie dziennika budowy, montazu

i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 108 poz. 953) oraz rozporzgdzenie z 27.08.04 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie z 26.02.02 .

10.2.1.3. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 48 poz.401)

10.2.1.4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 12.04.02 r. z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

10.2.1.5. Ustawa z dnia 16.04.04 r. ,O wyrobach budowlanych” z p6Zniejszymi zmianami.

10.2.1.6. Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z 11.08.04 r. w sprawie deklarowania zgodnos$ci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakami budowlanymi, z pdzniejszymi zmianami.
10.2.1.7. Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie wymagan dla zabezpieczen techniczno — ochronnych

w jednostkach organizacyjnych Stuzby Wieziennej.

10.2.2. WYKONAWCA

ZOBOWIAZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA PRAW AUTORSKICH | PATENTOWYCH

ORAZ SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN TECHNOLOGICZNYCH. BEDZIE W PELNI
ODPOWIEDZIALNY ZA SPELNIANIE WSZYSTKICH WYMAGAN PRAWNYCH W ODNIESIENIU
DO UZYWANYCH OPATENTOWANYCH URZADZEN LUB METOD.
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S 01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

PROJEKT

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIALKANR 1/14, KM. 6, OBREB: 0138 TURAWA
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S 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczgcych rozbiorki czesci budynku, ktére zostang wykonane w ramach:

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

1.2.ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac przygotowawczych i rozbidrek wystepujacych na terenie dziatki zwigzane z projektowang
inwestycja.

W zakres tych robot wehodza:
- Rozbidrka fragmentéw czesci naziemnej istniejgcego ogrodzenia z demontazem bramy i furtek.
- Demontaz elementéw metalowych ogrodzenia typu: stupki, zastrzaty oraz inne
i przewiezienie ich na miejsce sktadowania do ponownego wykorzystania.
- Demontaz siatki i przewiezienie jej na miejsce skladowania do ponownego wykorzystania.
- Rozbiérka fundamentow istniejgcego ogrodzenia ok.40%
- Rozbidrka fragmentéw nawierzchni betonowej i nawierzchni z kostki.
— Demontaz fragmentéw kraweznikow w miejscach kolizyjnych.
- Utylizacja gruzu budowlanego — wywdéz na wysypisko miejskie.
- Utylizacja — przekazanie inwestorowi (zgodnie z protokotem) materiatéw zdemontowanych.

Szczegolng uwage nalezy zwrdéci¢ na kolizje z sieciami i instalacjami.

Nalezy zwréci¢ uwage rowniez na to, ze prace budowlano — montazowe prowadzone
beda przy czynnym obiekcie i nie jest mozliwe wykonanie ww. prac jednoetapowo.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.0goélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacija
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dla wykonania robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja. Materiaty uzyskane z rozbiérek zgodnie
z decyzjg przedstawiciela Inwestora do przekazania na jego stan (np. elementy stalowe ogrodzenia)
lub do utylizacji na wysypisko miejskie (gruz).

3. SPRZET
Do rozbiorek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, dostosowany do warunkéw wystepujgcych na terenie robot
(czynny obiekt).

4. TRANSPORT

Transport materiatow z rozbiérki srodkami transportu samochodowego i recznie taczkami.
Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

Wielkos¢ i rodzaj srodkéw transportowych winien by dostosowany

do warunkéw narzuconych przez MZD.
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Do obowigzkéw Wykonawcy przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy:
- teren i miejsce prac ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami bhp,

- zdemontowac istniejgce elementy elektroniki na ogrodzeniu

- wyposazy¢ pracownikéw w odpowiednie srodki ochrony osobistej.

5.2. ROBOTY ROZBIORKOWE

Prace rozbiérkowe nalezy rozpoczgé od demontazu zasiekéw z drutu ostrzowego,

nastepnie nalezy zdemontowac siatke, bramy, czesciowo zakosy, stupki i zastrzaty ogrodzenia.
Prace nie powinny byé wykonywane w sposdb demolacyjny.

Po wywiezieniu elementéw fragmentu zdemontowanego ogrodzenia we wskazane przez inwestora
miejsce nalezy dokonaé wytyczenia trasy nowoprojektowanego wygrodzenia i dokonac rozbiorki
fragmentéw nawierzchni oraz niektérych fundamentéw ogrodzenia (w miejscach kolizyjnych).

llos¢ robdt rozbidrkowych moze ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.
Wszystkie prace demontazowe i rozbiorkowe nalezy wykonywacé ostroznie i delikatnie aby zapobiec
uszkodzeniem nawierzchni terenu lub elementdw instalacji podziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy kontrolowac¢ kazdy etap prac rozbiérkowych z uwzglednieniem wykonania prac
przygotowawczych i zabezpieczajgcych.

Kontrola jako$ci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sa:

— dla demontowanej nawierzchni — m2 i m3,
— dla demontowanego ogrodzenia — mb i szt,
— dla elementéw instalacji — szt.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegdlne etapy prac rozbidrkowych nalezy odbiera¢ jak roboty zanikajgce.

Do odbioru materiaty rozbiérkowe muszg by¢ usuniete z obszaru robot

(zutylizowane lub przekazane Inwestorowi), muszg by¢ zlikwidowane uboczne skutki prac (kurz, pyt).
Ewentualne uszkodzenia spowodowane pracami demontazowymi muszg by¢ usuniete zgodnie

ze wskazaniami Inspektora nadzoru i na koszt Wykonawcy. Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg
zasadom odbioru robét rozbiorkowych. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robé6t zgodnie

z postanowieniami umowy (zapisami w dokumentacji technicznej) i obowigzujgcymi normami.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (D.U. nr 47, poz. 401)

w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych.
Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych
i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93)

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczgcych robdét ziemnych, kidre zostang wykonane w ramach:

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majgce na celu wykonanie robét ziemnych wystepujgcych w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych rob6t wehodza:

- reczne roboty ziemne zwigzane z wykopami i z ewentualng wymiang gruntu

- podsypki i obsypka

— podktad zwirowo — piaskowy pod fundament jako wymiana gruntu

— transport gruntu — odwoz gruntu nienosnego i dowdz pospdtki na warstwy pod fundamentem

UWAGA
Projekt zaktada stan gruntu umozliwiajgcy wykopy o $cianach pionowych. Przy stwierdzeniu gruntu sypkiego
nalezy po uzyskaniu opinii projektanta realizowac wykopy z rozkopem i ewentualnie wymiane gruntu.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1. WYKONANIE WYKOPOW

Materiaty do wykonania wymiany gruntu — pospétka naturalna o uziarnieniu 2+63 (bez czesci pylastych)
zageszczana warstwowo jako podktad nosny pod ptyte fundamentu.

2.2. ZASYPYWANIE WYKOPOW
Do zasypywania nalezy uzyé pospotke tamang o uziarnieniu 0-63 mm lub piasek gruboziarnisty ptukany
lub zdatny grunt rodzimy.

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub na niektérych fragmentach matg koparka.
Zageszczanie warstwami wykonywac zageszczarkg reczng spalinowa lub elektryczna.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanym do warunkéw na terenie
obiektu i wymaganych w ruchu miejskim (centrum miasta). Nalezy je umies$ci¢ rownomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOSCI WARUNKOW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI

Prace ziemne z uwagi na wystepujgce uwarunkowania czesciowo bedg wykonywane recznie

a czesciowo matg koparka.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw przed nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é¢ rzednych terenu
z danymi podanymi na mapie geodezyjne;.

W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych .

Prace ziemne nalezy wykonaé bez zbednej zwioki.

| ANprojekt | aa+ | PW | OPOLE 10.2022 | 16|




ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

5.2. WARUNKI WYKONANIA PODKtADU POD FUNDAMENTY
— ukfadanie podktadu betonowego powinno nastgpi¢ bezposrednio po odkryciu gruntu
(nie pozostawiaé odkrytego wykopu), ktéry nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie oraz normami wyszczegolnionymi w p. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakornczeniu powinny obejmowac:
— zgodnos$¢ wykonania robét z dokumentacja,

— prawidiowos¢ wytyczenie robét w terenie,

— przygotowanie terenu,

—rodzaj i stan gruntu w podfozu,

— wymiary wykopow,

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopdw,

— materiat uzyty na podkiad,

— grubos$¢ i rGwnomiernos¢ warstw podktadu,

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

Kontroli wymaga zabezpieczenie wykopu przed naptywem wody oraz okres, w jakim dno pozostawato
odkryte — zgodnie z wytycznymi bez zwtoki nalezy przystapi¢ do nastepnego etapu.

6.1. TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPOW.
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg:
—+ 5cm - dla wymiaréw wykopow w planie,

— + 2cm - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy - [m?],
— podktady i nasypy - [m?],
— zasypki - [m?],

— transport gruntu - [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Po wykonaniu wykopu Wykonawca dokona odbioru geologicznego gruntu.

Przy odbiorze warstw no$nych pod fundament Wykonawca dokona sprawdzenia uzyskany stopien
zageszczenia wymienionego gruntu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 — Przewody podziemne. Roboty ziemne.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

S 03.00.00. ZBROJENIE BETONU | ROBOTY BETONIARSKIE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczgcych wykonania zbrojenia i utozenia mieszanki betonowej, kiére zostang wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zbrojenia betonu oraz majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach
konstrukcyjnych objetych kontraktem. W zakres tych rob6t wehodza:
- utozenie deskowania
- przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi i zebrowanymi
(lub gotowe siatki zbrojeniowe) do fundamentu
- podbetonu pod fundament

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. STAL ZBROJENIOWA
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentaciji technicznej.
Witasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.
Dostawca zbrojenia winien przediozy¢ atest zgodnosci z wymaganiami projektu na zastosowang stal.
Wady powierzchniowe.
— powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan,
— na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wszystkie prace betonowe przewiduje sie wykona¢ z betonu towarowego dowozonego z wytworni

i posiadajgcego atesty dokumentujgce wymagang klase i jakosc.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci dla betonu konstrukcyjnego wg PN-EN 206-1:2003, t;.

— nasigkliwos$¢ nie wieksza jak 4%,

— mrozoodpornosc¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20%
po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

UWAGA
Wymagania ogdlne dla betonu podane zostaty w PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZET

Przy pracach fundamentowych nalezy wykorzysta¢ deskowanie jednorazowe.

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego
typu sprzetu. Wibratory do betonu dostosowane do rodzaju i ksztattu fundamentu (pogrgzalne).

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Mieszanki betonowe moga byé
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Czas transportu i wbudowania
mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C.

| ANprojekt aa+ | PW | OPOLE 10.2022 | 19|




ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYKONYWANIE ZBROJENIA

Oczyszczenie powierzchni zbrojenia; prety i siatke zbrojeniowg przed ich uzyciem do zbrojenia
konstrukgji nalezy oczyscic¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan, zbrojenie pretami pojedynczymi
powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw oznaczonego w projekcie.

Dla zachowania wtasciwej otuliny uktadane w deskowaniu zbrojenie nalezy podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

5.2. BETONOWANIE - ZALECENIA OGOLNE

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003

i PN-63/B-06251.

Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych

z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang

wielkos¢ otuliny. Nie nalezy zrzuca¢ Mieszanki betonowej z wysokosci wiekszej niz 0,75 m

od powierzchni, na ktorg spada. W fundamentach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio

z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm

zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad:

- nalezy stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami

o $rednicy nie wigekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm

w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

— kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegto$c¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowac sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 sekund,

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych

Z projektantem.

5.3. WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKt. MIESZANKI BETONOWEJ | WIAZANIU BETONU

Betonowanie nalezy wykonywac¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,zachowujgc warunki
umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga

to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania

i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.4. PIELEGNACJA BETONU

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy przykry¢ powierzchnie betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem

i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczg¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ warunki wody zdatnej do picia.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.
Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni.

Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczg¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola utozenia deskowania polega na sprawdzeniu odchylenia deskowania systemowego od pionu.
Dopuszczalne odchylenie maksymalne — 2mm.

Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakosci wykonania
betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona i 1 m3.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioru
koncowego - odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw

w poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztgcz i dlugosci zakotwien pretow
oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem Wszystkie roboty betonowe podlegajg zasadom
odbioru robdét zanikajgcych wg zasad podanych powyze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 — Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 — Beton.

PN-EN 196-1:1996 — Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 — Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 — Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 — Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 — Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 — Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

S 04.00.00.
ROBOTY IZOLACYJINE

PROJEKT

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIALKANR 1/14, KM. 6, OBREB: 0138 TURAWA
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

S 04.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczgcych izolacji, ktére zostang wykonane w ramach:

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Izolacji poziome z papy na warstwie podktadu, izolacja pionowa fundamentéw
(do poziomu nawierzchni) z dwoch warstw emulsji asfaltowej na zimno (lekka)
Dylatacje fundamentéw co 10m z emulsji asfaltowe;j i folii PCW dylatacyjne;j

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadac¢
wymaganiom zawartym w normach lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu,
ktéry moze by¢ zastosowany w warunkach niniejszej realizacji.

4. TRANSPORT
Kazdy rodzaj sprzetu transportowego mogacy poruszac sie na drogach miejskich.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
Powitoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach,

z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
Szerokos¢ zaktadow zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie

powinna by¢ nie mniejsza niz 10cm.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcey.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym

przez producenta powinien by¢ on zbadany.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zaizolowane;.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robdt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed zasypka fundamentu.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620-1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/AzI:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Piyty styropianowe.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

S 05.00.00.
KONSTRUKCJE STALOWE

PROJEKT

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIALKANR 1/14, KM. 6, OBREB: 0138 TURAWA
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ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

S 05.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robot,
dotyczgcych montazu stalowych elementéw ogrodzenia, ktére bedzie wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych ogrodzenia

(stupkow, zastrzatow, zakosow, drutu, siatki z drutu ostrzowego, zasiekdw z drutu ostrzowego,
bram i furtek) zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. WYROBY STALOWE

Do konstrukcji stalowych stosuje sie zgodnie z wymogami projektu wyroby walcowane gotowe ze stali
klasy 1 w gatunkach St3S: St3S wg PN-EN 10025:2002,

dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998,

katowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i wg PN-EN 10056-1:2000,

blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994.

Ksztattowniki zimnogiete wykonywane jako otwarte (dwuteowniki) oraz zamkniete (rury),

ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci StOS, St3SX, St3SY, St3S.

Koncertina 730mm i 980mm w postaci ocynkowana zasiekéw przestrzennych wraz z drutem prostym
i elementami mocowania do ogrodzenia i do muru.

Siatka z drutu ostrzowego o oczkach diagonalnych ocynkowana.

Drut stalowy ocynk oraz linka do naciggniecia siatki mocowany na goérze cokotu.

Gotowe bramy i furtka do przystosowania (montaz wysiegnikdw ukosnych i zasiekéw przestrzennych).

UWAGA

Elementy stalowe konstrukcji powinny by¢ dostarczone ocynkowane.

Odbidr konstrukcji na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu i protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwoérni wraz z oswiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
miedzyoperacyjnych zostaty usuniete. Cechowanie materiatéw na przywieszkach metalowych

lub wykonane farba.

3. SPRZET

Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajgce przepisom o dozorze technicznym
powinny by¢ dostarczone na budowe wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji. Sprzet musi by¢ dostosowany do warunkoéw realizacji i nie moze powodowaé zagrozen
ani uszkodzen w elementach istniejgcych i realizowanych.

Do montazu elementéw drutu ostrzowego nalezy uzywaé sprzetu przeznaczonego specjalnie
do tych celow:

—— kleszcze do zaciskania ztgczek do zasiekow

—— zaciskarka do ztgczek

— wigzarka

—— drut oczkowy do montazu siatek ostrzowych.
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Przy montazu elementéw drutu ostrzowego nalezy stosowaé szczegodlne srodki ochrony osobistej:
—— rekawice ochronne do drutu ostrzowego

—— zarekawki ochronne do drutu ostrzowego

— przytbica ochronna na twarz

4. TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymogi
dla ruchu ulicznego. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Elementy konstrukcji powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja.

Stosowane metody i przyrzgdy powinny zagwarantowaé dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotéw
i wykonania potgczen. Do tgczen elementdw (stupy-zastrzaty) nalezy stosowaé elementy systemu.

Do osadzania stupéw na istniejgcej ptycie uzywacé blach dystansowych i kotew do betonu.

Pozostate stupy bedg wbetonowane w fundament.

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkéw, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, ukladu geometrycznego i wymiaréw konstrukgiji.
Kolejne elementy mogg by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.

Ewentualne uszkodzenia powtoki ocynk nalezy uzupeié¢ specjalnym preparatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem.

Roboty podlegajg odbiorom etapowym. Konieczna kontrola na poszczegdlnych etapach i koncowo.
Wykonawca zapewni pomiar geodezyjny zgodnosci wymiaréw z projektem lub wymaganiami dostawcy
przy zastosowaniu innego rozwigzania niz zatozyt projektant.

Kontrolowac¢ nalezy wptyw rob6t montazowych na jako$¢ powtoki zabezpieczajgcej konstrukcje.

Przed rozpoczeciem montazu konstrukgji stalowej, wykonawca konstrukcji powinien przeprowadzic¢
inspekcje gotowych fundamentéw. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci
wykraczajgcych poza odchytki okreslone w § D.2.20 normy EN 1090-2 wykonawca powinien zazgdac¢
przeprowadzenia prac naprawczych przed rozpoczeciem montazu.

UWAGA

W przypadku jakichkolwiek uszkodzen Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ napraw
lub uzupetnien powtoki zgodnie z technologig narzucong przez dostawce konstrukgiji
(wykonawcy powtoki naniesionej w warsztacie).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru dla konstrukgji stalowe;j jest:

— masa gotowej konstrukcji podana w tonach oraz sztukach (dla stupdw, zastrzatéw)
— m? powierzchni siatki

— mb drutu i zasiekow

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem konstrukcji stalowej podlegajg zasadom odbioru robét
zanikajgcych. Kazdy odbiér czesciowy musi by¢ oparty o pomiary zmontowanej konstrukgciji.

Do odbioru kohcowego konieczny jest zapewniony przez Wykonawce szczegétowy pomiar geodezyjny
Z naniesieniem pozioméw i sprawdzeniem odchytek od pionéw poszczegdlnych stupdw.

Wielkos¢ odchytek nie moze przekroczyé dopuszczonych przez producenta. Przy stwierdzeniu
niezgodnosci wymiarowych (niedopuszczalnych odchytek) nie mozna dokonac¢ odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 06200:2002 — Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 — Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 — Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 — Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Stuzby Wieziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.

w sprawie wymagan dla zabezpieczen techniczno — ochronnych w jednostkach organizacyjnych
Stuzby Wieziennej.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

S 06.00.00.
ROBOTY DROGOWE

PROJEKT

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIALKANR 1/14, KM. 6, OBREB: 0138 TURAWA
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

S 0.00.00. ROBOTY DROGOWE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczgcych wykonania i odbioru Robot,
dotyczgcych wykonania utwardzen, ktére bedg wykonane w ramach:

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja techniczna obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu demontaz czesci istniejgcego utwardzenia wykonanie terenéw utwardzonych
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. GRUNTY | MATERIALY NASYPOWE

W robotach ziemnych drogowych wykorzystuje sie grunty i materiaty antropogeniczne.

Grunty i materialy antropogeniczne wymagajg oceny ze wzgledu na wymagania

wynikajgce z Dokumentacji Projektowej.

Stosuje sie klasyfikacje gruntéw i materiatéw antropogenicznych, uwzgledniajgce podstawowe kryteria
istotne w robotach ziemnych. W robotach ziemnych podstawowe klasyfikacje dotyczg: uziarnienia,
wysadzinowosci oraz przydatnosci do budowy nasypéw lub poszczegdinych stref nasypow.

Ze wzgledu na uziarnienie grunty i materiaty antropogeniczne, w robotach ziemnych dzielg sie na:

—— Zawierajgce ziarna wieksze od 63 mm, okreslane jako bardzo gruboziarniste.

— Nie zawierajgce ziaren wigkszych od 63 mm.

Grunty i materialy nie zawierajgce ziaren wiekszych od 63 mm

dzielg sie na nastepujace podstawowe grupy:

—— Gruboziarniste - o zawartosci frakcji < 0,063 mm ponizej 5 %

—— Gruboziarniste ztozone (niejednorodne) - o zawartosci frakcji < 0,063 mm od % do 15 %
— Srednioziarniste - o zawarto$ci frakcji < 0,063 mm od 15 % do 35 %

—— Drobnoziarniste - o zawartosci frakcji < 0,063 mm ponad 35 %

Do budowy nasypow nieprzydatne sg materiaty nie spetniajgce wymagan.
W szczegdlnosci nieprzydatne sg nastepujgce grunty i materiaty antropogeniczne,
przy czym nieprzydatno$é moze mie¢ charakter trwaty lub czasowy:
— organiczne (1j.0 zawartosci substancji organicznych ponad 2 %)
— réwnoziarniste (0 wskazniku jednorodnosci uziarnienia Cu<2,5)
— bardzo plastyczne (o granicy ptynnosci wL wiekszej od 60 %)
—— zasolone (o zawartosc¢ soli powyzej 2 %)
—— zawierajgce substancje szkodliwe dla srodowiska naturalnego w ilosciach
— wiekszych niz dopuszczono w obowigzujgcych przepisach
— w stanie zamarznietym
— przewilgocone i nawodnione
—— podatne na samozapalenie, z wyjatkiem przepalonych odpadéw z wegla kamiennego
—— antropogeniczne podatne na przeobrazenia fizyko-chemiczne,
w wyniku ktérych dochodzi do zmian objetosciowych.
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Mozna rozwazy¢ czy zastosowanie gruntéw i materiatdbw antropogenicznych, ocenionych jako
nieprzydatne, bytoby mozliwe po ich ulepszeniu, o ile jest to uzasadnione wzgledami ekonomicznymi
lub srodowiskowymi.

Ulepszenie, zaleznie od przyczyny powodujgcej nieprzydatnos¢ gruntu lub materiatu
antropogenicznego, moze obejmowac doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiatem,
ulepszenie spoiwem albo oczyszczenie. Wykonawca dokona wyboru technologii ulepszenia
uwzgledniajgcej warunki wykonania roboét, posiadane materiaty oraz sprzet jakim dysponuje
Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje wymagane dokumenty

i uzgodni je z Inzynierem/Inspektorem nadzoru.

Grunty o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 mozna stosowac¢ pod warunkiem
wykazania mozliwosci uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia Is.

Metode doprowadzenia gruntéw o wskazniku jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 do wymaganego
wskaznika zageszczenia opracuje Wykonawca i przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru

do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badan. W przypadku zastosowania gruntow o wskazniku
jednorodnosci uziarnienia 2,5<Cu<3,0 nalezy wykona¢ dodatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie
skarp (w miejscach wystepowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzi¢, czy jest spetniony
warunek statecznosci skarp. W wyjgtkowych sytuacjach za zgoda Inzyniera/Inspektora nadzoru mogg
by¢ stosowane materiaty o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady zastosowania takich materiatéw nalezy
okresli¢ indywidualnie.

Materiaty niebezpieczne, o wiasciwosciach chemicznych lub fizycznych wymagajgcych specjalnych
Srodkéw w celu odspojenia, sktadowania, transportu i usuniecia stanowig szczegolng kategorie

i sg klasyfikowane oddzielnie.

Do budowy nasypow mozna stosowaé grunty pochodzgce z wykopu, ukopu lub dokopu
albo materiaty antropogeniczne.
Wiasciwosci materiatu nasypowego nie powinny by¢ gorsze od parametrow podanych
w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe;.
Do budowy nasypow nalezy stosowac¢ grunty lub materiaty antropogeniczne o potwierdzonej
przydatnosci. Przydatnos¢ gruntéw lub materiatéw antropogenicznych do budowy nasypoéw nalezy
okresla¢ z uwzglednieniem:
— Wiasciwosci statych (wewnetrznych) zwigzanych z pochodzeniem
(np. uziarnienie, stopien plastycznosci, zawarto$¢ czesci organicznych).
— Wiasciwosci zmiennych, zwigzanych ze stanem (np. wilgotnosc¢, gestosé).
Wykonawca musi uwzglednia¢ w ocenie gruntu lub materiatu, czy stwierdzone wtasciwosci
(state lub zmienne) umozliwiajg wbudowanie go w strefe nasypu, do kitérych zostat przewidziane.

Przydatnos¢ gruntéw z wykopoéw do budowy nasypdéw we wstepnej fazie powinna zosta¢ oceniona
makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odby¢ sie

na podstawie parametrow zbadanych metodami laboratoryjnymi.

W gérnej warstwie nasypu, do gtebokosci przemarzania, nalezy stosowa¢ materiaty nasypowe
odporne na dziatanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odporne materiaty antropogeniczne

(na przyktad inne grunty po ulepszeniu, zuzle nierozpadowe).

Ocene wysadzinowosci nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ustalen punktu

Obliczeniowg gtebokos¢ przemarzania podtoza nawierzchni nalezy okresli¢ jako gtebokos$é
przemarzania hz na danym terenie, podang w KTKNPIP oraz KTNS, zredukowang odpowiednio

do wystepujagcych warunkéw gruntowo-wodnych (grupy nosnosci podioza) oraz projektowej kategorii
ruchu. W przypadku stosowania warstw ochronnych z materiatéw o matym wspotczynniku
przewodnosci cieplnej uwzglednia sie zmniejszenie gtebokosci przemarzania hz na podstawie
obliczen, przy czym zmniejszona warto$¢, wynikajgca z zastosowania warstw ochronnych, powinna
by¢ rownowazna gtebokosci przemarzania hz podanej w KTKNPIP oraz KTNS.

Wielkos¢ ziaren materiatu nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego nie powinna
przekracza¢ 200 mm. Dopuszcza sie stosowanie materiatu zawierajgcego kamienie (kawatki)

o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypetnienia przestrzeni migdzy nimi gruntem o drobniejszym
uziarnieniu.
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Zastosowanie materiatow antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci
ich uzycia w swietle obowigzujgcych przepiséw prawa. W szczegdlnosci konieczne jest spetnienie
warunku ograniczonej wymywalnosci zwigzkéw chemicznych i metali ciezkich do wéd gruntowych.
Wymagania oraz zasady stosowania materiatéw antropogenicznych powinny by¢ okreslone

w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje, lub w Dokumentacji Projektowe;.

2.2. MATERIALY DO WYKONANIA WARSTWY ULEPSZONEGO PODLOZA

Warstwa ulepszonego podtoza moze by¢ wykonana z nastepujgcych materiatdw: mieszanek
niezwigzanych, gruntéw lub materiatéw antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntow
niewysadzinowych.

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z mieszanek niezwigzanych nalezy stosowac lokalne
materiaty.

Mieszanki niezwigzane do warstwy ulepszonego podfoza powinny spetnia¢ Wymagania Krajowe
przenoszgce zapisy normy PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane. Wymagania”

Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem mozna stosowac
wapno lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podtoza
powinny spetia¢ Wymagania Krajowe przenoszgce zapisy norm z zakresu od PN-EN 14227-10

do PN-EN 14227-14 oraz wymagania opisane w STWiIORB, dedykowanych gruntom stabilizowanym
spoiwem hydraulicznym lub wapnem. W STWiIORB nalezy dostosowa¢ wymagania do specyfiki
procesu wigzania poszczegodlnych spoiw, co jest szczegdlnie istotne w przypadku spoiw drogowych.

Mieszanki niezwigzane oraz grunty stabilizowane spoiwem mogg zawiera¢ w swoim skfadzie
materiaty antropogeniczne. Zawarto$¢ materiatéw antropogenicznych nie upowaznia do zmniejszenia
wymagan w odniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzglednienia specyfiki stosowanych
materiatow w ustaleniu zakresu badan i ocenie.

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podfoza moga by¢ grunty lub materiaty
antropogeniczne spetniajgce wymagania opisane w STWiORB, dedykowanych gruntom
lub materiatom przeznaczonym do ulepszenia podtoza.

2.3. GEOSYNTETYKI

2.5.1. Whasciwosci geosyntetykow stosowanych w robotach ziemnych powinny by¢ zgodne
z wymaganiami normy PN-EN ISO 13251 oraz szczegétowymi wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowe;.

2.4. KRUSZYWA

Wymagania wobec kruszyw oparte sg na klasyfikacji zgodnie z normg PN-EN 13242.

Do wytwarzania mieszanki kruszyw niezwigzanych, przeznaczonej do wykonywania warstwy
podbudowy w konstrukcjach nawierzchni drég , obcigzonych ruchem kategorii KR3-5,

nalezy stosowac kruszywo naturalne lub sztuczne.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode nie zawierajgcg sktadnikow wpltywajgcych szkodliwie
na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajacg wlasciwe zageszczenie mieszanki niezwigzanej

2.4.1. MIESZANKI KRUSZYW

Mieszanki kruszyw powinny by¢ produkowane i sktadowane, aby wykazywaty zachowanie
jednakowych wtasciwo$ci i spetnialy wymagania tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw
powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowac sie rownomierng wilgotnoscia.

Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwigzanych przeznaczonych do warstwy podbudowy
pomocniczej lub zasadnicze;j:

Do warstwy podbudowy z mieszanek kruszyw niezwigzanych nalezy stosowa¢ mieszanki 0/31,5
wytwarzane w centralnych wytworniach zapewniajgcych jednorodnosé i ciggtos¢ uziarnienia zgodnie
z WT, zlokalizowanych mozliwie blisko miejsca ich wbudowania, aby zminimalizowac¢
rozsegregowywanie sie mieszanke w czasie transportu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mieszanek kruszyw wyprodukowanych
w zaktadach produkcji zlokalizowanych w odlegtych miastach, pod warunkiem, ze w trakcie zatadunku
tych mieszanek do srodkéw transportu, a takze w trakcje transportu i ich roztadunku
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oraz wbudowywania w warstwe zostang zastosowane odpowiednie srodki zaradcze,

ktére zapobiegng rozsegregowaniu sie mieszanki kruszyw.

W przypadku stwierdzonego rozsegregowania mieszanki nalezy ja ponownie wymieszac,

aby jej uziarnienia byto zgodnie z deklarowanym prze dostawce/producenta.

Wbudowana mieszanka powinna mie¢ odpowiednig wilgotnosc¢, zblizong do wilgotnosci optymalne;.

2.5. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Uzyta przez Wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac
deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 1338. Gérna powierzchnia betonowych kostek brukowych
nie powinna wykazywac wad takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek
brukowych nie dopuszcza sie wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia) miedzy warstwami.
Wyglad zewnetrzny kostek brukowych nalezy ocenia¢ zgodnie z zatgcznikiem J do PN-EN 1338.
Ewentualne wykwity nie majg szkodliwego wptywu na wtasciwosci uzytkowe kostek brukowych

i nie sg uwazane za istotne.

2.5.1. KSZTALT | WYMIARY KOSTKI BRUKOWEJ

Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 60 i 80 mm
lub kostka z rozbiérki.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

— na dlugosci £ 2 mm

— na szerokos$ci + 2 mm

— na grubosci £ 3 mm

Kostke z wczesniejszej rozbidrki nalezy oczysci¢ i zmagazynowacé do czasu ponownego wbudowania.
W przypadku stwierdzenia, ze nie nadaje sie ona do ponownego wbudowania nalezy jg zastgpi¢
materiatem nowym.

Do wykonania nawierzchni zastosowac nalezy kostke bezfazowsa, tj. kostke przeznaczona zgodnie
z deklaracja producenta do wykonania nawierzchni przeznaczonych do jazdy rowerem lub rolkami.

2.5.2. ODPORNOSC NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Kostki brukowe powinny spetnia¢ wymagania

— nasigkliwos¢ 6< % masy

— ubytek masy po badaniu zamrazania/rozmrazania, kg/m2: - warto$¢ srednia < 1,0
— przy czym zaden pojedynczy wynik > 1,5

2.5.3. WYTRZYMALOSC NA ROZCIAGANIE PRZY ROZLUPYWANIU

Wytrzymato$¢ charakterystyczng na rozcigganie przy roztupywaniu T nalezy okresla¢ za pomocg
badania wykonywanego zgodnie z zatgcznikiem F do PN-EN-1338.

Wytrzymatos¢ charakterystyczna na rozcigganie przy roztupywaniu T nie powinna by¢é mniejsza niz
3,6 MPa. Zaden pojedynczy wynik nie powinien byé mniejszy niz 2,9 MPa i nie powinien wykazywaé
obcigzenia niszczgcego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci roztupania.

2.5.4. ODPORNOSC NA SCIERANIE

Odpornosc¢ na $cieranie okresla sie za pomocg badania na szerokiej tarczy Scierne;j

(zatacznik G normy PN-EN 1338) lub alternatywnie na tarczy Boehmego

(zatacznik H normy PN-EN 1338). Badanie na szerokiej tarczy $ciernej jest badaniem podstawowym.

2.5.5. MATERIALY NA PODSYPKE
Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim marki ,.32.5" odpowiadajgcy wymaganiom
PN-EN 197-1:2002. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 14157:2005.

2.5.6. WODA
Nalezy stosowa¢ wode pitng (niemineralizowang) wg PN-EN 1008. Woda ta nie wymaga badan.

2.6. KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE

2.6.1. KRAWEZNIKI BETONOWE
Zgodnie z Dokumentacjag Projektowg nalezy stosowac¢ krawezniki betonowe wibroprasowane
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o wymiarach okreslonych w dokumentaciji projektowej, ktére powinny by¢ wykonane z betonu klasy
C25/30. Krawezniki powinny posiada¢ atest producenta dla kazdej dostarczonej na budowe partii
kraweznikow.

Beton uzyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powinien spetnia¢ nastepujace warunki:
— nasigkliwos¢ < 5% wg PN-B-06250

— mrozoodpornosé, F150 wg PN-B-06250

— nasigkliwos¢ 6< % masy

2.6.2. WYTRZYMALOSC NA ZGINANIE
Wytrzymatos¢ charakterystyczng na zginanie nalezy okresla¢ za pomocg badania wykonywanego
zgodnie z zatgcznikiem F normy PN EN 1340:2003.

2.6.3. ODPORNOSC NA SCIERANIE

Odpornosc¢ na Scieranie okresla sie za pomocg badania na szerokiej tarczy Scierne;j
(zatacznik G normy PN-EN 1340:2003) lub alternatywnie na tarczy Boehmego
(zatgcznik H normy PN-EN 1340:2003).

Badanie na szerokiej tarczy sciernej jest badaniem wzorcowym.

2.6.3. WYGLAD

Powierzchnia kraweznikéw nie powinna wykazywac¢ defektow, takich jak rysy lub odpryski.
Wyglad zewnetrzny kraweznikéw betonowych nalezy ocenia¢ zgodnie z zatgcznikiem J
do PN-EN 1340:2003.

2.6.4. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW KRAWEZNIKOW
Dtugosc¢:
— + 1% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 4mm i nie wiecej niz 10mm

Inne wymiary:

—— dla powierzchni: + 3% z dokfadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 5mm
— dla innych czesci: + 5% z doktadnoscig do milimetra, nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 10mm
Réznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samego wymiaru kraweznika

nie powinna przekracza¢ 5mm.

2.6.5. OBRZEZA BETONOWE

Obrzeza betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30x100 cm powinny by¢ wykonane z betonu klasy
B30 i spetnia¢ warunki zawarte w BN-80/6775-03/04 pod wzgledem ksztattu.

Kazda dostarczona partia obrzezy betonowych na budowe powinna posiada¢ atest producenta.

Beton uzyty do elementéw prefabrykowanych powinien charakteryzowac sie:

— nasigkliwoscig wg PN-EN 1340 dla klasy 2

—— odpornos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych wg PN-EN 1340 dla klasy 3
—— odpornos¢ na $cieranie wg PN-EN 1340 dla klasy 3

— wytrzymatos¢ na zginanie wg PN-EN 1339 co najmniej dla klasy 2

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy jak w PN-EN 1340.

Dopuszczalne odchytki ptaskosci PN-EN 1340.

Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy jak w PN-EN 1340:

—whklestos¢ lub wypuktosé powierzchni i krawedzi - 2mm,

——szczerby i uszkodzenia krawedzi i narozy ograniczajgcych powierzchnie gorne (Scieralne) -
niedopuszczalne.

Obrzeza nalezy sktadowac¢ w pozycji budowania. Sktadowanie obrzezy powinno by¢ zorganizowane
w sposo6b chronigcy materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wptywem
ewentualnych, szkodliwych czynnikéw zewnetrznych na beton.

2.6.6. BETON NAtAWE | ELEMENT OPOROWY
Beton klasy B10 wg PN-88/B-06250 (C8/10 wg PN-EN 206-1).

| ANprojekt | aa+ | PW | OPOLE 10.2022 | 34|




ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

2.6.7. MASA ZALEWOWA
Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04
lub posiada¢ aprobate techniczng wydang przez IBDiM.

3. SPRZET

3.1. SPRZET DO ROBOT ZIEMNYCH

Wykonaweca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu zapewniajgcego wykonanie robot ziemnych zgodnie z Dokumentacijg
Projektowg w ilosci i rodzaju gwarantujgcym wykonanie robét zgodnie z harmonogramem

i terminem zakonczenia inwestyciji.

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
—do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, koparki do gruntéw nawodnionych, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
——do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
(spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do hydromechanizaciji itp.)
——do transportu mas ziemnych
(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidta, tasmociagi itp.)
——zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
——do recznego odspajania gruntéw,
——do uktadania geosyntetykdw, o ile jest wymagany.

3.2.3. Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt w gruntach skalistych powinien wykazaé sie
dodatkowo mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
——sprezarek spalinowych
—mtotéw mechanicznych
—zrywarek mechanicznych
—wiertarek mechanicznych i wiertnic
—srodkéw do zatadunku i transportu gruntu skalistego
—mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode,
(jesli wykonawca jest jednoczesnie producentem mieszanki kruszyw).
Mieszarki powinny zapewnié¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki, o wilgotnosci optymalnej.
—rowniarek, albo ukfadarek do rozktadnia mieszanki

—walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe,
ubijaki mechaniczne lun mate walce wibracyjne.

Wykonawca dokona wyboru sprzetu do odspajania i transportu materiatdw przeznaczonych

do wbudowania w nasyp z uwzglednieniem: odlegtosci transportowych, rodzaju i stanu odspajanego
gruntu lub materiatu antropogenicznego, objetosci materiatu do przemieszczenia oraz charakterystyki
drég transportowych (pochylenia, podatno$¢ na zmiane stanu).

Dobdr sprzetu zageszczajgcego powinien by¢ uzalezniony od rodzaju zageszczanego gruntu
oraz zakresu prac.

Do zageszczania gruntéw mozna stosowac rowniez inny sprzet, ktéry pozwoli na uzyskanie
wymaganego zageszczenia korpusu ziemnego lub podtoza pod nasypami. Do biezgcej kontroli stanu
zageszczenia dopuszcza sie stosowanie walcow wibracyjnych wyposazonych w system umozliwiajgcy
ciggta kontrole stanu zageszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora
nadzoru sprzet i metode, ktéra ma by¢ wykorzystana i wykaze jej przydatnos¢ w istniejgcych
warunkach.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce do prowadzenia robot ziemnych powinien by¢ sprawny,
posiada¢ aktualne wszelkie przeglady oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia do uzytkowania.
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Do wykonania warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca powinien stosowac sprzet odpowiedni

do technologii wykonania ulepszenia, spetniajgcy wymagania, okreslone w STWiIORB dotyczacej tych
robot.

Do transportu, sktadowania, przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien stosowaé
sprzet i srodki nie powodujgce uszkodzen geosyntetykow.

Sprzet wykorzystywany do prowadzenia robot ziemnych musi by¢ zatwierdzony przez
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZET DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ

Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze,

a kostki brukowe majg jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzgdzenia uktfadajgce.
Urzadzenia sktada sie z wbzka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia

z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Do zageszczania nawierzchni stosuje sie wibratory

ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego. Podbudowe wykonuje sie z uzyciem sprzetu wg wymagan

STWIORB D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego

mechanicznie".

Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:

betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych
lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT GRUNTOW

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu
lub materiatu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegto$ci transportu.
Wydajnosc¢ srodkow transportowych powinna byé ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do wbudowania gruntu (materiatu).

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu wymagan
projektowych. Organizacje transportu mas ziemnych nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem
zmiennosci w dostepnosci drég i powierzchni do prowadzenia transportu

(przemieszczania materiatéw do wykonania nasypu).

W organizaciji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne

i pogodowe, wymagania wynikajgce z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczgce tadunku przez
czynniki zewnetrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony
Srodowiska oraz rodzaj maszyn

stosowanych do zatadunku, w przypadku samochodéw.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen
Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposéb eliminujgcy mozliwos¢ wysypywania, pylenia

oraz innego zanieczyszczenia srodowiska.

4.2. TRANSPORT | SKEADOWANIE GEOSYNTETYKOW

Wykonawca powinien zadbagé, aby transport, przenoszenie i przechowywanie geosyntetykéw byty
wykonywane w sposob oraz w warunkach nie powodujgcych mechanicznych lub chemicznych
uszkodzen.

Jezeliw STWIORB lub w dokumentach Producenta okreslono wymaganie, dotyczgce maksymalnego
okresu czasu, w ktérym geosyntetyk moze byé poddany oddziatywaniu promieniowania
ultrafioletowego i powinien by¢ zakryty poprzez wbudowanie, to geosyntetyki nie zakryte poprzez
wbudowanie we wskazanym czasie powinny by¢ usuniete z placu budowy.

4.3. MIESZANKI KRUSZYW

Kruszywo oraz mieszanki kruszyw nie zwigzanych mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu,
najlepiej samowytadowczymi, w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.5. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.
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Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg
na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina tasmg stalowg, co gwarantuje
transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta

4.6. TRANSPORT KRAWEZNIKOW

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Krawezniki nalezy
ukfada¢ na drewnianych podkfadach i separatorach. Krawezniki powinny byé zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3
wysoko$ci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjeciu warstwy humusu.
Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, zapisami Kontraktu,
zapisami STWiIORB oraz poleceniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy oceni¢ wptyw warunkéw atmosferycznych na roboty.
Podczas opaddw, zaleznie od ich intensywno$ci, nalezy rozwazyé wstrzymanie robét ziemnych,
prowadzonych w gruntach lub materiatach wrazliwych na dziatanie wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykonania robé6t ziemnych z zastosowaniem metod
odpowiednich do wystepujgcych gruntéw oraz do materiatéw stosowanych do budowy nasypéw.
Zachowanie przydatnosci przez grunty i materiaty stosowane do budowy nasypdéw spoczywa

na Wykonawcy.

Obcigzanie nasypow oraz skarp wykopow obcigzeniami wiekszymi niz okreslone w Dokumentacji
Projektowej jest niedopuszczalne.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty ziemne z uwzglednieniem wymagan, wynikajgcych z przepiséw
obowigzujgcych w zakresie ochrony srodowiska. Podstawowe czynniki, ktére nalezy uwzglednié to:
hatas, sposéb prowadzenia robot w gruntach lub materiatach stwarzajgcych zagrozenie
zanieczyszczeniem $rodowiska, lub z zastosowaniem takich gruntéw lub materiatow, pylenie, ochrona
wad gruntowych oraz wptyw wibracji i uzycia materiatéw wybuchowych na otoczenie, w tym na
istniejgce obiekty budowlane.

Jezeli w czasie prowadzenia robét ziemnych zostanie stwierdzone wystepowanie zanieczyszczonych
gruntow, materiatéw lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru
sposob postepowania, obejmujgcy ich zbadanie, odspojenie, usuniecie, transport i utylizacje

lub sktadowanie albo ich remediacje na miejscu.

Wykonawca uzyska zgode wtasciwych organéw Ochrony Srodowiska,

dotyczgcag sposobu postepowania z zanieczyszczonymi gruntami, materiatami lub wodg.

5.1. PROJEKT ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne nalezy wykona¢ w planowy sposéb, w oparciu o projekt rob6t ziemnych, ktéry zapewni
spetnienie wymagan, wynikajgcych z projektu geotechnicznego. Projekt robé6t ziemnych musi byé
ukonczony przed ich rozpoczeciem lub przed rozpoczeciem ich wydzielonego etapu, o ile zachodzi
taka sytuacja, wigczajgc ocene dostepnych gruntéw i materiatéw oraz ich przydatnosci.

Przez projekt robot ziemnych rozumie sie okreslenie procesu wykonania budowli ziemnych, bedacych
przedmiotem Kontraktu, w oparciu o nastepujgce gtéwne elementy: STWIORB, wymagania dla
materiatu nasypowego, rysunki, bilans mas ziemnych, plan organizacji rob6t ziemnych, harmonogram
robét i ocene wptywu robot ziemnych na Srodowisko. Projekt robot ziemnych moze zawieraé
dodatkowo inne elementy, w tym ocene ryzyka zwigzanego z robotami ziemnymi.

Projekt robot ziemnych przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu robét ziemnych zostang
ustalone miedzy Wykonawcg i Inzynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt robét ziemnych podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.

5.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW | MATERIAt OW DO BUDOWY NASYPOW

Grunty uzyskane podczas wykonania wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane

w maksymalnym stopniu do budowy nasypdéw. Zakres wykorzystania gruntéw z wykopéw Wykonawca
przedstawi w Projekcie robét ziemnych.
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Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem

lub na polecenie Inzyniera/lnspektora nadzoru, tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét
ziemnych i nie zostang zagospodarowane na placu budowy.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci
robé6t ziemnych, zostaty za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych
Kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia na wiasny koszt rbwnowaznej objetosci
gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw, okreslone w punkcie 2 oraz materiaty przydatne
po ulepszeniu, ktére jednak nie sg przewidziane do ulepszenia, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkow Wykonawcy,

o ile nie okreslono tego inaczej w Kontrakcie, Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji
Inzyniera/Inspektora nadzoru sposob zagospodarowania gruntéw przeznaczonych na odktad

wraz z miejscem odktadu. Inzynier/Inspektora nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie
budowy gruntéw, ktdérych czasowa nieprzydatnos$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia

lub nadmiernej wilgotnosci. O ile jest to uzasadnione bilansem rob6t ziemnych albo innymi wzgledami,
do budowy nasypow moga by¢ wykorzystane materiaty odpadowe oraz materiaty pochodzace

z recyklingu. Zastosowanie takich materiatéw wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalnosci ich
uzycia w Swietle obowigzujgcych przepiséw prawa oraz wiarygodnego okreslenia parametréw
geotechnicznych, z uwzglednieniemewentualnej ich zmiany w okresie eksploatacji budowli ziemne;.

5.3. ZASADY SKtADOWANIA GRUNTOW | MATERIALOW DO BUDOWY NASYPOW

Wykonawca powinien we witasnym zakresie przygotowac i zapewni¢ oddzielne sktadowanie gruntow
i materiatow przydatnych oraz gruntéw i materiatéw przydatnych po ulepszeniu przewidzianych

do wykorzystania. Skladowanie gruntow i materiatéw przez Wykonawce nie moze powodowac
zagrozenia statecznosci wykopow i nasypéw. Jezeli Wykonawca tymczasowo sktaduje grunt

lub materiat przydatny, jest zobowigzany chroni¢ je przed negatywnym wpltywem czynnikéw
atmosferycznych w celu unikniecia ich degradaciji.

5.4. DOKEADNOSC WYKONANIA WYKOPOW | NASYPOW
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej oraz réznica
w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ wymagan.

5.5. ODWODNIENIE PASA ROBOT ZIEMNYCH

Niezaleznie od budowy urzgdzenh, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych, ujetych

w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowigzany, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
do wykonania urzgdzen, ktére zapewnig skuteczne odprowadzenie wod gruntowych i opadowych
poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

W tym celu Wykonawca przedstawi projekt odwodnienia placu budowy. Forma i zakres projektu
odwodnienia placu budowy zostang ustalone miedzy Wykonawcg i Inzynierem/Inspektorem nadzoru.
Projekt odwodnienia placu budowy podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchni gruntu, skaty
oraz innych materiatléw nadawac¢ w catym okresie trwania robo6t spadki, zapewniajgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewtasciwego zaplanowania robét, grunty lub materiaty
do budowy nasypu ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dlugotrwatg nieprzydatnos$é, Wykonawca
ma obowigzek usunigcia tych gruntéw lub materiatéw i zastgpienia ich gruntami lub materiatami
przydatnymi, na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt lub materiaty. Dopuszcza sie uzdatnienie przewilgoconych
gruntéw lub materiatéw za zgodg Inzyniera/lnspektora nadzoru, jezeli zaproponowany przez
Wykonawce sposob jest poprawny technicznie i zapewni przywrocenie wiasciwosci umozliwiajgcych
wbudowanie gruntéw lub materiatow.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i uwzglednione w projekcie odwodnienia
placu budowy.

5.6. POWIERZCHNIA PODEOZA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI

Ostatecznie uksztattowana powierzchnia podtoza gruntowego nawierzchni nie moze by¢ narazona na
dziatanie wody i mrozu. Jezeli warunek ten nie zostanie spetniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia
i oceny i ewentualnych napraw (powtorne profilowanie i zageszczenie, stabilizacja, wymiana).
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Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podfoza z gruntu lub materiatu antropogenicznego
stabilizowanego spoiwem to nalezy jg wykonac zgodnie z zasadami, okreslonymi w odpowiednich
STWIORB. Jezeli wystepuje warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego, materiatu
antropogenicznego lub mieszanki niezwigzanej to nalezy jg wykona¢ zgodnie z zasadami,
okreslonymi w odpowiednich STWiORB.

5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGESZCZENIA
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy uzyskanie wymaganych wskaznikéw
zageszczenia Is korpusu ziemnego, okreslonych w STWiORB.

Wskaznik zageszczenia Is nalezy okresli¢ w odniesieniu do catej objetosci nasypu i do gtebokosci 0,5
metra w podtozu nasypu oraz do gtebokosci 0,5 metra od spodu konstrukcji nawierzchni w wykopach
i miejscach zerowych.

Dopuszcza sie kontrole i ocene stanu zageszczenia warstw gruntéw lub materiatdw na podstawie
wskaznika odksztatcenia lo. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku probnym

i akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru wartosci wskaznika odksztatcenia, stanowigcych
kryterium akceptacji stanu zageszczenia, w odniesieniu do gruntéw i materiatéw stosowanych w
konkretnym przypadku.

Wartosci modutéw mozna uznaé za miarodajne, jezeli wilgotnos$¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie
badania nie jest wyzsza od wilgotnos$ci jakg miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie
wiecej niz o 2%. Zageszczenie uznaje sie za wystarczajgce, jezeli jednoczeénie jest spetnione
wymaganie dotyczgce maksymalnej warto$ci wskaznika odksztatcenia lo oraz minimalnej wartosci
wtérnego modutu odksztatcenia E2.

5.8. GRUNTY | MATERIALY ANTROPOGENICZNE

Wartos¢ nalezy okresli¢ na podstawie badan

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntéw i materiatdw z zastosowaniem urzgdzen do
ciggtego pomiaru zageszczenia. Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie w kontroli
stanu zageszczenia gruntow i materiatéw lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie
na odcinku prébnym i akceptacja przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru korelacji wartosci wskaznika
zageszczenia Is z wartosciami modutu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntéw i materiatow
stosowanych w konkretnym przypadku oraz spetnienie zapiséw

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ zastosowanie wytgcznie do dodatkowej kontroli
zageszczenia nasypow z gruntéw niespoistych sond dynamicznych.

5.9. WYMAGANIA DOTYCZACE NOSNOSCI

Wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia nalezy kontrolowac na powierzchni warstw, w odniesieniu
do ktérych okreslono wymaog dotyczgcy minimalnej wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2.
Roboty ziemne nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajgcy uzyskanie nosnosci podioza gruntowego
nawierzchni, okreslonej wartoscig wtérnego modutu odksztatcenia E2, nie gorszej niz przyjeta w
projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza sie redukcji grubosci warstw konstrukcji nawierzchni
w przypadku stwierdzenia wigkszej wartosci E2 niz przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.
Modut odksztatcenia nalezy oblicza¢ wedtug wzoru okreslonego w p. 1.6.20 na podstawie badania
wediug zasad podanych w Zatgczniku 2. Wartosci modutéw mozna uzna¢ za miarodajne, jezeli
wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest wyzsza od wilgotnosci

jaka miat on w czasie zageszczania oraz jest od niej nizsza nie wiecej niz o 2%.

Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy gruntu/materiatu

na podstawie oznaczenia wartosci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty
dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku prébnym i akceptacii
przez Inzyniera/lnspektora nadzoru korelacji wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2,
stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z wartosciami modutu dynamicznego Evd w odniesieniu
do gruntéw i materiatdw stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem
wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania ptyt LPD o r6znych konstrukcjach
korelacje nalezy ustali¢ dla kazdego typu urzadzenia.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzgledni¢ wiasciwe dla tej metody ograniczenia
w zakresie jej stosowalnosci. Plyte dynamiczng mozna stosowac wytgcznie dla gruntow
nieplastycznych (niespoistych) o uziarnieniu do 63 mm. Wartos¢ modutu Evd mozna uzna¢
za miarodajna, jezeli wilgotnos¢ gruntu/materiatu warstwy w czasie badania nie jest nizsza

| ANprojekt | aa+ | PW | OPOLE 10.2022 | 39|




ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

o wiecej niz 2% w stosunku do wilgotnosci jakg miat on w czasie zageszczania.

5.10. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD PODBUDOWE

Podtoze pod podbudowe powinno byé nosne (wtérny modut odksztatcenia 380 MPa, rowne,

dobrze odwodnione i wyprofilowane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikalnie drobnych czastek gruntu
do podbudowy.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,

aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.

Grubos¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysoko$ciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpic
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé¢ wilgotnosci optymaline;,
okreslonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé mieszanki kruszywa
jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyé.

Warstwe podbudowy nalezy zagesci¢ do uzyskania wtérnego modutu zageszczenia E2 badanego
metodg nie mniejszego niz 130 MPa. Wskaznik odksztatcenia 10 nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

UWAGA

Wykonawca co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robaot,

powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

—Stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wiasciwy.

——Okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu.

—Okreslenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

—Okreslenia uzyskania odpowiedniej nosnosci.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzyc¢ takich materiatéw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 do 800 m2.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inzyniera.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robét.

5.10.1. KORYTO POD CHODNIK

Koryto wykonane w podtozu pod nawierzchnie z kostki betonowej powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi.

Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.10.2. PODLOZE
Podtoze pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowi¢ bedzie warstwa podbudowy
z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.
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5.10.3. PODSYPKA POD NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

Na podsypke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-EN 12620:2004.

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 3 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda,
zageszczona i wyprofilowana.

5.10.4. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH

Kostke uktada sie na podsypce lub poditozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetnié piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong

z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamie$¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

5.10.5. REGULACJA PIONOWA STUDNI, ZASUW | SKRZYNEK HYDRANTOW

Istniejgce wiazy studni oraz obudowy zasuw i hydrantéw nalezy wyregulowaé w ptaszczyznie
pionowej dostosowujgc do rzednej nawierzchni.

Wtazy oraz obudowy nie mogg wystawac¢ ponad nawierzchnie ani by¢ zagtebione

ponizej niej o wiecej niz 1 cm. Do regulacji nalezy uzy¢ betonu C12/15.

5.11. MONTAZ KRAWEZNIKOW

5.11.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikdw nalezy wytyczy¢ linie kraweznika ustawianego
w pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

5.11.2. WYKOP POD tAWE

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod fawe
powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.11.3. WYKONANIE tAWY POD KRAWEZNIK

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton roz$cielany w szalowaniu powinien by¢
wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywacé stosujgc co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypetnione bitumiczng masg zalewowg odpowiadajgcg wymaganiom normy BN-74/6771-04.

5.11.4. USTAWIENIE KRAWEZNIKOW

Na wykonanej fawie betonowej nalezy ustawiac¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubosci 5 cm. Szerokos¢ spoin nie powinna przekraczaé¢ 1 cm.

Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg wg PN-907B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ woda. Szczeliny kraweznikdéw przed zalaniem zaprawa nalezy
oczyscic i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawianego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masg zalewowg
nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

5.11.5. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

Na wykonanej tawie betonowej ustawia sie obrzeza 30x8 na podsypce piaskowej, obsypujgc
zewnetrzng sciane obrzezy gruntem i ubijajgc go.

Szerokos$¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekraczaé 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawag
nalezy je oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

| ANprojekt aa+ | PW | OPOLE 10.2022 | 41|




ARESZT SLEDCZY W OPOLU
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary dzielg sie na:

—~Badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru.

—~Badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.

—W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuija:

——pobranie prébek,

——zapakowanie probek do wysyiki,

—transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,

—przeprowadzenie badania,

——sprawozdanie z badan.

Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje zrealizowanych robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny
by¢ wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym
zakresie.

Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczacych jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWIORB.

Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce.

Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywacé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy nie powinien by¢ mniejszy niz wskazano w niniejszym
STWIORB. Podczas kontroli jakosci robot badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z metodami i
wymaganiami wskazanymi w niniejszych STWiIORB. Na wniosek Wykonawcy Inzynier/ Inspektor
nadzoru — o ile niniejsze STWiIORB nie stanowi inaczej — moze dopusci¢ zastosowanie
alternatywnych metod, norm, procedur lub regut okreslajacych sposdb wykonania badan terenowych
i laboratoryjnych i ocene ich wynikéw, o ile alternatywne normy, procedury oraz reguty sg zgodne

z odpowiednimi zasadami okreslonymi w niniejszych STWiIORB oraz sg co najmniej rbwnowazne

w odniesieniu do przysztego bezpieczenstwa konstrukcji, oraz jej uzytkowalnosci i trwatosci,

jakich mozna bytoby oczekiwaé w przypadku zastosowania wymagan wskazanych w niniejszych
STWIORB. Kazde odstepstwo od wymagan zawartych w niniejszych STWiIORB oraz od wymagan
okreslonych w przywotanych normach i procedurach nalezy szczegétowo uzasadnic i opisaé,

w szczegolnosci nalezy poddaé ocenie wptyw odstepstwa od wymagan okreslonych w niniejszych
STWIORB, na wyniki poszczegoélnych badan.

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktorych celem jest
sprawdzenie, czy jakos¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw budowlanych oraz ukonczonych robot
warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Pobieraniem prébek, wykonaniem badanh

i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiajgcy decyduje o wyborze
Laboratorium Zamawiajgcego.

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny
dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badanh lub
pomiaréw kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez
Laboratorium Zamawiajgcego.

Strony Kontraktu decydujg wspélnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,

to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtérzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKIA),
ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron.
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W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych
wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajgcy
akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

6.1. BADANIA | POMIARY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZIEMNYCH

Przed przystgpieniem do robét ziemnych lub wydzielonego ich etapu nalezy zweryfikowa¢ zatozenia
dotyczace przydatnosci gruntow i materiatébw antropogenicznych do zastosowania jako materiat
nasypowy. Ocene takg nalezy przeprowadzac¢ w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub

zrédta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy.

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawic
Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru ich Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych (DWU) oraz inne
dokumenty, jezeli konieczno$¢ ich przeditozenia wynika z Dokumentac;ji Projektowej, potwierdzajgce
spetnienie wymagan w zakresie istotnych wiasciwosci, nie ujetych w DWU (na przyktad wytrzymatos¢
dlugoterminowa geosyntetyku stosowanego jako zbrojenie).

W przypadku jezeli grunty lub materiaty antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako
materiat nasypowy bedg ulepszane to Wykonawca przed przystgpieniem do robot powinien wykazac,
ze przewidziana do zastosowana metoda ulepszania materiatéw, pozwala na uzyskanie wymaganych
wiasciwosci oraz spetnienie wymagan dotyczgcych materiatu po wbudowaniu.

W przypadku warstwy ulepszonego podtoza Wykonawca przed przystgpieniem do jej wykonania
przedstawi wszystkie niezbedne dokumenty wynikajace z wymagan okreslonych w STWiORB,
dotyczace technologii stosowanej do wykonania tej warstwy, a w razie potrzeby wykona odcinek
probny na polecenie Inzyniera/Inspektora nadzoru.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE REALIZACJI ROBOT ZIEMNYCH

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania powinny byé
wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym
zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwo$cig gwarantujgcg zachowanie
wymagan dotyczgcych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w STWiIORB.

Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce.

Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru.

W trakcie prowadzenia robot nalezy sprawdzac na biezgco odwodnienie korpusu drogowego.
Sprawdzanie polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w punkcie 5

oraz z Dokumentacjg Projektowg.

Szczegolng uwage nalezy zwrécic na:

— Whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych.

— Wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

— Whasciwe prowadzenie prac aby nie powodowa¢ nawadniania gruntéw w wykopie lub w nasypie.

Sprawdzenie wykonania skarp polega na sprawdzeniu zgodnosci rob6t z wymaganiami dotyczgcymi:
—Pochylen i doktadnosci wykonania skarp okreslonych w tablicy 6.1.

—Wykonania umocnien powierzchni skarp, sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej
lub w Projekcie Geotechnicznym.

6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO

Odbioru korpusu ziemnego dokonuje sie na podstawie technicznych dokumentéw kontrolnych,
zgromadzonych przed przystgpieniem do robot oraz prowadzonych w czasie wykonywania robot
ziemnych oraz na podstawie badar i pomiaréw wykonanych po zakonczeniu wykonania budowli
ziemne;j.

W zakres badan w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie: technicznych dokumentéw
kontrolnych, cech geometrycznych budowli ziemnej, zageszczenia, nosnosci oraz odwodnienia.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wykonanie i umocnienie skarp.

Zageszczenie materiatu nasypowego, gruntu podtoza pod nasypem oraz podtoza gruntowego
nawierzchni w wykopie okresla sie na podstawie wskaznika zageszczenia ls.
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W raporcie z badanh nalezy podac¢ wskaznik zageszczenia oraz wilgotnos¢ badanego gruntu.
Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badan wskaznika zageszczenia kazde;j
warstwy.

Czestotliwos¢ badan wskaznika zageszczenia powinna by¢ nastepujgca:

—W wykopach i dla gornej warstwy nasypu — nie mniej niz 3 badania na kazde 1000m2 powierzchni
zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 3 badania na dziennej dziatce roboczej.

—Dla pozostatych partii nasypu — nie mniej niz 3 badania na kazde 2000m2 powierzchni
zageszczonej warstwy, jednak co najmniej 3 badania na dziennej dziatce robocze;.

Ponadto badanie wskaznika zageszczenia nalezy wykonac¢ w miejscach watpliwych wskazanych
przez Inzynieral/lnspektora nadzoru. Kryterium akceptacji zbioru wynikéw badan wskaznika
zageszczenia musi byé okreslone w STWiIORB.

Nosnos¢ na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni moze byé okreslona przed

lub podczas odbioru budowli ziemnej. Czestotliwo$¢ badan nosnosci powinna by¢ nastepujaca:

——Nie mniej niz jeden raz na 1000 m2 powierzchni w przypadku badania na powierzchni podtoza
gruntowego nawierzchni.

——Nie mniej niz jeden raz na 2000 m2 powierzchni w pozostatych przypadkach.

—W miejscach wskazanych przez Inzyniera/lnspektora nadzoru.

Za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru dopuszcza sie stosowanie innych metody do oceny stanu
zageszczenia i nosnosci wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami okreslonymi
w niniejszych STWiORB, dla warunkéw wynikajgcych ze stosowanych w robotach ziemnych gruntow
i materiatdw antropogenicznych.

6.4. SPRAWDZENIE WYKONANIA UKOPU, DOKOPU | ODKtADU

Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodnosci robét i wykonanego
ukopu lub dokopu z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB
opracowanych na podstawie niniejszych STWiIORB.

W trakcie kontroli nalezy zwréci¢ szczegolng uwage na sprawdzenie:

—— Zgodnosci i rodzaju gruntu z Dokumentacjg Projektowa.

—— Zachowania ksztattu zboczy, zapewniajgcego ich statecznosé.
—— Odwodnienia.

—— Zagospodarowania terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodnosci robét i wykonanego odktadu
z wymaganiami sformutowanymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB.

W trakcie kontroli nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

— Prawidtowe usytuowanie i ksztalt geometryczny odktadu.

—— Odpowiednie wbudowanie gruntu.

—— Odwodnienie.

— Wiasciwe zagospodarowanie odkfadu.

6.5. KONTROLA PROCESU PRODUKCYJNEGO MIESZANEK KRUSZYW

Pobieranie probek i ich przygotowanie do badah powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1.

Producent musi prowadzi¢ zaktadowg kontrole produkcji (ZKP), aby zapewnic¢, ze wyrdb spetnia
wymagania WT. W ramach ZKP Producent mieszanki powinien okresli¢ gesto$¢ szkieletu i optymalng
zawartos¢ wody w badaniu Proctora wg PN-EN 13286-2.

Po pieciokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranej probki musi spetni¢ tolerancje podane

w tablicy 3 w stosunku do zadeklarowanej przez producenta wartosci (S) na kazdym sicie.

Zawarto$¢ pytdow w prébce nie powinna by¢ wieksza od maksymalnej zawartosci pytdw podane;j
w tablicy 2 (kategoria UF9 lub UF12).
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Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw do produkcji
mieszanek lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowania Inspektorowi w celu
akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 oraz WT.
Mozna wykorzysta¢ badania prowadzone prze Producenta mieszanek w ramach ZKP.

Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN-EN 13286-1 i 2 z tolerancjg +10%, -20%.

Wilgotno$¢ nalezy okresli¢ wg PN-EN 13286-45.

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia (podbudowa pomocnicza: 1S=1,0, a podbudowa zasadnicza 1S31,03 wg metody
Proctora). Nosnos¢ warstwy nalezy bada¢ metodg obcigzen ptytowych.

W przypadku kontroli zageszczenia przez okreslenie wskaznika lo pomiar nalezy oprze¢ na metodzie
obcigzen ptytowych wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych” — cz. 2
pkt 2.4.4. Wielkos¢ E2 dla podbudowy zasadniczej nie powinna by¢é mniejsza niz 130 MPa.

Wskaznik odksztatcenia 10 nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2.

6.6. WLASCIWOSCI KRUSZYWA

Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek kruszyw, prowadzone przez
producenta mieszanek w poblizu miejsca ich wbudowania, powinny obejmowac ocene wszystkich
wiasciwosci okreslonych w tablicy 1, z czestoscig wynikajgca z planu zapewnienia jakosci (PZJ)
producenta mieszanki i PN-EN 13242:2004. Wyniki kontrolnych badanh kruszyw przeznaczonych
do mieszanek niezwigzanych, uzyskiwane przez producenta kruszyw, mogg by¢ uznane

za wiarygodne jesli na zaktadzie produkujgcym kruszywa jest wdrozony i funkcjonuje certyfikowany
system oceny zgodnosci spetniajgcy wymagania PN-EN 13242.

Jezeli jest konieczne pobieranie prébek kruszyw do badan kontrolnych, to Wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora o tym fakcie z wyprzedzeniem umozliwiajgcym obecnos$c¢ Inspektora Nadzoru
przy tej czynnosci.

Badania mieszanki do podbudowy niezwigzanej na zgodnos$¢ z wtasciwosciami tablicy 2

powinny by¢ przeprowadzone raz na 6 miesiecy produkcji.

6.7. SZEROKOSC PODBUDOWY

Szerokos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5cm.
Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ podbudowy powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezgcej o co najmniej 25cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.

6.8. ROWNOSC PODBUDOWY

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem,
zgodnie z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10mm .

6.8.1. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjg 0,5 %.

6.8.2. RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac +1cm, -2cm.

6.8.3. UKSZTALTOWANIE OSI PODBUDOWY
Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5cm.

6.8.4. GRUBOSC PODBUDOWY

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
—— dla podbudowy zasadniczej + 10%

— dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%
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6.8.5. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY
Niewfasciwe cechy geometryczne podbudowy.

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze od podanego odchylenia powinny byé
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10cm, wyréwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5cm

i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci

pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

6.8.6. NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci,

Wykonawca wykona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie
lub wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosé¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi ponowny pomiar

i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.8.7. NIEWLASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY
Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nodnosci. Koszty tych dodatkowych robot poniesie.

6.9. KONTROLA ROBOT ZWIAZANA Z UL OZENIEM KOSTKI BRUKOWEJ

6.9.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT
Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych
posiada Aprobate Techniczng lub stosowane swiadectwo jakosci.

6.9.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikéw biezgcych
badanh wyrobu na Sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan
podanych niniejszej specyfikacji i wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

W przypadkach watpliwych Inzynier zleci Laboratorium Zamawiajgcego wykonanie badan
wytrzymatosci na Sciskanie, mrozoodpornosci i nasigkliwosci betonu brukowej kostki betonowe;.

6.9.3. SPRAWDZENIE PODLOZA
Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Rysunkami i odpowiednimi STWiORB.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:
—qgtebokosci koryta:
0 szerokosci do 3m: + 1cm
0 szerokosci powyzej 3m: £ 2cm
——szerokosci koryta: + 5cm
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg STWiORB.

6.9.4. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg

oraz wymaganiami niniejszej STWiORB

—— pomierzenie szerokosci spoin,

— sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidtowosci wypetniania spoin,

—— sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.10. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA

6.10.1. SPRAWDZENIE ROWNOSCI CHODNIKA

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadza¢ nalezy tatg co najmniej raz na kazde

150 do 300m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4m nie powinien przekracza¢ 1,0cm

6.10.2. SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelaciji,

biorgc pod uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekraczaé
+3cm.

6.10.3. SPRAWDZENIE PROFILU POPRZECZNEGO

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej

raz na kazde 150 do 300 m chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +0,3%.

6.10.4. USTAWIENIE OBRZEZY BETONOWYCH

Na wykonanej tawie betonowej ustawia sie obrzeza 30x8 na podsypce piaskowej, obsypujgc
zewnetrzng sciane obrzezy gruntem i ubijajgc go. Szerokos¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna
przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawg nalezy je oczysci¢ i zmy¢é woda.

Spoiny muszg by¢ pielegnowane woda.

6.10.5. SPRAWDZENIE KORYTA POD tAWE

Sprawdzenie wykonanych pod fawe wykopdw polega na ocenie:

—wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg + 2% w stosunku do wymaganego,
szerokos¢ dna wykopu, z tolerancjg £ 2cm, kontrola spadku podtuznego.

6.10.6. SPRAWDZENIE WYKONANIA LAW
Sprawdzeniu podlega:
—zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg
——dopuszczalna tolerancja +1cm na kazde 100m fawy,
—wysokos¢ (grubosé) taw z tolerancjg +10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100m),
——szerokosc¢ gornej powierzchni faw z tolerancjg +20% szerokosci projektowanej
(w 2 punktach na 100m),
—réwnos¢ gérnej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1cm,
przy przytozeniu taty 3-metrowej,
——odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancjg + 2cm na 100m wykonanej tawy.

6.10.7. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWEZNIKOW
Sprawdzeniu podlega:
—odchylenie linii kraweznikoéw w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1cm
(na kazde 100 m tawy),
——odchylenie niwelety - max. £ 1cm (na kazde 100m),
—rdwnosc¢ gornej powierzchni kraweznikéw
—tolerancja przeswitu pod tatg < 1cm przy przytozeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100m)
——doktadnos$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10m)

6.10.8. SPRAWDZENIE ULOZENIA OBRZEZY

Sprawdzeniu podlega:

——odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1cm (na kazde 100m)

——odchylenie niwelety - max. £ 1cm (na kazde 100m)

—roéwnosc¢ gornej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod fatg 3-metrowg < 1cm
(na kazde 100m),

——dokfadnos¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10m).
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7. OBMIAR ROBOT

—Jednostkg obmiaru dla robét ziemnych drogowych jest 1m3 wykonanych robot ziemnych.
—Jednostkg obmiarowg dla wykonanej podbudowy jest 1m2 wykonanej podbudowy.
—1m (metr) - ustawionego kraweznika betonowego.

—1m (metr) wykonanego obrzeza betonowego z wykonaniem fawy betonowej z oporem.
—1m3 (metr szescienny) wykonanej tawy betonowej z oporem.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB

i wymaganiami Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania niniejszych
STWIORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw
czesciowych.

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH LUB ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr tych robét powinien by¢ zgodny z wymaganiami niniejszych STWIORB.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary.

8.2. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIOR OSTATECZNY

Roboty objete niniejszymi STWIORB podlegajg odbiorowi na zasadzie robot zanikajgcych

i ulegajacych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikdw pomiardw, badan i oceny
wizualne;.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot

oraz Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét
(dokumentacje powykonawczg).

Podstawg odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru

zakonczenia wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi STWIORB, a takze spetnienie wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunkéw Wykonania.

8.4. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatow i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych

w STWIORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inzynier/InspektorNadzoru/Zamawiajacy
wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze
stron kontraktu zostang wykonane badania lub pomiary arbitrazowe, a ich wyniki bedg pozytywne.
Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatos$é, przedstawic
sposob naprawienia wady lub wnioskowaé o zredukowanie ceny kontraktowe;j.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich
punktach STWiIORB zostang odrzucone.

Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg
szkode w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez te roboty powinny byé ponownie
wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne.

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczanie i opis.

PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne.

Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14689-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skat.
PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie wilgotnosci naturalne;j.

PN-EN ISO 17892-4 Rozpoznanie i badania geotechniczne.

Badania laboratoryjne gruntéw. Czes¢ 4: Badanie uziarnienia gruntow.

PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntow.
Czes¢ 11: Badanie filtracji przy statym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.

PN-EN ISO 17892-12 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntéw.
Czes¢ 12: Oznaczanie granic Atterberga.

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-60/B-04493 Oznaczenie kapilarnosci biernej.

PN-55/B04492 Grunty budowlane. Badania wtasciwo$ci fizycznych.

Oznaczenie wskaznika wodoprzepuszczalnosci.

PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtadciwosci kruszyw.

Czes¢ 1: Oznaczanie skfadu ziarnowego. Metoda przesiewania.

PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.

PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Czes¢ 5: Oznaczenie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie. Cze$¢ 2: Metody badan
laboratoryjnych gestosci na sucho i zawarto$ci wody. Zageszczanie metoda Proctora.
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane hydraulicznie.

Czes¢ 47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci,
natychmiastowego wskaznika nosnosci i pecznienia liniowego.

PN-EN-14227-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Specyfikacja. Czes$¢ 10. Grunty stabilizowane cementem.

PN-EN-14227-11 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Specyfikacja. Czes¢ 11. Grunty stabilizowane wapnem.

PN-EN-14227-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Specyfikacja. Czes¢ 12. Grunty stabilizowane zuzlem.

PN-EN-14227-13 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Specyfikacja. Czes¢ 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.
PN-EN-14227-14 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Specyfikacja. Czes¢ 14. Grunty stabilizowane popiotami lotnymi.

PN-EN ISO 10318-1 Geosyntetyki. Czes¢ 1: Terminy i definicje.

PN-EN ISO 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobéw stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdine.

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Oznaczanie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia
lub tamania kruszyw grubych.
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PN-EN 933-8 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw.

Czes¢ 8: Ocena zawartosci drobnych czgstek - Badanie wskaznika piaskowego,

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw.

Czes¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek - Badanie biekitem metylenowym.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Oznaczanie odpornosci na Scieranie (mikro-Deval),

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie.

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw.

Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci,

PN-EN 1367-1 Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci.

PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych - Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Analiza chemiczna.
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wiasciwos$ci kruszyw.

Czes¢ 3: Przygotowanie wyciggow przez wymywanie Kruszyw.

PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek,

20. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Czes¢ 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosci i wilgotnosci.
Wprowadzenie, wymagania ogolne i pobieranie prébek.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Czes¢ 2: Metody okreslania gestosci i zawartosci wody - Zageszczanie metodg Proctora.
PN-EN 13286-46 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Czes¢ 46: Metoda oznaczania wskaznika wilgotnosci.

PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym.

Czes$¢ 47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika no$nosci, natychmiastowego
wskaznika no$nosci i pecznienia liniowego.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunt

PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-B-06050 Roboty ziemne,

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-EN 206-1:2003 Beton - Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji.
BM-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu.

Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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S 07.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robdt,
dotyczgcych wykonania instalacji elektrycznych i niskopradowych, kiére zostang wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B

W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zasilania elektrycznego do bram oraz instalacji sterowania i instalacji sygnalizacji wlamania.
W zakres tych robét wehodza:

— Utozenie linii kablowych zasilania napedu bramy przesuwnej i skrzydtowe;.

— Przesuniecie latarni o$wietleniowych.

— Wykonanie instalacji domofonowej do furtki.

— Wykonanie instalacji sygnalizacji otwarci bram i furtek w ramach instalacji SSWiN.

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot wedtug niniejszej specyfikacji sa:

—— Kable elektroenergetyczne do 1kV — odpowiadajgce standardom okreslonym
przez PN-93/E90401.

—— Kable sterownicze do 1kV — odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-93/E-90403.

— Konstrukcje — odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-70/H-93203.

— Rury ostonowe — odpowiadajgce standardom okreslonym przez PN-74/C-89200.

Rury ostonowe uktadane w powietrzu i w przepustach w $cianach,
na uchwytach — rury petnoscienne wyposazone w ztgczki,
zalecany materiat — polietylen wysokiej gestosci (PEHD).

—— Osprzet instalacyjny - odpowiadajgcy standardom okreslonym przez PN-IEC 60364-5-537.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do wymagan okreslonych w Projekcie Technicznym.
Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno odpowiadaé¢ napieciu znamionowemu instalaciji,
w ktorej osprzet zostanie zastosowany. Osprzet bedzie dostosowany do przekrojéw i srednic
przewodow, rurek i uchwytéw stosowanych podczas realizacji robét oraz zapewni poprawng
i bezpieczng prace instalacji i urzadzen.

—— Szafy rozdzielczo - zasilajgce i tablice elektryczne niskiego napiecia - odpowiadajgce standardom
okreslonym przez PN IEC 60439 i PN-92/E-08106. Wykonawca dostarczy rozdzielnice i tablice
elektryczne zgodne z PT dostosowane do zasilania zainstalowanych urzgdzen technologicznych.
Napigcie znamionowe izolacji dostosowane do najwigkszego znamionowego napigcia instalacji
400V AC. Zaciski przytgczeniowe dostosowane do przekrojow przytgczanych przewoddw i kabli.

— Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych - powinny posiada¢ parametry nie gorsze
niz wymienione w PT. Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic zamontowane w sposéb trwaty,
oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT.

—— Potaczenia elastyczne: miedzy elementami ruchomymi wykonaé przewodami LgY w postaci
wigzek, spina¢ paskami lub prowadzi¢ wezem elastycznym, konce wigzek umocowac
w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachowaé zwis o strzatce ugiecia
min. 10% dlugosci wigzki, krawedzie otwordw, przez ktére przechodzg przewody, zabezpieczy¢
Wraz z rozdzielnicami producent dostarczy oswiadczenie o zgodnosci wykonania produktu
z odpowiednimi przepisami, protokoty i Swiadectwa badan zgodne z normg jw.,
deklaracje zgodnosci WE oraz aktualny schemat elektryczny i instrukcje obstugi,
co warunkuje uzyskanie zgody na montaz urzgdzeh na obiekcie.
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3. SPRZET

Prace zwigzane z robotami elektrycznymi bedg wykonywane recznie i przy uzyciu elektronarzedzi
takich jak: wiertarki, mtotki elektryczne obrotowo-udarowe.

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowane
przy robotach elektrycznych powinny odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci,
jak réwniez wytrzymato$ci.

W wyjatkowych przypadkach, w petni uzasadnionych, gdy przy robotach muszg by¢ stosowane
urzadzenia techniczne o ztozonej konstrukcji, co do ktérych nie zostaty wydane przepisy
dotyczace wykonania tych urzgdzen, sposobu ich stosowania i obstugi — wykonawca robét

na zadanie przedstawiciela inwestora powinien udostepni¢ sporzadzong przez producenta
dokumentacje urzadzenia wraz z niezbednymi obliczeniami.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry
techniczne i powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta

oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany podlegajgce przepisom o dozorze technicznym,
eksploatowane na budowie, powinny mie¢ aktualnie wazne dokumenty uprawniajgce

do ich eksploatacji.

Nalezy uniemozliwi¢ dostep do maszyn i urzadzer na miejscu prowadzenia rob6t osobom
nieuprawnionym do obstugi, a na widocznym miejscu wywiesi¢ odpowiednig instrukcje.

W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obstugi

oraz strzezenie maszyn i urzadzen przez dozorcéw.

Uzywane na budowie maszyny i urzagdzenia mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu
ich stanu technicznego i dziatania.

Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby niepowotane.
Przekraczanie parametrow technicznych maszyn i urzgdzen w trakcie ich pracy jest zabronione

4. TRANSPORT
Dostawa materiatéw przeznaczonych do robo6t elektrycznych powinna nastapi¢ dopiero po odpowiednim
przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skladowisk na placu budowy.
Jesli jest to konieczne ze wzgledu na rodzaj materiatéw, pomieszczenia magazynowe powinny byé
zamykane, powinny takze zabezpiecza¢ materiaty od zewnetrznych wptywow atmosferycznych,
a w razie potrzeby umozliwia¢ utrzymanie wewnatrz odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.
— Teren sktadowiska powinien by¢ odpowiednio oswietlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
— Masa sktadowanych materiatéw nie powinna przekraczac¢ granic wytrzymatosci podtoza
lub danych pomieszczeniu za pomocag widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.
—— Sktadowanie materiatéw, aparatéw i urzgdzen elektrycznych powinno odbywac sie w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie ich wtasciwosci technicznych
(jako$ci) na skutek wptywow atmosferycznych lub czynnikéw fizykochemicznych.
Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatow
oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
—— Gospodarke magazynowg nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowe;j
dla przedsiebiorstw budowlano-montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych
elektryczne roboty instalacyjno - montazowe. W przypadku braku takich wytycznych,
wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez generalnego
wykonawce robét, jezeli taki organ zostat powotany. Jesli generalny wykonawca nie zostat
powotany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracowac przedsiebiorstwo wykonujgce
dany rodzaj roboét elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Catos¢ instalacji powinna by¢ wykonana tak, aby:
—— Obcigzenie obwodéw w normalnych warunkach byto praktycznie rowno rozdzielone
na poszczegolne fazy, co nalezy zapewnic przez odpowiednie przytgczanie odbioréw 1-fazowych.
—— Skutki wynikajgce z przedostania sie obcych ciat statych, w tym ptynéw,
byly minimalne a w wyniku dostepu wody nie mogty wystgpi¢ zadne uszkodzenia.
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—— Czesci podatne na niszczace dziatanie substancji powodujgcych korozje i zanieczyszczenie
byly odpowiedni zabezpieczone wszelkie uszkodzenia powodowane przez narazenia
mechaniczne byly zminimalizowane.

— Instalacja nie byta poddawana nadmiernym naprezeniom mechanicznym w przypadku,
gdy istnieje zagrozenie zwigzane z mozliwoscig ruchéw konstrukcji budynku,
uszkodzenie powtok i izolacji przewoddw, kabli oraz ich koncéwek byto utrudnione.

— Elementy wykonane z materialtébw moggcych powodowaé wzajemne niszczenie, nie stykaty sie,
o ile nie zastosowano odpowiednich srodkéw zapobiegajgcych skutkom takiego zetkniecia.

— Zminimalizowac ryzyko rozprzestrzeniania sie ognia.

—— Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowaé w taki sposob,
aby zapewnic¢ tatwy dostep, a jednoczes$nie zabezpieczy¢ przed dostepem niepowotanych oséb.

— Wszelkie prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz 0° C.

Po zakonczeniu montazu instalacji nalezy:

—— Opisac obwody zgodnie ze schematami.

— Wykonaé préby pomontazowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA INSTALACJI WEWNATRZ BUDYNKU
Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotyczg wykonania i odbioru instalaciji

elektrycznych wnetrzowych o napieciu do 1 kV w budownictwie ogdlnym, tj. uzytecznosci publicznej,
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.
Warunki dotyczg instalacji wnetrzowych wykonywanych:
— Przewodami wielozytowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa ukfadanych pod tynkiem
lub w podtodze.
— Przewodami wtynkowymi.
— Przewodami wielozytowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa.
— Przewodami wielozytowymi (kabelkowymi) i kablami uktadanymi w prefabrykowanych
kanatach instalacyjnych (sufitowych, nasciennych itp.).
— Warunki dotyczg réwniez montazu opraw oswietleniowych i zabezpieczen.

5.3. WYTYCZNE UKt ADANIA LINII KABLOWYCH
Przed przystgpieniem do wykonawstwa robét dokona¢ geodezyjnego wytyczenia trasy kabla.
Kabel uktada¢ zgodnie z zatgczonym planem, w rowie na gtebokosci 70 cm.

5.3.1. UKLADANIE KABLI

Podczas uktadania kabla nalezy:

— Przestrzegac zalecen producenta kabla.

— Unika¢ uszkodzen mechanicznych ukfadanych kabli oraz innych kabli i urzadzen znajdujacych sie
na trasie linii kablowej.

—— Promien giecia kabla powinien by¢ nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna srednica kabla.

— Utozone kable nie powinny oddziatywac¢ na inne urzgdzenia i linie kablowe.

— Kable utozone obok siebie nie powinny sie stykac.

Skrzyzowanie i zblizenia kabli:

— W miejscu skrzyzowania kable powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami na diugosci nie
mniejszej niz 50cm z kazdej strony.
Odlegtosci przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami wodociggowymi, gazowymi,
cieplnymi powinna wynosi¢ 25cm + $rednica rurociggu.

— Jezeli nie mogg by¢ zachowane nalezy zastosowacé ostone otaczajgca kabel
(kabel utozony pod rurociggiem), ostone otwartg nad kablem (kabel utozony nad rurociggiem).

— Skrzyzowanie kabli z drogami, ulicami zaleca sie wykonywa¢ pod kgtem 900
(w miare mozliwosci w najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia).

—— Osfony otaczajgce kabel powinny wystawac¢ poza kraweznik lub krawedz jezdni na dlugosci
min. 50cm dla kabli o napieciu znamionowym Un < 30K.
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5.4. PRZYGOTOWANIE KONCOW ZYt | t ACZENIE PRZEWODOW

Przygotowanie kohcow zyt i tgczenie przewoddw nalezy wykonywac zgodnie z podanymi wymaganiami:

— W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

— W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody,

a samo ich przytgczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb przytgczenia
nalezy uzgodnic¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

— Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia.

—— Do danego zacisku nalezy przytgczac przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie,
do jakich zacisk ten jest przystosowany.

— W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przytaczane za pomocg oczek,
pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkfadki metalowe,
zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu.

—— Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przytgczenie.

— Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzeh mechanicznych.
W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy
cyny.

—— Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jako$ci wykonania rob6t powinna :
— By¢ wykonywana w czasie wykonywanie robot.
—— Polegac¢ na sprawdzeniu i ocenie zgodnosci wykonania robét z projektem, niniejszg ST i ogdlnymi
warunkami technicznymi wykonania.
— Wymaganiami odpowiednich norm i przepiséw.
—— Poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, polega¢ w szczegdlnosci na wykonaniu wtasciwych
badan
—— Obejmowaé miedzy innymi badania w zakresie :
- montazu przewodow elektrycznych i tablic rozdzielczych
- montazu elementéw rozdzielni elektrycznych
- montazu elementéw instalacji SSWiN
- utozenia i wykonania linii kablowych
- podtgczenia i uruchomienia urzgdzen

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru :
—— QOdbidr roboét ulegajgcych zakryciu.

—— Odbidr czesciowy.

—— Odbidr kohcowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z zawartg umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Akty prawne

PN-HD 60364-1:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogéinych
charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-3:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogdlnych charakterystyk
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PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa -- Ochrona
przed przepigciami -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa --
Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo -- Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Dobér
srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych -- Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Postanowienia ogéine

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-52: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego --
Oprzewodowanie (oryg.)

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego --
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych

PN-HD 60364-5-534:2009

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-53: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego --
Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
(oryg.)

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub
lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY.
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