ZESTAWIENIE ZBROJENIA NA ZADASZENIE

DEUGOSE|  CIEZAR STALI

NR PROFIL p
POJED. | kg/mb | QGOLEM

1 RK 60x60x3 | 10.030 5.19 52.056

2 RK 40x60x3 | 13.250 4.28 56.710

MASA OGOLEM [kg] 108.766
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MOCOWANA DO StUPOW OGRODZENIOWYCH ZADASZENIA
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RZUT ZADASZENIA PRZEKROJ AA PRZEZ ZADASZENIE
NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU WARTOWNI

UWAGI OGOLNE: ROZPATRYWAC LACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM; WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTNATEM; POZOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH A NA SKALACH MNIEJSZYCH NIZ 1:200 W METRACH; ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY OPRACOWANIAMI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTALYMI BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY
WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTNATEM, ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH WYEACZNIE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004R. W SPRAWIE OKRESLENIA SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO; WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSOB SPELNIAJACY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID ORAZ PPOZ.. WSZYSCY PRACOWNICY
PPOWINI ZOSTAC UPRZEDNIO PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP ORAZ PRZEPISOW PPOZ.; WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIALOWE | SYSTEMOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG INSTRUKCJI | ZALECEN PRODUCENTA ® RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC ANPROJEKT ANNA BODAKIEWICZ | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY - PRAWO AUTORSKIE DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROJEKTANT PROJEKTANT INWESTOR ZADANIE INWESTYCYJNE TYTUL DATA

KONSTRUKCJA 10.2022

K mgr inz. arch. mgr inz. ANNA BODAKIEWICZ A PRZEBUDOWA
[FRO ;ﬂ JOANNA SZELER-RATAJCZAK UPR. NR OPL/0374/PWOK/08 ARESZT SLEDCZY w OPOLU| OGRODZENIA ZEWNETRZNEGO STREFY B ZADASZENIA 'skaca
ol I B B e S do projektowania w specjalnosci UL.SADOWA 4 | W ODDZIALE ZEWNETRZNYM W TURAWIE NAD <<m._m0_ EM ‘_ N
prel KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ bez ograniczert 45033 OPOLE ARESZTU SLEDCZEGO W OPOLU 25
ANPROJEKT STUDIO PROJEKTOWE ANNA BODAKIEWICZ ADRES INWESTYCJI BRANZA ETAP NR RYSUNKU
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