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UWAGI OGOLNE: ROZPATRYWAC tACZNIE Z ODPOWIEDNIMI RYSUNKAMI ARCHITEKTONICZNYMI, KONSTRUKCYJNYMI | BRANZOWYMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM; WSZYSTKIE ZMIANY POWINNY BYC UZGODNIONE Z PROJEKTNATEM; POZOMY PODANO W METRACH, WYMIARY W CENTYMETRACH A NA SKALACH MNIEJSZYCH NIZ 1:200 W METRACH; ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY OPRACOWANIAMI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTALYNMI BRANZOWYMI A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY
WYJASNIC | UZGODNIC Z PROJEKTNATEM; ZAKRES WYKONANIA | ‘OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH WYLACZNIE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA WG ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 2 WRZESNIA 2004R. W SPRAWIE OKRESLENIA SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ, SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO; WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO ZORGANIZOWANIA PLACU BUDOWY W SPOSOB SPEENIAJACY WSZYSTKIE WARUNKI BHP, SANEPID ORAZ PPOZ.. WSZYSCY PRACOWNICY
POWINI ZOSTAC UPRZEDNIO PRZESZKOLENI W ZAKRESIE BHP ORAZ PRZEPISOW PPOZ.; WSZYSTKIE ROZWIAZANIA TECHNOLOGICZNE, MATERIAtOWE | SYSTEMOWE WINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE CERTYFIKATY | ATESTY ORAZ POWINNY BYC WYKONANE SCISLE WG INSTRUKCJI | ZALECEN PRODUCENTA ® RYSUNEK NINIEJSZY STANOWI WEASNOSC ANPROJEKT ANNA BODAKIEWICZ | NIE MOZE BYC ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOZYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ UPRZEDNIEJ PISEMNEJ ZGODY - PRAWO AUTORSKIE DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94
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