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PODSTAWA OPRACOWANIA
 Zlecenie Inwestora - ARESZTU ŚLEDCZEGO w OPOLU,  45-033 Opole, ul. Sądowa 4.
 Projekt budowlany.
 Prawo budowlane.
 Polskie Normy Budowlane i literatura techniczna.

PRZEDMIOT  OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych są wymagania dotyczące
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU
ADRES INWESTYCJI
46-045 Turawa, ul. Spacerowa 14, dz. nr 1/14, k.m. 6, Obręb 0138 Turawa.
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PRZEBUDOWA 

OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE 

ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU
ADRES

OBIEKTU BUDOWLANEGO
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14

DZ. NR 1/14, K.M. 6, OBRĘB 0138 TURAWA

INWESTOR ARESZT ŚLEDCZY W OPOLU
45-033 OPOLE, UL. SĄDOWA 4

JEDNOSTKA PROJEKTOWA ANPROJEKT ANNA BODAKIEWICZ
UL. SPYCHALSKIEGO 13, 45-716 OPOLE

tel. 608 506 464
www.anprojekt.pl

ETAP PROJEKT WYKONAWCZY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych
z prowadzeniem robot budowlanych związanych z zadaniem
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES STOSOWANIA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie (Specyfikacja Techniczna) jest dokumentem przetargowym i można stosować 
go wyłącznie przy wykonawstwie robót dla obiektu wymienionego w punkcie 1. 
Stosowanie podanych norm i przepisów nie może być sprzeczne z jakimkolwiek innymi, 
obowiązującymi w chwili prowadzenia robót, normami i przepisami. 

1.3. ZAKRES ROBÓT - OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo podczas 
ich wykonywania oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora. 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe należy wykonywać zgodnie z projektami branżowymi 
(rysunki i opisy),  przedmiarami robót oraz wymienionymi niżej normami.
W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w przyjętych 
rozwiązaniach, Wykonawca  ma obowiązek powiadomienia (w formie wcześniej uzgodnionej) 
inspektora nadzoru i projektanta w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym lub proponowanym 
przez Wykonawcę zakresie.
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1.3.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT

DEMONTAŻE I ROZBIÓRKI
−  Rozbiórka fragmentów części naziemnej istniejącego ogrodzenia z demontażem bramy i furtek.
−  Demontaż elementów metalowych ogrodzenia typu: słupki, zastrzały oraz inne 

i przewiezienie ich na miejsce składowania do ponownego wykorzystania.
−  Demontaż siatki i przewiezienie jej na miejsce składowania do ponownego wykorzystania.
−  Rozbiórka fundamentów istniejącego ogrodzenia ok.40%
−  Rozbiórka fragmentów nawierzchni betonowej i nawierzchni z kostki.
−  Demontaż fragmentów krawężników w miejscach kolizyjnych.
−  Utylizacja gruzu budowlanego – wywóz na wysypisko miejskie.
−  Utylizacja – przekazanie inwestorowi (zgodnie z protokołem) materiałów zdemontowanych.

UWAGA
Demontaże powinny być prowadzone w sposób uzgodniony z zamawiającym, 
na przykład odcinkami umożliwiającymi funkcjonowanie obiektu.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE I KONSTRUKCYJNE ORAZ MONTAŻOWE
−  Wytyczeniu linii ogrodzenia fragmentami w większości wzdłuż istniejącego ogrodzenia. 

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
−  Przycięcie korzeni niektórych drzew będących w kolizji z projektowanym ogrodzeniem.
−  Montaż szalunków fundamentów.
−  Wykonanie zbrojenia fundamentów i ułożenie mieszanki betonowej 

z wbetonowaniem słupków ogrodzenia i bram.
−  Wykonaniu podmurówki na całej długości ogrodzenia o wysokości 10cm ponad istn. terenem.
−  Montaż słupów ogrodzenia.
−  Montaż stężeń ukośnych (zastrzałów) na każdym załamaniu linii projektowanego ogrodzenia.
−  Montaż wysięgników ukośnych projektowanego ogrodzenia w kształcie litery V.
−  Montaż siatki stalowej zwykłej.
−  Montaż elementów mocujących i linek naciągowych.
−  Montaż bram i furtek.
−  Montaż śrub mocujących siatkę ogrodzeniową do cokołu
−  Montaż zasieków przestrzennych na lince.
−  Przesunięcie lamp oświetleniowych.
−  Zabezpieczenie siatką płaską ostrzową pni drzew 

zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia.

1.3.2. WYSZCZEGÓLNIENIE I OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH
Po stronie Wykonawcy leży wydzielenie strefy robót od czynnego Aresztu Śledczego.
Prace należy etapować. Prace będą prowadzone w czynnym obiekcie - istniejące ogrodzenie 
kolidujące z nowym. Prace budowlano - montażowe należy prowadzić sukcesywnie z jednoczesnym 
zabezpieczeniem terenu (uzgodnione z inwestorem). 
Prace budowlano – montażowe nie mogą utrudniać działania obiektu.
Technologia i sposób prowadzenia robót nie może zakłócać bezpieczeństwa osób trzecich
oraz utrudniać dozór obiektu.

1.3.4. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY
Dostęp do sieci wodnej, kanalizacyjnej i elektrycznej – z istniejących instalacji lub przyłączy
do budynku poprzez podliczniki zamontowane na instalacji przez Wykonawcę i przekazane do odbioru
przez Zamawiającego. Roboty prowadzone będą na terenie intensywnie użytkowanego terenu 
i przy ruchliwym chodniku dróg miejskich. Wykonawca musi zapewnić bezpieczny dojazd 
samochodów do miejsca budowy nie utrudniając ruchu na ulicy Sądowej.
Dojazd do miejsca budowy nie może znacznie utrudniać korzystanie z pozostałej części działki. 
W trakcie robót nie wolno naruszać granicy ani ogrodzenia.

1.3.5. ORGANIZACJA ROBÓT, PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Sposób prowadzenia robót nie powinien utrudniać użytkowania przyległych obiektów 
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oraz powodować uszkodzeń stanu istniejącego. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy 
na zasadach i w terminie określonym w umowie o wykonanie robót, wskaże dostęp do wody, energii 
elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków oraz sposób dojazdu i miejsce składowania materiałów.
Zamawiający szczegółowo określi wymagania wynikające z funkcji i bezpieczeństwa użytkowanego 
w trakcie robót obiektu.

1.3.6. ZABEZPIECZENIE INTERESÓW OSÓB TRZECICH
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia obszaru robót, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, prowadzenia ich w sposób bezpieczny dla użytkowników, 
a także do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru lub innego umownego 
przedstawiciela Zamawiającego i właściciela instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo 
uszkodzone w trakcie realizacji robót.

1.3.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA
Wykonawca prowadzić będzie roboty w sposób nie powodujący uciążliwości dla użytkowników  
budynków Aresztu osadzonych,  budynków przyległych (ochrona przed pyleniem, głośne prace będą 
prowadzone w uzgodnionych z użytkownikiem porach, itp.). Wykonawca będzie chronił nawierzchnie 
ulic dojazdowych przed zabrudzeniem (błoto) i uszkodzeniem.

1.3.8. WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA NA BUDOWIE
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa pracownikom, użytkownikom terenu, osobom trzecim oraz elementom infrastruktury,
a także zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Szczególnych starań dołoży Wykonawca dla przestrzegania 
wymogów w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

1.3.9. WARUNKI DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RUCHU
W obrębie działki nr 1/14 zgodnie ze szczegółowym projektem organizacji robót stanowiącym 
załącznik do umowy.

1.3.10. OGRODZENIE PLACU BUDOWY I WYDZIELENIE STREFY ROBÓT W OBIEKCIE
Wykonawca będzie zobowiązany do:
 opracowania szczegółowego projektu zagospodarowania placu budowy,
 ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy,
 właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, 

składowania materiałów i elementów budowlanych,
 utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy,
 wygrodzenia stref robót w budynku, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom

1.3.11. ZABEZPIECZENIE CHODNIKÓW I JEZDNI
Po stronie Wykonawcy zgodnie z projektem organizacji w sposób umożliwiający bezpieczne 
poruszanie się użytkowników oraz dojazd transportu ratunkowego.

1.3.12. NAZWY I KODY: GRUP ROBÓT, KLAS ROBÓT I KATEGORII ROBÓT
PRACE REMONTOWE ORAZ RENOWACYJNE - CPV 45453000-7
S 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE - 45110000-1
S 02.00.00. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 
I ROBOTY ZIEMNE - 45111200-0
S 03.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE - CPV 45262310-7 + 
ROBOTY BETONIARSKIE - CPV 45262300-4
S 04.00.00. S.06.00.00.ROBOTY IZOLACYJNE 45320000-6
S 05.0000. WYROBY KONSTRUKCYJNE - CPV  44200000-2 (KONSTRUKCJA STALOWA )
S 06.00.00. ROBOTY DROGOWE

1.4. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY
Zamawiający przekazuje Wykonawcy Teren Budowy. Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca 
przedstawi dowody i warunki zabezpieczenia budowy. Należy pamiętać, że teren jest monitorowany 
i w czasie prac budowlanych monitoring musi być czynny. 
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1.5. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PRZEDŁOŻONA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
Opracowanie projektowe załączone w Specyfikacjach Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 
zawierają elementy Projektu Budowlanego i Wykonawczego umożliwiające opracowanie oferty. 
Wykonawca po podpisaniu Umowy otrzyma 1 egzemplarz Projektu Wykonawczego 
oraz kopię zgłoszenia prac budowlanych.

1.6. DOKUMENTY POWYKONAWCZE
Po zrealizowaniu zadania Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poprzez Inspektora dokumentację 
powykonawczą oraz dostarczy Inspektorowi komplet dokumentów.

1.7. OBOWIĄZKI WYKONAWCY I INSPEKTORA
Obowiązki Wykonawcy i Inspektora określają Prawo Budowlane i warunki pozwolenia na budowę. 
Wykonawca załatwia wszelkie wymagane przepisami obowiązującego prawa uzgodnienia, 
zgody pozwolenia oraz oceny i badania, które są niezbędne do wykonania robót, w tym w zakresie 
ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami (zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami). 
Wykonawca jest zobowiązany do naprawy szkód, jeśli takie powstaną w czasie prowadzenia robót. 

1.8. OBSŁUGA GEODEZYJNA
Po stronie Wykonawcy jest tyczenie geodezyjne ogrodzenia, terenów utwardzonych lub uściślenia 
kolizji (przebiegu istniejących instalacji i sieci na terenie Zleceniodawcy obsługa geodezyjna będzie
leżeć po stronie Wykonawcy.

1.9. OBSŁUGA GEOLOGICZNA 
Po wykonaniu wykopu Wykonawca zapewni ocenę warunków posadowienia i warunków gruntowo 
wodnych. Ocena warunków gruntowo – wodnych winna być potwierdzona protokolarnie.

1.10. OZNAKOWANIE ROBÓT
Wykonawca jest zobowiązany do ustawienia tablic informacyjnych zgodnie z wymogami 
Prawa budowlanego.

1.11. ZAPLECZE DLA WYKONAWCY
Zamawiający przekaże teren będący w jego dyspozycji na cele urządzenia zaplecza Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia opłat za korzystanie z mediów (zasilanie energetyczne, 
zaopatrzenie w wodę i kanalizację, itp.) na podstawie odczytów z podliczników, których zamontowanie
leży po stronie Wykonawcy. Jeżeli teren, którym dysponuje Zamawiający okaże się niewystarczający 
na cele zaplecza Wykonawca załatwi sobie dodatkowy teren własnym staraniem i na własny koszt. 
Koszty te Wykonawca winien uwzględnić w pozycjach podstawowych robót.

1.12 DOKUMENTY BUDOWY
W okresie realizacji Umowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia, przechowywania 
i zabezpieczania następujących dokumentów budowy:
księgi obmiarów, dokumentów laboratoryjnych, dokumentów związanych z gospodarką materiałami 
uznanymi za odpady (Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska) - pkt. 1.5.4, - dokumentów pomiarów 
cech geometrycznych, protokołów odbioru robót, program robót i harmonogram płatności, 
protokoły z postępu robót, korespondencja dotycząca budowy - protokoły ze spotkań na budowie.

1.13 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami ST 
odpowiedzialny jest Wykonawca robót.
Wykonawca winien przedstawić atesty lub świadectwa producenta (dostawcy) elementów ogrodzenia,
materiałów drogowych oraz potwierdzenia jakości betonu.

WSZYSTKIE POMIARY I WYNIKI BADAŃ muszą zostać opracowane na formularzach zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami i podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Inspektora. 

KOSZTY BADAŃ KONTROLNYCH jakości ponosi Wykonawca.

JEŻELI WYNIKI DOSTARCZONYCH PRZEZ WYKONAWCĘ badań zostaną uznane przez Inspektora
za niewiarygodne, to może on zażądać powtórzenia badań w niezależnym laboratorium. 
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Jeżeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania ST, to koszty tych badań ponosi Inspektor. 
W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.14 OBMIAR ROBÓT
Obmiar robót jest obmiarem netto. Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości 
wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Obmiarów robót dokonuje się zgodnie z Warunkami 
Umowy. Obmiar robót obejmuje roboty ujęte w Przedmiarze robót oraz dodatkowe. Roboty są podane 
w jednostkach według ST. Obmiary powinny być wykonane w sposób jednoznaczny i zrozumiały.

OBMIAR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

OBMIAR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU przeprowadza się przed ich zakryciem.

OBMIARY SKOMPLIKOWANYCH POWIERZCHNI lub objętości powinny być uzupełnione szkicami 
w księdze obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 

Wyniki obmiaru należy porównać z podanymi wartościami w Przedmiarze robót dla określenia różnic 
(wielkości różnic będą kwalifikowane zgodnie z Warunkami Przetargu).

1.15 ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę. Odbioru robót należy dokonywać 
zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach odbioru prac ST.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby dopuszczone
do obrotu, a także powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.

2.2. WYMAGANIA OGÓLNE ZWIĄZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, 
WARUNKAMI DOSTAW, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy.
Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne dla przedstawiciela 
Zamawiającego w celu przeprowadzenia inspekcji.
Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna
jest akceptacja inspektora nadzoru, po przedstawieniu niezbędnych dokumentów dopuszczeniowych.

2.3. MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, w Ustawie z dnia 16.04.04 „O wyrobach
budowlanych” (z późniejszymi zmianami) oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności.

2.4. MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem
oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów
lub elementów budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji 
projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych 
materiałów lub elementów.

ANprojekt aa+ PW OPOLE         10.2022 7



ARESZT ŚLEDCZY W OPOLU                                                             
 PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 

W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu jaki nie spowoduje niekorzystnego wpływu
na jakość wykonywanych robót oraz istniejące elementy budowlane, instalacje i urządzenia także 
równoległe użytkowanie sąsiednich obiektów i prowadzenie inwestycji.
Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych dla konkretnych rodzajów robót.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone
w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Używane środki transportu nie mogą powodować utrudnień komunikacyjnych w rejonie 
prowadzonych prac a także nie mogą negatywnie wpływać na istniejące zagospodarowanie
i stan nawierzchni drogowych.

4.1. TRANSPORT POZIOMY
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 
uszkodzeń przewożonych materiałów i istniejących elementów budynku oraz urządzeń.

4.2. TRANSPORT PIONOWY
Wykonawca będzie używał tylko takiego sprzętu do transportu pionowego (np. żuraw samochodowy), 
który spełni potrzeby realizacji i nie będzie zakłócał użytkowania obiektu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność
z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. PROJEKT ORGANIZACJI BUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROBÓT
Wykonawca zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy i robót,
który musi zostać uzgodniony z Zamawiającym.
Projekt składa się z części opisowej i graficznej.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót.

6.2. BADANIA I POMIARY
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru 
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badań.
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6.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek
i badania materiałów u źródła ich wytwarzania a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc
w tych czynnościach.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. OGÓLNE ZASADY PRZEDMIARU, OBMIARU ROBÓT
Przewiduje się rozliczanie zgodnie z zawartą umową. Ewentualne roboty dodatkowe mogą być 
rozliczone w formie dodatkowej umowy na roboty konieczne, na podstawie zatwierdzonego przez 
inspektora przedmiaru lub obmiaru powykonawczego i kosztorysu.

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW
Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, objętości 
będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], elementy liniowe w [m], a sprzęt i urządzenia w [szt.].

7.3. CZAS PRZEPROWADZENIA POMIARÓW
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,
a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających należy 
przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. Jeżeli umowa będzie przewidywała wyłącznie rozliczenie w formie ryczałtu 
obmiar będzie dokonywany w sytuacjach wątpliwych i przy robotach koniecznych.

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. RODZAJE ODBIORÓW
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny 
(pogwarancyjny).

8.2. ODBIÓR ROBÓT ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU LUB ZANIKAJĄCYCH
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega
na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca  pisemnie Zamawiającemu przy jednoczesnym powiadomieniu inspektora nadzoru 
inwestorskiego.

8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY I ODBIÓR ETAPOWY
Zgodnie z brzmieniem zawartej umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy).
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną.

8.4. ODBIÓR KOŃCOWY
Na podstawie odbiorów pośrednich, przedłożonych prób i badań, instrukcji użytkowych 
oraz dokumentacji (rysunków powykonawczych) oraz ewentualnie opinii powołanych ekspertów, 
komisja odbiorowa Zamawiającego, po sprawdzeniu zgodności z umową, projektem technicznym 
i ST, dokonuje odbioru. 

8.5. ODBIÓR OSTATECZNY - POGWARANCYJNY
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie rękojmi
i gwarancyjnym.
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8.6. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBÓT

8.6.1. WYKONAWCA PRZYGOTOWUJE DO ODBIORÓW
częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty, dokumentację projektową i ST, 
księgę obmiaru, w tym:
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.
 Wymagane dokumenty zgodności wbudowanych wyrobów.
 Wyniki badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru.
 Sprawozdanie techniczne.
 Dokumentację powykonawczą.
 Certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia.

8.6.2. SPRAWOZDANIE TECHNICZNE POWINNO ZAWIERAĆ
 Zakres i lokalizację wykonanych robót.
 Wykaz zmian wprowadzonych do dokumentacji na podstawie,

której uzyskano pozwolenie na budowę oraz zgodę Inspektora na dokonanie zmiany.
 Uwagi dotyczące warunków realizacji robót.
 Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

8.7. BADANIA I POMIARY W ODBIORACH ROBÓT

8.7.1. PODSTAWĄ DO OCENY JAKOŚCI
i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową i ST są badania i pomiary wykonywane 
zarówno w czasie realizacji jak po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.

8.7.2. PODSTAWĄ DO ODBIORU
są oględziny oraz badania techniczne i pomiary, zaakceptowane przez Inspektora 
oraz dokonywane przez komisję odbioru.

8.8. ZGŁOSZENIA DO ODBIORU Wykonawca dokonuje zapisem w protokole
i przekazuje Inspektorowi kompletny operat kolaudacyjny i końcową kalkulację kosztów.

8.9. INSPEKTOR po stwierdzeniu zakończenia robót
i sprawdzeniu kompletności potwierdza Wykonawcy i przedkłada operat Zamawiającemu.

8.10. ODBIORU KOŃCOWEGO dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego na wniosek
Inspektora po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót. 
Jakość i ilość zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kolaudacyjnego 
oraz badań i pomiarów wymienionych w pkt. 8.7. i na ocenie wizualnej. 
Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.

9. ROZLICZENIE ROBÓT

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty zostaną określone w umowie (np. ryczałtowo). 
Ewentualne roboty konieczne lub dodatkowe będą rozliczane na zasadach ustalonych w umowie.

9.1. WARUNKI PŁATNOŚCI – USTALENIA OGÓLNE
Podstawą płatności są zapisy w umowie-odbiory końcowe całości lub określonych odcinków robót.

9.2. CENA WYKONANIA ROBÓT OBEJMUJE:
 Zakup materiałów wraz z wymaganymi atestami i świadectwami.
 Wypożyczenie /użyczenie/ sprzętu.
 Transport materiałów przewidzianych do wykonania robót na miejsce wbudowania 

oraz transport sprzętu.
 Wbudowanie materiałów.
 Załadunek i odwiezienie materiałów rozbiórkowych wraz z jego utylizacją.
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 Załadunek i odwiezienie materiałów na miejsce wskazane przez Zamawiającego 
(materiały do ponownego wykorzystania)

 Uporządkowanie miejsca prowadzonych robót.
 Organizacja robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego

(prowadzenie prac uzgodnionymi odcinkami, umożliwienie dozoru i użytkowania obiektu itp.)
 Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

10.1.1.
Wielobranżowa dokumentacja projektowa zadania
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

10.1.2. 
Szczegółowe specyfikacje załączone do SIWZ oraz wyjaśnienia udzielone w trakcie procedury.

10.2. NORMY, APROBATY TECHNICZNE, WYTYCZNE PRODUCENTA I INNE DOKUMENTY
I USTALENIA TECHNICZNE – ZAWARTO W SPECYFIKACJACH SZCZEGÓŁOWYCH

10.2.1. AKTY PRAWNE
10.2.1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami – PRAWO BUDOWLANE
10.2.1.2. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 26.06.02 r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. 108 poz. 953) oraz rozporządzenie z 27.08.04 r. zmieniające 
rozporządzenie z 26.02.02 r.
10.2.1.3. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 6.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 48 poz.401)
10.2.1.4. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12.04.02 r. z późniejszymi zmianami w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
10.2.1.5. Ustawa z dnia 16.04.04 r. „O wyrobach budowlanych” z późniejszymi zmianami.
10.2.1.6. Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 11.08.04 r. w sprawie deklarowania zgodności wyrobów
budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakami budowlanymi, z późniejszymi zmianami.
10.2.1.7. Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie wymagań dla zabezpieczeń techniczno – ochronnych 
w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.

10.2.2. WYKONAWCA
ZOBOWIĄZANY JEST DO PRZESTRZEGANIA PRAW AUTORSKICH I PATENTOWYCH
ORAZ SYSTEMOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH. BĘDZIE W PEŁNI 
ODPOWIEDZIALNY ZA SPEŁNIANIE WSZYSTKICH WYMAGAŃ PRAWNYCH W ODNIESIENIU
DO UŻYWANYCH OPATENTOWANYCH URZĄDZEŃ LUB METOD.
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S 01.00.00.
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

PROJEKT

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIAŁKA NR 1/14, KM. 6, OBRĘB: 0138 TURAWA
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S 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  

1. WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ      
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących rozbiórki części budynku, które zostaną wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

1.2.  ZAKRES STOSOWANIA ST      
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie prac przygotowawczych i rozbiórek występujących na terenie działki związane z projektowaną 
inwestycją.

W zakres tych robót wchodzą:
–  Rozbiórka fragmentów części naziemnej istniejącego ogrodzenia z demontażem bramy i furtek.
–  Demontaż elementów metalowych ogrodzenia typu: słupki, zastrzały oraz inne 

i przewiezienie ich na miejsce składowania do ponownego wykorzystania.
–  Demontaż siatki i przewiezienie jej na miejsce składowania do ponownego wykorzystania.
–  Rozbiórka fundamentów istniejącego ogrodzenia ok.40%
–  Rozbiórka fragmentów nawierzchni betonowej i nawierzchni z kostki.
–  Demontaż fragmentów krawężników w miejscach kolizyjnych.
–  Utylizacja gruzu budowlanego – wywóz na wysypisko miejskie.
–  Utylizacja – przekazanie inwestorowi (zgodnie z protokołem) materiałów zdemontowanych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na kolizję z sieciami i instalacjami.

Należy zwrócić uwagę również na to, że prace budowlano – montażowe prowadzone
będą przy czynnym obiekcie i nie jest możliwe wykonanie ww. prac jednoetapowo.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5.Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami  techniczno - budowlanymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIAŁY
Dla wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. Materiały uzyskane z rozbiórek zgodnie
z decyzją przedstawiciela Inwestora do przekazania na jego stan (np. elementy stalowe ogrodzenia)
lub do utylizacji na wysypisko miejskie (gruz).

3. SPRZĘT
Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt, dostosowany do warunków występujących na terenie robót
(czynny obiekt).

4. TRANSPORT
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu samochodowego i ręcznie taczkami.
Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.
Wielkość i rodzaj środków transportowych winien by dostosowany
do warunków narzuconych przez MZD.
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5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
Do obowiązków Wykonawcy przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:
– teren i miejsce prac ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami bhp,
– zdemontować istniejące elementy elektroniki na ogrodzeniu
– wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony osobistej.

5.2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
Prace rozbiórkowe należy rozpocząć od demontażu zasieków z drutu ostrzowego, 
następnie należy zdemontować siatkę, bramy, częściowo zakosy, słupki i zastrzały ogrodzenia.
Prace nie powinny być wykonywane w sposób demolacyjny.
Po wywiezieniu elementów fragmentu zdemontowanego ogrodzenia we wskazane przez inwestora 
miejsce należy dokonać wytyczenia trasy nowoprojektowanego wygrodzenia i dokonać rozbiórki 
fragmentów nawierzchni oraz niektórych fundamentów ogrodzenia (w miejscach kolizyjnych).

Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji Inżyniera.
Wszystkie prace demontażowe i rozbiórkowe należy wykonywać ostrożnie i delikatnie aby zapobiec 
uszkodzeniem nawierzchni terenu lub elementów instalacji podziemnych.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Należy kontrolować każdy etap prac rozbiórkowych z uwzględnieniem wykonania prac 
przygotowawczych i zabezpieczających.
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
– dla demontowanej nawierzchni – m2 i m3,
– dla demontowanego ogrodzenia – mb i szt,
– dla elementów instalacji – szt.

8. ODBIÓR ROBÓT
Poszczególne etapy prac rozbiórkowych należy odbierać jak roboty zanikające.
Do odbioru materiały rozbiórkowe muszą być usunięte z obszaru robót 
(zutylizowane lub przekazane Inwestorowi), muszą być zlikwidowane uboczne skutki prac (kurz, pył).
Ewentualne uszkodzenia spowodowane pracami demontażowymi muszą być usunięte zgodnie
ze wskazaniami Inspektora nadzoru i na koszt Wykonawcy. Wszystkie roboty rozbiórkowe podlegają 
zasadom odbioru robót rozbiórkowych. Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie
z postanowieniami umowy (zapisami w dokumentacji technicznej) i obowiązującymi normami.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 (D.U. nr 47, poz. 401) 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych 
i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE 

S 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE  

1. WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ      
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem.
W zakres tych robót wchodzą:
– ręczne roboty ziemne związane z wykopami i z ewentualną wymianą gruntu
– podsypki i obsypka
– podkład żwirowo – piaskowy pod fundament jako wymiana gruntu
– transport gruntu – odwóz gruntu nienośnego i dowóz pospółki na warstwy pod fundamentem

UWAGA
Projekt zakłada stan gruntu umożliwiający wykopy o ścianach pionowych. Przy stwierdzeniu gruntu sypkiego
należy po uzyskaniu opinii projektanta realizować wykopy z rozkopem i ewentualnie wymianę gruntu.

1.3.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT      
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami  techniczno-budowlanymi
i poleceniami Inspektora Nadzoru.
 
2. MATERIAŁY

2.1. WYKONANIE WYKOPÓW  
Materiały do  wykonania wymiany gruntu – pospółka naturalna o uziarnieniu 2÷63 (bez części pylastych) 
zagęszczana warstwowo jako podkład nośny pod płytę fundamentu.

2.2. ZASYPYWANIE WYKOPÓW  
Do zasypywania należy użyć pospółkę łamaną o uziarnieniu 0-63 mm lub piasek gruboziarnisty płukany
lub zdatny grunt rodzimy.

3. SPRZĘT
Roboty mogą  być wykonywane ręcznie lub na niektórych fragmentach małą koparką. 
Zagęszczanie warstwami wykonywać zagęszczarką ręczną spalinową lub elektryczną.

4. TRANSPORT
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dostosowanym do warunków na terenie 
obiektu i  wymaganych w ruchu miejskim (centrum miasta). Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. WYKONYWANIE ROBÓT

5.1. SPRAWDZENIE ZGODNOŚCI WARUNKÓW TERENOWYCH Z PROJEKTOWYMI  
Prace ziemne z uwagi na występujące uwarunkowania częściowo będą wykonywane ręcznie 
a częściowo małą koparką.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu
z danymi podanymi na mapie geodezyjnej. 
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych .
Prace ziemne należy wykonać bez zbędnej zwłoki.
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5.2. WARUNKI WYKONANIA PODKŁADU POD FUNDAMENTY  
– układanie podkładu betonowego powinno nastąpić bezpośrednio po odkryciu gruntu 

(nie pozostawiać odkrytego wykopu), który należy prowadzić na całej powierzchni wykopu.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie oraz normami wyszczególnionymi w p. 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
– zgodność wykonania robót z dokumentacją,
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie,
– przygotowanie terenu,
– rodzaj i stan gruntu w podłożu,
– wymiary wykopów,
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów,
– materiał użyty na podkład,
– grubość i równomierność warstw podkładu,
– sposób i jakość zagęszczenia.

Kontroli wymaga zabezpieczenie wykopu przed napływem wody oraz okres, w jakim dno pozostawało 
odkryte – zgodnie z wytycznymi bez zwłoki należy przystąpić do następnego etapu.

6.1. TOLERANCJE WYKONYWANIA WYKOPÓW.  
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
– ± 5cm - dla wymiarów wykopów w planie,
– ± 2cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiarowymi są:
– wykopy - [m3],
– podkłady i nasypy - [m3],
– zasypki - [m3],
– transport gruntu - [m3] z uwzględnieniem odległości transportu.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.
Po wykonaniu wykopu Wykonawca dokona odbioru geologicznego gruntu.
Przy odbiorze warstw nośnych pod fundament Wykonawca dokona sprawdzenia uzyskany stopień 
zagęszczenia  wymienionego gruntu.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-77/8931-12 - Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
PN-B-10736:1999 – Przewody podziemne. Roboty ziemne.

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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S 03.00.00. ZBROJENIE BETONU I ROBOTY BETONIARSKIE  

1. WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ      
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących wykonania zbrojenia i  ułożenia mieszanki betonowej, które zostaną wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zbrojenia betonu oraz mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach 
konstrukcyjnych objętych kontraktem. W zakres tych robót wchodzą:
–  ułożenie deskowania
–  przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi i żebrowanymi

(lub gotowe siatki zbrojeniowe) do fundamentu 
–  podbetonu pod fundament

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. STAL ZBROJENIOWA  
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej.
Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002. 
Dostawca zbrojenia winien przedłożyć atest zgodności z wymaganiami projektu na zastosowaną stal.
Wady powierzchniowe.
– powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań,
– na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia

i pęknięcia widoczne gołym okiem.

Wszystkie prace betonowe przewiduje się wykonać z betonu towarowego dowożonego z wytwórni
i posiadającego atesty dokumentujące wymaganą klasę i jakość.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności dla betonu konstrukcyjnego wg PN-EN 206-1:2003, tj.
– nasiąkliwość nie większa jak 4%,
– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20%

po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania.

UWAGA
Wymagania ogólne dla betonu podane zostały w PN-EN 206-1:2003.

3. SPRZĘT
Przy pracach fundamentowych należy wykorzystać deskowanie jednorazowe.
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego 
typu sprzętu. Wibratory do betonu dostosowane do rodzaju i kształtu fundamentu (pogrążalne).

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. Mieszanki betonowe mogą być 
transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). Czas transportu i wbudowania 
mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. WYKONYWANIE ZBROJENIA  
Oczyszczenie powierzchni zbrojenia; pręty i siatkę zbrojeniową przed ich użyciem do zbrojenia 
konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota.
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań, zbrojenie prętami pojedynczymi 
powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny układane w deskowaniu zbrojenie należy podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

5.2. BETONOWANIE - ZALECENIA OGÓLNE  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 
i PN-63/B-06251.
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. Nie należy zrzucać Mieszanki betonowej z wysokości większej niż 0,75 m
od powierzchni, na którą spada. W fundamentach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio
z pojemnika lub rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm 
zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:
– należy stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,
– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,
– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m,
– belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości,
– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien 
wynosić od 30 do 60 sekund,

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z projektantem.

5.3  . WARUNKI ATMOSFERYCZNE PRZY UKŁ. MIESZANKI BETONOWEJ I WIĄZANIU BETONU      
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C,zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.

5.4. PIELĘGNACJA BETONU  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy przykryć powierzchnię betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem
i nasłonecznieniem.
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).
Woda stosowana do polewania betonu powinna  spełniać warunki wody zdatnej do picia.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni.
Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
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6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola ułożenia deskowania polega na sprawdzeniu odchylenia deskowania systemowego od pionu. 
Dopuszczalne odchylenie maksymalne – 2mm.
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Kontrola jakości wykonania 
betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami.
Roboty podlegają odbiorowi.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 tona i 1 m3.

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru 
końcowego - odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów
w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień prętów
oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom 
odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-89/H-84023/06 – Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.
PN-EN 206-1:2003 – Beton.
PN-EN 196-1:1996 – Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 – Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 – Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 – Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 – Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 1008:2004 – Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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S 04.00.00.
ROBOTY IZOLACYJNE

PROJEKT

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIAŁKA NR 1/14, KM. 6, OBRĘB: 0138 TURAWA
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S 04.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE  

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących izolacji, które zostaną wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST
Izolacji poziome z papy na warstwie podkładu, izolacja pionowa fundamentów 
(do poziomu nawierzchni) z dwóch warstw emulsji asfaltowej na zimno (lekka) 
Dylatacje fundamentów co 10m z emulsji asfaltowej i folii PCW dylatacyjnej

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie.

3. SPRZĘT
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu, 
który może być zastosowany w warunkach niniejszej realizacji.

4. TRANSPORT
Każdy rodzaj sprzętu transportowego mogący poruszać się na drogach miejskich.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona.
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, 
z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej.
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C.
Szerokość zakładów zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie 
powinna być nie mniejsza niż 10cm.

6. KONTROLA JAKOŚCI
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy.
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany.
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm.

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej.
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8. ODBIÓR ROBÓT
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed zasypką fundamentu.
Roboty izolacyjne  podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą umową

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-69/B-10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620-1998 - Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-20130:1999/Azl:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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S 05.00.00.
KONSTRUKCJE STALOWE

PROJEKT

PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIAŁKA NR 1/14, KM. 6, OBRĘB: 0138 TURAWA
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S 05.00.00. KONSTRUKCJE STALOWE  

1. WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ      
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących montażu stalowych elementów ogrodzenia, które będzie wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

1  .2. ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W ST      
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych ogrodzenia 
(słupków, zastrzałów, zakosów, drutu, siatki z drutu ostrzowego, zasieków z drutu ostrzowego, 
bram i furtek) zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. WYROBY STALOWE  
Do konstrukcji stalowych stosuje się zgodnie z wymogami projektu wyroby walcowane gotowe ze stali 
klasy 1 w gatunkach St3S: St3S wg PN-EN 10025:2002,
dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998,  
kątowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i wg PN-EN 10056-1:2000, 
blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994. 
Kształtowniki zimnogięte wykonywane  jako otwarte (dwuteowniki) oraz zamknięte (rury), 
ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3SY, St3S. 
Koncertina 730mm i 980mm w postaci ocynkowana zasieków przestrzennych wraz z drutem prostym 
i elementami mocowania do ogrodzenia i do muru.
Siatka z drutu ostrzowego o oczkach diagonalnych ocynkowana.
Drut stalowy ocynk oraz linka  do naciągnięcia siatki mocowany na górze cokołu.
Gotowe bramy i furtka do przystosowania (montaż wysięgników ukośnych i zasieków przestrzennych).

UWAGA
Elementy stalowe konstrukcji powinny być dostarczone ocynkowane.
Odbiór konstrukcji na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu i protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów 
międzyoperacyjnych zostały usunięte. Cechowanie materiałów na przywieszkach metalowych
lub wykonane farbą.

3. SPRZĘT
Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym 
powinny być dostarczone na budowę wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 
eksploatacji. Sprzęt musi być dostosowany do warunków realizacji i nie może powodować zagrożeń
ani uszkodzeń w elementach istniejących i realizowanych.

Do montażu elementów drutu ostrzowego należy używać sprzętu przeznaczonego specjalnie 
do tych celów:
⸺ kleszcze do zaciskania złączek do zasieków
⸺ zaciskarka do złączek
⸺ wiązarka
⸺ drut oczkowy do montażu siatek ostrzowych.
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Przy montażu elementów drutu ostrzowego należy stosować szczególne środki ochrony osobistej:
⸺ rękawice ochronne do drutu ostrzowego
⸺ zarękawki ochronne do drutu ostrzowego
⸺ przyłbica ochronna na twarz

4. TRANSPORT
Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu spełniającymi wymogi 
dla ruchu ulicznego. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

5. WYKONANIE ROBÓT
Elementy konstrukcji  powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją. 
Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów 
i wykonania połączeń. Do łączeń elementów (słupy-zastrzały) należy stosować elementy systemu.
Do osadzania słupów na istniejącej płycie używać blach dystansowych i kotew do betonu. 
Pozostałe słupy będą wbetonowane w fundament.
Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. 
Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów 
uprzednio zmontowanych.
Ewentualne uszkodzenia powłoki ocynk należy uzupełnić specjalnym preparatem.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem. 
Roboty podlegają odbiorom etapowym. Konieczna kontrola na poszczególnych etapach i końcowo. 
Wykonawca zapewni pomiar geodezyjny zgodności wymiarów z projektem lub wymaganiami dostawcy 
przy zastosowaniu innego rozwiązania niż założył projektant. 
Kontrolować należy wpływ robót montażowych na jakość powłoki zabezpieczającej konstrukcję.
Przed rozpoczęciem montażu konstrukcji stalowej, wykonawca konstrukcji powinien przeprowadzić 
inspekcję gotowych fundamentów. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności 
wykraczających poza odchyłki określone w § D.2.20 normy EN 1090-2 wykonawca powinien zażądać 
przeprowadzenia prac naprawczych przed rozpoczęciem montażu. 

UWAGA
W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń Wykonawca zobowiązany jest dokonać napraw
lub uzupełnień powłoki zgodnie z technologią narzuconą przez dostawcę konstrukcji
(wykonawcy powłoki naniesionej w warsztacie).

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostkami obmiaru dla konstrukcji stalowej jest:
⸺ masa gotowej konstrukcji podana w tonach oraz sztukach (dla słupów, zastrzałów)
⸺ m2  powierzchni siatki
⸺ mb drutu i zasieków

8. ODBIÓR ROBÓT
Wszystkie prace związane  z wykonaniem konstrukcji stalowej podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. Każdy odbiór częściowy musi być oparty o pomiary zmontowanej konstrukcji. 
Do odbioru końcowego konieczny jest zapewniony przez Wykonawcę szczegółowy pomiar geodezyjny 
z naniesieniem poziomów i sprawdzeniem odchyłek od pionów poszczególnych słupów. 
Wielkość odchyłek nie może przekroczyć dopuszczonych przez producenta. Przy stwierdzeniu 
niezgodności wymiarowych (niedopuszczalnych odchyłek) nie można dokonać odbioru końcowego.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą umową.
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN 06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 – Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 – Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 – Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
Wytyczne nr 2/2013 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie wymagań dla zabezpieczeń techniczno – ochronnych w jednostkach organizacyjnych 
Służby Więziennej.

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

ADRES OBIEKTU
46-045 TURAWA, UL. SPACEROWA 14
DZIAŁKA NR 1/14, KM. 6, OBRĘB: 0138 TURAWA
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S 0.00.00. ROBOTY DROGOWE  

1. WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ      
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących wykonania utwardzeń, które będą wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

1  .2. ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W ST      
Roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu demontaż części istniejącego utwardzenia wykonanie terenów utwardzonych  
zgodnie z dokumentacją projektową. 

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

2.1. GRUNTY I MATERIAŁY NASYPOWE  
W robotach ziemnych drogowych  wykorzystuje się grunty i materiały antropogeniczne. 
Grunty i materiały antropogeniczne wymagają oceny ze względu na wymagania 
wynikające z Dokumentacji Projektowej.
Stosuje się klasyfikacje gruntów i materiałów antropogenicznych, uwzględniające podstawowe kryteria
istotne w robotach ziemnych. W robotach ziemnych podstawowe klasyfikacje dotyczą: uziarnienia,
wysadzinowości oraz przydatności do budowy nasypów lub poszczególnych stref nasypów.
Ze względu na uziarnienie grunty i materiały antropogeniczne, w robotach ziemnych dzielą się na:
⸺ Zawierające ziarna większe od 63 mm, określane jako bardzo gruboziarniste.
⸺ Nie zawierające ziaren większych od 63 mm.

Grunty i materiały nie zawierające ziaren większych od 63 mm 
dzielą się na następujące podstawowe grupy:
⸺ Gruboziarniste - o zawartości frakcji ≤ 0,063 mm poniżej 5 %
⸺ Gruboziarniste złożone (niejednorodne) - o zawartości frakcji ≤ 0,063 mm od % do 15 %
⸺ Średnioziarniste - o zawartości frakcji ≤ 0,063 mm od 15 % do 35 %
⸺ Drobnoziarniste - o zawartości frakcji ≤ 0,063 mm ponad 35 %

Do budowy nasypów nieprzydatne są materiały nie spełniające wymagań.
W szczególności nieprzydatne są następujące grunty i materiały antropogeniczne, 
przy czym nieprzydatność może mieć charakter trwały lub czasowy:
⸺ organiczne (tj.o zawartości substancji organicznych ponad 2 %)
⸺ równoziarniste (o wskaźniku jednorodności uziarnienia Cu<2,5)
⸺ bardzo plastyczne (o granicy płynności wL większej od 60 %)
⸺ zasolone (o zawartość soli powyżej 2 %)
⸺ zawierające substancje szkodliwe dla środowiska naturalnego w ilościach
⸺ większych niż dopuszczono w obowiązujących przepisach
⸺ w stanie zamarzniętym
⸺ przewilgocone i nawodnione
⸺ podatne na samozapalenie, z wyjątkiem przepalonych odpadów z węgla kamiennego
⸺ antropogeniczne podatne na przeobrażenia fizyko-chemiczne, 

 w wyniku których dochodzi do zmian objętościowych.
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Można rozważyć czy zastosowanie gruntów i materiałów antropogenicznych, ocenionych jako 
nieprzydatne, byłoby możliwe po ich ulepszeniu, o ile jest to uzasadnione względami ekonomicznymi 
lub środowiskowymi.
Ulepszenie, zależnie od przyczyny powodującej nieprzydatność gruntu lub materiału 
antropogenicznego, może obejmować doziarnienie, mieszanie z innym gruntem lub materiałem, 
ulepszenie spoiwem albo oczyszczenie. Wykonawca dokona wyboru technologii ulepszenia 
uwzględniającej warunki wykonania robót, posiadane materiały oraz sprzęt jakim dysponuje 
Wykonawca. Do wybranej technologii Wykonawca opracuje wymagane dokumenty 
i uzgodni je z Inżynierem/Inspektorem nadzoru.
Grunty o wskaźniku jednorodności uziarnienia 2,5≤Cu<3,0 można stosować pod warunkiem 
wykazania możliwości uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia Is. 
Metodę doprowadzenia gruntów o wskaźniku jednorodności uziarnienia 2,5≤Cu<3,0 do wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia opracuje Wykonawca i przedstawi Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru 
do akceptacji wraz z wynikami odpowiednich badań. W przypadku zastosowania gruntów o wskaźniku
jednorodności uziarnienia 2,5≤Cu<3,0 należy wykonać dodatkowe przeciwerozyjne wzmocnienie 
skarp (w miejscach występowania humusowania) oraz obliczeniowo sprawdzić, czy jest spełniony 
warunek stateczności skarp. W wyjątkowych sytuacjach za zgodą Inżyniera/Inspektora nadzoru mogą 
być stosowane materiały o Cu<2,5 (np. keramzyt). Zasady zastosowania takich materiałów należy 
określić indywidualnie.
Materiały niebezpieczne, o właściwościach chemicznych lub fizycznych wymagających specjalnych 
środków w celu odspojenia, składowania, transportu i usunięcia stanowią szczególną kategorie 
i są klasyfikowane oddzielnie.

Do budowy nasypów można stosować grunty pochodzące z wykopu, ukopu lub dokopu 
albo materiały antropogeniczne. 
Właściwości materiału nasypowego nie powinny być gorsze od parametrów podanych 
w Projekcie Geotechnicznym, o ile występuje, lub w Dokumentacji Projektowej.
Do budowy nasypów należy stosować grunty lub materiały antropogeniczne o potwierdzonej 
przydatności. Przydatność gruntów lub materiałów antropogenicznych do budowy nasypów należy 
określać z uwzględnieniem:
⸺ Właściwości stałych (wewnętrznych) związanych z pochodzeniem

 (np. uziarnienie, stopień plastyczności, zawartość części organicznych).
⸺ Właściwości zmiennych, związanych ze stanem (np. wilgotność, gęstość).
Wykonawca musi uwzględniać w ocenie gruntu lub materiału, czy stwierdzone właściwości 
(stałe lub zmienne) umożliwiają wbudowanie go w strefę nasypu, do których został przewidziane.

Przydatność gruntów z wykopów do budowy nasypów we wstępnej fazie powinna zostać oceniona
makroskopowo, natomiast przeznaczenie ich do dedykowanej warstwy powinno odbyć się 
na podstawie parametrów zbadanych metodami laboratoryjnymi.
W górnej warstwie nasypu, do głębokości przemarzania, należy stosować materiały nasypowe 
odporne na działanie mrozu - grunty niewysadzinowe lub odporne materiały antropogeniczne 
(na przykład inne grunty po ulepszeniu, żużle nierozpadowe). 
Ocenę wysadzinowości należy przeprowadzić na podstawie ustaleń punktu

Obliczeniową głębokość przemarzania podłoża nawierzchni należy określić jako głębokość 
przemarzania hz na danym terenie, podaną w KTKNPiP oraz KTNS, zredukowaną odpowiednio 
do występujących warunków gruntowo-wodnych (grupy nośności podłoża) oraz projektowej kategorii 
ruchu. W przypadku stosowania warstw ochronnych z materiałów o małym współczynniku 
przewodności cieplnej uwzględnia się zmniejszenie głębokości przemarzania hz na podstawie 
obliczeń, przy czym zmniejszona wartość, wynikająca z zastosowania warstw ochronnych, powinna 
być równoważna głębokości przemarzania hz podanej w KTKNPiP oraz KTNS.

Wielkość ziaren materiału nasypowego stosowanego do budowy korpusu ziemnego nie powinna 
przekraczać 200 mm. Dopuszcza się stosowanie materiału zawierającego kamienie (kawałki)
o wymiarach do 500 mm pod warunkiem wypełnienia przestrzeni między nimi gruntem o drobniejszym
uziarnieniu.
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Zastosowanie materiałów antropogenicznych wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalności 
ich użycia w świetle obowiązujących przepisów prawa. W szczególności konieczne jest spełnienie 
warunku ograniczonej wymywalności związków chemicznych i metali ciężkich do wód gruntowych. 
Wymagania oraz zasady stosowania materiałów antropogenicznych powinny być określone 
w Projekcie Geotechnicznym, o ile występuje, lub w Dokumentacji Projektowej.

2.2. MATERIAŁY DO WYKONANIA WARSTWY ULEPSZONEGO PODŁOŻA  
Warstwa ulepszonego podłoża może być wykonana z następujących materiałów: mieszanek 
niezwiązanych, gruntów lub materiałów antropogenicznych stabilizowanych spoiwem, gruntów 
niewysadzinowych.

Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z mieszanek niezwiązanych należy stosować lokalne 
materiały.
Mieszanki niezwiązane do warstwy ulepszonego podłoża powinny spełniać Wymagania Krajowe 
przenoszące zapisy normy PN-EN-13285 „Mieszanki niezwiązane. Wymagania” 
Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego spoiwem można stosować 
wapno lub/i spoiwa hydrauliczne. Grunty stabilizowane spoiwami do warstwy ulepszonego podłoża 
powinny spełniać Wymagania Krajowe przenoszące zapisy norm z zakresu od PN-EN 14227-10 
do PN-EN 14227-14 oraz wymagania opisane w STWiORB, dedykowanych gruntom stabilizowanym 
spoiwem hydraulicznym lub wapnem. W STWiORB należy dostosować wymagania do specyfiki 
procesu wiązania poszczególnych spoiw, co jest szczególnie istotne w przypadku spoiw drogowych.

Mieszanki niezwiązane oraz grunty stabilizowane spoiwem mogą zawierać w swoim składzie 
materiały antropogeniczne. Zawartość materiałów antropogenicznych nie upoważnia do zmniejszenia 
wymagań w odniesieniu do wykonanej warstwy, wymaga jednak uwzględnienia specyfiki stosowanych
materiałów w ustaleniu zakresu badań i ocenie.

Gruntami niewysadzinowymi do warstwy ulepszonego podłoża mogą być grunty lub materiały
antropogeniczne spełniające wymagania opisane w STWiORB, dedykowanych gruntom 
lub materiałom przeznaczonym do ulepszenia podłoża.

2.3. GEOSYNTETYKI  
2.5.1. Właściwości geosyntetyków stosowanych w robotach ziemnych powinny być zgodne
z wymaganiami normy PN-EN ISO 13251 oraz szczegółowymi wymaganiami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej.

2.4. KRUSZYWA  
Wymagania wobec kruszyw oparte są na klasyfikacji zgodnie z normą PN-EN 13242.
Do wytwarzania mieszanki kruszyw niezwiązanych, przeznaczonej do wykonywania warstwy 
podbudowy w konstrukcjach nawierzchni dróg , obciążonych ruchem kategorii KR3-5, 
należy stosować kruszywo naturalne lub sztuczne.
Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie 
na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki niezwiązanej

2.4.1. MIESZANKI KRUSZYW
Mieszanki kruszyw powinny być produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie 
jednakowych właściwości i spełniały wymagania tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszyw 
powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością.

Wymagania wobec mieszanek kruszyw niezwiązanych przeznaczonych do warstwy podbudowy 
pomocniczej lub zasadniczej:
Do warstwy podbudowy z mieszanek kruszyw niezwiązanych należy stosować mieszanki 0/31,5 
wytwarzane w centralnych wytwórniach zapewniających jednorodność i ciągłość uziarnienia zgodnie 
z WT, zlokalizowanych możliwie blisko miejsca ich wbudowania, aby zminimalizować 
rozsegregowywanie się mieszankę w czasie transportu.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie mieszanek kruszyw wyprodukowanych 
w zakładach produkcji zlokalizowanych w odległych miastach, pod warunkiem, że w trakcie załadunku
tych mieszanek do środków transportu, a także w trakcje transportu i ich rozładunku 
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oraz wbudowywania w warstwę zostaną zastosowane odpowiednie środki zaradcze, 
które zapobiegną rozsegregowaniu się mieszanki kruszyw. 
W przypadku stwierdzonego rozsegregowania mieszanki należy ją ponownie wymieszać, 
aby jej uziarnienia było zgodnie z deklarowanym prze dostawcę/producenta. 
Wbudowana mieszanka powinna mieć odpowiednią wilgotność, zbliżoną do wilgotności optymalnej.

2.5. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA  
Użyta przez Wykonawcę do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadać 
deklarację zgodności z normą PN-EN 1338. Górna powierzchnia betonowych kostek brukowych 
nie powinna wykazywać wad takich jak rysy lub odpryski. W przypadku dwuwarstwowych kostek 
brukowych nie dopuszcza się występowania rozwarstwienia (rozdzielenia) między warstwami.
Wygląd zewnętrzny kostek brukowych należy oceniać zgodnie z załącznikiem J do PN-EN 1338. 
Ewentualne wykwity nie mają szkodliwego wpływu na właściwości użytkowe kostek brukowych 
i nie są uważane za istotne.

2.5.1. KSZTAŁT I WYMIARY KOSTKI BRUKOWEJ
Do wykonania nawierzchni będzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubości 60 i 80 mm 
lub kostka z rozbiórki.
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
⸺ na długości ± 2 mm
⸺ na szerokości ± 2 mm
⸺ na grubości ± 3 mm
Kostkę z wcześniejszej rozbiórki należy oczyścić i zmagazynować do czasu ponownego wbudowania.
W przypadku stwierdzenia, że nie nadaje się ona do ponownego wbudowania należy ją zastąpić 
materiałem nowym.
Do wykonania nawierzchni zastosować należy kostkę bezfazową, tj. kostkę przeznaczona zgodnie 
z deklaracja producenta do wykonania nawierzchni przeznaczonych do jazdy rowerem lub rolkami.

2.5.2. ODPORNOŚĆ NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Kostki brukowe powinny spełniać wymagania
⸺ nasiąkliwość 6< % masy 
⸺ ubytek masy po badaniu zamrażania/rozmrażania, kg/m2: - wartość średnia < 1,0
⸺ przy czym żaden pojedynczy wynik > 1,5

2.5.3. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE PRZY ROZŁUPYWANIU
Wytrzymałość charakterystyczną na rozciąganie przy rozłupywaniu T należy określać za pomocą 
badania wykonywanego zgodnie z załącznikiem F do PN-EN-1338.
Wytrzymałość charakterystyczna na rozciąganie przy rozłupywaniu T nie powinna być mniejsza niż 
3,6 MPa. Żaden pojedynczy wynik nie powinien być mniejszy niż 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 
obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania.

2.5.4. ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Odporność na ścieranie określa się za pomocą badania na szerokiej tarczy ściernej 
(załącznik G normy PN-EN 1338) lub alternatywnie na tarczy Boehmego 
(załącznik H normy PN-EN 1338). Badanie na szerokiej tarczy ściernej jest badaniem podstawowym.

2.5.5. MATERIAŁY NA PODSYPKĘ
Cement na podsypkę powinien być cementem portlandzkim marki „32.5" odpowiadający wymaganiom
PN-EN 197-1:2002. Piasek na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 14157:2005.

2.5.6. WODA
Należy stosować wodę pitną (niemineralizowaną) wg PN-EN 1008. Woda ta nie wymaga badań.

2.6. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA BETONOWE  

2.6.1. KRAWĘŻNIKI BETONOWE
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy stosować krawężniki betonowe wibroprasowane 

ANprojekt aa+ PW OPOLE         10.2022 33



ARESZT ŚLEDCZY W OPOLU                                                             
 PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B 

W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE 

o wymiarach określonych w dokumentacji projektowej, które powinny być wykonane z betonu klasy 
C25/30. Krawężniki powinny posiadać atest producenta dla każdej dostarczonej na budowę partii 
krawężników.
Beton użyty do produkcji elementów prefabrykowanych powinien spełniać następujące warunki:
⸺ nasiąkliwość < 5% wg PN-B-06250
⸺ mrozoodporność, F150 wg PN-B-06250
⸺ nasiąkliwość 6< % masy 

2.6.2. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE
Wytrzymałość charakterystyczną na zginanie należy określać za pomocą badania wykonywanego 
zgodnie z załącznikiem F normy PN EN 1340:2003.

2.6.3. ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE
Odporność na ścieranie określa się za pomocą badania na szerokiej tarczy ściernej 
(załącznik G normy PN-EN 1340:2003) lub alternatywnie na tarczy Boehmego 
(załącznik H normy PN-EN 1340:2003). 
Badanie na szerokiej tarczy ściernej jest badaniem wzorcowym.

2.6.3. WYGLĄD
Powierzchnia krawężników nie powinna wykazywać defektów, takich jak rysy lub odpryski.
Wygląd zewnętrzny krawężników betonowych należy oceniać zgodnie z załącznikiem J 
do PN-EN 1340:2003.

2.6.4. DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIARÓW KRAWĘŻNIKÓW
Długość:
⸺ ± 1% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 4mm i nie więcej niż 10mm

Inne wymiary:
⸺ dla powierzchni: ± 3% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 5mm
⸺ dla innych części: ± 5% z dokładnością do milimetra, nie mniej niż 3mm i nie więcej niż 10mm
Różnica pomiędzy wynikami pomiarów tego samego wymiaru krawężnika 
nie powinna przekraczać 5mm.

2.6.5. OBRZEŻA BETONOWE
Obrzeża betonowe wibroprasowane o wymiarach 8x30x100 cm powinny być wykonane z betonu klasy
B30 i spełniać warunki zawarte w BN-80/6775-03/04 pod względem kształtu.
Każda dostarczona partia obrzeży betonowych na budowę powinna posiadać atest producenta.
Beton użyty do elementów prefabrykowanych powinien charakteryzować się:
⸺ nasiąkliwością wg PN-EN 1340 dla klasy 2
⸺ odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzających wg PN-EN 1340 dla klasy 3
⸺ odporność na ścieranie wg PN-EN 1340 dla klasy 3
⸺ wytrzymałość na zginanie wg PN-EN 1339 co najmniej dla klasy 2

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży jak w PN-EN 1340. 
Dopuszczalne odchyłki płaskości  PN-EN 1340.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży jak w PN-EN 1340:
⸺wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi - 2mm,
⸺szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) -
niedopuszczalne.
Obrzeża należy składować w pozycji budowania. Składowanie obrzeży powinno być zorganizowane 
w sposób chroniący materiał przed jego uszkodzeniem mechanicznym i przed wpływem 
ewentualnych, szkodliwych czynników zewnętrznych na beton.

2.6.6. BETON NA ŁAWĘ I ELEMENT OPOROWY
Beton klasy B10 wg PN-88/B-06250 (C8/10 wg PN-EN 206-1).
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2.6.7. MASA ZALEWOWA
Masa zalewowa do wypełniania szczelin powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 
lub posiadać aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.

3. SPRZĘT

3.1. SPRZĘT DO ROBÓT ZIEMNYCH
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania ze sprzętu zapewniającego wykonanie robót ziemnych zgodnie z Dokumentacją 
Projektową w ilości i rodzaju gwarantującym wykonanie robót zgodnie z harmonogramem 
i terminem zakończenia inwestycji.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:
⸺do odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne,

zrywarki, koparki, koparki do gruntów nawodnionych, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)
⸺do jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów 

(spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do hydromechanizacji itp.)
⸺do transportu mas ziemnych 

(samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, wozidła, taśmociągi itp.)
⸺zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.),
⸺do ręcznego odspajania gruntów,
⸺do układania geosyntetyków, o ile jest wymagany.

3.2.3. Wykonawca przystępujący do wykonania robót w gruntach skalistych powinien wykazać się 
dodatkowo możliwością korzystania z następującego sprzętu:
⸺sprężarek spalinowych
⸺młotów mechanicznych
⸺zrywarek mechanicznych
⸺wiertarek mechanicznych i wiertnic
⸺środków do załadunku i transportu gruntu skalistego
⸺mieszarek do wytwarzania mieszanki wyposażonych w urządzenia dozujące wodę, 

(jeśli wykonawca jest jednocześnie producentem mieszanki kruszyw). 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki, o wilgotności optymalnej.

⸺równiarek, albo układarek do rozkładnia mieszanki
⸺walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, 
ubijaki mechaniczne lun małe walce wibracyjne.

Wykonawca dokona wyboru sprzętu do odspajania i transportu materiałów przeznaczonych 
do wbudowania w nasyp z uwzględnieniem: odległości transportowych, rodzaju i stanu odspajanego 
gruntu lub materiału antropogenicznego, objętości materiału do przemieszczenia oraz charakterystyki 
dróg transportowych (pochylenia, podatność na zmianę stanu).

Dobór sprzętu zagęszczającego powinien być uzależniony od rodzaju zagęszczanego gruntu 
oraz zakresu prac. 

Do zagęszczania gruntów można stosować również inny sprzęt, który pozwoli na uzyskanie 
wymaganego zagęszczenia korpusu ziemnego lub podłoża pod nasypami. Do bieżącej kontroli stanu 
zagęszczenia dopuszcza się stosowanie walców wibracyjnych wyposażonych w system umożliwiający
ciągłą kontrolę stanu zagęszczenia. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora 
nadzoru sprzęt i metodę, która ma być wykorzystana i wykaże jej przydatność w istniejących 
warunkach.
Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę do prowadzenia robót ziemnych powinien być sprawny, 
posiadać aktualne wszelkie przeglądy oraz dokumenty wymagane do dopuszczenia do użytkowania.
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Do wykonania warstwy ulepszonego podłoża Wykonawca powinien stosować sprzęt odpowiedni 
do technologii wykonania ulepszenia, spełniający wymagania, określone w STWiORB dotyczącej tych 
robót.
Do transportu, składowania, przenoszenia i układania geosyntetyków Wykonawca powinien stosować 
sprzęt i środki nie powodujące uszkodzeń geosyntetyków.
Sprzęt wykorzystywany do prowadzenia robót ziemnych musi być zatwierdzony przez 
Inżyniera/Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZĘT DO WYKONYWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWEJ
Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, 
a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. 
Urządzenia składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia 
z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczania nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. Podbudowę wykonuje się z użyciem sprzętu wg wymagań 
STWiORB D.04.04.02 „Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego
mechanicznie". 
Roboty wykonuje się ręcznie z zastosowaniem następującego sprzętu: 
betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych, wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych 
lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT GRUNTÓW  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu 
lub materiału, jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do wbudowania gruntu (materiału).
Wykonawca powinien zapewnić minimalizację odległości transportowych przy zachowaniu wymagań
projektowych. Organizację transportu mas ziemnych należy przeprowadzić z uwzględnieniem 
zmienności w dostępności dróg i powierzchni do prowadzenia transportu 
(przemieszczania materiałów do wykonania nasypu).

W organizacji transportu mas ziemnych Wykonawca uwzględni: typowe warunki klimatyczne 
i pogodowe, wymagania wynikające z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczące ładunku przez 
czynniki zewnętrzne (instalacje, konstrukcje, dopuszczalne obciążenia), wymagania ochrony 
środowiska oraz rodzaj maszyn
stosowanych do załadunku, w przypadku samochodów.

Zwiększenie odległości transportu ponad odległości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń
Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport.
Materiały sypkie należy przewozić w sposób eliminujący możliwość wysypywania, pylenia 
oraz innego zanieczyszczenia środowiska.

4.2. TRANSPORT I SKŁADOWANIE GEOSYNTETYKÓW
Wykonawca powinien zadbać, aby transport, przenoszenie i przechowywanie geosyntetyków były
wykonywane w sposób oraz w warunkach nie powodujących mechanicznych lub chemicznych 
uszkodzeń.
Jeżeli w STWiORB lub w dokumentach Producenta określono wymaganie, dotyczące maksymalnego 
okresu czasu, w którym geosyntetyk może być poddany oddziaływaniu promieniowania 
ultrafioletowego i powinien być zakryty poprzez wbudowanie, to geosyntetyki nie zakryte poprzez 
wbudowanie we wskazanym czasie powinny być usunięte z placu budowy.

4.3. MIESZANKI KRUSZYW
Kruszywo oraz mieszanki kruszyw nie związanych można przewozić dowolnymi środkami transportu, 
najlepiej samowyładowczymi, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 
zmieszaniem z innymi materiałami, rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

4.5. TRANSPORT BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
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Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są 
na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje 
transport samochodami w nienaruszonym stanie.
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta

4.6. TRANSPORT KRAWĘŻNIKÓW
Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Krawężniki należy 
układać na drewnianych podkładach i separatorach. Krawężniki powinny być zabezpieczone w czasie 
transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 
wysokości tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBÓT
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy zakończyć wszelkie roboty 
przygotowawcze. 
Przed rozpoczęciem robót ziemnych Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjęciu warstwy humusu.
Roboty ziemne powinny być wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, zapisami Kontraktu, 
zapisami STWiORB oraz poleceniami Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy ocenić wpływ warunków atmosferycznych na roboty. 
Podczas opadów, zależnie od ich intensywności, należy rozważyć wstrzymanie robót ziemnych, 
prowadzonych w gruntach lub materiałach wrażliwych na działanie wody.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykonania robót ziemnych z zastosowaniem metod 
odpowiednich do występujących gruntów oraz do materiałów stosowanych do budowy nasypów. 
Zachowanie przydatności przez grunty i materiały stosowane do budowy nasypów spoczywa 
na Wykonawcy.
Obciążanie nasypów oraz skarp wykopów obciążeniami większymi niż określone w Dokumentacji
Projektowej jest niedopuszczalne.
Wykonawca musi prowadzić roboty ziemne z uwzględnieniem wymagań, wynikających z przepisów
obowiązujących w zakresie ochrony środowiska. Podstawowe czynniki, które należy uwzględnić to: 
hałas, sposób prowadzenia robót w gruntach lub materiałach stwarzających zagrożenie 
zanieczyszczeniem środowiska, lub z zastosowaniem takich gruntów lub materiałów, pylenie, ochrona 
wód gruntowych oraz wpływ wibracji i użycia materiałów wybuchowych na otoczenie, w tym na 
istniejące obiekty budowlane.

Jeżeli w czasie prowadzenia robót ziemnych zostanie stwierdzone występowanie zanieczyszczonych 
gruntów, materiałów lub wody to Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera/Inspektora nadzoru 
sposób postępowania, obejmujący ich zbadanie, odspojenie, usunięcie, transport i utylizację 
lub składowanie albo ich remediację na miejscu. 
Wykonawca uzyska zgodę właściwych organów Ochrony Środowiska, 
dotyczącą sposobu postępowania z zanieczyszczonymi gruntami, materiałami lub wodą.

5.1. PROJEKT ROBÓT ZIEMNYCH
Roboty ziemne należy wykonać w planowy sposób, w oparciu o projekt robót ziemnych, który zapewni
spełnienie wymagań, wynikających z projektu geotechnicznego. Projekt robót ziemnych musi być 
ukończony przed ich rozpoczęciem lub przed rozpoczęciem ich wydzielonego etapu, o ile zachodzi 
taka sytuacja, włączając ocenę dostępnych gruntów i materiałów oraz ich przydatności.
Przez projekt robót ziemnych rozumie się określenie procesu wykonania budowli ziemnych, będących
przedmiotem Kontraktu, w oparciu o następujące główne elementy: STWiORB, wymagania dla 
materiału nasypowego, rysunki, bilans mas ziemnych, plan organizacji robót ziemnych, harmonogram 
robót i ocenę wpływu robót ziemnych na środowisko. Projekt robót ziemnych może zawierać 
dodatkowo inne elementy, w tym ocenę ryzyka związanego z robotami ziemnymi.
Projekt robót ziemnych przedstawi Wykonawca. Forma i zakres projektu robót ziemnych zostaną 
ustalone miedzy Wykonawcą i Inżynierem/Inspektorem nadzoru. Projekt robót ziemnych podlega 
zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.

5.2. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTÓW I MATERIAŁÓW DO BUDOWY NASYPÓW
Grunty uzyskane podczas wykonania wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Zakres wykorzystania gruntów z wykopów Wykonawca
przedstawi w Projekcie robót ziemnych.
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Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy, za zezwoleniem 
lub na polecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru, tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót 
ziemnych i nie zostaną zagospodarowane na placu budowy.
Jeżeli grunty przydatne, uzyskane podczas wykonania wykopów, nie będąc nadmiarem objętości 
robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera/Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę poza 
teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
Kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na własny koszt równoważnej objętości 
gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w punkcie 2 oraz materiały przydatne 
po ulepszeniu, które jednak nie są przewidziane do ulepszenia, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków Wykonawcy, 
o ile nie określono tego inaczej w Kontrakcie, Wykonawca proponuje i przedstawia do akceptacji 
Inżyniera/Inspektora nadzoru sposób zagospodarowania gruntów przeznaczonych na odkład 
wraz z miejscem odkładu. Inżynier/Inspektora nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie 
budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia 
lub nadmiernej wilgotności. O ile jest to uzasadnione bilansem robót ziemnych albo innymi względami,
do budowy nasypów mogą być wykorzystane materiały odpadowe oraz materiały pochodzące 
z recyklingu. Zastosowanie takich materiałów wymaga jednoznacznego ustalenia dopuszczalności ich 
użycia w świetle obowiązujących przepisów prawa oraz wiarygodnego określenia parametrów 
geotechnicznych, z uwzględnieniemewentualnej ich zmiany w okresie eksploatacji budowli ziemnej.

5.3. ZASADY SKŁADOWANIA GRUNTÓW I MATERIAŁÓW DO BUDOWY NASYPÓW
Wykonawca powinien we własnym zakresie przygotować i zapewnić oddzielne składowanie gruntów
i materiałów przydatnych oraz gruntów i materiałów przydatnych po ulepszeniu przewidzianych 
do wykorzystania. Składowanie gruntów i materiałów przez Wykonawcę nie może powodować 
zagrożenia stateczności wykopów i nasypów. Jeżeli Wykonawca tymczasowo składuje grunt 
lub materiał przydatny, jest zobowiązany chronić je przed negatywnym wpływem czynników 
atmosferycznych w celu uniknięcia ich degradacji.

5.4. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW I NASYPÓW
Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej oraz różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać wymagań.

5.5. ODWODNIENIE PASA ROBÓT ZIEMNYCH
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 
w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca jest zobowiązany, o ile wymagają tego warunki terenowe, 
do wykonania urządzeń, które zapewnią skuteczne odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
W tym celu Wykonawca przedstawi projekt odwodnienia placu budowy. Forma i zakres projektu 
odwodnienia placu budowy zostaną ustalone miedzy Wykonawcą i Inżynierem/Inspektorem nadzoru. 
Projekt odwodnienia placu budowy podlega zatwierdzeniu przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchni gruntu, skały 
oraz innych materiałów nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 
odwodnienie.
Jeżeli wskutek zaniedbania Wykonawcy lub niewłaściwego zaplanowania robót, grunty lub materiały 
do budowy nasypu ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca
ma obowiązek usunięcia tych gruntów lub materiałów i zastąpienia ich gruntami lub materiałami 
przydatnymi, na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te 
czynności, jak również za dowieziony grunt lub materiały. Dopuszcza się uzdatnienie przewilgoconych
gruntów lub materiałów za zgodą Inżyniera/Inspektora nadzoru, jeżeli zaproponowany przez 
Wykonawcę sposób jest poprawny technicznie i zapewni przywrócenie właściwości umożliwiających 
wbudowanie gruntów lub materiałów.
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami i uwzględnione w projekcie odwodnienia 
placu budowy.
5.6. POWIERZCHNIA PODŁOŻA GRUNTOWEGO NAWIERZCHNI
Ostatecznie ukształtowana powierzchnia podłoża gruntowego nawierzchni nie może być narażona na
działanie wody i mrozu. Jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, powierzchnia wymaga sprawdzenia
i oceny i ewentualnych napraw (powtórne profilowanie i zagęszczenie, stabilizacja, wymiana).
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Jeżeli występuje warstwa ulepszonego podłoża z gruntu lub materiału antropogenicznego 
stabilizowanego spoiwem to należy ją wykonać zgodnie z zasadami, określonymi w odpowiednich 
STWiORB. Jeżeli występuje warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego, materiału 
antropogenicznego lub mieszanki niezwiązanej to należy ją wykonać zgodnie z zasadami, 
określonymi w odpowiednich STWiORB.

5.7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA
Roboty ziemne należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie wymaganych wskaźników 
zagęszczenia Is korpusu ziemnego, określonych w STWiORB. 

Wskaźnik zagęszczenia Is należy określić w odniesieniu do całej objętości nasypu i do głębokości 0,5 
metra w podłożu nasypu oraz do głębokości 0,5 metra od spodu konstrukcji nawierzchni w wykopach 
i miejscach zerowych. 
Dopuszcza się kontrolę i ocenę stanu zagęszczenia warstw gruntów lub materiałów na podstawie 
wskaźnika odkształcenia Io. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym 
i akceptacji przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru wartości wskaźnika odkształcenia, stanowiących 
kryterium akceptacji stanu zagęszczenia, w odniesieniu do gruntów i materiałów stosowanych w 
konkretnym przypadku.
Wartości modułów można uznać za miarodajne, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie 
badania nie jest wyższa od wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie
więcej niż o 2%. Zagęszczenie uznaje się za wystarczające, jeżeli jednocześnie jest spełnione 
wymaganie dotyczące maksymalnej wartości wskaźnika odkształcenia Io oraz minimalnej wartości 
wtórnego modułu odkształcenia E2.

5.8. GRUNTY I MATERIAŁY ANTROPOGENICZNE
Wartość należy określić na podstawie badań
Dopuszcza się ocenę stanu zagęszczenia gruntów i materiałów z zastosowaniem urządzeń do 
ciągłego pomiaru zagęszczenia. Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić zastosowanie w kontroli 
stanu zagęszczenia gruntów i materiałów lekkiej płyty dynamicznej LPD. Konieczne jest potwierdzenie
na odcinku próbnym i akceptacja przez Inżyniera/ Inspektora nadzoru korelacji wartości wskaźnika 
zagęszczenia Is z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu do gruntów i materiałów 
stosowanych w konkretnym przypadku oraz spełnienie zapisów
Inżynier/Inspektor nadzoru może dopuścić zastosowanie wyłącznie do dodatkowej kontroli 
zagęszczenia nasypów z gruntów niespoistych sond dynamicznych. 

5.9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NOŚNOŚCI
Wartość wtórnego modułu odkształcenia należy kontrolować na powierzchni warstw, w odniesieniu 
do których określono wymóg dotyczący minimalnej wartości wtórnego modułu odkształcenia E2. 
Roboty ziemne należy wykonać w sposób zapewniający uzyskanie nośności podłoża gruntowego 
nawierzchni, określonej wartością wtórnego modułu odkształcenia E2, nie gorszej niż przyjęta w 
projekcie konstrukcji nawierzchni. Nie dopuszcza się redukcji grubości warstw konstrukcji nawierzchni 
w przypadku stwierdzenia większej wartości E2 niż przyjęta w projekcie konstrukcji nawierzchni.
Moduł odkształcenia należy obliczać według wzoru określonego w p. 1.6.20 na podstawie badania 
według zasad podanych w Załączniku 2. Wartości modułów można uznać za miarodajne, jeżeli 
wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest wyższa od wilgotności 
jaką miał on w czasie zagęszczania oraz jest od niej niższa nie więcej niż o 2%.
Alternatywnie dopuszcza się kontrolę i ocenę nośności na powierzchni warstwy gruntu/materiału 
na podstawie oznaczenia wartości modułu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej płyty 
dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga potwierdzenia na odcinku próbnym i akceptacji 
przez Inżyniera/Inspektora nadzoru korelacji wartości wtórnego modułu odkształcenia E2, 
stanowiących kryterium akceptacji nośności, z wartościami modułu dynamicznego Evd w odniesieniu 
do gruntów  i materiałów stosowanych w konkretnym przypadku i określonych z zastosowaniem 
wybranego typu (konstrukcji) LPD.W przypadku stosowania płyt LPD o różnych konstrukcjach 
korelację należy ustalić dla każdego typu urządzenia.

W przypadku stosowania płyty LPD należy uwzględnić właściwe dla tej metody ograniczenia 
w zakresie jej  stosowalności. Płytę dynamiczną można stosować wyłącznie dla gruntów 
nieplastycznych (niespoistych) o uziarnieniu do 63 mm. Wartość modułu Evd można uznać 
za miarodajną, jeżeli wilgotność gruntu/materiału warstwy w czasie badania nie jest niższa 
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o więcej niż 2% w stosunku do wilgotności jaką miał on w czasie zagęszczania. 

5.10. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD PODBUDOWĘ
Podłoże pod podbudowę powinno być nośne (wtórny moduł odkształcenia 80 MPa, równe, 
dobrze odwodnione i wyprofilowane zgodnie z Dokumentacją Projektowa.
Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikalnie drobnych cząstek gruntu
do podbudowy.
Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. 
Grubość pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. 
Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej warstwy 
kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy każdej następnej warstwy może nastąpić 
po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera.
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej,
określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-EN 113286-2. Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa 
jest niższa od optymalnej o 20% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody
i równomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od 
optymalnej o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.
Warstwę podbudowy należy zagęścić do uzyskania wtórnego modułu zagęszczenia E2 badanego 
metodą nie mniejszego niż 130 MPa. Wskaźnik odkształcenia I0 nie powinien być większy niż 2,2.

UWAGA
Wykonawca co najmniej na 3 dni przed rozpoczęciem robót, 
powinien wykonać odcinek próbny w celu:
⸺Stwierdzenia czy sprzęt budowlany do mieszania, rozkładania i zagęszczania kruszywa jest 

właściwy.
⸺Określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym, koniecznej do uzyskania wymaganej 

grubości warstwy po zagęszczeniu.
⸺Określenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia.
⸺Określenia uzyskania odpowiedniej nośności.

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do mieszania, 
rozkładania i zagęszczania, jakie będą stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 do 800 m2.
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera.
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego 
przez Inżyniera.

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 
w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót.

5.10.1. KORYTO POD CHODNIK
Koryto wykonane w podłożu pod nawierzchnie z kostki betonowej powinno być wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi.
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.10.2. PODŁOŻE
Podłoże pod nawierzchnie z betonowej kostki brukowej stanowić będzie warstwa podbudowy 
z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie.
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5.10.3. PODSYPKA POD NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004.
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą,
zagęszczona i wyprofilowana.

5.10.4. NAWIERZCHNIA CHODNIKA Z BETONOWYCH KOSTEK BRUKOWYCH
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między 
kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5cm wyżej od projektowanej niwelety 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.
Po ułożeniu kostki szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych 
kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania chodnika.
Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną 
z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy 
prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek.
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełniania i zamieść nawierzchnię. 
Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania.

5.10.5. REGULACJA PIONOWA STUDNI, ZASUW I SKRZYNEK HYDRANTÓW
Istniejące włazy studni oraz obudowy zasuw i hydrantów należy wyregulować w płaszczyźnie 
pionowej dostosowując do rzędnej nawierzchni. 
Włazy oraz obudowy nie mogą wystawać ponad nawierzchnię ani być zagłębione 
poniżej niej o więcej niż 1 cm. Do regulacji należy użyć betonu C12/15.

5.11. MONTAŻ KRAWĘŻNIKÓW

5.11.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystąpieniem do wykonania krawężników należy wytyczyć linię krawężnika ustawianego 
w pozycji pionowej zgodnie z zakresem określonym w Dokumentacji Projektowej.

5.11.2. WYKOP POD ŁAWĘ
Wykop pod ławę należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i normą PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna 
wykopu konstrukcji szalunku dla ławy z oporem. Wskaźnik zagęszczenia dna wykopu pod ławę 
powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej metody Proctora.

5.11.3. WYKONANIE ŁAWY POD KRAWĘŻNIK
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielany w szalowaniu powinien być
wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać stosując co 50 m szczeliny dylatacyjne
wypełnione bitumiczną masą zalewową odpowiadającą wymaganiom normy BN-74/6771-04.

5.11.4. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW
Na wykonanej ławie betonowej należy ustawiać krawężnik na warstwie podsypki cementowo-
piaskowej (1:4) o grubości 5 cm. Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm.
Szczeliny między krawężnikami należy wypełnić zaprawą cementową wg PN-907B-14501. Spoiny po 
ich wykonaniu należy pielęgnować wodą. Szczeliny krawężników przed zalaniem zaprawą należy 
oczyścić i zmyć wodą. Co 50 m ustawianego krawężnika należy zalewać szczeliny masą zalewową 
nad szczelinami dylatacyjnymi w ławach.

5.11.5. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH
Na wykonanej ławie betonowej ustawia się obrzeża 30x8 na podsypce piaskowej, obsypując 
zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. 
Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna przekraczać 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą 
należy je oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być pielęgnowane wodą.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Badania i pomiary dzielą się na:
⸺Badania i pomiary Wykonawcy – w ramach własnego nadzoru.
⸺Badania i pomiary kontrolne – w ramach nadzoru Zamawiającego.
⸺W uzasadnionych przypadkach w ramach badań i pomiarów kontrolnych dopuszcza się wykonanie

badań i pomiarów kontrolnych dodatkowych i/lub badań i pomiarów arbitrażowych.
Badania obejmują:
⸺pobranie próbek,
⸺zapakowanie próbek do wysyłki,
⸺transport próbek z miejsca pobrania do placówki wykonującej badania,
⸺przeprowadzenie badania,
⸺sprawozdanie z badań.

Pomiary obejmują terenową weryfikację zrealizowanych robot.
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania 
czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny 
być wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym 
zakresie.
Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. 
Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. 
Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi Nadzoru. 
Zakres badań i pomiarów Wykonawcy nie powinien być mniejszy niż wskazano w niniejszym 
STWiORB. Podczas kontroli jakości robót badania należy prowadzić zgodnie z metodami i 
wymaganiami wskazanymi w niniejszych STWiORB. Na wniosek Wykonawcy Inżynier/ Inspektor 
nadzoru – o ile niniejsze STWiORB nie stanowi inaczej – może dopuścić zastosowanie 
alternatywnych metod, norm, procedur lub reguł określających sposób wykonania badań terenowych 
i laboratoryjnych i ocenę ich wyników, o ile alternatywne normy, procedury oraz reguły są zgodne 
z odpowiednimi zasadami określonymi w niniejszych STWiORB oraz są co najmniej równoważne 
w odniesieniu do przyszłego bezpieczeństwa konstrukcji, oraz jej użytkowalności i trwałości, 
jakich można byłoby oczekiwać w przypadku zastosowania wymagań wskazanych w niniejszych 
STWiORB. Każde odstępstwo od wymagań zawartych w niniejszych STWiORB oraz od wymagań 
określonych w przywołanych normach i procedurach należy szczegółowo uzasadnić i opisać, 
w szczególności należy poddać ocenie wpływ odstępstwa od wymagań określonych w niniejszych 
STWiORB, na wyniki poszczególnych badań.
Badania i pomiary kontrolne są zlecane przez Inżyniera/Inspektora Nadzoru, a których celem jest
sprawdzenie, czy jakość zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych oraz ukończonych robót
warstwy spełniają wymagania określone w kontrakcie. Pobieraniem próbek, wykonaniem badań 
i pomiarów na miejscu budowy zajmuje się Laboratorium Zamawiającego/Inżynier/Inspektor Nadzoru 
przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy. Zamawiający decyduje o wyborze 
Laboratorium Zamawiającego.
W wypadku uznania, że jeden z wyników badań lub pomiarów kontrolnych nie jest reprezentatywny 
dla ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogą wystąpić o przeprowadzenia badań lub 
pomiarów kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe są wykonywane przez 
Laboratorium Zamawiającego.
Strony Kontraktu decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu odcinków 
częściowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej działki roboczej. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy.

Badania i pomiary arbitrażowe są powtórzeniem badań lub pomiarów kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do których istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary 
arbitrażowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA), 
które nie wykonywało badań lub pomiarów kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu 
przedstawicieli stron.
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W przypadku wniosku Wykonawcy zgodę na przeprowadzenie badań i pomiarów arbitrażowych 
wyraża Inżynier/Inspektor Nadzoru po wcześniejszej analizie zasadności wniosku. Zamawiający 
akceptuje laboratorium, które przeprowadzi badania lub pomiary arbitrażowe.

6.1. BADANIA I POMIARY PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZIEMNYCH
Przed przystąpieniem do robót ziemnych lub wydzielonego ich etapu należy zweryfikować założenia
dotyczące przydatności gruntów i materiałów antropogenicznych do zastosowania jako materiał 
nasypowy. Ocenę taką należy przeprowadzać w przypadku każdej zmiany rodzaju lub
źródła materiału do wykorzystania jako materiał nasypowy.
Przed zastosowaniem geosyntetyków w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawić
Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru ich Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) oraz inne 
dokumenty, jeżeli konieczność ich przedłożenia wynika z Dokumentacji Projektowej, potwierdzające 
spełnienie wymagań w zakresie istotnych właściwości, nie ujętych w DWU (na przykład wytrzymałość 
długoterminowa geosyntetyku stosowanego jako zbrojenie).
W przypadku jeżeli grunty lub materiały antropogeniczne, przewidziane do wykorzystania jako 
materiał nasypowy będą ulepszane to Wykonawca przed przystąpieniem do robót powinien wykazać, 
że przewidziana do zastosowana metoda ulepszania materiałów, pozwala na uzyskanie wymaganych 
właściwości oraz spełnienie wymagań dotyczących materiału po wbudowaniu.

W przypadku warstwy ulepszonego podłoża Wykonawca przed przystąpieniem do jej wykonania
przedstawi wszystkie niezbędne dokumenty wynikające z wymagań określonych w STWiORB, 
dotyczące technologii stosowanej do wykonania tej warstwy, a w razie potrzeby wykona odcinek 
próbny na polecenie Inżyniera/Inspektora nadzoru.

6.2. BADANIA I POMIARY W CZASIE REALIZACJI ROBÓT ZIEMNYCH
Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania na bieżąco badań i pomiarów w celu sprawdzania 
czy jakość wykonanych Robót jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania powinny być 
wykonywane z niezbędną starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i w wymaganym 
zakresie. Badania Wykonawca powinien wykonywać z częstotliwością gwarantującą zachowanie 
wymagań dotyczących jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano to w STWiORB. 
Wyniki badań będą dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawcę. 
Wyniki badań Wykonawca jest zobowiązany przekazywać Inżynierowi/Inspektorowi nadzoru.
W trakcie prowadzenia robót należy sprawdzać na bieżąco odwodnienie korpusu drogowego. 
Sprawdzanie polega na kontroli zgodności z wymaganiami określonymi w punkcie 5 
oraz z Dokumentacją Projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:
⸺ Właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych.
⸺ Właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.
⸺ Właściwe prowadzenie prac aby nie powodować nawadniania gruntów w wykopie lub w nasypie.

Sprawdzenie wykonania skarp polega na sprawdzeniu zgodności robót z wymaganiami dotyczącymi:
⸺Pochyleń i dokładności wykonania skarp określonych w tablicy 6.1.
⸺Wykonania umocnień powierzchni skarp, sformułowanymi w Dokumentacji Projektowej 

lub w Projekcie Geotechnicznym.

6.3. BADANIA DO ODBIORU KORPUSU ZIEMNEGO
Odbioru korpusu ziemnego dokonuje się na podstawie technicznych dokumentów kontrolnych,
zgromadzonych przed przystąpieniem do robót oraz prowadzonych w czasie wykonywania robót 
ziemnych oraz na podstawie badań i pomiarów wykonanych po zakończeniu wykonania budowli 
ziemnej.

W zakres badań w czasie odbioru budowli ziemnej wchodzi sprawdzenie: technicznych dokumentów
kontrolnych, cech geometrycznych budowli ziemnej, zagęszczenia, nośności oraz odwodnienia. 
Ponadto należy sprawdzić wykonanie i umocnienie skarp.

Zagęszczenie materiału nasypowego, gruntu podłoża pod nasypem oraz podłoża gruntowego 
nawierzchni w wykopie określa się na podstawie wskaźnika zagęszczenia Is.
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W raporcie z badań należy podać wskaźnik zagęszczenia oraz wilgotność badanego gruntu.
Wykonawca do odbioru budowli ziemnej przedstawi wyniki badań wskaźnika zagęszczenia każdej 
warstwy.

Częstotliwość badań wskaźnika zagęszczenia powinna być następująca:
⸺W wykopach i dla gornej warstwy nasypu – nie mniej niż 3 badania na każde 1000m2 powierzchni 

zagęszczonej warstwy, jednak co najmniej 3 badania na dziennej działce roboczej.
⸺Dla pozostałych partii nasypu – nie mniej niż 3 badania na każde 2000m2 powierzchni 

zagęszczonej warstwy, jednak co najmniej 3 badania na dziennej działce roboczej.

Ponadto badanie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać w miejscach wątpliwych wskazanych 
przez Inżyniera/Inspektora nadzoru. Kryterium akceptacji zbioru wyników badań wskaźnika 
zagęszczenia musi być określone w STWiORB.

Nośność na powierzchni podłoża gruntowego nawierzchni może być określona przed 
lub podczas odbioru budowli ziemnej. Częstotliwość badań nośności powinna być następująca:
⸺Nie mniej niż jeden raz na 1000 m2 powierzchni w przypadku badania na powierzchni podłoża 

gruntowego nawierzchni.
⸺Nie mniej niż jeden raz na 2000 m2 powierzchni w pozostałych przypadkach.
⸺W miejscach wskazanych przez Inżyniera/Inspektora nadzoru.

Za zgodą Inżyniera/Inspektora nadzoru dopuszcza się stosowanie innych metody do oceny stanu 
zagęszczenia i nośności wykonanych warstw, po skorelowaniu tych metod z metodami określonymi 
w niniejszych STWiORB, dla warunków wynikających ze stosowanych w robotach ziemnych gruntów 
i materiałów antropogenicznych. 

6.4. SPRAWDZENIE WYKONANIA UKOPU, DOKOPU I ODKŁADU
Sprawdzenie wykonania ukopu lub dokopu polega na skontrolowaniu zgodności robót i wykonanego 
ukopu lub dokopu z wymaganiami sformułowanymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB 
opracowanych na podstawie niniejszych STWiORB. 
W trakcie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
⸺ Zgodności i rodzaju gruntu z Dokumentacją Projektową.
⸺ Zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność.
⸺ Odwodnienia.
⸺ Zagospodarowania terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu.

Sprawdzenie wykonania odkładu polega na sprawdzeniu zgodności robót i wykonanego odkładu 
z wymaganiami sformułowanymi w Dokumentacji Projektowej i STWiORB. 
W trakcie kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie:
⸺ Prawidłowe usytuowanie i kształt geometryczny odkładu.
⸺ Odpowiednie wbudowanie gruntu.
⸺ Odwodnienie.
⸺ Właściwe zagospodarowanie odkładu.

6.5. KONTROLA PROCESU PRODUKCYJNEGO MIESZANEK KRUSZYW
Pobieranie próbek i ich przygotowanie do badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1.
Producent musi prowadzić zakładową kontrolę produkcji (ZKP), aby zapewnić, że wyrób spełnia 
wymagania WT. W ramach ZKP Producent mieszanki powinien określić gęstość szkieletu i optymalną 
zawartość wody w badaniu Proctora wg PN-EN 13286-2.
Po pięciokrotnym badaniu Proctora uziarnienie pobranej próbki musi spełnić tolerancje podane 
w tablicy 3 w stosunku do zadeklarowanej przez producenta wartości (S) na każdym sicie.

Zawartość pyłów w próbce nie powinna być większa od maksymalnej zawartości pyłów podanej 
w tablicy 2 (kategoria UF9 lub UF12).
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić badania kruszyw do produkcji 
mieszanek lub badania gotowych mieszanek przeznaczonych do wbudowania Inspektorowi w celu 
akceptacji materiałów.

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone w pkt 2 oraz WT. 
Można wykorzystać badania prowadzone prze Producenta mieszanek w ramach ZKP.

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej wg próby Proctora, 
zgodnie z PN-EN 13286-1 i 2 z tolerancją +10%, -20%.
Wilgotność należy określić wg PN-EN 13286-45.
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia (podbudowa pomocnicza: IS=1,0, a podbudowa zasadnicza IS1,03 wg metody 
Proctora). Nośność warstwy należy badać metodą obciążeń płytowych.
W przypadku kontroli zagęszczenia przez określenie wskaźnika Io pomiar należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych wg „Instrukcji badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych” – cz. 2
pkt 2.4.4. Wielkość E2 dla podbudowy zasadniczej nie powinna być mniejsza niż 130 MPa. 
Wskaźnik odkształcenia I0 nie powinien być większy niż 2,2.

6.6. WŁAŚCIWOŚCI KRUSZYWA
Badania kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek kruszyw, prowadzone przez 
producenta mieszanek w pobliżu miejsca ich wbudowania, powinny obejmować ocenę wszystkich 
właściwości określonych w tablicy 1, z częstością wynikającą z planu zapewnienia jakości (PZJ) 
producenta mieszanki i PN-EN 13242:2004. Wyniki kontrolnych badań kruszyw przeznaczonych 
do mieszanek niezwiązanych, uzyskiwane przez producenta kruszyw, mogą być uznane 
za wiarygodne jeśli na zakładzie produkującym kruszywa jest wdrożony i funkcjonuje certyfikowany 
system oceny zgodności spełniający wymagania PN-EN 13242.
Jeżeli jest konieczne pobieranie próbek kruszyw do badań kontrolnych, to Wykonawca powinien 
powiadomić Inspektora o tym fakcie z wyprzedzeniem umożliwiającym obecność Inspektora Nadzoru 
przy tej czynności.
Badania mieszanki do podbudowy niezwiązanej na zgodność z właściwościami tablicy 2 
powinny być przeprowadzone raz na 6 miesięcy produkcji.

6.7. SZEROKOŚĆ PODBUDOWY
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10cm, -5cm.
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy 
wyżej leżącej o co najmniej 25cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej.

6.8. RÓWNOŚĆ PODBUDOWY
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04.
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać 10mm .

6.8.1. SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową,
z tolerancją 0,5 %.

6.8.2. RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODBUDOWY
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny
przekraczać +1cm, -2cm.

6.8.3. UKSZTAŁTOWANIE OSI PODBUDOWY
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 5cm.

6.8.4. GRUBOŚĆ PODBUDOWY
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż:
⸺ dla podbudowy zasadniczej 10%
⸺ dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%
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6.8.5. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ODCINKAMI PODBUDOWY
Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy.
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe od podanego odchylenia powinny być 
naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie 
zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości 
pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie.

6.8.6. NIEWŁAŚCIWA GRUBOŚĆ PODBUDOWY
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, 
Wykonawca wykona naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie 
lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar 
i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.8.7. NIEWŁAŚCIWA NOŚNOŚĆ PODBUDOWY
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 
niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. Koszty tych dodatkowych robót poniesie.

6.9. KONTROLA ROBÓT ZWIĄZANA Z UŁOŻENIEM KOSTKI BRUKOWEJ

6.9.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych 
posiada Aprobatę Techniczną lub stosowane świadectwo jakości.

6.9.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących 
badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na ściskanie pobierać 6 próbek
(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek ułożonych w nawierzchni).
Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań 
podanych niniejszej specyfikacji i wyniki badań przedstawia Inżynierowi do akceptacji.
W przypadkach wątpliwych Inżynier zleci Laboratorium Zamawiającego wykonanie badań 
wytrzymałości na ściskanie, mrozoodporności i nasiąkliwości betonu brukowej kostki betonowej.

6.9.3. SPRAWDZENIE PODŁOŻA
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z Rysunkami i odpowiednimi STWiORB.
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:
⸺głębokości koryta:

o szerokości do 3m: ± 1cm
o szerokości powyżej 3m: ± 2cm

⸺szerokości koryta: ± 5cm
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową STWiORB.

6.9.4. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI
Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową 
oraz wymaganiami niniejszej STWiORB
⸺ pomierzenie szerokości spoin,
⸺ sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),
⸺ sprawdzenie prawidłowości wypełniania spoin,
⸺ sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.10. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH CHODNIKA

6.10.1. SPRAWDZENIE RÓWNOŚCI CHODNIKA
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 
150 do 300m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50m 
chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4m nie powinien przekraczać 1,0cm

6.10.2. SPRAWDZENIE PROFILU PODŁUŻNEGO
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, 
biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100m.
Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać
±3cm.

6.10.3. SPRAWDZENIE PROFILU POPRZECZNEGO
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej 
raz na każde 150 do 300 m chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50m. 
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą ±0,3%.

6.10.4. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH
Na wykonanej ławie betonowej ustawia się obrzeża 30x8 na podsypce piaskowej, obsypując 
zewnętrzną ścianę obrzeży gruntem i ubijając go. Szerokość spoin między obrzeżami nie powinna 
przekraczać 1 cm. Przed zalaniem spoin zaprawą należy je oczyścić i zmyć wodą. 
Spoiny muszą być pielęgnowane wodą.

6.10.5. SPRAWDZENIE KORYTA POD ŁAWĘ
Sprawdzenie wykonanych pod ławę wykopów polega na ocenie: 
⸺wskaźnika zagęszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancją ± 2% w stosunku do wymaganego, 

szerokość dna wykopu, z tolerancją ± 2cm, kontrola spadku podłużnego.

6.10.6. SPRAWDZENIE WYKONANIA ŁAW
Sprawdzeniu podlega:
⸺zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją
⸺dopuszczalna tolerancja ±1cm na każde 100m ławy,
⸺wysokość (grubość) ław z tolerancją ±10% wysokości projektowanej (w 2 punktach na 100m),
⸺szerokość górnej powierzchni ław z tolerancją ±20% szerokości projektowanej 

(w 2 punktach na 100m),
⸺równość górnej powierzchni ławy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja prześwitu < 1cm, 

przy przyłożeniu łaty 3-metrowej,
⸺odchylenie linii ław od projektowanego kierunku - z tolerancją ± 2cm na 100m wykonanej ławy.

6.10.7. SPRAWDZENIE USTAWIENIA KRAWĘŻNIKÓW
Sprawdzeniu podlega:
⸺odchylenie linii krawężników w planie - max. odchylenie może wynieść 1cm 

(na każde 100 m ławy),
⸺odchylenie niwelety - max. ± 1cm (na każde 100m),
⸺równość górnej powierzchni krawężników
⸺tolerancja prześwitu pod łatą < 1cm przy przyłożeniu łaty 3-metrowej (w 2 punktach na 100m)
⸺dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (na każde 10m)

6.10.8. SPRAWDZENIE UŁOŻENIA OBRZEŻY
Sprawdzeniu podlega:
⸺odchylenie linii obrzeży w planie - max. odchylenie może wynieść 1cm (na każde 100m)
⸺odchylenie niwelety - max. ± 1cm (na każde 100m)
⸺równość górnej powierzchni obrzeży - tolerancja prześwitu pod łatą 3-metrową < 1cm 

(na każde 100m),
⸺dokładność wypełnienia spoin - wymagane wypełnienie całkowite (sprawdzenie co 10m).
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7. OBMIAR ROBÓT
⸺Jednostką obmiaru dla robót ziemnych drogowych jest 1m3 wykonanych robót ziemnych.
⸺Jednostką obmiarową dla wykonanej podbudowy jest 1m2 wykonanej podbudowy.
⸺1m (metr) - ustawionego krawężnika betonowego.
⸺1m (metr) wykonanego obrzeża betonowego z wykonaniem ławy betonowej z oporem.
⸺1m3 (metr sześcienny) wykonanej ławy betonowej z oporem.

8. ODBIÓR ROBÓT
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB 
i wymaganiami Inżyniera/Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania niniejszych 
STWIORB dały wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzględniane są wyniki badań i pomiarów kontrolnych, badań i pomiarów
kontrolnych dodatkowych oraz badań i pomiarów arbitrażowych do wyznaczonych odcinków 
częściowych.

8.1. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH LUB ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU
Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami  niniejszych STWIORB.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Inspektora Nadzoru.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary.

8.2. ODBIÓR CZĘŚCIOWY
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier/Inspektor Nadzoru.

8.3. ODBIÓR OSTATECZNY
Roboty objęte niniejszymi STWIORB podlegają odbiorowi na zasadzie robót zanikających 
i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny 
wizualnej.
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z bieżącej kontroli jakości robót 
oraz Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie robót
(dokumentację powykonawczą).
Podstawą odbioru ostatecznego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru 
zakończenia wszystkich robót związanych z niniejszymi STWIORB, a także spełnienie wymagań 
określonych w dokumentacji projektowej i niniejszych Warunków Wykonania.

8.4. ZASADY POSTĘPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
Jeżeli wystąpią wyniki negatywne dla materiałów i robót (nie spełniające wymagań określonych 
w STWiORB i opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inżynier/InspektorNadzoru/Zamawiający
wydaje Wykonawcy polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba że na wniosek jednej ze
stron kontraktu zostaną wykonane badania lub pomiary arbitrażowe, a ich wyniki będą pozytywne. 
Wykonawca w programie tym jest zobowiązany dokonać oceny wpływu na trwałość, przedstawić
sposób naprawienia wady lub wnioskować o zredukowanie ceny kontraktowej.
Na zastosowanie programu naprawczego wyraża zgodę Inżynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiający.
W przypadku braku zgody Inżyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiającego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiały i roboty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach STWiORB zostaną odrzucone. 
Wykonawca wymieni materiały na właściwe i wykona prawidłowo roboty na własny koszt.
Jeżeli wymiana materiałów niespełniających wymagań lub wadliwie wykonane roboty spowodowują 
szkodę w innych, prawidłowo wykonanych robotach, to również te roboty powinny być ponownie 
wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-EN ISO 14688-1 Badania geotechniczne. 
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 1: Oznaczanie i opis.
PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne. 
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów. Część 2: Zasady klasyfikowania.
PN-EN ISO 14689-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie opis i klasyfikacja skał.
PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. 
Część 1: Oznaczanie wilgotności naturalnej.
PN-EN ISO 17892-4 Rozpoznanie i badania geotechniczne. 
Badania laboratoryjne gruntów. Część 4: Badanie uziarnienia gruntów.
PN-EN ISO 17892-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów. 
Część 11: Badanie filtracji przy stałym i zmiennym gradiencie hydraulicznym.
PN-EN ISO 17892-12 Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania laboratoryjne gruntów.
Część 12: Oznaczanie granic Atterberga.
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
PN-60/B-04493 Oznaczenie kapilarności biernej.
PN-55/B04492 Grunty budowlane. Badania właściwości fizycznych. 
Oznaczenie wskaźnika wodoprzepuszczalności.
PN-EN-13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania.
PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. 
Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego.
PN-EN 1097-5 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. 
Część 5: Oznaczenie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją.
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. Część 2: Metody badań 
laboratoryjnych gęstości na sucho i zawartości wody. Zagęszczanie metodą Proctora.
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane hydraulicznie. 
Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, 
natychmiastowego wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego.
PN-EN-14227-10 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacja. Cześć 10. Grunty stabilizowane cementem.
PN-EN-14227-11 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacja. Cześć 11. Grunty stabilizowane wapnem.
PN-EN-14227-12 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacja. Cześć 12. Grunty stabilizowane żużlem.
PN-EN-14227-13 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacja. Cześć 13. Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym.
PN-EN-14227-14 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. 
Specyfikacja. Cześć 14. Grunty stabilizowane popiołami lotnymi.
PN-EN ISO 10318-1 Geosyntetyki. Część 1: Terminy i definicje.
PN-EN ISO 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu 
do wyrobów stosowanych w robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych.
PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne.
PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. 
Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna
PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu.
PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych.
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PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badanie wskaźnika piaskowego,
PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw.
Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek - Badanie błękitem metylenowym.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu,
PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval),
PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie.
PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości,
PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników
atmosferycznych - Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania.
PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw - Część 1: Analiza chemiczna.
PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw.
Część 3: Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw.
PN-ISO 565 Sita kontrolne - Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana
elektrochemicznie - Wymiary nominalne oczek,
20. PN-EN 13286-1 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Część 1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gęstości i wilgotności.
Wprowadzenie, wymagania ogólne i pobieranie próbek.
PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody - Zagęszczanie metodą Proctora.
PN-EN 13286-46 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Część 46: Metoda oznaczania wskaźnika wilgotności.
PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym.
Część 47: Metoda badania do określenia kalifornijskiego wskaźnika nośności, natychmiastowego 
wskaźnika nośności i pęcznienia liniowego.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia grunt
PN-EN 1340:2003 Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań.
PN-B-06050 Roboty ziemne,
PN-88/B-06250 Beton zwykły.
PN-EN 206-1:2003 Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów
powszechnego użytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji.
BM-88/6731 -08 Cement. Transport i przechowywanie.
BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. 
Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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S 07.00.00. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  

1. WSTĘP

1.1.  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ      
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, 
dotyczących wykonania instalacji elektrycznych i niskoprądowych, które zostaną wykonane w ramach:
PRZEBUDOWA OGRODZENIA ZEWNĘTRZNEGO STREFY B
W ODDZIALE ZEWNĘTRZNYM W TURAWIE ARESZTU ŚLEDCZEGO W OPOLU

1.2. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie zasilania elektrycznego do bram oraz instalacji sterowania i instalacji sygnalizacji włamania. 
W zakres tych robót wchodzą:
⸺ Ułożenie linii kablowych zasilania napędu bramy przesuwnej i skrzydłowej.
⸺ Przesunięcie latarni oświetleniowych.
⸺ Wykonanie instalacji domofonowej do furtki. 
⸺ Wykonanie instalacji sygnalizacji otwarci bram i furtek w ramach instalacji SSWiN.

1.3. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:
⸺ Kable elektroenergetyczne do 1kV – odpowiadające standardom określonym 

 przez PN-93/E90401.
⸺ Kable sterownicze do 1kV – odpowiadające standardom określonym przez PN-93/E-90403.
⸺ Konstrukcje – odpowiadające standardom określonym przez PN-70/H-93203.
⸺ Rury osłonowe – odpowiadające standardom określonym przez PN-74/C-89200. 

 Rury osłonowe układane w powietrzu i w przepustach w ścianach, 
 na uchwytach – rury pełnościenne wyposażone w złączki, 
 zalecany materiał – polietylen wysokiej gęstości (PEHD).

⸺ Osprzęt instalacyjny - odpowiadający standardom określonym przez PN-IEC 60364-5-537.
 Osprzęt powinien być dostosowany do wymagań określonych w Projekcie Technicznym. 
 Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno odpowiadać napięciu znamionowemu instalacji,
 w której osprzęt zostanie zastosowany. Osprzęt będzie dostosowany do przekrojów i średnic
 przewodów, rurek i uchwytów stosowanych podczas realizacji robót oraz zapewni poprawną 
 i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń.

⸺ Szafy rozdzielczo - zasilające i tablice elektryczne niskiego napięcia - odpowiadające standardom
 określonym przez PN IEC 60439 i PN-92/E-08106. Wykonawca dostarczy rozdzielnice i tablice
 elektryczne zgodne z PT dostosowane do zasilania zainstalowanych urządzeń technologicznych.
 Napięcie znamionowe izolacji dostosowane do największego znamionowego napięcia instalacji
 400V AC. Zaciski przyłączeniowe dostosowane do przekrojów przyłączanych przewodów i kabli.

⸺ Elementy wyposażenia rozdzielnic i tablic elektrycznych - powinny posiadać parametry nie gorsze
 niż wymienione w PT. Elementy wyposażenia rozdzielnic i tablic zamontowane w sposób trwały,
 oznaczone tabliczkami opisowymi zgodnie z PT.

⸺ Połączenia elastyczne: między elementami ruchomymi wykonać przewodami LgY w postaci 
 wiązek, spinać paskami lub prowadzić wężem elastycznym, końce wiązek umocować 
 w uchwytach, przy max. wychyleniu elementu ruchomego zachować zwis o strzałce ugięcia 
 min. 10% długości wiązki, krawędzie otworów, przez które przechodzą przewody, zabezpieczyć
 Wraz z rozdzielnicami producent  dostarczy oświadczenie o zgodności wykonania produktu 
 z odpowiednimi przepisami, protokoły i świadectwa badań zgodne z normą jw., 
 deklaracje zgodności WE oraz aktualny schemat  elektryczny i instrukcję obsługi, 
 co warunkuje uzyskanie zgody na montaż urządzeń na obiekcie.
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3. SPRZĘT
Prace związane z robotami elektrycznymi będą wykonywane ręcznie i przy użyciu elektronarzędzi 
takich jak: wiertarki, młotki elektryczne obrotowo-udarowe.
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne, wykorzystywane na placu budowy i stosowane 
przy robotach elektrycznych powinny odpowiadać ogólnie przyjętym wymaganiom co do ich jakości, 
jak również wytrzymałości.

W wyjątkowych przypadkach, w pełni uzasadnionych, gdy przy robotach muszą być stosowane
urządzenia techniczne o złożonej konstrukcji, co do których nie zostały wydane przepisy
dotyczące wykonania tych urządzeń, sposobu ich stosowania i obsługi — wykonawca robót 
na żądanie  przedstawiciela inwestora powinien udostępnić sporządzoną przez producenta
dokumentację urządzenia wraz z niezbędnymi obliczeniami.
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry 
techniczne i powinny być ustawione zgodnie z wymaganiami producenta 
oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem.
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, 
eksploatowane na budowie, powinny mieć aktualnie ważne dokumenty uprawniające 
do ich eksploatacji.
Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom 
nieuprawnionym do obsługi, a na widocznym miejscu wywiesić odpowiednią instrukcję. 
W uzasadnionych przypadkach wymagane jest specjalne przeszkolenie personelu obsługi 
oraz strzeżenie maszyn i urządzeń przez dozorców.
Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu 
ich stanu technicznego i działania. 
Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane.
Przekraczanie parametrów technicznych maszyn i urządzeń w trakcie ich pracy jest zabronione

4. TRANSPORT
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim 
przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy. 
Jeśli jest to konieczne ze względu na rodzaj materiałów, pomieszczenia magazynowe powinny być 
zamykane, powinny także zabezpieczać materiały od zewnętrznych wpływów atmosferycznych, 
a w razie potrzeby umożliwiać utrzymanie wewnątrz odpowiedniej temperatury i wilgotności.
⸺ Teren składowiska powinien być odpowiednio oświetlony i stosownie do potrzeb ogrodzony.
⸺ Masa składowanych materiałów nie powinna przekraczać granic wytrzymałości podłoża 

 lub danych pomieszczeniu za pomocą widocznego, czytelnego napisu, umieszczonego na tablicy.
⸺ Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń elektrycznych powinno odbywać się w warunkach

 zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się ich właściwości technicznych
 (jakości) na skutek wpływów atmosferycznych lub czynników fizykochemicznych. 
 Należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów 
 oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

⸺ Gospodarkę magazynową należy prowadzić zgodnie z wytycznymi gospodarki materiałowej 
 dla przedsiębiorstw budowlano-montażowych i wytycznymi dla przedsiębiorstw wykonujących
 elektryczne roboty instalacyjno - montażowe. W przypadku braku takich wytycznych, 
 wytyczne gospodarki magazynowej na placu budowy powinny być opracowane przez generalnego
 wykonawcę robót, jeżeli taki organ został powołany. Jeśli generalny wykonawca nie został 
 powołany, wytyczne gospodarki magazynowej powinno opracować przedsiębiorstwo wykonujące 
 dany rodzaj robót elektrycznych w porozumieniu z kierownikiem budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
Całość instalacji powinna być wykonana tak, aby:

⸺ Obciążenie obwodów w normalnych warunkach było praktycznie równo rozdzielone 
 na poszczególne fazy, co należy zapewnić przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

⸺ Skutki wynikające z przedostania się obcych ciał stałych, w tym płynów, 
 były minimalne a w wyniku dostępu wody nie mogły wystąpić żadne uszkodzenia.
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⸺ Części podatne na niszczące działanie substancji powodujących korozję i zanieczyszczenie 
 były odpowiedni zabezpieczone wszelkie uszkodzenia powodowane przez narażenia
 mechaniczne były zminimalizowane.

⸺ Instalacja nie była poddawana nadmiernym naprężeniom mechanicznym w przypadku, 
 gdy istnieje zagrożenie związane z możliwością ruchów konstrukcji budynku, 
 uszkodzenie powłok i izolacji przewodów, kabli oraz ich końcówek było utrudnione.

⸺ Elementy wykonane z materiałów mogących powodować wzajemne niszczenie, nie stykały się, 
 o ile nie zastosowano odpowiednich środków zapobiegających skutkom takiego zetknięcia.

⸺ Zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się ognia.
⸺ Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy usytuować w taki sposób, 

 aby zapewnić łatwy dostęp, a jednocześnie zabezpieczyć przed dostępem niepowołanych osób.

⸺ Wszelkie prace prowadzić w temperaturze otoczenia nie niższej niż 0o C.
Po zakończeniu montażu instalacji należy:

⸺ Opisać obwody zgodnie ze schematami.
⸺ Wykonać próby pomontażowe i wszystkie wymagane badania odbiorcze

5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU  
Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotyczą wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych wnętrzowych o napięciu do 1 kV w budownictwie ogólnym, tj. użyteczności publicznej, 
w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych. 
Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych:

⸺ Przewodami wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem 
 lub w podłodze.

⸺ Przewodami wtynkowymi.
⸺ Przewodami wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa.
⸺ Przewodami wielożyłowymi (kabelkowymi) i kablami układanymi w prefabrykowanych

 kanałach instalacyjnych (sufitowych, naściennych itp.).
⸺ Warunki dotyczą również montażu opraw oświetleniowych i zabezpieczeń.

5.3  . WYTYCZNE UKŁADANIA LINII KABLOWYCH      
Przed przystąpieniem do wykonawstwa robót dokonać geodezyjnego wytyczenia trasy kabla. 
Kabel układać zgodnie z załączonym planem, w rowie na głębokości 70 cm.

5.3.1. UKŁADANIE KABLI
Podczas układania kabla należy:
⸺ Przestrzegać zaleceń producenta kabla.
⸺ Unikać uszkodzeń mechanicznych układanych kabli oraz innych kabli i urządzeń znajdujących się

 na trasie linii kablowej.
⸺ Promień gięcia kabla powinien być nie mniejszy niż 15-krotna zewnętrzna średnica kabla.
⸺ Ułożone kable nie powinny oddziaływać na inne urządzenia i linie kablowe.
⸺ Kable ułożone obok siebie nie powinny się stykać.
Skrzyżowanie i zbliżenia kabli:
⸺ W miejscu skrzyżowania kable powinny być chronione przed uszkodzeniami na długości nie

 mniejszej niż 50cm z każdej strony.
 Odległości przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami wodociągowymi, gazowymi, 
 cieplnymi powinna wynosić  25cm + średnica rurociągu.

⸺ Jeżeli nie mogą być zachowane należy zastosować osłonę otaczającą kabel 
 (kabel ułożony pod rurociągiem), osłonę otwartą nad kablem (kabel ułożony nad rurociągiem).

⸺ Skrzyżowanie kabli z drogami, ulicami zaleca się wykonywać pod kątem 90o 
 (w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia).

⸺ Osłony otaczające kabel powinny wystawać poza krawężnik lub krawędź jezdni na długości 
 min. 50cm dla kabli o napięciu znamionowym Un < 30K.
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5.4. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓW ŻYŁ I ŁĄCZENIE PRZEWODÓW  
Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów należy wykonywać zgodnie z podanymi wymaganiami:
⸺ W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie 

 i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych.
⸺ W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, 

 a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia
 należy uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora.

⸺ Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi 
 i dodatkowe naprężenia. 

⸺ Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, 
 do jakich zacisk ten jest przystosowany. 

⸺ W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek,
 pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe,
 zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu. 

⸺ Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
⸺ Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 

 W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy
 cyny. 

⸺ Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone
 zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania).

6. KONTROLA JAKOŚCI
Kontrola jakości wykonania robót powinna :
⸺ Być wykonywana w czasie wykonywanie robót.
⸺ Polegać na sprawdzeniu i ocenie zgodności wykonania robót z projektem, niniejszą ST i ogólnymi

 warunkami technicznymi wykonania.
⸺ Wymaganiami odpowiednich norm i przepisów.
⸺ Poleceniami inspektora nadzoru i projektanta, polegać w szczególności na wykonaniu właściwych

 badań
⸺ Obejmować między innymi badania w zakresie :

- montażu przewodów elektrycznych i tablic rozdzielczych
- montażu elementów rozdzielni elektrycznych
- montażu elementów instalacji SSWiN
- ułożenia i wykonania linii kablowych
- podłączenia i uruchomienia urządzeń

7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową jest 1 mb.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru :

⸺ Odbiór robót ulegających zakryciu.
⸺ Odbiór częściowy.
⸺ Odbiór końcowy.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z zawartą umową.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE
Akty prawne

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje
PN-IEC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ustalanie ogólnych charakterystyk
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PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed porażeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona
przed przepięciami -- Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia
PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym
PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Dobór 
środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych -- Ochrona przeciwpożarowa
PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego -- Postanowienia ogólne
PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Oprzewodowanie
PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Oprzewodowanie (oryg.)
PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urządzenia do ochrony przed przepięciami 
(oryg.)
PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 
lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego

WSZELKIE ROBOTY UJĘTE W SPECYFIKACJI WYKONAĆ W OPARCIU
O AKTUALNE OBOWIĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY.
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