
 

 

 

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W GDYNI 

81 - 364  Gdynia,   ul. 10 Lutego 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  

 

 

 

 

 

 
dotyczące robót budowlanych w zakresie bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



  

 

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Specyfikacje Techniczne  

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

1

0

3 

                                               SPIS  TREŚCI 
Nr.poz. Nazwa pozycji Strona 

0.0 WYMAGANIA OGÓLNE 5 
1.0 ROBOTY ZIEMNE 27 
1.1 Zasypka wykopów gruntem stabilizowanym cementem  29 

2.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE i TRANSPORTOWE 33 
2.1 Roboty rozbiórkowe: 

2.1.1. konstrukcji żelbetowych 

2.1.2. konstrukcji betonowych i ceglanych 

2.1.3. rozbiórki istniejącej izolacji  

2.1.4. rozbiórki okładzin kamiennych schodowych, posadzek i ścian 

2.1.5. rozbiórka okładzin lastrykowych 

2.1.6. rozbiórki dyliny i pomostu drewnianego 

2.1.7. rozbiórki balustrady drewnianej 

2.1.8. demontażu konstrukcji stalowych 

2.1.9. usunięcie ziemi, gruzu lub śmieci  

2.1.10. rozbiórka krawężnika kamiennego 

35 

2.2 Roboty transportowe:  

2.2.1 wywiezienie materiałów rozbiórkowych, ziemi, gruzu, śmieci 

2.2.2 wywiezienie materiałów rozbiórkowych 

2.2.3 wywiezienie materiałów rozbiórkowych 

39 

3.0 ROBOTY BETONOWE I ZBROJARSKIE 41 
3.1 Beton konstrukcyjny  43 
3.2 Beton modyfikowany  63 
3.3 Zbrojenie  67 
3.4 Osadzenie kotew 73 
4.0 KONSTRUKCJE STALOWE 77 
4.1 Wykonanie i naprawa konstrukcji stalowej: 

4.1.1 wykonanie balustrady szczeblinkowej. 

4.1.2 prostowanie balustrad 

4.1.3 wykonanie i naprawa konstrukcji stalowych 

79 

4.2 Metalizacja 107 
4.3 Powłoki malarskie konstrukcji metalizowanej 111 
4.4 Wykonanie i odnowa powłok malarskich: 

4.4.1 powłoka malarska nowo wytworzonej konstrukcji 

4.4.2 naprawa powłok malarskich  

115 

5.0 BALUSTRADY I BARIERY 121 
5.1 Ustawienie bariery mostowej energochłonnej i niepodatnej: 

5.1.1. ustawienie bariery mostowej energochłonnej 

5.1.2. ustawienie bariery mostowej niepodatnej 

5.1.3. wymiana elementów bariery energochłonnej i niepodatnej 

123 

5.2 Wykonanie zakotwienia: 

5.2.1 wykonanie zakotwienia balustrad 

5.2.2 wykonanie zakotwienia bariery energochłonnej 

5.2.3 wykonanie zakotwienia bariery niepodatnej 

131 

6.0 ODWODNIENIE 135 
6.1 

 

Uzupełnienie rusztów żeliwnych lub stalowych odwodnienia liniowego:  

6.1.1. typu ACO DRAIN o szer. od 100 do 200 

6.1.2. typu ACO DRAIN o szerokości ponad 200 

Wymiana koryt lub kratek odwodnienia liniowego:  

6.1.3. o szer. od 100 do 200 

137 

 6.1.4. o szerokości ponad 200  

6.2 Wykonanie wpustów ściekowych  139 
6.3 Wykonanie sączków odwadniających 143 
6.4 Ułożenie drenu prefabrykowanego 147 

 



 Specyfikacje Techniczne  

 

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

1

0

4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Specyfikacje Techniczne  

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

1

0

5 

 

7.0 NAWIERZCHNIE ŻYWICZNE 149 
7.1 

 

Nawierzchnia epoksydowo poliuretanowa: 

7.1.1 wykonanie nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej 

7.1.2 renowacja nawierzchni epoksydowo-poliuretanowej 

151 

8.0 NAWIERZCHNIE KAMIENNE 155 
8.1 Krawężniki kamienne 157 
8.2 Okładziny kamienne 161 
8.3 Mury kamienne: 163 
 8.3.1 dobudowanie fragmentu muru lub dobudowa muru kamiennego  

 8.3.2 spoinowanie muru kamiennego  

9.0 KONSTRUKCJE DREWNIANE 167 
9.1 

 

Konstrukcje drewniane: 

9.1.1 ułożenie dyliny drewnianej 

9.1.2 ustawienie balustrady drewnianej 

9.1.3 ułożenie pomostu drewnianego 

9.1.4 impregnacja elementów drewnianych 

169 

9.2 Konstrukcje drewnopodobne 173 
10.0 DYLATACJE 175 
10.1 Dylatacje blokowe: 

10.1.1 wymiana odcinka dylatacji blokowej 

10.1.2 naprawa zalewek bitumicznych 

177 

10.2 Czyszczenie urządzeń dylatacyjnych 183 
10.3 Naprawa dylatacji bitumicznej 185 
10.4 Naprawa pionowych dylatacji przejść podziemnych 187 
10.5 Dylatacje modułowe 189 
11.0 IZOLACJE 193 
11.1 

 

Izolacja z papy termozgrzewalnej: 

11.1.1 skucie nierówności 

11.1.2 oczyszczenie powierzchni betonowej  

11.1.3 przygotowanie powierzchni betonowych pod izolacje  

11.1.4 wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej 

195 

11.2 Wykonanie izolacji bitumicznej grubo powłokowej 201 
11.3 Wykonanie warstwy ochronno drenażowej izolacji 205 
12.0 ŁOŻYSKA 207 
12.1 Oczyszczenie i konserwacja łożysk 209 
13.0 INIEKCJE 213 
13.1 

 

Iniekcje: 

13.1.1 iniekcja szczepna 

13.1.2 iniekcja uszczelniająca 

215 

14.0 POWŁOKI 219 
14.1 

 

Powłoki ochronne betonu: 

14.1.1 powłokowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni bet. PCC 

14.1.2 powłokowe zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni bet. PC 

221 

14.2 Malowanie powierzchni betonowych farbami emulsyjnymi 227 
15.0 INNE 231 
15.1 Rusztowania systemowe 233 
15.2 Wymiana zamka drzwiowego 235 
15.3 Umocnienie skarp i dna płytami prefabrykowanymi 237 
15.4 Ułożenie ścieków skarpowych 239 
15.5 Naprawa zadaszeń, ekranów i osłon z płyt poliwęglanowych 241 
15.6 Wymiana szyb w balustradach, ekranach i osłonach 243 
15.7 Czyszczenie zadaszeń, ekranów i osłon z płyt poliwęglanowych 245 
15.8 Usuwanie roślinności z obiektów mostowych 247 
15.9 Naprawa podsufitki przejść podziemnych 249 



 Specyfikacje Techniczne  

 

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

1

0

6 15.10 Oczyszczenie przepustu 251 
15.11 Wózki rewizyjne 253 
15.12 Polimerobetonowe deski gzymsowe 259 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Poz. 0.0. Wymagania ogólne  

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

1

0

7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYMAGANIA  OGÓLNE 

 

 

Poz. 0.0  

 

 

 
 

 

 



  Poz. 0.0. Wymagania ogólne  

 

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

1

0

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Poz. 0.0. Wymagania ogólne  

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

1

0

9 
 

 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI OGÓLNYCH 

 
Poz. Str. 
1.    WSTĘP 9 
 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

 1.2. Zakres stosowania ST 

 1.3. Zakres Robót objętych ST 

               1.4. Określenia podstawowe 

 1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

2.   MATERIAŁY 17 
   2.1. Źródła uzyskania materiałów  

   2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

   2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

 2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

3.   SPRZĘT 18 
4. TRANSPORT 18 
5.   WYKONANIE ROBÓT 19 
    5.1.  Ogólne zasady wykonywania Robót  

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 19 
    6.1. Zasady kontroli jakości Robót   

    6.2. Pobieranie próbek 

    6.3. Badania i pomiary 

    6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

    6.5. Certyfikaty i deklaracje  

    6.6. Dokumenty budowy 

7.   OBMIAR ROBÓT 21 
    7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

 7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

    7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

    7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

8.  ODBIÓR ROBÓT 22 
    8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  

    8.2 Odbiór częściowy 

    8.3. Odbiór końcowy Robót 

    8.4. Odbiór pogwarancyjny 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 23 
               9.1. Ustalenia Ogólne  

               9.2. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

10.  RZEPISY ZWIĄZANE 24 
11.  Załącznik Nr 1 25 
12.  Załącznik Nr 2 26 



 Poz. 0.0. Wymagania ogólne                                                   

 

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

11

0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Poz. 0.0. Wymagania ogólne  

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni  

11

1 
 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

 

1.1. Specyfikacja Techniczna Poz. 00 – „Wymagania Ogólne” odnosi się do wszystkich szczegółowych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania 

obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 

1.2.1. Niniejsze Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Umownych i należy je stosować 

w zlecaniu i wykonaniu, badaniach i odbiorze Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

Zakres bieżącego utrzymania obejmuje Roboty związane z ochroną, utrzymaniem i remontami obiektów 

inżynierskich. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Do obiektów inżynierskich zalicza się ( zgodnie z Dz. U. Nr 63 ,Poz. 735  z 03.08.2000r ): 

- obiekty mostowe; 

- tunele; 

- przepusty; 

- konstrukcje oporowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.2. Obiekt mostowy – budowla służąca do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo – 

rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej nad 

przeszkodą terenową, a w szczególności most, wiadukt, estakadę, kładkę 

1.4.3. Tunel – budowla przeznaczona do przeprowadzenia drogi, samodzielnego ciągu pieszego lub pieszo – 

rowerowego, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej przez lub 

pod przeszkodą terenową, a w szczególności tunel, przejście podziemne. 

1.4.4. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieków, szlaków 

wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogi. 

1.4.5. Konstrukcja oporowa – budowla przeznaczona do utrzymywania w stanie stateczności uskoku naziomu gruntów 

rodzimych lub nasypowych. 

1.4.6. Ruchomy obiekt mostowy – obiekt mostowy, zawierający co najmniej jedno przęsło obracane, podnoszone lub 

przesuwane. 

1.4.7. Składany obiekt mostowy – obiekt mostowy o przęsłach wykonanych z uprzednio przygotowanych elementów 

zaopatrzonych w złącza wielokrotnego użycia. 

1.4.8. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.9. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji 

drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.10. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego. 

1.4.11. Kładka – - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną lub terenową dla zapewnienia ruchu pieszego 

1.4.12. Przejście podziemne - budowla przeznaczona do przeprowadzenia ciągu pieszego lub pieszo – rowerowego, 

szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub innego rodzaju komunikacji gospodarczej przez lub pod przeszkodą 

terenową. 

1.4.13. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z 

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

1.4.14. Droga tymczasowa (objazd tymczasowy) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
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1.4.15. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

1.4.16. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 

jezdnie. 

1.4.17. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

1.4.18. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, 

tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego. 

1.4.19. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów. 

1.4.20. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni. 

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

  Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników 

atmosferycznych. 

  Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

  Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej 

nawierzchni. 

1.4.22. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może 

składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

  Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy  spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może 

ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

  Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozo-

ochronną, odsączającą lub odcinającą. 

Warstwa mrozo-ochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami 

działania mrozu. 

  Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do 

warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

  Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. 

1.4.23. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub 

obiektu mostowego. 

1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz 

drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 

1.4.25. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji 

nawierzchni. 

1.4.26. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. 

1.4.27. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni. 

1.4.28. Przeszkoda naturalna - element  środowiska a w szczególności dolina, bagno, rzeka, wąwóz, wzniesienie, szlak 

cedrówek zwierzyny dziko żyjącej. 

1.4.29. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie a w szczególności droga, linia kolejowa, kanał, rurociąg, ciąg pieszy lub 

rowerowy. 

1.4.30. Przyczółek - skrajna  podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 

konstrukcyjnych np. skrzyń, komór. 

1.4.31. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym 

w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.32. Robota budowlana ( Robota ) - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną 

lub technologiczną, związaną z bieżącym utrzymaniem oraz ochroną obiektu inżynierskiego. 

1.4.33. Roboty planowe – roboty budowlane, wykonywane na istniejącym obiekcie inżynierskim, polegające na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, całości obiektu lub jego części, nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 

dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. 

1.4.34. Roboty awaryjne – roboty budowlane polegające na natychmiastowym usuwaniu lub zabezpieczaniu uszkodzeń 

zagrażających bezpieczeństwu ruchu i mogących zagrozić trwałości obiektu. 
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1.4.35. Remont obiektu inżynierskiego – roboty przywracające pierwotny stan obiektu, także przy użyciu materiałów 

budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.. 

1.4.36. Utrzymanie obiektu inżynierskiego – polega na wykonywaniu robót konserwacyjnych, porządkowych i innych 

zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa i wygody ruchu. 

1.4.37. Ochrona obiektu inżynierskiego – są to działania mające na celu niedopuszczenie do przedwczesnego 

zniszczenia obiektu, obniżenia jego klasy, ograniczenia jego funkcji, niewłaściwego jego użytkowania oraz 

pogorszenia warunków bezpieczeństwa ruchu. 

1.4.38. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w 

budownictwie. 

1.4.39. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.4.40. Kierownik Budowy - osoba  wymieniona w umowie, posiadająca uprawnienia wykonawcze w branży 

konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie mostów bez ograniczeń, wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona 

do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robót. 

1.4.41. Inspektor Nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Robót. 

1.4.42. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do 

rejestrowania zleceń Robót, notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, 

rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej 

pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Kierownikiem Budowy i Projektantem ( o ile Roboty wykonywane są na 

podstawie dokumentacji projektowej ). 

1.4.43. Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami  służący do  

wpisywania  przez  Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych 

załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.44. Karta Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument  służący do  wpisywania  przez  

Wykonawcę  obmiaru  dokonywanych  Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników 

1.4.45. Zlecenie – formularz zlecenia Robót, wypełniany przez Zamawiającego, określający lokalizację, zakres oraz 

termin realizacji Robót. 

1.4.46. Teren budowy lub Plac Budowy– wydzielony obszar na obiekcie inżynierskim lub w jego sąsiedztwie, niezbędny 

do przeprowadzenia Robót. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Przedmiarem i 

Kosztorysem Ofertowym, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru, harmonogramem oraz 

Dokumentacją Projektową ( o ile Roboty wykonywane są na podstawie dokumentacji projektowej ). 

Ilekroć w Specyfikacjach Technicznych ( ogólnych lub szczegółowych ), mowa o dokumentacji projektowej lub 

projektancie – dotyczy to wyłącznie Robót prowadzonych w oparciu o dokumentację projektową. 

Obowiązek opracowania i przekazania Wykonawcy dokumentacji projektowej leży po stronie Zamawiającego. 

W przypadku prowadzenia Robót w oparciu o dokumentację projektową, Wykonawca zobowiązany jest 

prowadzić Dziennik Budowy oraz Księgę Obmiaru, w pozostałych przypadkach obowiązuje Karta Obmiarów, o 

ile Inspektor Nadzoru nie postanowił inaczej. 

 

1.5.1. Obowiązki Zamawiającego 

 

Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) pełnienia nadzoru inwestorskiego; 

b) bieżącego odbioru i potwierdzenia protokołów odbioru wykonanych Robót i ich ilości; 

c) terminowego uregulowania należności Wykonawcy; 

d) przekazania Wykonawcy w dniu podpisania umowy Dziennika Budowy; 

e) w razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy, protokolarnego przekazywania Wykonawcy placu budowy. 

Przy budowie obiektu budowlanego, wymagającego ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w 

zakresie różnych specjalności, Zamawiający wyznacza jednego z nich jako koordynatora ich czynności na 

budowie. 
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1.5.2. Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do: 

a) wykonania przedmiotu umowy w oparciu o: 

b) dokumentację projektową (o ile Roboty wykonywane będą w oparciu o dokumentację projektową); 

c) specyfikacje techniczne, 

d) ofertę przetargową Wykonawcy, 

e) przepisy techniczno - budowlane zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

f) harmonogram robót, o ile był wymagany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za zdarzenia wynikłe z jego winy w 

trakcie realizacji przedmiotu umowy niezależnie od odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 

 

1.5.3. Prawa i obowiązki Kierownika Budowy 

 

Do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy należy: 

a) protokólarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu Robót wraz ze znajdującymi 

się na nim obiektami inżynierskimi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej 

oraz podlegającym ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego; 

b) prowadzenie dokumentacji Robót w tym Dziennika Budowy; 

c) zorganizowanie i kierowanie Robotami w sposób zgodny z Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami 

Inspektora Nadzoru, dokumentacją projektową, przepisami techniczno – budowlanymi oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

d) koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia: 

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych Robót lub ich poszczególnych 

etapów, które mają być prowadzone jednocześnie lub kolejno, 

- przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia Robót lub ich poszczególnych etapów. 

e) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie, podczas wykonywania Robót, zasad bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których mowa a art.21a ust.3 Ustawy Prawo Budowlane, oraz 

a planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

f)  wprowadzenie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art.20 ust.1 pkt 1b Ustawy Prawo 

Budowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia , wynikających z postępu wykonywanych 

Robót; 

g) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na teren budowy osobom nieupoważnionym; 

h) wstrzymanie Robót w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłoczne 

zawiadomienie o tym właściwego organu; 

i) zawiadomienie Zamawiającego o wpisie do Dziennika Budowy dotyczącym wstrzymania Robót z powodu 

wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

j)  realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy, 

k) zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych Robót ulegających zakryciu bądź 

zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i 

sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu inżynierskiego do odbioru, 

l) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu inżynierskiego o ile Inspektor Nadzoru nie postanowi 

inaczej 

ł) zgłoszenie Robót do odbioru odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy oraz uczestniczenie w 

czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi 

oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2.Ustawy Prawo Budowlane. 

Kierownik Budowy jest obowiązany, w oparciu o informację, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Ustawy Prawo 

Budowlane, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem Robót, planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu inżynierskiego i warunki prowadzenia Robót, w tym w szczególności 

prowadzenia Robót z zachowaniem ciągłości ruchu drogowego. 

a) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie sporządza się, jeżeli: 

- przewidywane Roboty mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych 

co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni. 

- w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z rodzajów Robót:  
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1) których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko 

powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią 

lub upadku z wysokości, 

2) przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi, 

 3) stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym, 

 4) prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych, 

 5) stwarzających ryzyko utonięcia pracowników, 

 6) prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach, 

 7) wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 

 8) wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 

 9) wymagających użycia materiałów wybuchowych, 

 10) prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu Robót określają odrębne przepisy 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

Kierownik Budowy ma prawo: 

a) występowania do Inspektora Nadzoru o zmiany w rozwiązaniach projektowych lub technicznych, jeżeli są 

one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji Robót lub usprawnienia ich procesu, 

b)  ustosunkowania się w Dzienniku Budowy do zaleceń w nim zawartych. 

 

1.5.4. Prawa i obowiązki Inspektora Nadzoru 

Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru inwestorskiego należy: 

a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, 

Specyfikacjami Technicznymi i przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

b) sprawdzanie jakości wykonywanych Robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w 

budownictwie. 

c) sprawdzanie i odbiór Robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach 

technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów inżynierskich lub ich części i przekazywanie ich do użytkowania, 

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robót oraz usunięcia wad, a także, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

Inspektor Nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać Kierownikowi Budowy polecenia, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, dotyczące: 

usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia Robót 

lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych Robót i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

b) żądać od Kierownika Budowy dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych 

Robót, a także wstrzymania dalszych Robót w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać 

zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

 

1.5.5. Procedura zlecania Robót 

 

1.  Osobami upoważnionymi do zlecania, nadzorowania, odbioru i rozliczania Robót, są Inspektorzy Nadzoru 

Inwestorskiego z ramienia Zamawiającego. 

2.  Zlecenie wykonania Robót następować będzie: 

a)  w formie pisemnej na formularzu Zlecenia w przypadku Robót planowych ( zgodnie z zał. na str 25). 

 Wpis powinien określać: 

- datę zlecenia; 

 - obiekt inżynierski i jego lokalizację; 

 - zakres i w razie potrzeby ogólny sposób wykonania Robót ( nie dotyczy Robót prowadzonych w 

oparciu o dokumentację projektową ); 

 - termin realizacji ( Inspektor Nadzoru ma prawo zażądać od Wykonawcy sporządzenia i uzgodnienia 

harmonogramu Robót ); 

 - wstępną wartość realizacji przedmiotowego zlecenia. 
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Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo potwierdzić pisemnie przyjęcie zlecenia do realizacji. 

b)  w formie telefonicznej w przypadku Robót awaryjnych. 

Zamawiający powinien ustnie określić: 

- nazwę obiektu inżynierskiego i jego lokalizację; 

 - rodzaj uszkodzeń i sposób naprawy lub zabezpieczenia miejsca awarii; 

Zlecenie telefoniczne Zamawiający odnotowuje w Rejestrze Zleceń a Wykonawca w Dzienniku Budowy 

podając: 

- datę i godzinę zlecenia telefonicznego; 

- obiekt inżynierski i jego lokalizację; 

- rodzaj Robót lub sposób zabezpieczenia miejsca awarii; 

- osobę przyjmującą zlecenie z ramienia Wykonawcy lub osobę zlecającą z ramienia Zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonania Robót awaryjnych nie później niż: 

- 2 godz ( w godz. 7 -18 ); 

- 4 godz w pozostałych godzinach. 

od czasu odebrania zlecenia. 

O przystąpieniu do wykonywania Robót awaryjnych Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo 

powiadomić telefonicznie Zamawiającego i odnotować ten fakt w Dzienniku Budowy z podaniem godz. 

rozpoczęcia Robót. 

3.  Wykonawca zobowiązany jest do pełnej dyspozycyjności przystąpienia do Robót awaryjnych. 

   W celu zapewnienia pełnej dyspozycyjności Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej 

całodobowej łączności telefonicznej z min jednym dyżurnym telefonem (komórkowym lub stacjonarnym). 

 

1.5.6. Zabezpieczenie ruchu drogowego 

 

a) Roboty planowe („pod   ruchem”) 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 

na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 

robót. 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 

organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 

do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., 

zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

 Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. Nadzoru. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

robót. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę kontraktową. 

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
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W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 

budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 

Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 

Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, 

tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

kontraktową. 

  

1.5.7. Przekazanie Terenu Budowy 

 

W razie potrzeby, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi 

 

1.5.8. Zgodność Robót z ST 

 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z ST, Dokumentacją Projektową ( o ile Roboty 

wykonywane będą na podstawie dokumentacji projektowej ). 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 

muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to 

na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

1.5.9. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania i zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

Robót aż do ich zakończenia i odbioru końcowego Robót. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 

ochrony Robót, wygody społeczności i innych. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i ustawienia tablic informacyjnych, 

których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez 

Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie.  

 

 

 

 

1.5.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca zobowiązany będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu  stosowanie  się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 

osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych 

2)  Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
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b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu wszystkich materiałów rozbiórkowych, na wysypisko miejskie w 

Łężycach ( o ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej ) i pokrycia kosztów utylizacji tych materiałów. 

Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inspektora Nadzoru do udokumentowania powyższego 

faktu. 

 

1.5.11. Ochrona przeciwpożarowa 

 

 Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

Terenie Budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 

dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 

Robót lub przez personel Wykonawcy. 

 

1.5.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

  
W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca robót zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania 

wymogów wynikających z ustawy z 27.04.2001r o odpadach D.Z.u. nr 62, poz.628. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 

 

1.5.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 

urządzeń w czasie trwania Robót.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 

które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i 

powiadomić Inspektora Nadzoru oraz gestorów uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów 

urządzeń oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenia Placu Budowy. 

 

1.5.14. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na  świeżo ukończony 

fragment Robót i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 

zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

1.5.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Roboty winny być wykonywane zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych z 

zachowaniem warunków BHP, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów 

budowlanych z dnia 28.03.1972r, Dz.U. Nr 13, poz 844 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego, szczególnie pojazdów i pieszych, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu Robót. 

W trakcie wykonywania Robót obowiązują zasady i przepisy odnośnie prac wysokościowych. 

Prace sprzętem mechanicznym w pobliżu czynnych, napowietrznych linii energetycznych należy wykonywać 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych – Dz.U. Nr 13/72, poz. 

93 z dnia 28.03.1972r. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w Kosztorysie Ofertowym. 

 

1.5.16. Ochrona i utrzymanie Robót 

 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 

daty ich rozpoczęcia do zakończenia potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

Ochrona powinna być prowadzona w taki sposób, aby obiekt inżynierski  lub jego elementy były w zadowalającym 

stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

 

1.5.17. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 

przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 

tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. 

Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 

danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

 

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i parametry i były dostępne do kontroli przez 

Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
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 Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w 

wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. W  przypadku  braku  ustaleń w ST sprzęt  

powinien  być uzgodniony i  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami  określonymi  w  

Dokumentacji  Projektowej,  ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w harmonogramie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić serwis sprzętu znajdującego się na placu budowy. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 

Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 

użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące poprawności Robót, zostaną przez 

Inspektora Nadzoru nie dopuszczone do Robót. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 

sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on niezbędne zezwolenia na przewóz ponad gabarytowych ładunków i 

każdorazowo będzie o takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 

zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami 

Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym w harmonogramie. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

Terenu Budowy. 

 

 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru 

technologią. Za roboty przygotowawcze oraz tymczasowe, w szczególności zabezpieczenie wykopów 

fundamentów, odpowiedzialny jest Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 

Robót. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie Robót zgodnie z ST. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniony udział w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 

ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru będą odpowiednio 

opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 

6.3. Badania i pomiary 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki 

do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na koszt 

Zamawiającego. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją 

Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  
 

    Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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1. certyfikat, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 

Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

 Polską Normą lub 

 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt. 1. 

i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót 

będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.6. Dokumenty budowy 

 

(1) Dziennik Budowy 

 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

 Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, 

w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

    Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i końcowych odbiorów 

Robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

Robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto 

je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną w Umowie i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

(2) Księga i Karta Obmiarów  
 

Księga Obmiarów lub Karta Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych  Robót  przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w Przedmiarze i Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Księgi lub Karty Obmiarów. 

 

 (3) Dokumenty budowy 
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 Do dokumentów budowy zalicza się: 

a) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 

kontrolne wyniki badań; 

b) protokoły przekazania Placu Budowy, 

c) protokoły odbioru Robót, 

d) protokoły z narad i ustaleń, 

e) korespondencję na budowie. 

 

(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

 

 Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

 

 Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie ze zleceniem Inspektora Nadzoru, 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze i Kosztorysie Ofertowym. 

 Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi lub Karty Obmiarów.  

 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 

osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m
3
 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 

Specyfikacji Technicznych. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 

trwania Robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

 Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

 Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

 Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 

w Karcie lub Księdze Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Księgi lub Karty Obmiarów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a)  odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c)  odbiorowi końcowemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

 Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 

Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.2. Odbiór częściowy 

 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych  części  Robót. Odbioru częściowego Robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 

 

8.3. Odbiór końcowy Robót 
 

 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. 

 Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego. 

Inspektor Nadzoru odbierający Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego Robót Inspektor Nadzoru zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 

Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających, Inspektor 

Nadzoru przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

 W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych  

asortymentach nieznacznie  odbiega  od wymaganej Dokumentacją Projektową i  ST z uwzględnieniem  tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Inspektorowi Nadzoru 

przysługuje prawo dokonania potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w ST lub dokumentacji projektowej. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru końcowego Robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego ( zgodnie z załącznikiem na str. 26 ). 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Robót ( o ile roboty wykonywane były w oparciu o dokumentację projektową 

). 

2. Recepty i ustalenia technologiczne. 

3. Dzienniki Budowy i Księgi Obmiarów (oryginały). 
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4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.  

5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST. 

6. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie instalacji podziemnych itp.) 

oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

1. oświadczenie Kierownika Budowy: 

a) o zgodności wykonania Robót z projektem budowlanym i ST oraz przepisami, 

b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

    Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór pogwarancyjny 

 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu na zasadach analogicznych jak 

odbiór końcowy Robót. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia Ogólne 

 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 

danej pozycji Kosztorysu. 

Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji 

Projektowej. 

Ceny jednostkowe Robót będą obejmować między innymi: 

-    prace przygotowawcze i pomiarowe; 

-    prace załadunkowe i transportowe; 

-    zabezpieczenie i oznakowanie Robót; 

-    uporządkowanie terenu budowy; 

-    wywóz i utylizację odpadów na wysypisko komunalne; 

-    przeprowadzenie wymaganych w ST badań i pomiarów; 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

Teren Budowy, 

-  koszt najmu Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

-  koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

-  podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Do wyceny kosztów transportu materiałów na wysypisko przyjęto 15 km, t.j. uśrednioną odległość z centrum 

Gdyni na wysypisko komunalne w Łężycach. Koszty te będą stałe niezależnie od miejsca wykonywania Robót w 

granicach administracyjnych miasta Gdyni. 

 

9.2  Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 

 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji 

Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

(c) Opłaty/ dzierżawy terenu. 

(d) Przygotowanie terenu. 

(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu.  
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(f) Tymczasowa przebudowa urządzeń obcych. 

 Koszt Utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań  pionowych, poziomych, 

barier i świateł. 

(b) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

 Koszt Likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a)  Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania. 

(b)  Doprowadzenie terenu  do stanu pierwotnego. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 z 25.08.1994r., poz. 414) -  z późniejszymi 

zmianami. 

2. Ustawa z dnia 21.03.1985r – Ustawa o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. 

3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r. (Dz. U. Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r.). 

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z późniejszymi 

zmianami). 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r – W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 63 z 

dnia 03.08.2000r, poz 735. 

2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r – W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – Dz.U. Nr 43 z 1999r, poz 430. 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie w sprawie szczegółowych warunków 

zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 

1729)  

1. Ustawa z dnia 27.04.2001r – Prawo ochrony środowiska – Dz.U. Nr62 z 2001r, Nr 115, poz. 1229. 

2. Ustawa z dnia 23.04.1964r – Kodeks cywilny – z późniejszymi zmianami. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik NR 1 

Gdynia, dnia      

 

Zlecenie Nr     

 

Zleceniodawca: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni  

Zleceniobiorca: w ramach umowy Nr  
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na wykonanie              

              

              

              

      

Wstępna wartość realizacji przedmiotowego zlecenia wynosi      

słownie:              

Termin realizacji             

Dodatkowe zlecenia             

              

          

              

Zleceniobiorca zobowiązany jest do terminowego i zgodnego z umową wykonania powierzonych 

prac. 

Nadzór nad robotami z ramienia Zleceniodawcy sprawować będzie: 

            

Odbiór końcowy robót nastąpi po zakończeniu przedmiotu zlecenia. 

Niniejsze zlecenie stanowi podstawę do realizacji i rozliczenia prac objętych zamówieniem. 
 

W załączeniu: 

- protokół z przeglądu stanu ulic i urządzeń zabezpieczających oraz wniosków mieszkańców i służb 

komunalnych 

 

Zleceniobiorca:     Zleceniodawca: 
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Załącznik NR 2       Gdynia, dnia     

PROTOKÓŁ 

 

Dnia      dokonano ostatecznego odbioru robót drogowych wykonanych przez:  

 

dla: Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni 

 w ramach umowy nr ………………………….. z dnia …………... na podstawie zlecenia nr 

…………………………….  - rejon ..... 

Lokalizacja i rodzaj robót            

             

            

 

KOMISJA W SKŁADZIE: 

1.        

2.        

3.        

4.        

 

Ustalenia Komisji: 

1. Dokonano odbioru niżej podanych robót, które zostaną w dniu dzisiejszym przekazane do użytkowania  

              

              

              

              

              

              

               

2. Roboty podlegające odbiorowi zostały rozpoczęte dnia      a zakończone dnia 

     

3. Stwierdzono zgodność ilości wykonanych robót z tabelą obmiaru 

4. Okres gwarancji na wykonane roboty wynosi ….. miesięcy od dnia odbioru 

5. Dodatkowe ustalenia Komisji           

              

              

             

Załącznikiem do niniejszego protokółu jest potwierdzona tabela obmiaru. 

Podpisy Komisji: 

   1.      2.      

 

   3.      4.      
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Poz. 1.1 ZASYPKA WYKOPÓW GRUNTEM 

STABILIZOWANYM CEMENTEM 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z zasypaniem wykopów gruntem stabilizowanym cementem wraz z zagęszczeniem, które 

zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Wskaźnik zagęszczenia gruntu  -  wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru 

d 

Is  =      

dS 

gdzie :

d -  gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m
3
],

dS- maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w 

robotach ziemnych w [Mg/m
3
]; badania wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. 

 

1.4.2.  Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona 

wg wzoru : 

         d60 

U =   

          d10 

gdzie : 

 

d60 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu [mm] 

d10 -  średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu [mm]. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy zasypywaniu wykopów według zasad niniejszej ST są : 

- grunt stabilizowany cementem ( 100 kg cementu na 1m3 gruntu ) 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 
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Sprzęt używany do zasypywania  wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać 

się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Zasypywanie wykopów 

 

Zasypywanie wykopów powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych 

elementów obiektu lub określonych robót. Przed rozpoczęciem zasypania wykopów ich dno powinno być 

oczyszczone z torfów, gytii i namułów oraz ewentualnych innych zanieczyszczeń obcych, a w przypadku 

potrzeby odwodnione. Jeżeli dno wykopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie 

czystości dna. Materiał zasypowy powinien być, niezamarznięty i bez jakichkolwiek zanieczyszczeń (np. 

torfu, darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów). Materiał użyty do zasypania 

wykopów powinien być zagęszczony przynajmniej tak jak grunt wokół wykopu.  

 

5.2. Zagęszczanie materiału nasypowego 

 

Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw 

winna wynosić : 

a)  przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2 m 

b)  przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4 m 

c)  przy ubijaniu ciężkimi tarczami - od 0,5 m do 1,0 m w zależności od ich masy i wysokości spadania, 

przy czym grubość ubijanej warstwy nie powinna być większa od średnicy tarczy. 

W okolicach urządzeń podziemnych lub warstw odwadniających oraz instalacji, a także w strefie stożków 

nasypowych i klina gruntowego za przyczółkiem (pod płytami przejściowymi) grunt powinien być 

zagęszczany ręcznie. Wskaźnik zagęszczenia powinien być Is > 1,00. 

Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej.  

Przy zagęszczaniu, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:

  rozściełać grunt warstwami poziomymi o równej grubości, sposobem ręcznym lub lekkim sprzętem 

mechanicznym

  warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej szerokości, przy jednakowej liczbie przejść sprzętu 

zagęszczającego

  prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 

5.3. Zasypki obiektów inżynierskich 

 

Wymagany jest wskaźnik zagęszczenia zasypki Is ≥1.0, z wyjątkiem skarp stożków przy skrzydełkach oraz 

skarp czołowych przyczółków ażurowych i wtopionych w nasyp, w których wskaźnik zagęszczenia 

powinien być nie mniejszy niż 0.95. Zasypkę gruntową należy układać równomiernie i zagęszczać 

warstwami o grubości umożliwiającej uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

Obiekty obsypywane obustronnie: sztywne konstrukcje jak łuki, ramy, skrzynie oraz ściany i podpory 

ażurowe wtopione w nasyp powinny być obsypywane i zagęszczane równomiernie z obu stron. Różnica 

poziomów zasypki nie powinna w takim przypadku przekraczać 0.5 m, jeżeli nie jest to uzasadnione 

obliczeniami statycznymi. Specjalne zabezpieczenia należy przewidzieć podczas obsypywania wylotów 

przepustów o kącie skrzyżowania z nasypem drogowym mniejszym od 60˚. 

 

5.4. Nasypy nad przepustami 
 

Nasypy nad przepustami należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu, z jednakowych 

zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Przed zasypaniem przepustu wykonanego w starym nasypie 

należy po obu stronach przepustu wyciąć stopnie. Warstwę gruntu o grubości 1 m bezpośrednio nad 

przepustem należy zagęszczać lekkim sprzętem, dostosowanym do konstrukcji przepustu. 
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5.5 Zasypki wykopów na instalacja ( przewody, kable ) 
 

Zasypki wykopów do wysokości 30 cm powyżej wierzchu przewodu lub jego obudowy, należy zasypywać 

gruntem piaszczystym lub pospółką o ziarnach nie większych niż 20 mm, uwzględniając szczegółowe 

wymagania projektu instalacji. Do zasypki nie należy używać żużla, gruntu kamienistego lub innych 

materiałów, które mogą uszkodzić przewód. 

Zasypkę należy układać warstwami, równomiernie po obu stronach przewodu. Należy uważać, by nie 

spowodować przemieszczenia przewodu. Zasypkę do wysokości 1 m ponad obudową przewodu należy 

zagęszczać tylko lekkim sprzętem, dopuszczonym w dokumentacji projektowej. 

 

5.8. Dopuszczalne odchyłki 
 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż :

  0,02%  - dla spadków terenu

  0,05%  - dla spadków rowów odwadniających

  2 cm  - dla rzędnych dna wykopu pod fundamenty

  15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna > 1,5 m

  5 cm  - w wymiarach w planie wykopu o szerokości dna  1,5 m. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wg S.T. Poz. 1.1. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość zasypki określa się w m
3
 przestrzeni wypełnienia wykopu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

1. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane Roboty ziemne należy uznać za zgodne z 

wymaganiami PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Badania i wymagania. 

Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 

norm. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić Roboty ziemne do zgodności z normą i 

Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Przyjęte ilości m
3
 zasypki będą płatne wg jednostkowej ceny, która obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

-     dostarczenie, przygotowanie i wbudowanie w stanie optymalnej wilgotności zaakceptowanego przez 

Inspektora Nadzoru materiału z jego zagęszczeniem i uformowaniem przewidzianego kształtu 

zewnętrznego zasypki lub nasypu drogowego 

-  humusowanie i obsianie trawą zewnętrznego kształtu nasypu. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-B-02480: 1986.  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

2. PN-S-02205: 1998.   Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Badania i wymagania. 

3. PN-B-02481: 1998.  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar. 

4. PN-B-04481: 1988.  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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5. PN-EN 14679: 2005. Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych – Wgłębne mieszanie 

gruntu. 

6. PN-EN 1997-1: 2005.  Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne. 

7. PN-EN ISO 14688-1: 2006.  Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikacja gruntów – Część  

1: Oznaczenie i opis. 

8. PN-EN ISO 14689-1: 2006.  Badania geotechniczne – Oznaczenie i klasyfikacja skał – Część  1: 

Oznaczenie i opis. 

9.        PN-EN 197-1:2002 Cement-- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

10.       PN-EN 196-1:2005       Metody badania cementu -- Oznaczanie wytrzymałości 

11.       PN-EN 196-3:2005 Metody badania cementu -- Oznaczanie czasu wiązania i stałości  

objętości 

12.       BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
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Poz. 2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

rozbiórkowych elementów obiektów inżynierskich, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania 

obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.l. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót przy rozbiórkach. W szczególności 

dotyczą : 

- rozbiórka konstrukcji żelbetowych 

- rozbiórka konstrukcji betonowych i ceglanych 

- rozbiórki istniejącej izolacji  

- rozbiórki okładzin kamiennych schodów, posadzek i ścian 

- rozbiórki okładzin lastrykowych 

- rozbiórki dyliny i pomostu drewnianego 

- rozbiórki balustrady drewnianej 

- demontażu konstrukcji stalowych 

- usunięciu ziemi gruzu lub śmieci 

- rozbiórka krawężnika kamiennego. 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Poz. 0.0  "Wymagania ogólne". 

Wykonawca robót jest odpowiedziały za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2.  MATERIAŁY 

 

Zgodne z ST D-M 00.00.00. Materiały wymagające usunięcia z budowy oraz te, które zostaną pozostawione do 

ponownego wbudowania lub przekazane na wskazane miejsce dla Zamawiającego zostaną określone przez 

Inspektora Nadzoru na etapie realizacji. 

 

3.  SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Poz. 0.0  "Wymagania ogólne". 

Do prac rozbiórkowych należy stosować sprzęt posiadający atesty i instrukcje użytkowania. Wykonawca, 

na żądanie Inspektora Nadzoru, jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności Inspektora Nadzoru. 
 

4.  TRANSPORT 

 

Nie dotyczy. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

Prace rozbiórkowe elementów obiektu inżynierskiego powinny być prowadzone pod stałym nadzorem. 

Wykonawca powinien pamiętać aby cechować miejsca i głębokości rozkuć. 
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Roboty związane z usuwaniem okładzin kamiennych i izolacji powinny być prowadzone bardzo ostrożnie, 

bez użycia ciężkiego sprzętu rozbiórkowego. 

Konstrukcje żelbetowe, betonowe należy rozbierać metodami mechanicznymi - młotami pneumatycznymi, 

piłami tarczowymi. 

Należy pamiętać, że nie wolno bez zgody Inspektora Nadzoru wycinać żadnych prętów zbrojeniowych, 

odkrytych w wyniku usunięcia betonu.  

Rozbiórkę krawężników kamiennych należy prowadzić ręcznie przy pomocy narzędzi brukarskich. 

Okładziny kamienne powinny być sukcesywnie zabierane z obiektu mostowego, oczyszczane z resztek 

zaprawy i nawierzchni poprzez piaskowanie i następnie  złożone w regularnych pryzmach przy obiekcie, aż  

do czasu ponownego wbudowania lub odwiezienia w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. 

Demontażu elementów stalowych (dylatacji, balustrad, kratek ściekowych i.t.p. ) należy dokonać poprzez 

ich odpalenie.  

Górną część poręczy stalowej należy zdemontować poprzez przecięcie słupków i pochwytów piłą 

tarczową. Długość odcinków  na jakie należy podzielić górną zdemontowaną cześć poręczy należy ustalić z 

Inspektorem Nadzoru.  

Elementy stalowe barier należy złożyć w jednym miejscu, a następnie odwieźć w miejsce wskazane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie materiały rozbiórkowe należy w sposób uporządkowany składać w regularnych pryzmach na 

dojazdach do obiektu i w miarę możliwości regularnie wywozić w miejsca wskazane przez Inspektora 

Nadzoru. 

Roboty rozbiórkowe wykonywać w sposób uporządkowany i zorganizowany. Przy ewentualnym 

zniszczeniu elementów nie podlegających rozbiórce, Wykonawca musi naprawić zniszczenia na własny 

koszt. Wszystkie roboty należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, szczególnie gdy 

prowadzone będą z zachowaniem ciągłości ruchu publicznego po części obiektu oraz ruchu kolejowego 

pod obiektem. Dla robót szczególnie niebezpiecznych w tym względzie należy stosować specjalne 

zabezpieczenia jak : parawany, ekrany, itp. (daszki ochronne trakcji, gzymsy, itd.). Wykonawca 

zobowiązany jest do zabezpieczenia obiektu i terenu do niego przyległego przed zanieczyszczeniem w 

wyniku prowadzenia robót. Za szkody spowodowane w/w robotami odpowiedzialny będzie Wykonawca. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 

 

7.  OBMIAR ROBÓT                                                     
Jednostką obmiaru robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu konstrukcji obiektu jest: 

*0  m3 rozebranego elementu żelbetowego, betonowego, ceglanego, drewna 

*1 m3 usuniętej ziemi, gruzu lub śmieci 

*2 m2 usuniętej izolacji, okładzin kamiennych i lastrykowych  

*3  T zdemontowanej konstrukcji stalowej 

*4 m
3
 rozebranego krawężnika kamiennego  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za poszczególne roboty rozbiórkowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót i 

oceną jakości wykonania robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 
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- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-       prace rozbiórkowe przy zastosowaniu sprzętu uzgodnionego z Inspektorem Nadzoru 

-       składowanie na placu budowy, materiałów z rozbiórki przewidzianych do odzyskania  
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochrony 

środowiska odpowiada Wykonawca. 
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Poz. 2.2 ROBOTY TRANPORTOWE  

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

transportowych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie 

Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wywozu urobku ziemnego, materiałów rozbiórkowych i 

odpadowych oraz nieczystości. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca zobowiązany jest do wywozu urobku ziemnego, materiałów rozbiórkowych i odpadowych, z 

terenu budowy, na wysypisko miejskie w Łężycach ( o ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej ) i pokrycia 

kosztów utylizacji tych materiałów. Każdorazowo Wykonawca zobowiązany jest na żądanie Inspektora 

Nadzoru do udokumentowania powyższego faktu. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Nie dotyczy. 

  

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Poz. 0.0. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie Robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Poz. 0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli i jakości Robót podano w ST Poz.0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m
3
, 1 m

2 
lub 1 t  urobku ziemnego, materiałów rozbiórkowych i odpadowych 

lub nieczystości zgodnie z obmiarem robót rozbiórkowych 
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Ilość wykonanych robót określa się na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST Poz. 0.0. „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Płatność za m

3
, m

2
, t wywiezionego urobku ziemnego, materiałów rozbiórkowych i odpadowych lub 

nieczystości zgodnie z obmiarem. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  załadunek i rozładunek urobku ziemnego, materiałów rozbiórkowych i odpadowych lub nieczystości na 

środki transportowe 

-  wywóz urobku ziemnego, materiałów rozbiórkowych i odpadowych lub nieczystości na wysypisko 

-  koszty utylizacji 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

Do wyceny kosztów transportu materiałów na wysypisko przyjęto 15 km, t.j. uśrednioną odległość z centrum 

Gdyni na wysypisko komunalne w Łężycach. Koszty te będą stałe i niezależnie od miejsca wykonywania 

Robót w granicach administracyjnych miasta Gdyni oraz od rodzaju materiału podlegającemu wywozowi. 

Na polecenie Inspektora Nadzoru, materiały przewidziane do ponownego wbudowania należy 

przetransportować w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0. „Wymagania ogólne”. 
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Poz. 3.1 BETON  KONSTRUKCYJNY  

 

1. WSTĘP 

 
Niniejsze Specyfikacje Techniczne dotyczące betonu, jego składników: cementu, kruszywa, wody oraz 

domieszek i dodatków są zgodne z normą PN-EN 206-1:2003 oraz PN-EN 206-1:2003 ,,Beton – Część 1: 

Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność’’ ze zmianami (PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN 206-

1:2003/A2:2006(U), PN-EN2061:2003/Ap 1:2004) i ich nie zastępują lecz jedynie uściślają ich postanowienia. 
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji technicznej (SST) 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wszystkich elementów betonowych, 

które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 
 

1.2.  Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu betonów oraz elementów 

betonowych określonych w pkt. 1.1. 
 

1.4.  Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Beton konstrukcyjny – beton w monolitycznych elementach obiektu mostowego o wytrzymałości nie 

mniejszej niż wytrzymałość betonu klasy B 25. 

1.4.2. Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek 

chemicznych. 

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

1.4.4. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego 

wytrzymałości na ściskanie; liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG (np. beton klasy 

B30 przy RbG = 30 MPa).  

1.4.5. Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 

suchym. 

1.4.6. Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działanie mrozu; liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i odmrażania 

próbek betonowych. 

1.4.7. Stopień wodoszczelności – symbol literowo-liczbowy (np. W4) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody; liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną zwiększoną wartość ciśnienia wody w 

MPa, działającego na próbki betonowe. 

1.4.8. Partia betonu – ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, 

wyprodukowana w okresie umownym – nie dłuższym niż 1 miesiąc – z takich samych składników, w ten sam 

sposób i w tych samych warunkach. 
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1.4.9. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5. 

Dla betonu konstrukcyjnego stosowanego w drogowych obiektach inżynierskich powinny być spełnione 

wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich 

usytuowanie”, zwanym dalej Rozporządzeniem [25]. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST, normami i poleceniami Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Wytrzymałość betonu 

 
Beton powinien mieć wytrzymałość określoną klasą zgodną z dokumentacją projektową, a także: 

a) w fundamentach i podporach obiektów mostowych, tunelach i konstrukcjach oporowych, których 

najmniejszy wymiar jest większy od 60 cm, znajdujących się w nieagresywnym środowisku, z wyjątkiem 

podpór mostów narażonych na niszczące działanie wody i kry – nie mniejszą niż B25,  

b) w elementach i konstrukcjach wymienionych w pkt a): 

- znajdujących się w agresywnym środowisku lub narażonych na niszczące działanie wody i kry, 

- których najmniejszy wymiar jest nie większy niż 60 cm, nie mniejszą niż B30,  

c) w konstrukcjach nośnych przęseł i w elementach ich wyposażenia, w przepustach – nie mniejszą niż B30, 

d) w konstrukcjach sprężonych – nie mniejszą niż B35. 

 

Klasy betonu występujące na rysunkach podano wg normy PN-EN 1994-2:2010. Ich odpowiedniki wg normy 

PN-EN 206-1:2003 zawiera poniższa tabela. 

Klasa betonu 

wg PN-EN 1994-2:2010 

Klasa wytrzymałości 

wg PN-EN 206-1:2003 
B10 C8/10 
B20 C16/20 
B25 C20/25 
B30 C25/30 
B37 C30/37 
B45 C35/45 
B50 C40/50 

 

2.3. Składniki mieszanki betonowej 

 
2.3.1. Cement  

Do wykonania betonu konstrukcyjnego powinien być stosowany cement portlandzki CEM I niskoalkaliczny: 

1) do betonu klasy B25 – klasy 32,5 N, 

2) do betonu klasy B30, B35 i B40 – klasy 42,5 N, 

3) do betonu klasy B45 i większej – klasy 52,5 N, spełniający wymagania normy PN-EN 197-1:2002 [2]. 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu czystego (bez dodatków). 
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Stosowane  cementy powinny charakteryzować się następującym składem: 

1) zawartość określona ułamkiem masowym krzemianu trójwapniowego (alitu) C3S – nie większa niż 60%, 

2) zawartość określona ułamkiem masowym C4AF + 2 x C3A   - nie większa niż 20%, 

3) zawartość określona ułamkiem masowym glinianu trójwapniowego C3A – nie większa niż 7%, 

4) zawartość alkaliów nie powinna przekraczać 0,6%, w przypadku kruszywa niereaktywnego 0,9%.   

 

Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

- oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2005 [4], 

- oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2005 [4]. 

 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami dla cementu określonej klasy podanymi w normie PN-EN 

197-1:2002 [2]. 

Dla żadnej z klas cementów nie dopuszcza się występowania grudek nie dających się rozgnieść w palcach. 

Cement należy przechowywać w sposób zgodny z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2] oraz  BN-88/6731-

08 [5]. 

Do każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 

badań z uwzględnieniem wymagań Rozporządzenia [25] oraz  ST. Każda partia cementu przed jej użyciem do 

betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

2.3.2. Kruszywo 

Kruszywo do wykonania betonu konstrukcyjnego powinno być marki nie mniejszej niż symbol liczbowy klasy 

betonu i odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12620+A1:2010  [6]  dla kruszyw mineralnych. Ponadto 

kruszywo powinno spełniać wymagania określone w punktach 2.3.2.1 i 2.3.2.2. 

2.3.2.1. Kruszywo grube  

Jako kruszywo grube powinny być stosowane: 

1) do betonów klas B30 i wyższych -  grysy granitowe, bazaltowe lub z innych skał zbadanych przez uprawnioną 

jednostkę badawczą, o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 16 mm, spełniające następujące 

wymagania: 

a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych  nie powinna być większa niż 1%, 

b) wskaźnik określony ułamkiem masowym rozkruszenia dla grysów granitowych nie powinien być większy 

niż 16%, dla grysów  bazaltowych i innych nie powinien być większy niż 8%, 

c) nasiąkliwość dla kruszywa marki 30 i marki 50 odmiany II nie powinna być większa niż 1,2%, 

d) mrozoodporność dla kruszywa marki 30 wg metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 

2%, a wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej, wg PN-B-11112:1996 [8] nie większa niż 10%, 

e) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż   5%, a nadziarna nie 

większa niż 10%, 

f) zawartość ziaren nieforemnych nie powinna być wyższa niż 20%, 

g) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714-34:1991 [7] nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

h) zawartość związków siarki nie powinna być wyższa niż 0,1%, 

i) zawartość zanieczyszczeń obcych nie powinna być wyższa niż 0,25%, 

j) zawartość   zanieczyszczeń   organicznych  nie  powodująca  barwy  ciemniejszej od  

wzorcowej, 

k) w kruszywie nie dopuszcza się grudek gliny, 

l) dla betonów klasy B35 i klas wyższych uziarnienie kruszywa powinno być ustalone doświadczalnie.  Do 

betonu klasy B30 powinno się stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 

podanych na rysunku 1. 
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Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 0 16 mm (dla betonu klasy B30) 

 
2) do betonu klasy B25 – żwir o maksymalnym wymiarze ziarna nie większym niż 31,5 mm, spełniający 

następujące wymagania: 

a) w zakresie cech fizycznych i chemicznych określone w normie PN-EN 12620+A1:2010  [6] dla kruszywa 

marki 30, 

b) mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej nie powinna być większa niż 10%, 

c) zawartość podziarna, określona ułamkiem masowym, nie powinna być większa niż 5%, a nadziarna nie 

większa niż 10%, 

d) nie dopuszcza się grudek gliny,  

e) do betonu klasy B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w granicach 

podanych na rysunku 2. 

 

Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa 031,6 mm (dla betonu klasy B25) 
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2.3.2.2. Kruszywo drobne 

Jako kruszywo drobne powinny być stosowane piaski o uziarnieniu nie większym niż 2 mm pochodzenia 

rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego, spełniające wymagania: 

1) w zakresie zawartości określonych ułamkiem  masowym  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym: 

a) ziarna nie większe niż 0,25 mm – (1419)%, 

b) ziarna nie większe niż 0,5 mm – (3348)%, 

c) ziarna nie większe niż 1 mm – (5776)%, 

2) w zakresie cech fizycznych i chemicznych: 

a) zawartość określona ułamkiem masowym pyłów mineralnych nie powinna być większa niż 1,5%, 

b) zawartość określona ułamkiem masowym związków siarki – nie większa niż 0,2%, 

c) zawartość określona ułamkiem masowym zanieczyszczeń obcych – nie większa niż 0,25%, 

d) zawartość zanieczyszczeń organicznych nie powodująca barwy ciemniejszej od wzorcowej, 

e) reaktywność alkaliczna z cementem określona wg PN-B-06714-34:1991 [7], nie wywołująca zwiększenia 

wymiarów liniowych ponad 0,1%, 

f) nie dopuszcza się grudek gliny.  

2.3.2.3. Akceptowanie poszczególnych partii kruszywa 

Przed użyciem poszczególnych partii kruszywa do betonu konieczna jest akceptacja Inżyniera, która powinna 

być wydana na podstawie: 

a) świadectwa jakości kruszywa wystawionego przez dostawcę (deklaracji lub certyfikatu zgodności z PN-EN 

12620+A1:2010  [6]) i zawierającego wyniki pełnych badań zgodnie z PN-EN 12620+A1:2010 [6] oraz 

okresowo wynik badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej, 

b) przeprowadzonych na budowie badań kruszywa obejmujących: 

 oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000 [9], 

 oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2008 [10] (dotyczy kruszywa grubego), 

 oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12 [11], 

 oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

 oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13 [12], 

 należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 [13] dla korygowania 

recepty roboczej betonu. 

2.3.3. Woda zarobowa do betonu 

Wodę zarobową do betonu zaleca się czerpać z wodociągów miejskich. Stosowanie wody wodociągowej nie 

wymaga badań. Woda zarobowa dla betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

 2.3.4. Domieszki i dodatki do betonu 

Dopuszcza się zastosowanie domieszek i dodatków do betonu, a w szczególności: 

1) domieszek uplastyczniających, 

2) domieszek upłynniających, 

3) domieszek zwiększających wiąźliwość wody, 

4) domieszek napowietrzających, 

5) domieszek przyspieszających wiązanie, 

6) domieszek przyspieszających początkowy przyrost wytrzymałości, 

7) domieszek opóźniających wiązanie, 

8) domieszek i dodatków uszlachetniających, 

9) domieszek i dodatków mineralnych, 

10) domieszek barwiących w betonach stosowanych do wykończenia powierzchni schodów i pochylni, 

11) domieszek mrozoochronnych. 
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Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i 

pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, 

zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływy domieszek na 

zmniejszenie trwałości betonu. 

Domieszki do betonu powinny spełniać wymagania PN-EN 934-2:2009 [24] oraz wymagania podane w 

„Zaleceniach dotyczących stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie 

komunikacyjnym” [26]. 

Dla zastosowanej domieszki Wykonawca powinien przedstawić aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM oraz 

atest producenta. 

 

2.4. Skład mieszanki betonowej 

2.4.1. Ustalanie składu mieszanki betonowej 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003 [15] tak, aby przy 

najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. 

Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on 

zatwierdzenia przez Inżyniera. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony   zgodnie z „Rozporządzeniem” [25] i następującymi  

zasadami: 

1) skład mieszanki betonowej powinien przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki 

w wyniku zagęszczania przez wibrowanie,  

2) wartość stosunku c/w nie może być mniejsza od 2 (wartość stosunku w/c nie większa niż 0,5), 

3) konsystencja mieszanki nie może być rzadsza od plastycznej od 7s do 13 s (K-3 wg PN-EN 206-1:2003 

[15]), sprawdzona aparatem Ve-Be lub od 2 cm do 5 cm wg metody stożka opadowego. Dopuszcza się 

badanie stożkiem opadowym wyłącznie w warunkach budowy. Różnice między założoną konsystencją 

mieszanki, a kontrolowaną nie mogą przekroczyć  20% wartości wskaźnika Ve-Be i  10 mm przy 

pomiarze stożkiem opadowym. 

4) stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości. Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg PN-

EN 206-1:2003 [15] nie powinna przekraczać: 

 wartości 2 % w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

 przedziałów wartości podanych w tablicy 1 w przypadku stosowania domieszek napowietrzających. 

 

Tablica 1. Zawartość powietrza w mieszance betonowej z domieszkami napowietrzającymi 

 

Lp. 

 

Rodzaj betonu 

Zawartość powietrza, w %,  

przy uziarnieniu kruszywa 
  0 ÷ 31,5 mm 0 ÷ 16 mm 

1 
Beton narażony na czynniki 

atmosferyczne 
3 ÷ 5 3,5 ÷ 5,5 

2 
Beton narażony na stały dostęp wody, 

przed zamarznięciem 
4 ÷ 6 4,5 ÷ 6,5 

 

5) zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42 % - przy kruszywie 

grubym do 16 mm i 37 % przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 

6) optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

 z ustalonym optymalnym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (35) mieszanek betonowych 

o ustalonym teoretycznie stosunku c/w i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie 

większą od dopuszczalnej ilość piasku, 

 za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez 

wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową, 
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7) maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

 400 kg/m3 dla betonu klasy B25 i B30, 

 450 kg/m3 dla betonu klas B35 i wyższych. 

Dopuszcza się przekraczanie tych ilości o 10 % w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inżyniera, 

8) przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w 

warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 100C), średnią wymaganą 

wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3RbG. 

 

2.4.2. Wymagane właściwości betonu 

Beton do konstrukcji mostowych musi spełniać wymagania zestawione w tablicy 2. 

 

Tablica 2. Wymagane właściwości betonu 

Lp. Cecha Wymaganie Metoda badań wg 

1 Nasiąkliwość Do 5 % (*) PN-B-06250:1988 ** 

2 Wodoszczelność Większa od 0,8 MPa (W8) PN-B-06250:1988 ** 

3 Mrozoodporność Ubytek masy nie większy od 5%. 
Spadek wytrzymałości nie większy 

od 20 % po 150 cyklach zamrażania 

i odmrażania (F150) 

PN-B-06250:1988 ** 

 

* - Dla elementów mających bezpośredni kontakt z wodą i z chemicznymi środkami odladzającymi oraz dla 

betonowych prefabrykowanych elementów typu korytka ściekowe, krawężniki, betonowe płyty brukowe 

stanowiące stanowiące ścieki przykrawężnikowe, przepusty drogowe należy zachować nasiąkliwość 4% 

** - Metoda badania oraz kryteria zgodności podlegają uzgodnieniu miedzy specyfikującym i producentem. 

 

W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności na działanie mrozu powinno być 

wykonane wg PN-B-06250:1988 z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na oddzielnych 

próbkach. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Sprzęt do wykonania robót musi uzyskać akceptację Inżyniera. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

3.2.1. Dozowanie składników 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo. 

3.2.2. Mieszanie składników 

Mieszanie składników musi odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 

stosowania mieszarek wolnospadowych). 

3.2.3. Transport mieszanki betonowej 

Do transportu mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe (tzw. „gruszki”). Zabrania 

się stosowanie mieszarek wolnospadowych. Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą 

szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
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rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani 

wywrotek. 

3.2.4. Podawanie mieszanki  

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub 

pompy  przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 

3.2.5. Zagęszczanie 

Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory wgłębne o częstotliwości min. 6000 drgań/min z 

buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia krzyżującymi się w 

płaszczyźnie poziomej. 

Belki i łaty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu płyt pomostów powinny 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 
 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport i przechowywanie cementu 

Transport i przechowywanie cementu powinny być zgodne z  BN-88/6731-08 [5]. 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe 

wg PN-EN 27965-1:1994 [16]. Masa worka z cementem powinna wynosić 50 2 kg. Kolory rozpoznawcze 

worków oraz napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002 [2]. 

Cement workowany powinien być składowany składach otwartych (w wydzielonych miejscach zadaszonych 

na otwartym terenie, zabezpieczonych z boków przed opadami) lub w magazynach zamkniętych (budynkach 

lub pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach). Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, 

odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 

magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i 

zanieczyszczeniem.  

Do transportu cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do ładowania i wyładowania cementu. 

Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002 [2]. 

Cement luzem powinien być przechowywany w specjalnych magazynach (zbiornikach stalowych, żelbetowych 

lub betonowych przystosowanych do pneumatycznego załadowywania i wyładowywania cementu luzem, 

zaopatrzonych w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub 

otwory do przeprowadzenia kontroli cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach).  

Do każdej partii dostarczanego cementu powinien być dołączony dokument dostawy zawierający dane oraz 

sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002 [2]. Każda partia cementu, dla której wydano 

oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe 

rozróżnienie. 

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależy od miejsca przechowywania. Cement nie może być 

użyty do betonu po okresie: 

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

– po upływie trwałości podanego przez Wytwórnię, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

 

4.3. Transport i magazynowanie kruszywa 

Kruszywo należy transportować i przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed rozfrakcjowaniem, 

zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i 

gatunków. Kruszywo powinno być składowane na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu. 

 

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej 
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Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w składzie masy w 

stosunku do stanu początkowego. Masę betonową można transportować mieszalnikami samochodowymi 

(„gruszkami”). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii 

samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek. 

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca układania masy 

betonowej o takiej konsystencji, jaka została ustalona dla danego sposobu zagęszczania i rodzaju konstrukcji. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

– 90 minut przy temperaturze otoczenia nie wyższej niż + 15°C, 

– 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20°C, 

– 30 minut przy temperaturze otoczenia nie niższej niż + 30°C. 

Mieszankę powinno się dostarczać do miejsca ułożenia w pojemnikach o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie.  

 

Do dostarczania mieszanki na odległość nie większą niż 10 m dopuszcza się stosowanie przenośników 

taśmowych jednosekcyjnych przy zachowaniu następujących warunków: 

a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej, 

b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s, 

c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18° przy transporcie do góry  

i 12° przy transporcie w dół, 

d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do 

zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty materiał powinien 

być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej. 

Przy betonowaniu słupów, korpusów podpór oraz wysokich ścian przyczółków do transportu betonu powinno 

się używać rynien lub lejów zsypowych.  Wysokość, z której spada mieszanka betonowa nie powinna wynosić 

więcej niż 0,5 m. Mieszankę betonową można transportować za pośrednictwem rynien zsypowych z wysokości 

do 3,0 m, a za pomocą leja zsypowego – do 8,0 m. betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być 

wykonywany przy użyciu odpowiednich środków w celu uniknięcia segregacji pojedynczych składników i 

zniszczenia betonu. Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), 

a czas transportu nie powinien być dłuższy, niż czas zgodny z technologią betonowania zaakceptowaną przez 

Inżyniera.  

W zależności od warunków betonowania (miejsce wbudowania, temperatura powietrza, itd.) zaleca się 

stosowanie domieszek opóźniających wiązanie betonu. 

Nie są dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca się podawanie betonu do miejsca wbudowania 

za pomocą specjalnych pojemników o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 

przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Użycie pomp jest dozwolone pod warunkiem, że 

przedsiębiorstwo zastosuje odpowiednie środki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w betonie przy 

wylocie.   

Nie dopuszcza się przenośników taśmowych do podawania mieszanki. Jednorodność mieszanki powinna być 

kontrolowana w czasie rozładunku. Obowiązkiem Inżyniera jest odrzucenie transportu betonu 

nieodpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Zalecenia ogólne 

5.2.1. Zgodność wykonywania robót z dokumentacją 

Sposób wykonania robót powinien być zgodny z dokumentacja projektową, SST oraz z wymaganiami 

norm PN-EN 206-1:2003 [15], PN-S-10040:1999 [17] i „Rozporządzeniem” [25] oraz dokumentacją 

technologiczną dostarczoną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Inżyniera.   
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Dokumentacja technologiczna dostarczona przez  Wykonawcę powinna zawierać projekt organizacji i 

harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betoniarskie, 

projekty wykonawcze rusztowań i deskowań, projekt technologiczny betonowania. 

 Projekt technologiczny betonowania powinien obejmować: 

– wybór składników betonu, 

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

– sposób transportu mieszanki betonowej, 

– kolejność i sposób betonowania, 

– wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach, 

– sposób pielęgnacji betonu, 

– warunki rozformowania konstrukcji, 

– zestawienie koniecznych badań. 

 

5.2.2. Zakres robót 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu robót obejmują: 

1. roboty przygotowawcze (w tym wykonanie deskowań i rusztowań), 

2. wytworzenie mieszanki betonowej, 

3. podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej, 

4. pielęgnację betonu, 

5. rozbiórkę deskowań i rusztowań, 

6. wykańczanie powierzchni betonu, 

7. roboty wykończeniowe. 

 

5.3.  Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót betoniarskich, powinna być stwierdzona przez Inżyniera prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

– prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

– prawidłowość wykonania zbrojenia, 

– zgodność rzędnych z dokumentacja projektową, 

– czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 

otuliny. 

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

– prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, ułożenia łożysk itp., 

– prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowywanych w betonową 

konstrukcję (kanały, wpusty, sączki, kotwy, rury itp.), 

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

5.3.1. Deskowania 

Wykonawca dostarczy projekt techniczny deskowań wykonany w oparciu o rysunki zawarte w dokumentacji 

projektowej lub wg własnego opracowania, zgodnie z PN-S-10040:1999 [17]. W przypadkach stosowania 

nietypowych deskowań projekt ich powinien być każdorazowo oparty na obliczeniach statycznych. Ustalona 

konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej i uderzenia 

przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu zagęszczenia i 

obciążania pomostami roboczymi. 

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

– zapewniać  wykończenie  powierzchni  betonu, zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  

– projektowej, 

– zapewniać odpowiednią szczelność; połączenia na śruby między płytami są niedozwolone, 

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych, 

– powierzchnie deskowań stykające się z betonem powinny być pokryte warstwą specjalnego oleju do 

form, zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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Deskowania powinny być przed wypełnieniem mieszanką betonową dokładnie sprawdzone i odebrane, aby 

wykluczały możliwość jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach betonowej konstrukcji. 

Wykonawca powinien zawiadomić Inżyniera, o tym że deskowanie jest gotowe do wypełnienia betonem, na 

tyle wcześnie, aby Inżynier był w stanie dokonać inspekcji deskowania przed ułożeniem betonu. 

Dopuszcza się następujące odchylenia deskowań od wymiarów nominalnych przewidzianych dokumentacją 

projektową: 

– rozstaw żeber deskowań ± 0,5% i nie więcej niż 2 cm, 

– grubość desek jednego elementu deskowania: ± 0,2 cm, 

– odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 1%,  

– odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm, 

– wybrzuszenie powierzchni o  ± 0,2 cm na odcinku 3 m, 

– odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowania (przekrojów betonowych):

0,2% wysokości lecz nie więcej niż –0,5 cm, 

+0,5% wysokości, lecz nie więcej niż +2 cm,

0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż –0,2 cm, 

+0,5% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż +0,5 cm. 

Dopuszczalne ugięcia deskowań: 

1/200 l -w  deskach i belkach pomostów, 

1/400 l -w deskach deskowań widocznych powierzchni mostów betonowych i   żelbetowych, 

1/250 l - w deskach deskowań niewidocznych powierzchni mostów betonowych i żelbetowych. 

Wszystkie deskowania powinny być tego samego typu, dostarczone przez jednego producenta. 

 

5.3.2. Rusztowania  

Rusztowania i ich posadowienie dla ustroju niosącego należy wykonać według projektu technologicznego, 

opartego na obliczeniach statyczno-wytrzymałościowych. Rusztowania powinny spełniać wymagania podane 

w PN-S-10040:1999 [17]. Rusztowania muszą uwzględniać podniesienie wykonawcze ustroju niosącego 

(podane w dokumentacji projektowej) oraz wpływ osiadania samych podpór tymczasowych przyjętych przez 

Wykonawcę. Sposób posadowienia rusztowania mostów należy uzgodnić z administratorem cieku lub rzeki 

oraz uzyskać wszelkie pozwolenia.  

W konstrukcji rusztowań można dopuścić następujące odchylenia od wymiarów lub położenia: 

a) zmniejszenie przekroju elementu nie więcej niż o 15%, 

b) odchylenie rozstawu pali lub ram do 5%, lecz nie więcej niż o 20 cm, 

c) odchylenie od pionu pali lub ram do 0,01 radiana w mierze łukowej, lecz nie więcej  

niż wychylenie o  10 cm w poziomie w mierze liniowej, 

d) różnice w rozstawie belek poprzecznych (oczepów) lub podłużnic (rygli lub 

dźwigarków)  o  20 cm, 

e) różnice w położeniu górnej krawędzi oczepu +2 cm i –1 cm, 

f) strzałki różne od obliczeniowych do 10%. 

 

5.4. Wytworzenie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno się odbywać wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, 

który może zapewnić spełnienie żądanych w ST wymagań. Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na 

podstawie recepty roboczej zaakceptowanej przez Inżyniera.  

Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały na tablicy, w odniesieniu do 1 m3 betonu i 

do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania mieszanki betonowej. 

Przygotowując mieszankę betonową wszystkie składniki powinno się dozować wyłącznie wagowo z dokładnością  3% w 

przypadku kruszywa oraz   2% w przypadku pozostałych składników. Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w 

roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy dozowaniu 

składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Składniki powinno się mieszać wyłącznie w betoniarkach przeciwbieżnych. Czas mieszania powinien być ustalony 

doświadczalnie w zależności od składu mieszanki betonowej oraz od rodzaju urządzenia mieszającego, jednak nie powinien 

być krótszy niż 2 minuty. 

 

5.5. Podawanie, układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 

5.5.1. Roboty przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej  
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Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić prawidłowość wykonania wszystkich robót 

poprzedzających betonowanie, zgodnie z pkt.5.3. 

Deskowanie należy pokryć środkiem antyadhezyjnym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.  

Należy pamiętać o wykonaniu wszelkiego rodzaju otworów, nisz, zagłębień, zamocowań zgodnie z 

dokumentacją projektową. Wszystkie konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów 

obciążają całkowicie Wykonawcę zarówno jeśli chodzi o późniejsze rozkucia i naprawy, jak i ewentualne 

opóźnienia w wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych podwykonawców). 

 

5.5.2. Układanie mieszanki betonowej 

Przy stosowaniu pomp do układania mieszanki betonowej wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 

mieszanki betonowej przy wylocie. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, 

która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 

rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm, zagęszczając 

wibratorami wgłębnymi; 

– przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 

pompy; 

– przy betonowaniu chodników, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych stosować 

wibratory wgłębne. 

5.5.3. Zagęszczanie mieszanki betonowej 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 

– wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy 

nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia ani deskowania buławą 

wibratora, 

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość           5÷8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie   20÷30 s, po czym 

wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

– kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 

skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi  0,350,7 m, 

– grubość płyt zagęszczanych wibratorami nie powinna być mniejsza niż 12 cm; płyty o mniejszej 

grubości należy zagęszczać za pomocą łat wibracyjnych, 

– belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt pomostów i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości, 

– czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 s, 

– wibratory przyczepne mogą być stosowane do zagęszczania mieszanki betonowej w elementach nie 

grubszych niż 0,5 m, przy jednostronnym dostępie oraz 2,0 m przy obustronnym, 

– zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 

1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie, tak aby 

nie powstawały martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne. 
Oprzyrządowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny być uzgodnione i zatwierdzone przez Inżyniera. 

Zabrania się wyładunku mieszanki w jedną hałdę i rozprowadzenie jej przy pomocy wibratorów. 

 

5.5.4. Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w dokumentacji projektowej 

i uzgodnionych z Inżynierem. Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być 

uzgodnione z Inżynierem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych, ukształtowana i zlokalizowana zgodnie z PN-EN 1994-2:2010 
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[18]. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 

połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

– usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 

szkliwa cementowego, 

– narzucenie warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego o grubości 23 mm lub zaprawy 

cementowej 1:1 o grubości 5 mm; dopuszcza się stosowanie warstw sczepnych, dla których 

Wykonawca przedstawi aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM, 

– obfite zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 

powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 

powietrza jest wyższa niż 200C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu 

betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 

 

5.5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

a) Temperatura otoczenia 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed 

pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 

przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 

Inżyniera oraz zapewnienia mieszance betonowej temperatury +20°C  w  chwili  układania  i zabezpieczenia  

uformowanego  elementu  przed utratą ciepła  

w czasie co najmniej 7 dni i uzyskania przez niego wytrzymałości 15 MPa. Temperatura mieszanki betonowej 

w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

 

b) Zabezpieczenie robót betonowych podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 

ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla 

zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. Niedopuszczalne jest betonowanie w czasie deszczu 

bez stosowania odpowiednich zabezpieczeń. 

 

5.6. Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 

wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i 

nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od  zakończenia 

betonowania   rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 

polewanie co najmniej 3 razy na dobę).  Przy temperaturze  +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu 

pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z 

następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 

jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda  stosowana  do  polewania   betonu  powinna   spełniać  wymagania   normy  

PN-EN 1008:2004 [14]. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

 

5.7. Rozbiórka deskowań i rusztowań 
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Rozformowanie konstrukcji, może nastąpić po osiągnięciu przez beton pełnej wytrzymałości projektowej i po 

okresie dojrzewania określonym w ST i dokumentacji projektowej. Wcześniejsze rozformowanie elementów 

konstrukcji jest możliwe jedynie po uzgodnieniu z projektantem i akceptacji Inżyniera. 

 

5.8. Wykończanie powierzchni betonu 

Dla widocznych powierzchni betonowych obowiązują następujące wymagania: 

a) wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień, wybrzuszeń ponad 

powierzchnię,   

b) pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

c) równość górnej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 

wymaganiom producenta zastosowanej hydroizolacji i ST określającej warunki układania hydroizolacji, 

d) kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych powinno następować podczas 

betonowania elementu. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Powierzchnię płyty 

powinno się wyrównywać podczas betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości 

powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie powinno przekraczać 1,0 cm, 

e) ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane; jeżeli dokumentacja projektowa 

nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po 

rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz 

karborundowych i czystej wody, 

f) gładkość powierzchni powinna cechować się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień 

i wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub 

wgłębienia do 5 mm, 

g) ewentualne łączniki stalowe (drut, śruby itp.), które spełniały funkcję stężeń deskowań lub inne i 

wystają z betonu po rozdeskowaniu, powinny być obcięte przynajmniej 1 cm pod wykończoną 

powierzchnią betonu, a otwory powinny być wypełnione zaprawą cementową. 
Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione na koszt Wykonawcy. Części wystające 

powinny być skute lub zeszlifowane, a zagłębienia wypełnione betonem żywicznym o składzie zatwierdzonym 

przez Inżyniera. Bardzo duże ubytki i nierówności płyty przekraczające 2 cm należy naprawić betonem 

cementowym bezskurczowym wykonanym wg specjalnej technologii zatwierdzonej przez Inżyniera. 

 

5.9. Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową i SST. Do robót 

wykończeniowych należą prace związane z dostosowaniem wykonanych robót do 

istniejących warunków terenowych, takie jak: 

– odtworzenie elementów czasowo usuniętych, 

– roboty porządkujące otoczenie terenu robót. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Wymagane ogólne kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 [1] „Wymagania ogólne”. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

a) uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, ew. badania materiałów wykonane przez 

dostawców itp.) i na ich podstawie sprawdzić właściwości zastosowanych materiałów na zgodność z 

wymaganiami podanymi w ST, 

b) wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 

2 lub przez Inżyniera. 
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. 
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6.3. Badania składników mieszanki betonowej 

Bezpośrednio przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej należy przeprowadzić kontrolę 

obejmującą: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:2005 [4], 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:2005 [4], 

– obecności grudek gliny. 

Wyniki badań powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania dla cementu 

 

Klasa 

cementu 

Wytrzymałość na ściskanie, MPa,  Początek Stałość objętości 

(rozszerzalność), 

mm 
wczesna normowa,  

po 28 dniach 

 czasu wią-zania, 

min po 2 dniach po 7 dniach 

Klasa 32,5  -  16  32,5  52,5  75

 10 Klasa 42,5  10 -  42,5  62,5  60 

Klasa 52,5   20 -  52,5 -  45 

 

Nie dopuszcza się obecności grudek gliny. 

W przypadku gdy: 

– czas wiązania lub zmiany objętości nie odpowiadają PN-EN 196-3:2005 [4], 

– cement przechowywany jest niezgodnie z postanowieniami PN-EN 197-1:2002 [2], 

– okres przechowywania cementu jest dłuższy niż podano w PN-EN 197-1:2002 [2], 

– obowiązuje oznaczenie wytrzymałości cementu na ściskanie wg PN-EN 196-1:2005 [3] 

– Przed użyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej, dla każdej dostarczonej partii,  należy 

przeprowadzić kontrolę obejmującą: 

– oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-2:2000 [9], 

– oznaczenie kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2008 [10] (dotyczy kruszywa grubego), 

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-B-06714-34:1991 [11], 

– oznaczenie zawartości grudek gliny (oznaczać jak zawartość zanieczyszczeń obcych), 

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-34:1991.13 [12]. 

Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.2. 

Przed użyciem wody do wykonania mieszanki betonowej oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń 

należy przeprowadzić badania zgodnie z PN-EN 1008:2004 [14].  

Dodatki i domieszki do betonu należy badać zgodnie z ich aprobatą techniczną wydaną przez IBDiM oraz 

PN-EN 934-2:2009 [24]. 

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji. 

 

6.4. Kontrola jakości mieszanki betonowej i betonu 

6.4.1. Zakres kontroli 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej: 

– konsystencja mieszanki betonowej, 

– zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

– oraz betonu: 

– wytrzymałość betonu na ściskanie, 

– nasiąkliwość betonu, 

– odporność betonu na działanie mrozu, 

– przepuszczalność wody przez beton. 

Ilość pobieranych próbek do kontroli jakości betonu powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w PN-

B-06250:1988 oraz w planie kontroli jakości betonu zawierającego m.in. podział obiektu (konstrukcji) na 

części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie liczebności i terminów pobierania próbek 

do kontroli jakości mieszanki i betonu. Plan kontroli jakości betonu podlega akceptacji Inżyniera. 

Projektant może określić dodatkowe wymagania dotyczące kontroli jakości betonu. 
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6.4.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli jakości betonu a także na próbkach 

laboratoryjnych podczas projektowania składu mieszanki betonowej i następnie przy stanowisku 

betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej, a w tym raz na jej początku. Badanie 

należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988. Różnice pomiędzy przyjętą konsystencją mieszanki a 

kontrolowaną nie powinny przekroczyć wartości podanych w pkt. 2.4.1. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie poprzez zmianę zawartości 

zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku wodno-cementowego w/c, ewentualnie przez 

zastosowanie domieszek chemicznych, zgodnie z pkt.  2.3.4 niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.4.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową zgodnie z 

planem kontroli jakości betonu a także podczas projektowania składu mieszanki betonowej, a przy 

stosowaniu domieszek napowietrznych co najmniej raz w czasie zmiany roboczej podczas betonowania. 

Badanie to należy przeprowadzić używając przyrządu pomiarowego wg PN-85/B-04500  [19] zgodnie z 

PN-EN 206-1:2003 [15]. 

Zawartość powietrza w zagęszczonej mieszance betonowej nie powinna przekraczać przedziałów wartości 

podanych w rozdz. 2.4.1 niniejszej specyfikacji. 

6.4.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) należy pobrać próbki o liczności 

określonej w planie kontroli jakości, lecz nie mniej niż:  6 próbek na partię betonu lub na jeden element 

obiektu (np. słup, podporę) o objętości do 50 m3, 12 próbek w przypadku elementów konstrukcji 

betonowych o objętości powyżej 50 m3, 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 50 m3, 1 próbkę na zmianę 

roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku betonowania, losowo po jednej, 

równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się i bada zgodnie z PN-EN 206-1:2003 

[15]. Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii.  

Typ próbek do badań wytrzymałości na ściskanie określono w normie PN-EN 206-1:2003 [15]. W 

przypadku badania próbek innych niż podstawowe (sześcienne o boku 150 mm), wyniki należy sprowadzić 

do próbki podstawowej, stosując współczynniki przeliczeniowe wg PN-EN 206-1:2003 [15].  

Do określonej klasy można zakwalifikować beton o określonej wytrzymałości gwarantowanej określonej 

wg   PN-EN 206-1:2003 [15]. 

Badanie betonu, jeżeli dokumentacja projektowa nie zakłada inaczej, powinno być przeprowadzane na 

próbkach z betonu w wieku 28 dni. Jeżeli badanie jest przeprowadzane na próbkach o innym wieku, należy 

wynik sprowadzić do wytrzymałości odpowiadającej wiekowi betonu 28 dni, stosując współczynniki 

przeliczeniowe wg PN-EN 206-1:2003 [15].  

6.4.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

przeprowadza się na próbkach laboratoryjnych przy ustalaniu składu mieszanki betonowej oraz na 

próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz co najmniej 3 razy w 

okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 betonu.  Zaleca się badanie 

nasiąkliwości na próbkach wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie nasiąkliwości na próbkach wyciętych z 

konstrukcji przeprowadza się zgodnie z planem kontroli, zaleca się wykonanie badania na co najmniej na 5 

próbkach pobranych z wybranych losowo różnych miejsc konstrukcji, po 28 dniach dojrzewania betonu. 

6.4.6. Sprawdzenie odporności betonu na działanie mrozu 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988 Sprawdzenie stopnia mrozoodporności betonu 

przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu 

mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej 2 razy w okresie wykonywania obiektu oraz nie rzadziej niż 1 raz na 5 tys. m3 

betonu. Zaleca się badanie mrozoodporności na próbkach wyciętych z konstrukcji, w liczbie wskazanej w 

planie kontroli. Do sprawdzania stopnia mrozoodporności betonu w elementach mających styczność ze 

środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie badania wg metody przyspieszonej (wg PN-B-

06250:1988). 
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W przypadku zastosowania dodatków i domieszek badanie odporności betonu na działanie mrozu powinno 

być wykonane  wg PN-B-06250:1988, z zastosowaniem wody oraz 2% roztworu solnego (NaCl), na 

oddzielnych próbkach. 

Wymagany stopień mrozoodporności betonu F150 jest osiągnięty, jeśli spełnione są następujące warunki: 

a) po badaniu metodą zwykłą, wg PN-B-06250:1988: 

– próbka nie wykazuje pęknięć, 

– łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa itp. nie 

przekracza 5% masy próbek nie zamrażanych, 

– obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie    zamrażanych nie jest 

większe niż 20%, 

b) po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-B-06250:1988: 

– próbka nie wykazuje pęknięć,  

– ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków nie przekracza w żadnej próbce 

wartości 0,05m3/m2 powierzchni zanurzonej w wodzie.  

6.4.7. Sprawdzenie przepuszczalności wody przez beton (wodoszczelności betonu) 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-B-06250:1988. Sprawdzenie stopnia wodoszczelności betonu 

przeprowadza się na próbkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas projektowania składu 

mieszanki betonowej oraz na próbkach pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem 

kontroli, lecz co najmniej 3 razy w okresie betonowania, ale nie rzadziej niż raz na 5000 m3 betonu. 

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji, pod warunkiem, że nie 

spowoduje to obniżenia wodoszczelności obiektu. Wymagany stopień wodoszczelności betonu W8 jest 

osiągnięty, jeśli pod ciśnieniem wody równym 0,8 MPa w czterech na sześć próbek badanych zgodnie z 

PN-B-06250:1988, nie stwierdza się oznak przesiąkania wody. 

6.4.8. Pobranie próbek i badanie 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych 

normą PN-EN 206-1:2003 [15] lub PN-B-06250:1988 i planem kontroli jakości  oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i 

stosowanych materiałów.  

6.4.9. Badania nieniszczące betonu w konstrukcji 

W przypadkach technicznie uzasadnionych Inżynier może zlecić przeprowadzenie badania betonu w 

konstrukcji. 

Do badania betonu w konstrukcji mogą być wykorzystane następujące metody: 

– sklerometryczna (np. za pomocą młotka Schmidta wg PN-EN 12504-2:2002 [20]),  

– ultradźwiękowa (wg PN-EN 12504-4:2005 [21]), 

– lokalnie niszczące (np. metoda badań próbek wyciętych z konstrukcji), 

– inne metody badań pośrednich i bezpośrednich betonu w konstrukcji, pod warunkiem zweryfikowania 

proponowanej w nich kalibracji cech wytrzymałościowych w konstrukcji i na pobranych z konstrukcji 

odwiertach lub wykonanych wcześniej próbkach. 

 

6.5. Tolerancje wymiarów betonowych konstrukcji mostowych 

Podane niżej tolerancje wymiarów można traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy dokumentacja 

projektowa albo ST nie przewidują inaczej.  

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od określonych w dokumentacji projektowej wynoszą: 

– długość przęsła:  2,0 cm, 

– rozpiętość usytuowania łożysk:  1,0 cm, 

– oś podłużna w planie:  2,0 cm, 

– usytuowanie w planie belek podłużnych i poprzecznych:  2,0 cm, 

– wysokość dźwigara: +0,5% i -0,2%, lecz nie więcej niż 5 mm, 

– szerokość dźwigara: +0,4% i -0,2%, lecz nie więcej niż 3mm, 

– grubość płyt: +1% i -0,5%, lecz nie więcej niż   0,5 cm, 

– rzędne wysokościowe:  1,0 cm, 

– Tolerancje dla fundamentów: 

– usytuowanie w planie:  5,0 cm (dla fundamentów o szer. < 2,0 m:  2,0 cm), 
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–  rzędne wierzchu ławy:  2,0 cm, 

– płaszczyzny i krawędzie-  odchylenie od pionu:  2,0 cm, 

– Tolerancje dla podpór masywnych i słupowych: 

– pochylenie ścian i słupów: 0,5% wysokości (jednak dla słupów nie więcej niż 1,5 cm), 

– wymiary w planie:  2,0 cm dla podpór masywnych,  1,0 cm dla podpór słupowych, 

– rzędne wierzchu podpory:  1,0 cm. 

 

6.6. Kontrola rusztowań i deskowań 

Badania elementów rusztowań i deskowań należy przeprowadzać w zależności od użytego materiału 

zgodnie z: 

– PN-S-10050:1989 [22] w przypadku  elementów stalowych, 

– PN-S-10080:1993 [23] w przypadku konstrukcji drewnianych. 

– Każde rusztowanie podlega odbiorowi, w czasie którego należy sprawdzać: 

– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 

– łączniki, złącza, 

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzi dolnych stanowiących miarę 

odkształcalności posadowienia (niwelacyjnie), 

– efektywność stężeń, 

– wielkość podniesienia wykonawczego, 

– przygotowanie podłoża i sposób przezywania nacisków na podłoże. 

– Każde deskowanie powinno podlegać odbiorowi. Przedmiotem kontroli w czasie odbioru powinny być: 

– rodzaj użytego materiału na zgodność z projektem technologicznym, 

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach, 

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowań przed betonowaniem i po nim oraz porównanie z 

poziomem wymaganym. 

Rusztowania i deskowania w czasie betonowania powinny być przedmiotem kontroli geodezyjnej w 

nawiązaniu do niezależnych reperów.  

Podczas budowy rusztowań i deskowań oraz podczas ich obciążania świeżym betonem powinny być 

prowadzone badania geodezyjne w nawiązaniu do reperów państwowych. Pomiary te powinny być 

prowadzone również w czasie dojrzewania betonu, oraz przy rozbiórce deskowań i rusztowań aż do 

wykonania próbnego obciążenia. 
 

6.7. Kontrola wykończenia powierzchni betonowych 

Jeżeli dokumentacja projektowa oraz ST nie przewidują inaczej, wszystkie widoczne powierzchnie 

betonowe powinny być gładkie i mieć jednolitą barwę i fakturę. Na powierzchniach tych nie mogą być 

widoczne żadne zabrudzenia, przebarwienia czy inne wady pozostawione przez wewnętrzną wykładzinę 

deskowań, która powinna być odpowiednio przymocowana do deskowania. Pęknięcia elementów 

konstrukcyjnych są niedopuszczalne. Dopuszcza się rysy skurczowe przy rozwarciu nie większym niż 0,2 

mm; jeżeli otulina zbrojenia jest zgodna z PN-EN 1994-2:2010 [18]. Rysy te nie powinny przekraczać 

długości 1,0 m w kierunku podłużnym i połowy szerokości belki w kierunku poprzecznym, lecz nie więcej 

niż 0,5 m. 

Należy wykluczyć pustki, raki i wykruszyny. Lokalne ubytki należy wypełnić betonem o minimalnym 

skurczu i wytrzymałości nie mniejszej niż wytrzymałość betonu w konstrukcji. Wszystkie 

nieprawidłowości wykończenia powierzchni muszą być naprawione przez Wykonawcę. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 betonu.  

Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość betonu zgodną z projektem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Odbiór robót odnosi się do wykonania betonu konstrukcyjnego niezależnie od jego klasy i elementu 

konstrukcyjnego obiektu inżynierskiego. Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić protokoły 
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odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 

wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do 

zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za ilość m
3
 wbudowanego betonu zgodnie z obmiarem.  

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

- wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

- wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, niezależnie od jej klasy i 

elementu konstrukcyjnego obiektu inżynierskiego (wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie), 

- wykonanie listew prowadzących ( kształtujących powierzchnię betonu zgodnie z wymaganymi spadkami); 

- wykonanie potrzebnych deskowań oraz oczyszczenie i przygotowanie deskowania- ułożenie mieszanki 

betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, 

poza teren budowy.  

W przypadku opierania rusztowania i deskowania płyty pomostowej na konstrukcji stalowej przęsła obiektu 

mostowego, wszelkie naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca musi wykonać na swój koszt. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy dotyczące betonu 

 
1. PN-EN 197-1:2002 Cement-- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku 

2. PN-EN 196-1:2005 Metody badania cementu -- Oznaczanie wytrzymałości 

3. PN-EN 196-3:2005 Metody badania cementu -- Oznaczanie czasu wiązania i stałości  objętości 

4. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu 

6. PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne – Badania -- Oznaczanie reaktywności alkalicznej 

7. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

8. PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw -- Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 

9. PN-EN 933-4:2008 Badania geometrycznych właściwości kruszyw -- Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziarn -- Wskazania 

10.  PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości  zanieczyszczeń 

obcych 

11. PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych 

12. PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw --    Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

13. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek,  badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 

14. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykły 

15. PN-EN 27965-1:1994 Opakowania transportowe -- Worki papierowe 

16. PN-S-10040:1999 Obiekty  mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 

Wymagania i badania 
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17. PN-EN 1994-2:2010 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone -- 

Projektowanie 

18. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych 

19. PN-EN 12504-2:2002 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda sklerometryczna 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu 

N 

20. PN-EN 12504-4:2005 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu -- Metoda ultradźwiękowa 

badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

21. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 

22. PN-S-10080:1993 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i  badania 

23. PN-EN 934-2:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2. Domieszki do betonu -- 

Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie 

 

10.3. Inne dokumenty 

25. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.  w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dz.U. nr 63, 

poz. 735 

26. Zalecenia dotyczące stosowania domieszek i dodatków do betonów i zapraw w budownictwie 

komunikacyjnym. GDDP, 1998 
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Poz. 3.2 BETON MODYFIKOWANY  

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

naprawczych z betonu modyfikowanego, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania betonu naprawczego, modyfikowanego typu 

PCC.  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

- wykonaniem mieszanki polimerowej 

- wbudowaniem mieszanki w konstrukcję. 

Dopuszcza się  zastosowanie wyłącznie gotowych zapraw firmowych posiadających Aprobatę Techniczną 

IBDiM i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. Roboty powinny być wykonane ściśle z instrukcjami 

producenta materiałów. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

 

Zaprawa typu PCC - zaprawa cementowa modyfikowana polimerami z dodatkami żywic syntetycznych 

lub mikrokrzemionki. 

Żywica syntetyczna - lepka ciecz lub kruche ciało, które w procesie utwardzania przekształca się 

wskutek usieciowania w tworzywo o dużej wytrzymałości mechanicznej i znacznej odporności chemicznej. 

Warstwa szczepna -  warstwa służąca zwiększeniu przyczepności do podłoża betonowego materiału 

wypełniającego ubytek wykonana na bazie mineralnej, cementów modyfikowanych żywicami 

syntetycznymi lub żywic syntetycznych. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  za  zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

1. MATERIAŁY 

 

Gotowa zaprawa firmowa charakteryzująca się: 

- szybkim przyrostem wytrzymałości; 

- niskim skurczem; 

- wodo i mrozoodpornością; 

- odpornością na obciążenia statyczne i dynamiczne ruchem drogowym. 

 

3. SPRZĘT 

 

Sprzęt używany do nakładania zapraw, powinien być zgodny z  instrukcją producenta i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 

 

Załadunek, transport, rozładunek i przechowywanie zgodnie z instrukcją producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wykonanie ręczne, techniką murarską wg Specyfikacji i instrukcji producenta, po uprzednim odpowiednim 

przygotowaniu powierzchni betonowej. 

Wykonawca obowiązany jest przygotować podłoże betonowe poprzez: 

- usunięcie wadliwego betonu jak i szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na korozję betonu lub 

trwałość łączenia materiału z podłożem, 

- oczyszczenie betonu podłoża z kurzu i luźnych części. 

Do usuwania stref niewłaściwego betonu, można stosować wszystkie metody mechaniczne, fizyczne lub 

chemiczne, pod warunkiem, że nie zostanie naruszona struktura pozostałego betonu.  

Nie dopuszcza się do tego typu prac stosowania udarowych młotów wyburzeniowych 

Wilgotność podłoża, na którym nakładane są materiały na bazie żywic syntetycznych, powinna spełniać 

wymagania zgodnie z wytycznymi stosowania tych materiałów. 

Przygotowanie zapraw PCC należy wykonywać odpowiednią mieszarką z zachowaniem warunków 

podanych w wytycznych stosowania. Przygotowana zaprawa powinna być jednorodna. 

W przypadku  gdy grubość betonu polimerowego przekracza 5 cm, należy zastosować siatki zbrojeniowe z 

prętów Ø 8 mm o oczkach 7 x 7cm, przygotowane zgodnie z ST Poz. 3.3. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola Robót winna być przeprowadzana na bieżąco w czasie wbudowywania mieszanki. Należy ją 

prowadzić pod kątem ścisłego przestrzegania reżimów technologicznych określonych instrukcją producenta 

mieszanki. 

 

6.1. Zasady ogólne 

 

Kontrola obejmuje przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 

wypełnianiem ubytków w elementach betonowych. 

Porównanie uzyskanych wyników badań z wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. 

Gdy jakość zastosowanego materiału lub wykonanej Roboty budzi wątpliwości, Inspektor Nadzoru może 

poddać je kontrolnemu badaniu w pełnym zakresie.  

 

6.2. Kontrola materiałów 

 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Aprobatę Techniczną i 

atesty materiałów. 

Wykonawca obowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, terminu przydatności do stosowania, stanu 

opakowań oraz właściwego przechowywania materiałów. 

 

6.3. Kontrola przygotowania podłoża 

 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wyniki badań 

przygotowania podłoża.  
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6.4. Kontrola wykonanych robót  

 

Zgodnie z ST Poz. 3.1. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m
3
 wbudowanej mieszanki polimerowej określonego rodzaju.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki 

dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik 

ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm. W takiej sytuacji Wykonawca 

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do 

ponownego odbioru. 

Ostateczny odbiór wykonanych robót winien być poprzedzony następującymi badaniami: 

-  oględziny stref wyprawek pod kątem rys skurczowych, faktury i przebarwień. Wymagany jest całkowity  

brak włoskowatych rys skurczowych przy jednolitej gładkiej fakturze pozbawionej przebarwień; 

-  badania wytrzymałości na ściskanie metodą nieniszczącą. Wymagana jest wytrzymałość min. 40 MPa. 

- badania przyczepności do podłoża na nawierconych koronką rdzeniową krążkach. Wymagane jest 

oderwanie krążka w betonie rodzimym, poza złączem z nałożoną warstwą wypełniającą 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za 1 m3 wykonanej mieszanki polimerowej określonego typu przyjmować zgodnie z obmiarem i 

oceną jakości wykonanych robót.  

Płaci się za wykonaną i wbudowaną ilość mieszanki polimerowej określonego typu. 

Cena jednostkowa uwzględnia zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, tj: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

- wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

- wyprodukowanie i dostarczenie w miejsce wbudowania mieszanki betonowej, niezależnie od jej klasy i 

elementu konstrukcyjnego obiektu inżynierskiego (wykonanie zbrojenia płatne jest oddzielnie), 

- wykonanie potrzebnych deskowań oraz oczyszczenie i przygotowanie deskowania, zamocowanie i 

stabilizacja elementów kotwionych w betonie, 

- ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

- oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych, będących własnością Wykonawcy, 

poza teren budowy.  

W przypadku opierania rusztowania i deskowania płyty pomostowej na konstrukcji stalowej przęsła obiektu 

mostowego, wszelkie naprawy zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca musi wykonać na swój koszt. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Jak w Poz 3.1. 
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Poz. 3.3 ZBROJENIE  

 

1.WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

zbrojarskich, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie 

Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy zbrojeniu elementów betonowych i 

obejmują : 

- zakup, transport i składowanie materiałów 

- oczyszczenie i wyprostowanie prętów 

- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów 

- montaż zbrojenia betonu  

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia wszystkich 

elementów betonowych. 
 

1.4.  Określenia podstawowe. 

 
Określenia podane z niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

Pręty stalowe wiotkie - pręty stalowe o przekroju kołowym gładkie lub żebrowane o średnicy do 40mm. 

Zbrojenie niesprężające - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób 

czynny. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 

 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanie robót oraz 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, normami i poleceniami Inżyniera.  
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.  Stal zbrojeniowa 

Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-EN 10080:2007, PN-H-

93220:2006 ( tylko dla stali gatunku B500SP) i PN-EN-1992-1-1:2008 lub alternatywnie PN - 91/S - 

10042. Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna posiadać atest hutniczy, w którym ma być podane 

- nazwa wytwórcy, 

- oznaczenie wyrobu, 

- numer wytopu lub numer partii, 

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wykopowej, 

- masa partii, 

- rodzaj obróbki cieplnej. 
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Na przywieszkach metalowych przymocowanych dla każdej wiązki prętów lub kręgu prętów (po dwie dla 

każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje: 

-znak wytwórcy 

-średnica nominalna 

-znak stali 

-numer wytopu lub numer partii 

-znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 

Przy odbiorze stali należy przeprowadzić następujące badania wg PN-EN 10080:2007, PN-EN ISO 15630-

1:2011 oraz PN-EN ISO 6892-1:2009: 

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem 

- sprawdzenie stanu powierzchni  

- sprawdzenie wymiarów  

- sprawdzenie masy  

- próba rozciągania  

- próba zginania na zimno  

Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość prętów należy oceniać 

pozytywnie jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny. 

 

2.2.  Drut montażowy. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego o średnicy 

niemniejszej niż 1.0 mm. 

Przy średnicach większych niż 12mm. Stosować drut wiązałkowy o średnicy 1.5mm. 
 

2.3.  Materiały spawalnicze. 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. 

 

2.4.  Podkładki dystansowe. 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy i z tworzyw 

sztucznych. Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowanie 

przekładek dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

 

3. SPRZĘT. 
 

Prace zbrojarskie winny być wykonywane specjalistycznymi urządzeniami giętarskimi, prostowarkami, 

nożycami i innymi stanowiącymi wyposażenie zbrojarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi 

być zaakceptowany przez Inżyniera i powinien spełniać wymagania BHP 
 

4. TRANSPORT. 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny odbywać się 

tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Przygotowanie zbrojenia 

5.1.1. Czyszczenie prętów 

W przypadku skorodowania prętów zbrojenia lub ich zanieczyszczenia w stopniu przekraczającym 

wymagania punktu 5.2.1. należy przeprowadzić ich oczyszczenie. Rozumie się, że zanieczyszczenia 

powstały w okresie od przyjęcia stali na budowie do jej wbudowania. Zanieczyszczenia stali wcześniejsze 

są niedopuszczalne. 

Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami można opalać lampami benzynowymi lub czyścić preparatami 

rozpuszczającymi tłuszcz. 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=512828&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=512828&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=512828&page=1
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Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą niezasoloną. Stal pokrytą 

łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie lub też przez 

piaskowanie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 

zabłoconą można zmyć strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. 

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera. 

5.1.2. Prostowanie prętów. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza się prostowanie 

prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek i wciągarek. 

5.1.3. Cięcie prętów zbrojeniowych 

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest 

sporządzenie w tym celu planu cięcia. Pręty ucina się z dokładnością do 1,0cm. Cięcia przeprowadza się 

przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Należy ucinać pręty dłuższe od długości podanej w projekcie o wydłużenie zależne od wielkości i ilości 

odgięć. 

Wydłużenia prętów (cm) powstające podczas ich odginania o dany kąt podaje n/w tabela. 

 

Średnica  

pręta 

 

Kąt odgięcia 
[mm] 45 90 135 180 

8 - 1.0 1.0 1.0 
10 0.5 1.0 1.0 1.5 
12 0.5 1.0 1.0 1.5 
14 0.5 1.5 1.5 2.0 
16 0.5 1.5 1.5 2.5 
20 1.0 1.5 2.0 3.0 
22 1.0 2.0 3.0 4.0 
25 1.5 2.5 3.5 4.5 
28 2.0 3.0 4.0 5.0 
32 2.5 3.5 5.0 6.0 

 
5.1.4. Odgięcia prętów, haki. 

Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 1 (PN-EN 

1992-2:2010) 

 

 Minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu haków zbrojenia. 

 Średnica pręta 

zaginanego mm  

 Stal gładka miękka  

  Rak = 240 MPa 

Stal  żebrowana 

 

- -  Rak<400 MPa   400 < Rak < 500 MPa   Rak > 500 MPa 

d < 10 d0 = 3d d0 = 3d d0 = 4d d0= 4d 
10 < d < 20 d0 = 4d d0 = 4d d0 = 5d d0 = 5d 
20 < d < 28 d0 = 5d d0 = 6d d0 = 7d d0 = 8d 

d > 28 - d0 = 8d - - 
d - oznacza średnicę pręta  

 

Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim położyć spoinę wynosi 10 d. Na 

zimno, na budowie można wykonywać odgięcia prętów średnicy d  12 mm. Pręty o średnicy d > 12 mm 

powinny być odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. 

 

Wewnętrzna średnica odgięcia prętów zbrojenia głównego, poza odgięciem w obrębie haka, powinna  być 

nie mniejsza niż: 

 5d dla stali  A-0 i A-I 

 10d dla stali klasy A-II 

 15d dla stali klasy A-III i A-III N 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
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W miejscach zgięć i załamań elementów konstrukcji, w których zagięcia ulegają jednocześnie wszystkie 

pręty zbrojenia rozciąganego należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Wewnętrzna 

średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać warunki podane dla haków. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków (odgięć) prętów na ich zewnętrzną stronę. Niedopuszczalne są 

tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

 

5.2.  Montaż zbrojenia. 
 

5.2.1. Wymagania ogólne. 

Do zbrojenia betonu należy stosować stal spawalną (PN-EN 1992-2:2010). 

Wymaga się stosowanie następujących klas stali: A-0 (dla elementów drugorzędnych, niekonstrukcyjnych), 

A-I, A-II, A-III, A-III N (PN-EN 1992-2:2010, PN - 99/S – 10040, PN-EN 10080:2007), dla elementów 

nośnych. 

Inne gatunki stali zbrojeniowej mogą być używane do budowy mostów i tuneli betonowych pod warunkiem 

dopuszczenia ich przez Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej (PN-S-10040:1999). 

Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po 

ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie 

może ulec zmianie. 

Zbrojeniu prętami wiotkimi podlegają wszelkie konstrukcje inżynierskie wykonane z betonu. Konstrukcje 

nie żelbetowe muszą posiadać zbrojenie zabezpieczające przed pojawieniem się rys. (PN-EN 1992-2:2010). 

W konstrukcję można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem nie łuszczącej się rdzy. Nie można 

wbudowywać stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 

zabłoconej i oblodzonej, stali która była wystawiona na działanie słonej wody, stan powierzchni wkładek 

zbrojeniowych ma być zadowalający bezpośrednio przed betonowaniem. 

Możliwe jest wykonanie zbrojenia z prętów o innej średnicy niż przewidziane  

w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku stali. Zmiany te wymagają zgody pisemnej Projektanta i 

Inżyniera. 

W dźwigarach belkowych w każdym przekroju na całej długości dźwigara muszą znajdować się co 

najmniej 2 pręty i 2 pręty w górnej strefie. W płytach, maksymalny rozstaw zbrojenia może wynosić 33 cm. 

Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego 

powinna wynosić co najmniej:

 0.07  m  dla zbrojenia głównego fundamentu i podpór masywnych,

 0.055  m  dla strzemion fundamentów i podpór masywnych

 0.05  m  dla prętów głównych lekkich podpór i pali

 0.03  m  dla zbrojenia głównego dźwigarów

 0.025 m dla strzemion dźwigarów głównych i zbrojenia płyt pomostów  

   (PN-EN 1992-2:2010). 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 

betonowania jest niedopuszczalne. 

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiałów po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 

5.2.2. Montowanie zbrojenia. 

5.2.2.1. Łączenie prętów za pomocą spawania. 

W konstrukcjach inżynierskich dopuszcza się następujące rodzaje spawanych połączeń prętów : 

 

 czołowe, elektryczne, oporowe,

 nakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

 nakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

 zakładkowe spoiny jednostronne - łukiem elektrycznym,

 zakładkowe spoiny dwustronne - łukiem elektrycznym,

 czołowe wzmocnione spoinami bocznymi z blachą półkolistą,

 czołowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

 czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z płaskownikiem,

 zakładkowe wzmocnione jednostronną spoiną z płaskownikiem,

 czołowe wzmocnione dwustronną spoiną z mniejszym bokiem płaskownika. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566032&page=1
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5.2.2.2. Łączenie pojedynczych prętów na zakład bez spawania. 

Dopuszcza się łączenie na zakład bez spawania (wiązanie drutem) prętów prostych, prętów z hakami oraz 

zbrojenia wykonanego z drutów w postaci pętlic. 

5.2.2.3. Skrzyżowanie prętów. 

Skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami 

dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm używa się do łączenia prętów o średnicy do 

12mm. Przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1.5mm. W szkieletach zbrojenia belek i 

słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze strzemionami. 

25% skrzyżowania prętów należy łączyć poprzez spawanie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podaje tabela Nr.2. 

 

Niezależnie od tolerancji podanych w tabeli obowiązują następujące: 

 dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno 

przekraczać 3 % 

 różnica w wymiarach oczek siatki nie powinna przekraczać + 3 mm 

 dopuszczalna różnica w wykonaniu siatki na jej długości nie powinna przekraczać + 25 mm 

 liczba uszkodzonych skrzyżowań w dostarczonych na budowę siatkach nie powinna przekraczać 20 % 

w stosunku do wszystkich skrzyżowań w siatce; liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie 

może  przekraczać 25 % ogólnej ich liczby na tym pręcie. 

 różnice w rozstawie między prętami głównymi w belkach nie powinny przekraczać + 0.5 cm różnice w 

rozstawie strzemion nie powinny przekraczać + 2 cm. 

 

Tabela 2 Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia 

 

Parametr Zakres tolerancji                                      

Dopuszcz. 

odchyłka 
Cięcia prętów 

( L - długość pręta w/g projektu) 

dla L < 6.0 m 

dla L < 6.0 m 

20 mm 

30 mm 
Odgięcia ( odchylenia w stosunku do położenia 

określonego w projekcie) 

dla L < 0.5 m 

dla 0.5 m < L < 1.5 m 

dla L > 1.5 m 

10 mm 

15 mm 

20 mm 
Usytuowanie prętów 

a) otulenie (zmniejszenie wymiaru w stosunku do 

wymagań projektu) 

  

< 5 mm 

b) odchylenie plusowe (h-jest całkowitą grubością 

elementu) 

dla h < 0.5 m 

dla 0.5 m < h < 1.5 m 

dla h > 1.5m 

10 mm 

15mm 

20 mm 
c) odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami 

(kablami) 

(a - jest odległością projektowaną pomiędzy 

powierzchniami przyległych prętów). 

a < 0.05 m 

a < 0.20 m 

a < 0.40 m 

a > 0.40 m 

5 mm 

10 mm 

20 mm 

30 mm 
d) odchylenia w relacji do grubości lub szerokości  

w każdym punkcie zbrojenia lub otworu kablowego  

b- oznacza całkowita grubość lub szerokość elementu. 

b < 0.25 m 

b < 0.50 m 

b < 1.5 m 

b > 1.5m 

10 mm 

15 mm  

20 mm 

30 mm 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
Jednostką obmiaru robót jest 1 kilogram wykonanego zbrojenia betonu zgodnie  

z Dokumentacją Projektową. Przyjmuje się łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną 
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odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy kg/m. Nie dolicza się stali użytej na dodatkowe zakłady przy 

łączeniu prętów, przekładek montażowych i drutu wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Na podstawie wyników badań wg pkt.6 należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 

wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli 

choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm 

i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą  

i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za 1 kg wykonanego zbrojenia należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestem Producenta stali oraz 

oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań laboratoryjnych i pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

- oczyszczenie i wyprostowanie prętów 

- wygięcie, przycięcie i łączenie prętów (na styk lub na zakład) 

- montaż zbrojenia przy pomocy drutu wiązałkowego i spawania wraz z jego stabilizacją oraz 

zabezpieczeniem odpowiednich otulin zewnętrznych betonu 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy. 

 
1  PN-EN 10080:2007 Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa. Postanowienia 

ogólne. 

1  PN-H 93220:2006 Stal B500SP o podwyższonej ciągliwości do zbrojenia betonu - Pręty i 

walcówka żebrowana. 

2  PN-EN ISO 6892-1:2009 Metale. Próba rozciągania. Część 1 metoda badania w temperaturze 

pokojowej. 
3  PN-EN ISO 15630-1:2011 Stal do zbrojenia i sprężania betonu: Metody badań. Część 1: Pręty, 

walcówka i drut do zbrojenia betonu. 

4  PN-EN 1992-1-1:2008 Eurocod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1 Reguły 

ogólne i reguły dla budynków 

5  PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Projektowanie. 

6  PN-99/S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 

Wymagania i Badania. 
 

10.2.  Inne dokumenty. 

 
1 Świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie Nr 83591. Stal zbrojeniowa żebrowana gatunku 

10425.0/10425.9, importowana z CiSFR. IBDiM. Warszawa 1992. 

 

http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=512828&page=1
http://www.pkn.pl/?a=show&m=katalog&id=512828&page=1
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Poz. 3.4 OSADZENIE KOTEW  

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z osadzeniem łączników zespalających i innych kotew prętowych, które zostaną wykonane w 

ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z: 

- wierceniem otworów w istniejącej konstrukcji żelbetowej; 

- osadzeniem łączników zespalających i innych kotew prętowych 

- kontrolę jakości Robót i materiałów. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Kotwy 

 

Pręty stalowe zgodnie z wymaganiami ST Poz. 3.3. 

 

2.2. Żywica epoksydowa 

 

Żywica epoksydowa lub mineralna zaprawa montażowa do zakotwień, posiadająca Aprobatę Techniczną 

IBDiM, i zaakceptowana materiału przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający ciągłość i prawidłowe 

wykonanie Robót określonych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z 

założoną technologią. 

Prace związane z wykonywaniem łączników, kotew lub strzemion, powinny być wykonywane przy  użyciu 

specjalistycznych urządzeń, stanowiących wyposażenie zbrojarni.  

 

4. TRANSPORT 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania elementów stalowych powinny 

odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Transport i magazynowanie przez Wykonawcę materiałów klejących powinno odpowiadać ogólnym 

wymaganiom jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 
Przygotowanie stalowych łączników, kotew lub strzemion powinno być zgodne z ST Poz. 3.3. 

Rozstaw łączników, kotew lub strzemion zgodnie z Dokumentacją Techniczną lub poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Pręty kotwiące należy osadzać w otworach wierconych w istniejącym betonie, na żywicy epoksydowej lub 

mineralnej zaprawie montażowej do zakotwień. Średnica otworu powinna być dostosowana do materiału 

kotwiącego. W przypadku zastosowania żywicy epoksydowej średnica otworu powinna wynosić 1.1 średnicy 

nominalnej pręta kotwiącego. Otwory należy wykonywać przy użyciu wierteł spiralnych zakończonych widią. 

Niedopuszczalne jest wykonywanie otworów metodą dłutowania betonu, przy użyciu młotów 

wyburzeniowych. Przed aplikacją żywicy otwór należy oczyścić z zanieczyszczeń i pyłów, sprężonym 

powietrzem  o ciśnieniu nie mniejszym niż 0.6 MPa lub odkurzaczem przemysłowym.  

W przypadku wklejania kotew na żywicę epoksydową, otwory powinny być bezwzględnie suche. Natomiast w 

przypadku osadzania kotew na zaprawie mineralnej, otwory należy wstępnie nawilżyć, tak aby podczas 

wiązania zaprawy woda nie była przez nią wchłaniana. 

W trakcie osadzania kotew należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta materiału klejącego, szczególnie w 

odniesieniu do temperatury i wilgotności otoczenia . 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola wykonania stalowych łączników, kotew lub strzemion zgodnie  z ST Poz. 3.3. 

Kontrola jakości wykonania otworów obejmuje: 

- porównanie rozmieszczenia otworów z Dokumentacją Projektową lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Odchyłka wymiaru liniowego  nie powinna przekraczać 5 cm; 

- sprawdzenie głębokości otworów  - dopuszczalna odchyłka ± 5 mm; 

- sprawdzenie średnicy wiertła użytego do wykonania otworu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt wykonanych, łączników lub kotew zgodnie z Dokumentacją Projektową lub 

zaleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne" oraz ST Poz. 3.3. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za 1 szt wykonanego łącznika zespalającego lub kotwy zgodnie z obmiarem i atestem Producenta stali 

oraz oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników badań laboratoryjnych i pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

- wiercenie i oczyszczenie otworów 

- osadzenie łączników zespalających lub kotew. 
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Do wyceny jednostkowej kosztów wykonania łącznika zespalającego lub kotwy przyjęto uśrednioną głębokość 

otworu równą 20 cm oraz średnicę pręta kotwiącego Ø 12mm. Koszty te będą stałe i niezależnie od miejsca 

wykonywania otworów w konstrukcji obiektu inżynierskiego oraz jego głębokości i średnicy pręta kotwiącego. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Zgodnie z ST Poz. 3.2. i Poz. 3.3. 
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Poz. 4.1 WYKONANIE i NAPRAWA KONSTRUKCJI 

STALOWEJ  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania ( naprawy ) i odbioru 

konstrukcji stalowych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na 

terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze konstrukcji stalowej. 

Szczególnie dotyczy to prac związanych z: 

 obróbką elementów 

 połączeniem (spawaniem) – scaleniem 

 montażem elementów. 

Roboty związane z wykonaniem i naprawą konstrukcji stalowych dotyczą w szczególności: 

- naprawy stalowych elementów konstrukcji nośnej obiektów inżynierskich 

- wykonanie i naprawy elementów stalowych dylatacji, łożysk, barier i balustrad, kratek ściekowych, drzwi, 

okuć, zawiesi przewodów uzbrojenia podziemnego, stopni schodowych itp. 

 

1.3.  Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu  

i odbiorze konstrukcji stalowej budowanego mostu, szczególnie dotyczy to prac związanych z: 

 obróbką elementów 

 połączeniem (spawaniem) - scaleniem 

 

1.4.  Określenia podstawowe. 
 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi polskimi normami. 

 

Komisja Kwalifikacyjna Ministerstwa Infrastruktury - organ MI nadająca prawo wykonywania mostów 

drogowych, pieszych i kolejowych o konstrukcji stalowej przedsiębiorstwom wytwarzającym konstrukcje i 

wykonującym montaże i remonty mostów.  

 

Świadectwo Dopuszczenia - obowiązujące na wszystkie materiały produkcji krajowej  

i importowane wbudowywane na trwałe do mostów na drogach publicznych. Zgodnie  

z rozporządzeniem wykonawczym do ustawy "Prawo budowlane" wydanym przez Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 20 kwietnia 1975 r. (Dz. U. Nr 14 poz. 82) jednostką 

upoważnioną do ich wydawania jest Instytut Badawczy Dróg i Mostów (Warszawa ul. Jagiellońska 80). 

 

Kontrola wewnętrzna - kontrola przeprowadzana przez wytwórcę według własnej procedury w celu 

stwierdzenia, czy wyroby wykonane według określonego procesu technologicznego spełniają wymagania 

podane w zamówieniu. Wyroby poddane badaniom w ramach kontroli wewnętrznej nie muszą pochodzić z 

partii wyrobu stanowiącej dostawę. 

 

Kontrola odbiorcza - kontrola wyrobów przed wysyłką według warunków technicznych ustalonych w 

zamówieniu, przeprowadzana na wyrobach mających stanowić dostawę, lub partiach wyrobów, których 
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część ma stanowić dostawę, w celu stwierdzenia, czy wyroby te spełniają wymagania podane w 

zamówieniu. 

 

Świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006 - dokument „Wystawiony przez wytwórcę, w którym 

stwierdza on, że dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu i podaje wyniki 

badań.”  

„Dopuszcza się, by wytwórca przytoczył w świadectwie odbioru 3.1 odpowiednie wyniki badań uzyskane 

podczas kontroli odbiorczej materiałów wsadowych nieprzetworzonych lub wstępnie przetworzonych, pod 

warunkiem że wytwórca przestrzega procedur identyfikowalności i może dostarczyć odpowiednie 

wymagane dokumenty kontroli”. 

 

Deklaracja zgodności z zamówieniem – dokument, w którym wytwórca stwierdza, że dostarczone 

wyroby są zgodne z wymaganiami podanymi w zamówieniu, bez podania wyników badań. 

 
Atest - Dokument, w którym wytwórca stwierdza, ze dostarczone wyroby są zgodne z wymaganiami 

podanymi w zamówieniu i przedstawia wyniki badań uzyskane podczas kontroli wewnętrznej wyrobów 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące Robót. 
 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST oraz zaleceniami  

i poleceniami Inżyniera. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania własnym kosztem i staraniem oraz przedstawienia do akceptacji Zamawiającego n/w 

dokumentację wykonawczą: 

a) Rysunki warsztatowe opracowane z uwzględnieniem podniesienia wykonawczego określonego w części 

rysunkowej projektu technicznego oraz podziałem na ewentualne elementy wysyłkowe do transportu i 

montażu. Wymiary liniowe w tych rysunkach winny być ustalone z dokładnością do 1 mm. 

b) Projekt technologii spawania zawierający : 

 metodę spawania, sprzęt i materiały 

 kolejność wykonania spoin, przy której występują najmniejsze odkształcenia  

i naprężenia spawalnicze (dla styków spawano - śrubowych uwzględniający również wykonanie 

połączeń na śruby sprężające) 

 pozycje łączonych elementów przy spawaniu 

 sposób prostowania elementów po spawaniu 

 przygotowanie brzegów elementów i rowków do spawania zgodnie z PN-EN ISO 9692-1:2008 

 rodzaje obróbki spoin, 

 metody kontroli i badań. 

c) Projekt organizacji budowy uwzględniający wytyczne organizacji budowy oraz sprzęt przewidziany do 

zastosowania przez wykonawcę i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy należy projekt 

transportu, technologii montażu oraz projekty rusztowań i innych tymczasowych konstrukcji 

pomocniczych. Projekt ten powinien zagwarantować całkowite bezpieczeństwo ludzi i montowanej 

konstrukcji. 

d) Projekt technologii zabezpieczeń antykorozyjnych przewidzianych niniejszym projektem technicznym, 

obejmujący : 

 metody przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 8501-1:2008, PN-H-97080-06:1984 i z oddzielnym 

uwzględnieniem styków montażowych i łożysk, 

 warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zarówno w wytwórni jak i po zmontowaniu 

konstrukcji, uwzględniając zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego styków montażowych w 

trakcie montażu, 

 technologię wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych w wytwórni oraz na placu budowy, z 

uwzględnieniem różnic w zabezpieczeniu poszczególnych elementów konstrukcji, naprawy uszkodzeń 

powłok w czasie montażu i zabezpieczenia styków montażowych,  

 szczegóły techniczne rozwiązań zabezpieczeń antykorozyjnych poszczególnych elementów konstrukcji, 

wymagających większej staranności, 

 wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli, 

https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-EN+ISO+9692-1%3A2008&pfsymbolopt=e
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?m=product&a=find&pfsymbol=PN-H-97080-06%3A1984&pfsymbolopt=e
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 zestawienie materiałów i sprzętu do wykonania pokrycia z podziałem na część dotyczącą wykonania 

konstrukcji i część dotyczącą montażu. 

 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1.  Akceptacja użytych materiałów. 
 

Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania i montażu (pkt. 5.1.2. i 5.1.3.) dostawców materiałów 

nie oznacza akceptacji materiałów. Wytwórca jest zobowiązany do dokumentowania odpowiedniej jakości 

wszystkich partii materiałów. 

Do budowy mostów stosować można wyłącznie materiały, których dostawcy posiadają Świadectwa 

Dopuszczenia (pkt. 1.3.). 

Wyjątkowo można stosować materiały dla których Instytut Badawczy Dróg i Mostów wydał Tymczasowe 

Świadectwo Dopuszczenia. W tym przypadku użycie materiału musi się odbywać zgodnie z warunkami 

określonymi przez IBDiM w Tymczasowym Świadectwie. 

 

2.2.  Stal konstrukcyjna. 
 

2.2.1. Gatunki stali konstrukcyjnej. 
Do wytwarzania stalowych konstrukcji mostowych należy używać stali S355NL wg PN EN 10025-2:2007. 

W związku z projektowaniem obiektów mostowych wg normy PN-EN 1993-2:2010 wprowadza się 

dodatkowe wymagania, które odbiegają od postanowień powyższej normy, a które musi spełniać 

stosowany materiał. Są to następujące wymagania: 

- wydłużalność  As.min = 22%. 

- badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów drogowych przeprowadzać w temperaturze -20°C 

(oznaczenie J2) 

- badanie udarności dla stali na konstrukcje obiektów kolejowych przeprowadzać w temperaturze -40°C 

- wszystkie elementy przeznaczone do spawania, o grubości powyżej 20mm należy dostarczać w stanie 

znormalizowanym. 

- wszystkie elementy przeznaczone na konstrukcje powinny być poddane procesowi walcowania w którym 

odkształcenie, dokonane w określonym zakresie temperatur prowadzi do stanu materiału równoważnego 

stanowi osiąganemu po normalizowaniu tak że wymagane wartości własności mechanicznych zastają 

zachowane nawet po dodatkowym normalizowaniu (oznaczenie +N). 

- rozwarstwienie w klasie S0/E1 wg PN-EN 10160:2001, badanie to powinno być wykonane w hucie, a 

jego wynik powinien zostać umieszczony na atestach producenta wyrobów stalowych, badanie to należy 

wykonać na blachach, których zachodzi obawa rozwarstwienia i w miejscach uzgodnionych z 

projektantem. 

Badania udarności należy wykonywać na próbkach Charpy z krabem V powinna ona wynosić min 

380kJ/m
2
. 

 

2.2.1.2. Oznaczenie stali 
Pełne oznaczenie stali wg PN-EN-10025-2 przeznaczonej na konstrukcje drogowych obiektów mostowych 

zapisuje się w postaci: S 355 NL 

 

2.2.2. Tryb postępowania przy dostawach stali. 
Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytworzenia stalowej konstrukcji mostowej muszą: 

1) być udokumentowane atestami hutniczymi ( świadectwo odbioru 3.1 wg PN-EN 10204:2006); 

2) spełniać wymagania określone w normach przedmiotowych: 

   dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-EN 10025-1:2007, PN-EN 10025-2:2007 

   dla blach nieckowatych i cylindrycznych wg PN-EN 10130:2009, 

   dla blach żeberkowych wg PN-H-92127:1973, 

   dla walcówki, prętów i kształtowników wg PN-H-93000:1984, PN-H-93010:1991  

   dla kątowników równoramiennych wg, PN-EN 10056-1:2000 i  PN- EN 10056-2:1998 

   dla kątowników nierównoramiennych wg PN-EN 10056-1:2000 i PN- EN 10056-2:1998, 

   dla ceowników PN-EN 10279:2003, 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565962&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536781&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536759&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560199&page=1
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   dla teowników wg PN-EN 10055:1999, 

   dla dwuteowników wg PN-H-93407:1991, 

   dla lin PN-EN 12385-1+A1:2009, 

   dla stali i staliwa do wyrobu łożysk wg PN-EN 1993-2:2010. 

 

2.3.  Materiały spawalnicze. 
 

Zamówienia na łączniki i materiały spawalnicze składa Wytwórca stalowej konstrukcji mostowej u 

zaakceptowanych przez Inżyniera wytwórców tych materiałów. Na Wytwórcy konstrukcji ciąży obowiązek 

egzekwowania od dostawców i przechowywania atestów potwierdzających spełnienie wymagań 

postawionych w normie przedmiotowej dotyczącej danego wyrobu lub materiału. Atesty muszą być 

przedstawione wraz z dostawą każdej partii łączników i materiałów spawalniczych. Badania, które 

warunkują wystawienie atestów Wytwórca łączników lub materiałów spawalniczych przeprowadza na 

własny koszt. Materiały pochodzące z zapasów Wytwórcy konstrukcji powinny być atestowane w zakresie 

ustalonym przez Inżyniera na koszt własny Wytwórcy konstrukcji. Spełnione muszą być wymagania PN-S-

10050:1989 i norm przedmiotowych: 

   dla nitów wg PN-EN 1993-2:2010, 

   dla śrub pasowanych PN-H-84023-03:1989 , PN-H-84023-01:1989, PN-H-84023-02:1989, PN-H-

84023-04:1989, PN-H-84023-05:1989, PN-H-84023-06:1989, PN-H-84023-07:1989, PN-H-84023-

08:1989, PN-H-93011:1996 i PN-H-84023-06:1989 

   dla nakrętek do śrub PN-EN ISO 4035:2004 i PN-EN ISO 8675:2004, 

   dla nakrętek niskich stosowanych jako przeciwnakrętka PN-EN ISO 4035:2004 i PN-EN ISO 

8675:2004, 

  dla podkładek pod śruby PN-EN ISO 7089:2004, PN-EN ISO 4759-3:2004, PN-EN ISO 7091:2003, 

PN-M-82008:1977, PN-M-82009:1979 i PN-M-82018:1979, 

   dla śrub montażowych wg PN-EN ISO 4016:2011, PN-EN ISO 4014:2011,  PN-EN ISO 8765:2011 i 

PN-EN 24015:1999, 

   dla śrub sprężających wg PN-83/M-82343, normy wycofanej, bez zastąpienia, 

   dla elektrod wg PN-EN ISO 2560:2010 

   dla drutów spawalniczych wg PN-EN ISO 14341:2011, PN-EN ISO 14171:2010, 

   dla topników do spawania łukiem krytym wg PN-EN 760:1998 

Wytwórca powinien przestrzegać okresów ważności stosowania elektrod według gwarancji dostawcy. 

Łączniki powinny być przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem 

ochrony przed korozją i w sposób umożliwiający segregację na poszczególne asortymenty. Materiały 

spawalnicze należy przechowywać ponad podłogą w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych 

pomieszczeniach. Łączniki i materiały spawalnicze przeznaczone do wytworzenia określonej stalowej 

konstrukcji mostowej powinny być oddzielone od pozostałych 

 

3. SPRZĘT. 
 

Wytwórca konstrukcji w programie wytwarzania (pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie montażu (pkt. 

5.1.3.) obowiązani są do przedstawienia Inżynierowi do akceptacji wykazu zasadniczego sprzętu. Inżynier 

jest uprawniony do sprawdzenia, czy urządzenia dźwigowe i zbiorniki ciśnieniowe posiadają ważne 

świadectwa wydane przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Wykonawca na żądanie Inżyniera jest zobowiązany do próbnego użycia sprzętu w celu sprawdzenia jego 

przydatności. Sprawdzenie powinno odbywać się w obecności przedstawiciela Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT. 
 

4.1.  Transport od dostawcy i składowanie stali konstrukcyjnej u wytwórcy. 
 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej powinny odbywać się tak, 

aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od substancji aktywnych chemicznie i 

zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane 

w stanie suchym  

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476128&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470516&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=564725&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565962&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565962&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470449&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470447&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470448&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470450&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470450&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470451&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470452&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=464803&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470453&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470453&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=470602&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490044&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490068&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490044&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490068&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=490068&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=489562&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569576&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569584&page=1
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i składowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie 

stali niezabezpieczonych przed opadami. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej przeznaczone do wytwarzania określonej stalowej konstrukcji mostowej 

powinny być oddzielone od pozostałych. 

Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać oznaczenia i cechy zgodnie z PN-H-01102:1973 (norma 

wycofana bez zastąpienia). Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w całym procesie wytwarzania 

konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 

 

4.2.  Transport na miejsce montażu. 

 

Wykonawca konstrukcji jest zobowiązany do wykonania niezbędnych obliczeń lub prac projektowych w 

celu ustalenia sposobu manipulacji (przemieszczania), podpierania, podnoszenia, transportu i itp. 

elementów konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i montażu konstrukcji. Opracowania ta muszą 

uwzględniać dyspozycje zawarte w Dokumentacji Projektowej i być wykonane odpowiednio wcześnie aby 

mogły być zatwierdzone przez Inżyniera. 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten sposób, aby mogły być 

transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych naprężeń, deformacji lub uszkodzeń. 

Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na 

łatwość ich uszkodzenia szczególnie chronione muszą być: 

  łączniki sworzniowe - w przypadku konstrukcji zespolonych, 

  blachy węzłowe i przewiązki - w przypadku konstrukcji kratownicowych, 

  elementy styków montażowych - w przypadku konstrukcji skrzynkowych, 

 zespolonych itp. 

Ze względu na możliwość wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji należy odpowiednio usztywnić 

elementy wiotkie na czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy 

stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu zamocowania przy 

pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby, podkładki, nakrętki czy drobne 

blachy powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach. Dźwigary powinny być transportowane w 

pozycji pionowej i ta pozycja powinna być zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu 

konstrukcji. W pewnych przypadkach mogą być one transportowane w innej pozycji jeśli będą 

odpowiednio zabezpieczone przed utratą stateczności i innymi uszkodzeniami. Inżynier w razie potrzeby 

może żądać wykonania odpowiednich obliczeń. Sposób mocowania elementów musi wykluczyć możliwość 

przemieszczenia, przewrócenia lub zsunięcia się ich w czasie transportu. Przewożone elementy powinny 

być załadowane w ten sposób, aby nie przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy 

PN-EN 15273-3:2010 i PN-EN 15273-2:2010. 

Przy transporcie drogowym w wypadku przekroczenia któregokolwiek z wymiarów skrajni lub 

dopuszczalnych ciężarów pojazdów należy uzyskać zgodę DODP i Zarządów Drogowych w miastach 

prezydenckich przez których tereny przechodzi trasa przejazdu. Konwój przewożący części 

ponadwymiarowej konstrukcji powinien być oznakowany  

i poprzedzony przez oznakowany samochód pilotujący. 

W przypadku spławiania skrzyniowych fragmentów konstrukcji należy skontrolować ich szczelność, a po 

wyłowieniu należy konstrukcję starannie oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie. 

 

4.3.  Odbiór konstrukcji po rozładunku. 

 

Jeżeli Inwestor zawarł oddzielnie umowy na: 

  wytworzenie konstrukcji, 

  montaż konstrukcji na miejscu budowy, 

z różnymi podmiotami gospodarczymi, wówczas Wykonawca montażu musi dokonać odbioru konstrukcji 

po rozładunku i naprawieniu uszkodzeń powstałych w transporcie. Odbiór powinien być dokonany w 

obecności przedstawiciela Inżyniera  

i powinien być przez Inżyniera zaakceptowany. Wytwórca konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie 

elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na 

miejscu budowy np. komplet śrub. Z dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których 

stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji. Przekazane powinny być dokumenty opisujące 

zastosowane podczas wytwarzania materiały, procesy technologiczne oraz wyniki badań odbiorów zgodnie  

z pkt. 5.2.2.7. 
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4.4.  Likwidacja uszkodzeń transportowych. 

 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są kompletne i odpowiadają 

założonej w projekcie technicznym geometrii. Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek 

podanych w pkt. 2.4.2.8. i 2.8.  

PN-S-10050:1989. 

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inżynier uzna za konieczne, to Wytwórca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchyłek. Inżynier może zastrzec, jakich prac 

nie można wykonywać bez obecności przedstawiciela Inżyniera. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, 

a do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów technicznych. Po 

zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności przedstawiciela Inżyniera. 

Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują pęknięcia lub inne uszkodzenia, element (lub jego 

część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 
4.5.  Transport elektrod. 

 
Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne 

z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. Suszenie elektrod i topników powinno 

być zgodne z zaleceniami producentów. Jeśli na powierzchni elektrody wystąpiły białe wykwity nie może 

być ona użyta do wykonania robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki ogólne. 

 
5.1.1. Wymagania w stosunku do Wytwórcy stalowych konstrukcji mostowych i Wykonawcy montażu. 

Konstrukcje stalowe mostów mogą być wytwarzane jedynie w wytwórniach zakwalifikowanych przez 

Komisję Kwalifikacyjną Ministerstwa Infrastruktury. Wytwórca konstrukcji powinien razem z ofertą 

przetargową dostarczyć Inżynierowi kopię świadectwa Komisji dla danej wytwórni. Wytwórca nie może 

przenieść wytwarzania całości lub części konstrukcji do innej wytwórni bez zgody Inżyniera. Zatwierdzeni 

przez Inżyniera podwykonawcy Wytwórcy muszą również posiadać świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej 

MI. 

Posiadanie świadectwa Komisji Kwalifikacyjnej MI obowiązuje również przedsiębiorstwa wykonujące 

montaż stalowej konstrukcji mostowej, jeśli montowane przęsła mają rozpiętość Lt > 21 m, oraz bez 

względu na rozpiętość jeśli dla zmontowania przęsła konieczne jest wykonanie połączeń spawanych albo 

na śruby sprężające. 

Termin ważności świadectwa i jego zakres muszą być zgodne z czasem realizacji  

i rodzajem wytwarzanej lub montowanej konstrukcji. 

 

5.1.2. Wymagane opracowania 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie i na koszt własny następujących 

opracowań: 

- rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej uwzględniające sposób manipulacji (przemieszczania), 

podpierania, podnoszenia, transportu i itp. elementów konstrukcji we wszystkich fazach wykonywania i 

montażu konstrukcji; 

- program wykonania konstrukcji w wytwórni; 

- technologię spawania; 

- program montażu w miejscu scalania na budowie; 

- program zapewnienia jakości zabezpieczenia antykorozyjnego; 

- zestawienie ilości stali konstrukcyjnej. 

Wszystkie powyższe opracowania muszą uwzględniać wymogi Dokumentacji Projektowej oraz warunki 

zawarte niniejszej Specyfikacji. 

Opracowania te podlegają akceptacji przez Inżyniera. 
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5.1.2.1 Program wytwarzania konstrukcji w wytwórni. 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu robót. Program 

sporządzany jest przez Wytwórcę. Program powinien zawierać deklarację Wytwórcy o szczegółowym 

zapoznaniu się z projektem technicznym i Specyfikacjami oraz: 

1) świadectwo kwalifikacji wytwórni 

2) harmonogram realizacji, 

3) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 

4) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie 

kwalifikacji, 

5) informacje o dostawcach materiałów, 

6) informacje o podwykonawcach, 

7) informacje o podstawowym sprzęcie przewidzianym do realizacji zadania, 

8) projekt technologii spawania, 

9) sposób przeprowadzenia badań wymaganych w Specyfikacjach, 

10) inne informacje żądane przez Inżyniera, 

11) ewentualne zgłoszenie potrzeby uściśleń lub zmian w projekcie technicznym. Program robót musi 

uwzględniać spełnienie wszystkich ustaleń zawartych w Szczegółowej Specyfikacji Ogólnej, a 

także w Specyfikacji Szczegółowej, jeżeli taka jest częścią umowy. 

Rysunki warsztatowe sporządza Wytwórca na własne potrzeby. Rysunki warsztatowe powinny być 

opracowane z uwzględnieniem podniesień wykonawczych wg PN-82/S-010052 oraz powinny uwzględniać 

przygotowanie elementów wysyłkowych do transportu i montażu. Tolerancje wymiarów liniowych do 1,0 

mm. Załącznikiem do rysunków warsztatowych powinno być zestawienie ciężarów i powierzchni 

elementów konstrukcji. W rysunkach powinien być określony rodzaj obróbki ciętych powierzchni. 

 

5.1.2.2. Technologia spawania 

Technologia spawania winna uwzględniać wszystkie wymogi wynikające z Dokumentacji Projektowej oraz 

niniejszej Specyfikacji i zawierać m.in.: 

- dobór metody spawania; 

- dobór materiałów spawalniczych; 

- dobór parametrów spawania; 

- sposób przygotowania krawędzi blach; - kolejność spawania; 

- plan kontroli spoin; 

- wytyczne wykonywania kontroli spoin. 

Technologia spawania winna być sporządzona przez specjalistę spawalnika i uwzględniać następujące 

czynniki wyjściowe: 

- dynamiczność obciążenia działającego na konstrukcję - powtarzalność obciążenia (efekty zmęczeniowe) 

- konieczność ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych. 

Technologia spawania musi obejmować zarówno wytworzenia konstrukcji w wytwórni jak i prac 

montażowych na placu budowy. 

 

5.1.2.3. Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy. 

Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inżyniera programu montażu. 

Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu. Program powinien zawierać protokół odbioru 

konstrukcji od Wytwórcy oraz:  

1) harmonogram terminowy realizacji, 

2) informację o personelu kierowniczym i technicznym Wytwórcy, 

3) informację o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na których konieczne jest udokumentowanie 

kwalifikacji, 

4) projekt montażu, 

5) sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jeśli podczas montażu będzie ona podpierana w innych 

punktach niż przewiduje to projekt techniczny, 

6) projekt technologiczny wykonania pomostu żelbetowego (jeśli występuje), 

7) informacje o podwykonawcach, 

8) informacje o podstawowym sprzęcie montażowym przewidzianym do realizacji zadania, 

9) projekt technologii spawania (jeśli występuje), 

10) projekt technologii wykonania połączeń ciernych (jeśli występują), 

11) sposób zapewnienia badań ujętych w Specyfikacji, 
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12) informacje o sposobie zapewnienia bezpieczeństwa osób, które mogą znaleźć się w obszarze prac 

montażowych, 

13) inne informacje żądane przez Inżyniera. 

Częścią składową programu montażu jest Projekt montażu. Projekt ten opracowuje się na podstawie 

dyspozycji zawartych w Dokumentacji Projektowej i powinien on zawierać m.in.: 

sprawdzenie wytrzymałości i odkształceń konstrukcji w poszczególnych etapach montażu; 

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji pomocniczych (podpory montażowe, podesty robocze, 

itp.); 

rysunki robocze konstrukcji i urządzeń wymienionych powyżej; 

organizację placu budowy na okres scalania i montażu konstrukcji; 

rysunki ilustrujące przebieg montażu w poszczególnych jego etapach; 

instrukcję zabezpieczenia warunków BHP. 

Projekt organizacji montażu podlega akceptacji przez Inżyniera pod względem jego zgodności z 

założeniami przyjętymi przy ich sporządzaniu. 

 

5.1.4. Akceptowanie stosowanych technologii. 

Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w projekcie technicznym, lub 

zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

 

5.1.5. Kontrola wykonywanych robót. 

Inżynier jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych, badawczych i odbiorów 

częściowych, na czas których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku badań Inżynier podejmuje 

decyzję o kontynuowaniu robót. 

 

5.1.6. Dziennik wytwarzania konstrukcji i dziennik budowy. 

Decyzje Inżyniera są przekazywane wykonawcom poprzez wpisy w dziennikach:  

1) wytwarzania konstrukcji (w Wytwórni), 

2) budowy (w trakcie montażu). 

 

5.2. Wykonanie konstrukcji w Wytwórni. 

 

5.2.1 Obróbka elementów. 

5.2.1.1. Sprawdzenie wymiarów wyrobów ze stali konstrukcyjnej. 

Wytwarzanie konstrukcji należy poprzedzić sprawdzeniem wymiarów i prostoliniowości używanych 

wyrobów ze stali konstrukcyjnej. Bez uprzedniego prostowania mogą być użyte wyroby, w których 

odchyłki wymiarów i kształtów nie przekraczają dopuszczalnych odchyłek wg PN-S-10050:1989 pkt 2.4.2. 

 

5.2.1.2. Cięcie elementów i obrabianie brzegów. 

Cięcie elementów i obrabianie brzegów należy wykonywać zgodnie z ustaleniami projektu technicznego, 

ale tak by zachowane były wymagania PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.1. Cięcie elementów można wykonać 

dla stali S235 mechanicznie nożycami lub piłą albo dla wszystkich gatunków stali stosować cięcie gazowe 

(tlenowe) automatyczne lub półautomatyczne a dla elementów pomocniczych i drugorzędnych również 

ręczne. Brzegi po cięciu powinny być oczyszczone z gratu, naderwań. Przy cięciu nożycami podniesione 

brzegi powierzchni cięcia należy wyrównać na odcinkach wzajemnego przylegania z powierzchnią cięcia 

elementów sąsiednich. 

Arkusze nie obcięte w hucie należy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu. Ostre brzegi po cięciu 

należy wyrównywać i stępić przez wyokrąglenie promieniem r = 2 mm lub większym. Przy cięciu 

tlenowym można pozostawić bez obróbki mechanicznej te brzegi, które będą poddane przetopieniu w 

następnych operacjach spawania oraz te, które osiągnęły klasę jakości nie gorszą niż 3-2-2-4. wg PN-EN 

ISO 9013:2008. Po cięciu tlenowym powierzchnie cięcia i powierzchnie przyległe powinny być 

oczyszczone z żużla, gratu, nacieków i rozprysków materiału. 

 

Dokładność cięcia : Wymiar liniowy elementu [m] <1 1÷5 >5 

 Dopuszczalna odchyłka  [mm] ±1 ±1.5 ±2 

Powyższe dokładności nie dotyczą wymiaru, na którym pozostawia się zapas montażowy. 
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Ukosowanie krawędzi do spawania należy wykonać według dokumentacji technicznej, zgodnie z PN-EN 

ISO 9692-1:2008 oraz Kartami technologicznymi spawania. Ukosowanie można prowadzić za pomocą 

obróbki wiórowej, strugania, frezowania lub ukosowania termicznego (automatycznego lub 

półautomatycznego). Przy ukosowaniu termicznym należy usunąć karby i nierówności przez szlifowanie. 

Wszystkie krawędzie należy przygotować podczas warsztatowego wykonania elementów obiektów 

mostowych. Krawędzie, które zostaną pospawane na montażu muszą być odpowiednio zabezpieczone 

przed zanieczyszczeniami oraz powłokami metalizacyjno-malarskimi. 

 

5.2.1.3. Prostowanie i gięcie elementów. 

Wytwórca powinien w obecności przedstawiciela Inżyniera wykonać próbne użycie sprzętu 

przeznaczonego do prostowania i gięcia elementów. Roboty mogą być kontynuowane jeśli pomierzone po 

próbnym użyciu odchyłki nie przekroczą wartości podanych w PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.2. Wystąpienie 

pęknięć po prostowaniu lub gięciu powoduje odrzucenie wykonanych elementów. 

Podczas gięcia należy przestrzegać zaleceń PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.1.2.  

Prostowanie i gięcie na zimno na walcach i prasach blach grubych i uniwersalnych, płaskowników i 

kształtowników dopuszcza się w przypadkach, gdy promienie krzywizny r są nie mniejsze, a strzałki 

ugięcia f nie większe niż graniczne dopuszczalne wartości podane w tabeli 1 z PN-S-10050:1989. 

W tabl. 1 podaje się wyciąg z w/w tabeli dla blach i płaskowników. 

Przy prostowaniu i gięciu na zimno nie wolno stosować uderzeń, a stosować należy siły statyczne. 

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości strzałki ugięcia lub promienia krzywizny podanych 

w tab. 1. prostowanie i gięcie elementów stalowych należy wykonać na gorąco po podgrzaniu do 

temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie niższej niż 750 oC. Obszar nagrzewania materiału 

powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar prostowany lub odkształcany. Kształtowniki należy 

nagrzewać równomiernie na całym przekroju. 

Chłodzenie elementów powinno odbywać się powoli w temperaturze otoczenia nie niższej niż +5oC, bez 

użycia wody. 

 
Tabl.1. Największe wartości strzałek ugięcia f i najmniejszej wartości promieni krzywizny r 

dopuszczalne przy gięciu i prostowaniu na zimno elementów stalowych.  

Szkic przekroju Względem osi Przy prostowaniu Przy gięciu 

  f r f r 

 

x

b

y

s

 

 
 

x-x 

 

y-y 

 
 

l2/400s 

 

l2/800b 

 
 

50s 

 
 

l2/200s 

 
 

25s 

b
 

 
 

x-x 

 

y-y 

 
 

l2/720b 

 
 

90b 

 
 

l2/360b 

 
 

45b 

 

Wskutek prostowania lub gięcia w elementach nie mogą wystąpić pęknięcia lub rysy. Sposób ich 

ewentualnej naprawy winien być zaakceptowany przez Inżyniera. W elementach ze stali o podwyższonej 

wytrzymałości (18G2A) nie powinny wystąpić również miejscowe zahartowania. 

 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555449&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555449&page=1
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Tabl.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych 

Wymiar nominalny 

[mm] 

Dopuszczalne odchyłki wymiaru (±),[mm] 

ponad do przyłączeniowego swobodnego 

500 1000 0.5 1.5 

1000 2000 1.0 2.5 

2000 4000 1.5 4.0 

4000 8000 2.5 6.0 

8000 16000 4.0 10.0 

16000 32000 6.0 15.0 

32000  10.0 1/1000 wymiaru lecz nie 

więcej niż 50 

5.2.1.4. Dopuszczalne odchyłki wymiarów liniowych. 
Wymiary liniowe elementów konstrukcyjnych, których dokładność nie została podana w dokumentacji 

technicznej lub innych normach, powinny być zawarte w granicach podanych w tabl.2, przy czym 

rozróżnia się: 
 wymiary przyłączeniowe, tj wymiary konstrukcyjne zależne od innych wymiarów, podlegające pasowaniu, 

warunkujące prawidłowy montaż oraz normalne funkcjonowanie konstrukcji, 

 wymiary swobodne, których dokładność nie ma konstrukcyjnego znaczenia. 

 

5.2.1.5. Dopuszczalne odchyłki prostości. 
Dopuszczalne odchyłki prostości elementów (prętów ściskanych, pasów ściskanych) od podpory do 

podpory lub od węzła do węzła stężeń wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. Dla 

elementów rozciąganych odchyłki mogą być dwukrotnie większe. 
 

5.2.1.6. Dopuszczalne skręcenie przekroju. 
Dopuszczalne skręcenie przekroju (mierzone wzajemnym przesunięciem odpowiadających sobie punktów 

przekroju) wynoszą 1/1000 długości, lecz nie więcej niż 10 mm. 
 

5.2.1.7. Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju. 
Dopuszczalne odchyłki swobodne kształtu przekroju poprzecznego elementów konstrukcyjnych (poza 

stykami) podano w tablicy 3. 
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 Tablica .3. Dopuszczalne odchylki swobodne ksztaltu przekroju poprzecznego 

Lp Rodzaje odchyłek Szkic Dopuszczalna 

wielkość lub f 

1 Odchyłki głównych 

wymiarów 

przekrojów 

 

b±b±

h±

 
 

wg tabl.2 

2 Nieprostopadłość 

półek lub ścianek  

b



b



 
 

0.01 wymiaru, 

lecz nie więcej niż 

5 mm 

3 Przesunięcie lub 

wygięcie środnika 

 

b


 

 

0.005 h, lecz nie 

więcej niż grubość 

środnika 

4 Przesunięcie innych 

części poza 

środnikiem 

 

b



 
 

0.01 b, lecz nie 

więcej niż 5 mm 
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5 Wybrzuszenie blach  

h


 
 

0.005 wymiaru 

 

5.2.1.8. Dopuszczalne odchyłki kształtu przekroju w obrębie styków. 
Styki spawane należy wykonać z taką dokładnością, aby wzajemne przesunięcia stykających się elementów 

nie przekraczały 1 mm. 
 

Rys. 1. Swobodne niespawane końce blach przy pasowaniu stykających się elementów. 

 

600 600
 

Zaleca się pozostawienie swobodnych, nie zespawanych blach podczas pasowania stykających się 

elementów (dotyczy szczególnie styków montażowych). Długość niepospawana winna wynosić po około 

600 mm z każdej strony styku montażowego dla spoin łączących środnik dźwigara głównego z pasem 

dolnym i pasem górnym lub z blachą pokładu, oraz 300 mm dla połączeń żeber jezdni i żeber środnika. 

Spoiny te powinny być następnie wykonane jako spoiny typu K lub 1/2V, ewentualnie pachwinowe po 

wykonaniu połączeń środnika i pasów stykających się elementów. Szczegółowe rozwiązania należy podać 

w technologii spawania. Rozwiązanie to pokazano na Rys.1. Za zgodą Projektanta można połączenie 

wykonać w innych wymiarach. 

 

5.2.1.9. Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej. 
Dopuszczalne załamanie przy spoinie czołowej powinno być nie większe niż 2 mm strzałki odchylenia po 

przyłożeniu liniału o długości 1m. 
 

5.2.1.10. Dopuszczalne odchyłki konstrukcji użebrowanych. 
Dopuszczalne odchyłki podano powyżej w punkcie dotyczącym dopuszczalnych odchyłek swobodnych 

przekroju. 
Wszystkie elementy konstrukcji użebrowanych należy sprawdzić przez oględziny. Pomiary odchyłek w 

płytach użebrowanych można przeprowadzać wyrywkowo wg wskazań Inżyniera, przy czym należy 

mierzyć co najmniej 10 % elementów płyty (blachy, żebra, poprzecznice) w strefach ściskanych i 5 % w 

strefach rozciąganych. Jeżeli mierzone odchyłki przekroczą wymagania niniejszej normy o więcej niż 10 

%, liczba mierzonych elementów powinna zostać zwiększona wg zaleceń Inżyniera. 

Jeżeli w zwiększonej liczbie mierzonych elementów odchyłki przekraczają 10 % tej liczby, należy je 

usunąć wg wskazówek w następnych punktach niniejszych ST. 

 

5.2.1.11. Usuwanie przekroczonych odchyłek. 
Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inżyniera wraz z 

Projektantem konstrukcji (ewentualnie z udziałem rzeczoznawcy lub jednostki naukowo-badawczej), czy 
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przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Inżynier podejmuje decyzję 

o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. 
Przekroczenie dopuszczalnych odchyłek (ilościowe lub jakościowe) stanowi jednocześnie podstawę do 

obniżenia umówionej ceny za wykonaną konstrukcję, niezależnie od usunięcia wad. 

Wykaz odchyłek, ocena bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inżyniera stanowią część 

dokumentacji odbioru kładki dla pieszych i pochylni. 

 

5.2.1.12. Czyszczenie powierzchni i brzegów. 
Przed przystąpieniem do składania konstrukcji Inżynier przeprowadza odbiór elementów w zakresie 

usunięcia gratu, oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających i brzegów stykowanych z 

zachowaniem wymagań PN-S-10050:1989, PN-M-04251:1987, PN-EN ISO 9013:2008.  
 

5.2.2. Składanie konstrukcji. 

 

5.2.2.1. Spawanie. 
Spawanie elementów konstrukcji należy wykonać zgodnie z zaakceptowanym przez Inżyniera projektem 

technologii spawania zawartym w programie wytwarzania danej konstrukcji.  
Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym 

aktualne uprawnienia. Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny być 

odnotowane wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej i technologicznej jak również stwierdzone 

usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany 

przez Inżyniera. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest bezpośredni kierownik robót. 

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali niskostopowych o zwykłej wytrzymałości powinna być wyższa 

niż  0˚C, a stali o podwyższonej wytrzymałości wyższa niż +5 oC. Niedopuszczalne jest spawanie podczas 

opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych. W 

utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotność względna powietrza większa niż 80 %, mżawka, 

wiatry o prędkości większej niż 5 m/sek, temperatury powietrza niższe niż podane wyżej) należy 

opracować i uzgodnić specjalne środki gwarantujące otrzymanie spoin należytej jakości. 

Powierzchnie łączonych elementów na szerokości nie mniejszej niż 15 mm od rowka spoiny należy przed 

spawaniem oczyścić ze zgorzeliny, rdzy, farby, tłuszczu i innych zanieczyszczeń do czystego metalu. 

Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym, 

usuwając zgorzelinę i nierówności. 

Wszystkie spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taką technologią (np przez zastosowanie 

odpowiednich podkładek), aby grań była jednolita i gładka. 

Spoiny należy wykonać tak, aby spełniały wymagania normy PN-EN ISO 5817:2009. Szczegółowe 

wytyczne odnośnie poziomów jakości spoin powinny zostać zawarte w Planie Kontroli Spoin 

wykonywanym przez Wytwórcę. 

Obróbkę spoin można wykonać ręcznie szlifierką lub frezarką albo stosować inną obróbkę mechaniczną 

pod warunkiem, że miejscowe zmniejszenie grubości przekroju elementu nie przekroczy 3 % tej grubości. 

Przygotowanie elementów do wykonania spoin (przygotowanie brzegów, rowków do spawania) należy 

wykonać wg PN-EN ISO 9692-1:2008. 

Do wykonywania połączeń spawanych można używać wyłącznie materiałów spawalniczych 

przewidzianych w projekcie technologicznym. Materiały te powinny mieć zaświadczenie o jakości. Do 

wykonania spoin sczepnych należy stosować spoiwa. zapewniające własności mechaniczne o wartościach 

nie mniejszych niż spawany materiał.  

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny być zgodne z 

wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 

Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie na 

powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów tj. białych kryształów świadczy o długotrwałym 

przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a także o wejściu wody w reakcję chemiczną ze 

składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia się elektrody. Suszenie elektrod starzonych jest 

bezcelowe, a użycie ich zabronione. 

Do żłobienia elektropowietrznego należy stosować elektrody grafitowo - węglowe miedziowane w gatunku 

ESW 252 lub inne zgodnie z normą PN-EN ISO 17659:2008. Do żłobienia łukowego - stosować elektrody 

stalowe otulone EC1. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555386&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555947&page=1
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Sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy spawanych zgodnie z technologią spawania i 

dokumentacją konstrukcyjną. Jego stan techniczny powinien zapewnić utrzymanie określonych parametrów 

spawania, przy czym wahania natężenia i napięcia prądu podczas spawania nie mogą przekraczać 10 %.  

Czołowe spoiny pasów należy kończyć poza przekrojem samego pasa, używając do tego płytek 

wybiegowych. Płytki wybiegowe powinny mieć tą samą grubość i kształt co spawane pasy. Po 

przymocowaniu płytek (za pomocą zacisków) spoiny powinny być na nie wprowadzone na długość co 

najmniej 25 mm. Przy usuwaniu płytek wybiegowych należy przeprowadzić cięcie w odległości co 

najmniej 3 mm od brzegu pasa, a następnie usunąć nadmiar przez obróbkę mechaniczną. 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Niedopuszczalne są rysy 

lub pęknięcia w spoinie lub materiale w jej sąsiedztwie. 

Obrabiane widoczne powierzchnie spoiny nie powinny mieć wtrąceń żużla, pasm żużlowych lub 

zaklęśnięć. W spoinach nie obrabianych nierówność lica spoiny nie powinna przekraczać 15 % grubości 

spawanych elementów. 

Badania wizualne spoin należy prowadzić wg wytycznych normy PN-EN ISO 17637:2011. Spoiny 

czołowe należy zbadać metodą ultradźwiękową. Poziom jakości spoin czołowych należy określić wg 

wymagań normy PN-EN ISO 5817:2009. (Poziom B dla spoin „specjalnej jakości”, poziom C dla 

pozostałych spoin). Szczegółowe wytyczne odnośnie poziomów jakości badanych spoin powinny być 

zawarte w Planie Kontroli Spoin wykonanym przez Wytwórcę. 

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nieodpowiadające wymaganiom należy usunąć w 

sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie 

wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie. 

Przygotowanie brzegów i powierzchni elementów do spawania. 

Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia 

wg PN-EN ISO 9013:2008 nie były większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału 

rodzimego nie większe niż dla klasy 3-3-3-3. 

Powierzchnie przylegające. 

Wg PN-EN ISO 5817:2009 poziom jakości wszystkich spoin wg niezgodności spawalniczych 

występujących w złączach spawanych powinien wynosić „B” lub „C”, a która spoina powinna posiadać 

poziom B lub C określa dokumentacja warsztatowa lub wykonawcza. 

Powierzchnie pracujące na docisk powinny być obrobione. współczynnik chropowatości Ra tych 

powierzchni wg PN-M-04251:1987 nie powinien być większy niż 2,5 µm. 

Konstrukcja powinna być podzielona na zespoły spawalnicze, których wymiary ograniczają możliwości 

transportu. Należy dążyć, by jak największa część spoin była wykonana automatycznie, a zwłaszcza spoiny 

łączące pasy ze środnikiem. 

Spawanie należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4. Wszystkie spoiny po 

wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Wykonawca obowiązany jest dokonać badanie 

spoin i udostępnić je do kontroli Inżynierowi. Badania nieniszczące wykonywać mogą jedynie laboratoria 

zaakceptowane przez Komisję Kwalifikacyjną MI podczas przewodu kwalifikującego wytwórnię. 

Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokółów i 

przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 

 

5.2.2.2. Usuwanie odkształceń konstrukcji po spawaniu. 
Każdy z segmentów konstrukcji po wykonaniu spawania podlega dokładnej kontroli pod względem 

zgodności kształtu geometrycznego z projektem. Wszelkie odchyłki większe od dopuszczalnych muszą być 

usunięte. Projekt technologiczny prostowania konstrukcji, zgodny z punktami 2.4.1.2., 2.4.2.8., 2.6.8. i 2.8. 

normy PN-S-10050:1989 ma być przygotowany przez Wytwórcę. Projekt opisujący zakres robót i sposoby 

technologiczne prostowania musi zostać zatwierdzone przez Inżyniera. 
Operacja usuwania odkształceń spawalniczych odbywać się powinna w obecności przedstawiciela 

Inżyniera z przestrzeganiem zaleceń PN-S-10050:1989. 

Wystąpienie pęknięć czy innych uszkodzeń w elemencie w trakcie usuwania lub po usunięciu odkształceń 

spawalniczych powoduje jego dyskwalifikację i odrzucenie danego elementu. 

 

5.2.2.3. Przygotowanie połączeń nitowanych, na śruby pasowane i na śruby sprężające. 
Połączenia z użyciem nitów i śrub przewidziane są do wykonywania na miejscu budowy. W wytwórni 

należy wykonać przygotowanie powierzchni przylegających i otworów zgodnie z PN-S-10050:1989 

pkt.2.4.3.1., pkt. 2.4.3.2., pkt. 2.4.4.1., pk. 2.4.4.2., pkt. 2.4.4.3. 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=555386&page=1
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Jeśli w połączeniach na nity i śruby powierzchnie kontaktowe są duże (np. w blachownicach) w wytwórni 

należy wykonać do koniecznej średnicy jedynie otwory do łączników tymczasowych i montażowych. 

Podczas montażu, w trakcie scalania i wymiany łączników tymczasowych na stałe dokonuje się 

rozwiercenia tych otworów do ostatecznej średnicy. Pozostałe otwory wykonuje się o średnicach 3  4 mm 

mniejszych, by rozwiercić je do średnicy ostatecznej podczas scalania konstrukcji. 

W przypadku, gdy rozmiary powierzchni kontaktowych są małe ( np. w przyłączeniach elementów 

kratownic do węzłów) i w wytwórni wykonywany jest pełny próbny montaż Inżynier może dopuścić 

rozwiercanie otworów do ostatecznej średnicy w czasie próbnego montażu. 

Po wykonaniu w wytwórni otworów należy sporządzić dokumentację z ich opisem, celem przekazania 

Wykonawcy montażu. 

 

5.2.2.4. Wykonanie elementów dla montażu wstępnego, transportu i montażu na miejscu budowy. 
Elementy, które nie pozostają na trwałe w moście mogą być wykonane według wymagań uzgodnionych 

jednorazowo między Wytwórcą a Inżynierem. Wymagania te nie muszą spełniać warunków zawartych w 

Szczegółowej Specyfikacji Ogólnej. 
 

5.2.2.5. Próbny montaż stalowej konstrukcji. 
Należy dążyć, aby wytwarzana stalowa konstrukcja mostowa była próbnie zmontowana przez Wytwórcę 

tej konstrukcji. Dla mostu na Martwej Wiśle jest to konieczne i niezbędne chyba że Projektant po wizji w 

wytwórni i analizie operatów geodezyjnych wytworzonych sekcji odstąpi od tego warunku. Próbny montaż 

wytworzonych elementów stalowej konstrukcji mostowej należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 

PN-S-10050:1989 pkt 2.4.4.5. i pkt 2.4.4.6.  
Do próbnego montażu można przystąpić po dokonaniu odbioru wytworzonych elementów stalowej 

konstrukcji mostowej przez Inżyniera oraz uzyskaniu jego akceptacji dla przewidywanych sposobów 

przeprowadzenia próbnego montażu i stosowanych technologii. 

W razie, kiedy wykonanie w wytwórni montażu próbnego całej konstrukcji nie jest uzasadnione 

technicznie i ekonomicznie (np. w przypadku dużych przęseł spawanych na miejscu budowy) Inżynier w 

porozumieniu z Projektantem może dopuścić wykonanie montażu próbnego polegającego na sprawdzeniu 

przez przyłożenie wymiarów przylegających do siebie zespołów spawalniczych. Należy sprawdzić czy jest 

zachowane wymagane podniesienie wykonawcze. 

Dopuszczalna odchyłka podniesienia wykonawczego wynosi ±10 % projektowanego, pod warunkiem, że  

linia wygięcia wstępnego ma płynny przebieg (odchyłka różnic rzędnych w sąsiednich punktach nie 

powinna przekraczać 10 % tej wartości). 

Wszystkie elementy należy oznaczyć w sposób trwały i wyraźny wg pisemnego schematu oznaczeń i 

schemat ten załączyć do dokumentacji wykonawczej kładki dla pieszych. 

O przeprowadzanym próbnym montażu należy każdorazowo pisemnie, z wyprzedzeniem trzydniowym 

zawiadamiać Inżyniera oraz Wykonawcę montażu docelowego na budowie. 

Na zakończenie próbnego montażu należy spisać protokół z jego przeprowadzenia, podając w nim wszelkie 

istotne dla konstrukcji dane, a w szczególności: 

 stwierdzenia o zgodności wykonanej konstrukcji z dokumentacją, wraz ze szczegółowym 

omówieniem odchyłek od wymiarów teoretycznych, 

 linię podniesienia wykonawczego i odchyłki od linii teoretycznej, 

 znaki pomiarowe na sąsiednich elementach konstrukcji, ich oznakowanie i wymiary względem 

siebie w zmontowanej konstrukcji. 

 

5.2.2.6. Zabezpieczenie antykorozyjne przed wysyłką. 
Elementy konstrukcji muszą być przed wysyłką zabezpieczone według Ogólnej Szczegółowej Specyfikacji 

Technicznej M-14.02.00. Wykonanie czynności związanych  

z zabezpieczeniem, tj. przygotowania powierzchni i nanoszenia powłok ochronnych powinno być 

przewidziane w możliwie wczesnej fazie wytwarzania konstrukcji. 
 

5.2.2.7. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy. 
Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier dokonuje odbioru konstrukcji 

zgodnie z PN-S-10050:1989 pkt 2.8. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu 

wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, 
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której skład ustala Inżynier, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego kładkę 

dla pieszych. Wytwórca powinien przedstawić komisji: 
1) projekt techniczny i rysunki warsztatowe, 

2) dziennik wytwarzania, 

3) atesty użytych materiałów, 

4) świadectwa kontroli laboratoryjnej, 

5) protokóły odbiorów częściowych, 

6) protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z pomiaru 

geometrii wytworzonej konstrukcji, 

7) inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 

 
5.3.  Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy. 

 

5.3.1. Składowanie konstrukcji na placu budowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i udostępnienie go 

Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku dostarczonej konstrukcji i usunąć ew. uszkodzenia powstałe w 

transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z projektem technologii montażu 

uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować 

się z gruntem lub wodą i dlatego należy ją układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np. na 

podkładach kolejowych). Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić : 

1) jej stateczność i nie odkształcalność, 

2) dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych, 

3) dobrą widoczność oznakowania elementów składowych, 

4) zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych, śniegu, zanieczyszczeń itp. 

W miarę możliwości należy dążyć do tego aby dźwigary i belki były składowane w pozycji pionowej 

(takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach. W przypadku składowania w innej pozycji niż pionowa 

lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane są obliczenia sprawdzające 

stateczność i wytrzymałość. 

 

5.3.2. Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia. 

Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w sposób 

gwarantujący jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dźwigów muszą być 

podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (próbne uniesienie na 

wysokość 20 cm, brak przeszkód na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana 

załoga). 

Wyznaczenie osi podłużnej kładki dla pieszych i łożysk. 

Na podporach kładki dla pieszych należy wyznaczyć w sposób trwały oś obiektu, osie dźwigarów 

głównych i osie łożysk. 

Osie łożysk należy wyznaczać dla temperatury t0 = 10o C w odległościach od osi środka łożysk stałych 

odpowiadających dokładnie rozpiętości teoretycznym przęseł wg projektu technicznego i rysunków 

warsztatowych. 

Przesunięcia łożysk względem osi podparcia obiektu nie powinny przekraczać 2 mm (wzdłuż osi obiektu). 

Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego muszą być ocenione przez 

Inżyniera i w razie konieczności element musi być zastąpiony nowym na koszt wykonawcy robót  

 

5.3.3. Wykonanie połączeń tymczasowych. 

Konstrukcje nitowane lub skręcane z użyciem śrub sprężających muszą być początkowo złożone za 

pomocą śrub montażowych i sworzni. Liczba łączników tymczasowych (śrub montażowych i sworzni) 

powinna być określona w projekcie montażu. Projekt musi również przewidywać kolejność wykonywania 

połączeń tymczasowych i kolejność ich zastępowania przez połączenia docelowe. Liczba łączników 

tymczasowych musi zapewnić niezmienność kształtu konstrukcji oraz jej bezpieczeństwo. Jeśli 

Wykonawca chce zastosować liczbę łączników tymczasowych mniejszą niż 35 % liczby nitów lub śrub 

każdego połączenia, to powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 



 Poz. 4.0  Konstrukcje stalowe.  

 

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

95 

Elementy drugorzędne ustroju niosącego takie jak: belki podłużne pomostu, stężenia poprzeczne, 

zwiatrowania, tężniki, słupki lub wieszaki drugorzędne itp. powinny być w czasie montażu na 

rusztowaniach zamocowane za pomocą połączeń tymczasowych. 

Ostateczne połączenie konstrukcji za pomocą łączników docelowych może być wykonane po ustawieniu 

przęsła w takich punktach podparcia, jakie przewidziane są w fazie eksploatacji. 

Konstrukcje całkowicie spawane muszą być scalone wg projektu montażu i projektu technologii spawania 

zawierającego plan spawania. Spawane styki montażowe mogą być wykonane przy zapewnieniu warunków 

przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczególnie przy odpowiedniej temperaturze, 

wilgotności oraz osłonięcia od wiatrów. 

 

5.3.4. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy. 

5.3.4.1. Połączenia spawane.  

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszą być przewidziane w projekcie montażu. Jeśli 

zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych musi być to zaakceptowane 

przez Inżyniera wpisem do dziennika budowy. Spawanie nie przewidzianych w projekcie montażu 

uchwytów montażowych (uszy) do podnoszenia lub zamocowań wymaga zgody Inżyniera. Inżynier może 

zażądać wykonania obliczeń sprawdzających skutki przyspawania uchwytów montażowych. Spawanie 

należy prowadzić zgodnie z wymaganiami PN-S-10050:1989 pkt. 2.4.4.4. Roboty spawalnicze na obiekcie 

prowadzić można w temperaturach powyżej 5 st. C. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, 

ocenie jakości i odbiorowi. Końcowe badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po 

upływie 48 godzin po ich wykonaniu. Koszty badań nieniszczących ponosi Wykonawca, a wykonywać je 

mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inżyniera.  

Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w postaci radiogramów i protokółów i 

przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 

 

5.3.4.2. Wykonanie otworów. 

O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytwórni, wykonywanie otworów i ich 

rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu konstrukcji. 

Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stożkowe) powinny mieć prostopadłe do elementu. 

Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. Złe rozmieszczenie 

otworów dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie może być wykonywane tylko przy pomocy 

urządzeń obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu 

go na właściwym miejscu. Wszystkie części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle 

wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to 

dozwolone przez Inżyniera. 

 

5.3.4.3. Połączenia śrubowe. 

We wszystkich połączeniach śrubowych, śruby powinny mieć taką długość aby przechodziły przez 

elementy łączone i nakrętkę z podkładkami, lecz nie wystawały więcej niż 10 mm i nie mniej jak dwa 

zwoje gwintu. Wytwórca konstrukcji obowiązany jest dostarczyć Wykonawcy montażu odpowiednią ilość 

śrub (uwzględniając pewną ich ilość na odrzucenie, zaginięcie, uszkodzenie itp.) odpowiedniego typu i 

długości wraz z kompletem atestów i dokumentacji badań. Wynikiem tego powinien być protokół lub zapis 

w dzienniku budowy stwierdzający możliwość stosowania danej partii śrub, nakrętek i podkładek do 

montażu. 

Nachylenie powierzchni elementu do łba lub nakrętki nie powinno być większe niż 1/20 w stosunku do 

płaszczyzny prostopadłej do osi śruby. Łączone elementy powinny do siebie przylegać i nie mogą być 

rozdzielane przez uszczelki czy inne ściśliwe materiały. Przy połączeniu wszystkie powierzchnie 

kontaktowe (łącznie z przylegającymi do łba śruby, nakrętek i podkładek) powinny być oczyszczone z 

zendry, brudu, zadziorów czy innych obcych materiałów, które mogłyby przeszkodzić w dokładnym 

przyleganiu powierzchni. Farby są dozwolone między powierzchniami kontaktowymi w przypadku 

połączeń, w których dopuszcza się wzajemne przemieszczanie (poślizg). 

W połączeniach tarciowych powierzchnie kontaktowe muszą być odpowiednio przygotowane w celu 

osiągnięcia wymaganego współczynnika tarcia. Jeśli sposobu przygotowania powierzchni kontaktowych 

nie określa projekt techniczny, powinien to uczynić Inżynier. Dla wszystkich stali konstrukcyjnych 

dopuszcza się następujące metody przygotowania powierzchni kontaktowych:  

1) piaskowanie, 

2) śrutowanie, 
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3) metalizacja, 

4) powłoki metaliczno - malarskie. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem montażu połączenia tarciowego styku głównego łączącego większe 

segmenty (np. w kratownicy grupy krzyżulców z pasami, poprzecznice z podłużnicami, segmenty 

dźwigarów głównych pomiędzy sobą, poprzecznice z dźwigarami głównymi), powinien być sporządzony 

odrębny protokół odbiorczy dla połączeń sprężonych w obrębie segmentu. 

W protokóle należy podać: 

1) nazwisko przedstawiciela wykonującego odbiór, 

2) datę i miejsce sporządzenia protokółu, 

3) potwierdzenie odbioru przygotowania wszystkich powierzchni kontaktowych z podaniem sposobu ich 

przygotowania i datą wykonania czynności, 

4) ocenę stanu powierzchni w chwili montażu. 

 

Powierzchnie kontaktowe nieodpowiednio przygotowane i nie spełniające warunków projektowych nie 

mogą być przyjęte.  

Przed montażem elementów z połączeniami tarciowymi Inżynier obowiązany jest poświadczyć 

protokolarnie właściwe wykonanie wszystkich powierzchni kontaktowych. 

W połączeniach wielośrubowych kolejność sprężania należy w pierwszej fazie zaczynać od środka i 

postępować symetrycznie ku śrubom krawędziowym. Wszystkie konstrukcje łączone za pomocą śrub 

sprężających podlegają próbnemu montażowi (w przypadku dużych mostów Inżynier może wyrazić zgodę 

na próbny montaż częściowy), który wykonuje się przez złożenie konstrukcji stosując śruby montażowe w 

ilości 25 % ogólnej liczby śrub sprężających. 

Przy wkładaniu śrub nie należy stosować naciągania elementów za pomocą przebijaków stożkowych. 

Można posługiwać się podnośnikami i ściągami. 

Sprężanie powinno być wykonywane według zatwierdzonego przez Inżyniera programu, zawierającego 

kolejność i sposób naciągania śrub. Prace powinny być prowadzone w obecności przedstawiciela Inżyniera.  

Po zakończeniu montażu połączeń każdego fragmentu konstrukcji powinien być sporządzony protokół 

odbiorczy. 

W protokóle tym należy podać: 

1) nazwisko przedstawiciela wykonującego odbiór, 

2) datę i miejsce sporządzenia protokółu, 

3) datę (godziny) montażu i informacje o temperaturze i wilgotności powietrza, 

4) nr protokółu dopuszczenia powierzchni do montażu, 

5) rodzaj śrub, nakrętek i podkładek, 

6) informacje o rodzaju klucza i podstawę dopuszczenia go do montażu, 

7) informacje o podstawie przyjęcia współczynnika k, 

8) schemat połączenia z oznaczeniem kolejności sprężania śrub i wymienieniem wartości momentów 

skręcających w fazie I oraz w fazie II, 

9) potwierdzenie wykonania zabiegu sprężania zgodnie z Projektem technologicznym, 

10) podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

 

Śruby dokręcone do 100 % siły sprężającej trzeba oznaczyć farbą. Połączenia śrubami sprężającymi należy 

zabezpieczyć zewnętrznie przed przeciekami wody do szczelin kontaktowych przez posmarowanie ich 

gęstą farbą podkładową z pigmentem metalicznym, lub specjalnie do tego celu produkowanym kitem, z 

zatarciem wszystkich styków między podkładkami i nakrętkami lub łbami śrub. 

Szczególna ostrożność wymagana jest przy naciągu śrub. Wykonawca ma obowiązek pouczyć ekipy 

montażowe o grożących niebezpieczeństwach złamania się lub zeskoczenia klucza oraz kruchego pęknięcia 

śrub i wystrzelenia łba siłą odrzutu nagromadzonej energii sprężającej w czasie i bezpośrednio po 

dokręceniu. W czasie sprężania w rejonie robót nie może przebywać żaden zbędny pracownik. 

Ponadto przy wykonywaniu połączeń tarciowych należy przestrzegać wymagań PN-S-10050:1989 oraz 

Wytycznych opublikowanych w zeszycie Nr 12 serii "Studia i materiały" IBDiM 1978 r. 

 

5.3.4.4. Połączenia nitowane. 

Wykonanie i odbiór musi odpowiadać warunkom określonym w normie PN-S-10050:1989. 

 

5.3.4.5. Połączenia klejowo - sprężone. 
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Warunki wykonania i odbioru połączeń niejednorodnych zależą od ich rodzaju i muszą być zawarte w 

dokumentacji technicznej i zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

5.3.5. Przygotowanie konstrukcji stalowej do współpracy z betonem. 

5.3.5.1. Łączniki sworzniowe do konstrukcji zespolonych. 

Typ, rodzaj, średnica i długość sworzni oraz ich rozmieszczenie powinny być zgodne z projektem 

technicznym i Instrukcję Nr 7 i Nr 11 IBDiM. Maksymalne przesunięcie od zaplanowanego miejsca 

przyspawania wynosi 2,5 cm pod warunkiem, że sąsiedni sworzeń zachowuje wymagane Instrukcją Nr 7 

odległości. Łączniki sworzniowe nie powinny być malowane ani metalizowane. Muszą być czyste, wolne 

od rdzy, zendry, wżerów korozyjnych, smarów, zwłaszcza w czasie spawania i tuż przed zalaniem betonu. 

Powierzchnia elementu, do której przyspawany jest sworzeń musi być pozbawiona zendry, korozji, brudu, 

farby, smarów itp. Zanieczyszczenia mogą powodować powstawanie nieprawidłowej spoiny. 

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi w celu zatwierdzenia przed spawaniem następujące 

informacje:  

1) nazwę producenta i rodzaj urządzenia spawalniczego, 

2) określenie rodzaju źródła prądu, 

3) opis łącznika sworzniowego i atesty materiału, z którego wykonano łączniki. 

 

Po przyspawaniu sworzni należy wykonać ich badania wg PN-S-10050:1989 pkt 3.2.9. 

Jeśli projekt techniczny przewiduje stosowania innych łączników niż sworzniowe,  

w programie montażu Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji Inżyniera technologię wykonania 

uwzględniającą zapobieganiu powstawaniu koncentracji naprężeń przy spawaniu tych łączników. 

5.3.5.2. Przygotowanie konstrukcji do wykonania współpracującego pomostu betonowego. 

Betonowanie płyty pomostu współpracującego z dźwigarami stalowymi powinno odbywać się zgodnie z 

opracowanym projektem betonowania, dla przęseł o rozpiętości powyżej 21,0 m przy dodatkowym 

podparciu lub wstępnym wygięciu konstrukcji stalowej (podniesieniu wykonawczym). Przy przęsłach 

dużej rozpiętości zaleca się stosować dodatkowe podparcie z jednoczesnym wstępnym wygięciem. Inżynier 

może nakazać wykonanie badań potwierdzających nośność dodatkowych podparć i kontrolę wstępnego 

wygięcia. W obiektach mostowych, w których zostaną wprowadzone do konstrukcji stalowej dodatkowe 

siły uzyskane przez opuszczenie konstrukcji po zabetonowaniu płyty betonowej podniesienie wykonawcze 

musi być odebrane przez Inżyniera, a jego parametry wpisane do dziennika budowy. Maksymalne odchyłki 

w stosunku do projektu technicznego nie mogą wynosić więcej niż 5 %. 

W czasie betonowania płyty pomostowej konstrukcja stalowa musi być podparta w miejscach podparcia 

docelowego na łożyskach. Nie dopuszcza się podpierania konstrukcji na poprzecznicach podporowych.  

Opuszczanie konstrukcji na łożyska należy wykonywać stopniowo, ze skokiem nie większym niż 1/4 

podniesienia wstępnego. 

Powierzchnie kontaktowe betonu ze stalą powinny być zabezpieczone antykorozyjne farbą podkładową z 

pigmentem metalicznym. 

Z uwagi na naprężenia wywołane skurczem betonu należy stosować betonowanie odcinkowe z 

zachowaniem kilku lub kilkunastogodzinnych przerw technologicznych. Długość przerwy jest uzależniona 

od warunków, w których odbywa się betonowanie i musi być zaakceptowane przez Inżyniera. Liczba i 

długość odcinków oraz kolejność betonowania jeśli nie jest określona w projekcie technicznym powinna 

być zaproponowana w programie montażu przez Wykonawcę i zaaprobowana przez Inżyniera. Podczas 

betonowania muszą być pobierane próbki betonu do badań .W ustrojach ciągłych betonowanie płyty 

współpracującej musi odbywać się wg założonej w projekcie betonowania technologii. Technologia 

wykonania układów ciągłych powinna zmierzać do eliminacji lub zmniejszenia skutków oddziaływania 

momentów ujemnych pojawiających się nad podporami pośrednimi. Oprócz wprowadzenia wstępnych sił 

do konstrukcji stalowej, układanie betonu powinno wymuszać w pierwszej kolejności jak największe 

momenty ujemne nad podporami w dźwigarach stalowych, aby gdy pojawi się tam beton pracujący 

(stwardniały) był on jak najmniej rozciągany. Betonowanie musi odbywać się przy obecności 

przedstawiciela Inżyniera. 

 

5.3.6. Osadzenie przęseł na podporach. 

Przed ostatecznym osadzeniem konstrukcji na podporach Inżynier musi dokonać ostatecznego odbioru 

łożysk i ich posadowienia zachowując warunki określone w PN-S10050:1989 pkt. .2.6.3. i pkt. 3.3.1. 

Opuszczenie konstrukcji nie może powodować deformacji wykraczających poza obszar pracy sprężającej 

nawet w przypadku awarii podnośników. W czasie osadzania przęsła główne elementy muszą zachowywać 
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swoje płaszczyzny. Operacja osadzania powinna być realizowana stopniowo z wykorzystaniem podkładek 

stalowych i klinów dębowych, tak by w jednej fazie nie opuszczać więcej niż 1/500 rozpiętości przęsła. 

Osadzanie przęseł na podporach powinno odbywać się w obecności Inżyniera. 

 

5.3.7. Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu. 

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest w Wytwórni, gdzie 

wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z wyłączeniem ostatniej warstwy 

nawierzchniowej. Po ukończeniu montażu powłokę antykorozyjną należy dokończyć zgodnie z Ogólną 

Szczegółowej Specyfikacją Techniczną M 14.02.00. 

Zaleca się, aby na pierwszym dźwigarze (uzgodnić z Inżynierem) pierwszego przęsła (licząc wg 

kilometrażu drogi), od strony wewnętrznej umieścić po zakończeniu malowania schematyczny rysunek 

konstrukcji z zaznaczonymi warstwami zabezpieczenia antykorozyjnego dla poszczególnych elementów 

głównych. Oznaczenie o którym mowa powinno zostać naniesione jaskrawym kolorem farby, w miejscu 

nie narażonym na zniszczenie. Oznaczenie to, nanoszone powinno być niezależnie od wpisu o malowaniu 

wniesionego do księgi mostowej. 

 

5.3.8. Rusztowania montażowe. 

Rusztowania do montażu powinny być zaprojektowane i obliczone na siły wynikające 

z projektu montażu konstrukcji ustroju niosącego. Zaakceptowany przez Inżyniera i projektanta konstrukcji 

projekt rusztowań nie może być bez ich zgody zmieniany. 

Rusztowania stalowe z elementów składanych do wielokrotnego użytku powinny odpowiadać stosownym 

wymaganiom podanym przez producenta rusztowań lub normom. 

W zasadniczych wymiarach rusztowań drewnianych dopuszcza się następujące odchyłki: 

 w rozstawie szeregów pali lub jarzm ±5 % rozstawu, 

 w wychyleniu jarzm rusztowań z płaszczyzny pionowej ±5 % wysokości jarzm, lecz nie więcej niż 

5 cm, 

 w rozstawie poprzecznic i podłużnic pomostu ±5 cm. 

 

5.3.9. BHiP i ochrona środowiska. 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHiP i ochronie 

środowiska odpowiada Wykonawca. Inżynier nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie 

naruszyłoby postanowienia tych przepisów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne"  

Kontrola robót obejmuje badania przeprowadzane w Wytwórni i na placu budowy. Badania materiałów, 

elektrod, połączeń powinny być przeprowadzane w Wytwórni. Badania innych elementów powinny być 

przeprowadzane w Wytwórni lub na budowie w zależności, gdzie są wykonywane dane roboty. Jakość 

robót wykonywanych na placu budowy powinna być taka sama, jak jakość robót wykonywanych w 

Wytwórni. Wykonawca ponosi koszty wszystkich badań. 

 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 

 
6.2.1.Obowiązki Wykonawcy 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od 

działań kontrolnych Inżyniera. 

Wytwórca konstrukcji stalowych obowiązany jest do wydania świadectwa jakości na podstawie 

przeprowadzonej przez siebie kontroli jakości. To samo dotyczy Wykonawcy wykonującego montaż na 

miejscu scalania. 

 

6.2.2. Sprawdzenie jakości materiałów 
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W badaniach kontrolnych stali i wyrobów stalowych należy sprawdzić spełnienie wymagań podanych w 

punkcie 2 niniejszej Specyfikacji. Ponadto należy sprawdzić, czy użyte elementy stalowe jak blachy, 

płaskowniki, kształtowniki są zgodne z dokumentacją projektową, co do gatunku i odpowiadają właściwym 

normom przedmiotowym podanym w punkcie 2. niniejszej Specyfikacji. 

Należy sprawdzić posiadanie atestów producenta na wyroby stalowe, oraz ocechowanie śrub i nakrętek. 

Do każdej partii wyrobu powinno być wystawione przez Wykonawcę zaświadczenie zawierające, co 

najmniej: 

 datę wystawienia zaświadczenia, 

 nazwę i adres Wytwórni, 

 oznaczenie wyrobu wg norm przedmiotowych, 

 masę netto wyrobu lub liczbę sztuk, 

 wyniki badań, 

 podpis i pieczęć Wytwórni. 

Wykonawca powinien sprawdzić atesty producenta i porównać je z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej. 

Badanie materiałów spawalniczych polega na sprawdzeniu czy posiadają atesty wystawione przez 

Wytwórcę tych materiałów. Atesty muszą potwierdzać zgodność danego materiału z normami 

przedmiotowymi oraz niniejszą ST oraz zgodność okresu gwarancji dla danego wyrobu. 

 

6.2.3. Kontrola wykonania konstrukcji i jej montażu  

Wg zasad z punktu 5 niniejszej Specyfikacji 

6.2.4. Kontrola jakości wykonania połączeń spawanych  

6.2.4.1 Podstawy formalne 

Badanie i klasyfikację wad złączy spawanych należy wykonać w oparciu o „stare" normy PN. Przyjęcie to 

wynika z obowiązywania norm do projektowania oraz badań i odbiorów stalowych konstrukcji mostowych, 

które w zakresie sposobu klasyfikacji złączy spawanych odwołują się właśnie do „starych" norm PN. 

Pozwala to na zachowanie spójności pomiędzy procedurami oceny złączy i procedurami wymiarowania 

konstrukcji. Rozwiązania przyjęte w normach „europejskich" PN-EN nie uwzględniają specyfiki stalowych 

konstrukcji mostowych, zawartej w obowiązujących normach do projektowania i dlatego normy te nie 

mogą być w tym przypadku stosowane. 

Dopuszcza się stosowanie norm „europejskich" PN-EN w odniesieniu do tych badań, których wyniki mogą 

interpretuje się niezależnie i które nie są bezpośrednio związane z określaniem wadliwości spoin (np. 

badania niszczące spoin oceniające ich parametry wytrzymałościowe). 

6.2.4.2. Wymagania ogólne 

Zakres i rodzaj badań oraz oznaczenie klas spoin podane są w Dokumentacji Projektowej. Zakres ten 

winien być uściślony przez Wykonawcę w projekcie technologii spawania i podlega akceptacji przez 

Inżyniera. 

Koszty badań ponosi Wykonawca. 

Wszystkie spoiny warsztatowe i montażowe podlegają sprawdzeniu, poziom jakości wszystkich spoin wg 

niezgodności spawalniczych występujących w złączach spawanych powinien wynosić „B” lub „C” zgodnie 

z PN-EN ISO 5817:2009 

6.2.4.3. Spawacze i ich marki 

Wszystkie prace spawalnicze można powierzać jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadającym 

aktualne uprawnienia. Należy prowadzić dziennik spawania. W dzienniku spawania powinny być 

odnotowane wszelkie odstępstwa od dokumentacji technicznej i technologicznej jak również stwierdzone 

usterki wykonawstwa. Dziennik spawania powinien być prowadzony na bieżąco i tak samo potwierdzany 

przez Inżyniera. Za prowadzenie dziennika odpowiedzialny jest Wykonawca. 

6.2.4.4. Badanie spoin 

Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi. Za wykonanie badań jest 

odpowiedzialny Wykonawca, który jest zobowiązany dostarczyć wyniki testów Inżynierowi. Końcowe 

badania spoin powinny być przeprowadzane nie wcześniej jak po upływie 48 godzin po ich wykonaniu. 
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a) Badania wizualne 

Badanie należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN ISO 17637:2011. Badaniu wizualnemu podlega 100% 

długości wszystkich spoin. Do pomiaru kształtu spoin oraz wielości niezgodności zewnętrznych należy 

stosować spoinomierze, suwmiarki oraz przymiary. Poziom jakości spoin dobierać wg normy PN-EN ISO 

5817:2009. Wyniki z badania należy zapisać w protokole. 

b) Badania ultradźwiękowe. 

Badania ultradźwiękowe obejmują wszystkie złącza doczołowe na całej długości. Wybór konkretnej 

metody badania należy przedstawić w programie badań do akceptacji Inżyniera. Przy wyborze metody 

badania należy kierować się zaleceniami przedstawionymi w tabeli 3 PN-EN ISO 17635:2010. 

Badania radiograficzne i ultradźwiękowe wykonywać mogą jedynie laboratoria zaakceptowane przez 

Komisję Kwalifikacyjną podczas przewodu kwalifikującego Wytwórnię dysponujące odpowiednio 

uprawnionym personelem i sprzętem. Wytwórca zobowiązany jest gromadzić pełną dokumentację badań w 

postaci protokołów i przekazać ją Inżynierowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji. 

Badania ultradźwiękowe należy wykonywać wg PN-EN 583-5:2005 oraz PN-EN ISO 23279:2010, PN-EN 

ISO 17640:2011, Poziom akceptacji należy określić wg PN-EN ISO 11666:2011  

c) Badania magnetyczno-proszkowe. 

Badania magnetyczno proszkowe obejmują: 100% spoin doczołowych i teowych o niepełnym przetopie, 

25% spoin pachwinowych wykonanych warsztatowo oraz 50% spoin pachwinowych wykonanych na 

montażu. Wybór konkretnej metody badania należy przedstawić w programie badań do akceptacji 

Inżyniera. 

Badania magnetyczno proszkowe należy wykonać wg PN-EN ISO 17638:2010. Poziom akceptacji należy 

określić wg PN-EN ISO 23278:2010. 

6.2.5. Badania niszczące – płyty próbne 

Wykonawca może odstąpić od wykonani płyt próbnych dla złączy spawanych doczołowych i teowych 

w przypadku posiadania uznanej technologii spawania wg PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010. Płyty 

próbne należy wykonać w warunkach oraz z zastosowaniem parametrów takich samych jak przy 

wykonywaniu złączy spawanych konstrukcji. 

6.2.5.1. Płyty próbne dla złączy doczołowych 

Płyty próbne należy wykonać dla złączy doczołowych o grubości spawanych materiałów: 15, 20, 30mm dla 

każdej stosowanej metody spawania. Wymiary płyt próbnych złączy doczołowych uzależnione są od 

grubości spawanych elementów i wynoszą odpowiednio: 

 dla bl. 15mm 150x350 

 dla bl. 20mm 150x350 

 dla bl. 30mm 150x350 

Płyty próbne dla złączy doczołowych należy poddać następującym badaniom nieniszczącym i niszczącym: 

 badanie radiograficzne 

 próba statyczna rozciągania,  

 próba zginania, 

 próba udarności na próbkach Mesnagera w temperaturze -40C i Charpy w temp. -20C 

 badanie twardości 

 badanie makroskopowe 

Badania płyt próbnych dla złączy doczołowych należy wykonać wg punktu 3.28 PN-S-10050:1989 

6.2.5.2 Płyty próbne dla złączy teowych 

Płyty próbne złącza teowego należy wykonać w dwóch wersjach: 

 płyta próbna dla złącza teowego ze spoiną pachwinową a6 łącząca środnik poprzecznicy (bl. 

10) z pasem dolnym poprzecznicy (bl. 10) 

 Płyta próbna złącza teowego ze spoiną czołową K15 łącząca środnik z pasem dolnym dźwigara 

skrzynkowego 

Wymiary płyt próbnych złączy teowych uzależnione są od grubości spawanych elementów i wynoszą 

odpowiednio: 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=569388&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567169&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=567174&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568633&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568633&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=568628&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565772&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=565780&page=1
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 Płyta dolna (pozioma) 150x200mm 

 Płyta pionowa (środnik) 150x200mm 

Płyty próbne dla złączy teowych należy poddać badaniom: 

 metalograficzne wg PN-S-10050:1989 pkt. 3.2.8.9 

 badaniu twardości wg PN-S-10050:1989 pkt. 3.2.8.8 

W zgładach nie powinny występować pęknięcia i braki przetopu, głębokości wtopienia przy spoinach 

pachwinowych nie powinny być mniejsze niż 0,3 grubości spoiny i nie mniejsze niż 2mm 

6.2.6. Wymagane poziomy jakości i akceptacji złączy spawanych. 

Badanie wizualne: wymagany poziom jakości B (dla spoin „specjalnej jakości”) lub C (dla pozostałych 

spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009, 

Badanie magnetyczno - proszkowe: wymagany poziom jakości C wg PN-EN ISO 5817:2009. 

Badanie ultradźwiękowe: wymagany poziom jakości B (dla spoin „specjalnej jakości”) lub C (dla 

pozostałych spoin) wg PN-EN ISO 5817:2009. 

6.2.7. Usuwanie wad spawania. 

Spoiny lub ich części ocenione w wyniku badań jako nie odpowiadające wymaganiom należy usunąć w 

sposób nie powodujący uszkodzeń konstrukcji lub powstania w niej dodatkowych naprężeń. Powtórnie 

wykonane spoiny w miejscu usuniętych należy poddać ponownemu badaniu w pełnym zakresie. 

Wykonawca powinien zbierać wszystkie wyniki badań i dokumentację zawierającą protokoły w celu 

przedstawienia ich Inżynierowi dla prowadzenia procedury odbiorczej oraz włączenia ich do dokumentacji 

odbioru konstrukcji. 

6.2.8. Usuwanie przekroczonych odchyłek 

Przekroczenie odchyłek nie jest jedynym kryterium ich usuwania. Po ustaleniu przez Inżyniera, czy 

przekroczone odchyłki wpływają na bezpieczeństwo, użytkowanie lub wygląd, Inżynier podejmuje decyzję 

o ich pozostawieniu względnie usuwaniu. Usuwanie odchyłek powinno być prowadzone na podstawie 

projektu przygotowanego przez Wykonawcę zgodnie z PN-S-10050:1989. Wykaz odchyłek, ocena 

bezpieczeństwa, sposoby naprawy wad oraz decyzja Inżyniera stanowią część dokumentacji odbioru 

obiektu. 

 

 

7. OBMIAR 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne". 

 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiarową dla konstrukcji stalowej jest 1 kg. Do płatności przyjmuje się tonaż zgodnie z 

projektem warsztatowym wykonanym przez Wykonawcę, zwiększony lub zmniejszony o ilości wynikające 

z zaaprobowanych zmian. 

1. Ciężar właściwy stali i staliwa należy przyjmować wg PN. Naddatki wynikające z zastosowania przez 

Wykonawcę elementów zamiennych o większych niż potrzeba wymiarach nie są zaliczane do tonażu, 

chyba ze Inżynier zaakceptuje takie zmiany po aprobacie Projektanta. 

2. Ciężar śrub, nakrętek, ściągów i sworzni do współpracy z betonem oraz podkładek wlicza się do tonażu 

konstrukcji wg ich nominalnego ciężaru i wymiarów. 

3. Nie wlicza się do tonażu powłok ochronnych. 

4. Ciężar spoin wlicza się do tonażu w ilości 1.8% ciężaru konstrukcji. Nie potrąca się tonażu otworów i 

wcięć o powierzchni mniejszej od 0,01 m
2
. 
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8. ODBIÓR  

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne".  

 

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
 

8.2.1. Zakres i czas wykonywania odbiorów. 

Odbiorom podlega każdy etap wykonania konstrukcji stalowej, a wiec: 

- po wykonaniu konstrukcji przez wytwórnię - odbioru dokonuje się w wytwórni po wykonaniu próbnego 

montażu konstrukcji i naniesieniu powłok zabezpieczenia antykorozyjnego (wykonanie powłok wg 

oddzielnej specyfikacji) 

- po ukończeniu montażu na placu scalania na budowie; 

- po wykonaniu próbnego obciążenia - odbiór końcowy (próbne obciążenie według oddzielnej 

specyfikacji). 

 

8.2.2. Odbiór konstrukcji u Wytwórcy 

Po wykonaniu montażu próbnego i zabezpieczenia antykorozyjnego Inżynier dokonuje odbioru konstrukcji 

zgodnie z PN-S-10050:1989. Odbiór polega na komisyjnych oględzinach konstrukcji i sprawdzeniu 

wyników wszystkich badań przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. W komisji odbierającej, 

której skład ustala Inżynier, powinien uczestniczyć przedstawiciel przedsiębiorstwa montującego obiekt 

oraz autor Dokumentacji Projektowej. Wytwórca powinien przedstawić komisji: 

- Dokumentację Projektową i rysunki warsztatowe; - Dziennik wytwarzania; 

- atesty użytych materiałów, 

- świadectwa kontroli laboratoryjnej; - protokoły odbiorów częściowych; 

- protokół z próbnego montażu, a jeśli próbny montaż nie był przewidywany, protokół z pomiaru geometrii 

wytworzonej konstrukcji; 

- inne dokumenty przewidziane w programie wytwarzania. 

Odbiór konstrukcji winien być potwierdzony Protokołu Odbioru. 

 

8.2.3. Odbiory pośrednie w trakcie budowy obiektu 

Ilość i zakres odbiorów w tracie budowy obiektu należy dostosować do przyjętej technologii budowy. 

Minimalny zakres odbiorów obejmuje: 

- sprawdzenie wytyczenia osi obiektu i osi łożysk; 

- sprawdzenie poziomu ciosów podłożyskowych i łożysk; - sprawdzenie rusztowań; 

- sprawdzenie geometrii konstrukcji po ustawieniu na podporach montażowych, a przed wykonaniem 

połączeń (spawaniem styków) z uwzględnieniem podniesienia wykonawczego; 

- badania jakości połączeń spawanych (spoin) wykonywanych na budowie; 

- sprawdzanie robót zanikających; 

Zakres ten może być poszerzony przez Inżyniera o dodatkowe elementy wynikające ze specyfiki obiektu. 

 

8.2.4. Odbiór końcowy 

Końcowy odbiór stalowej konstrukcji mostowej dokonywany jest po ukończeniu obiektu (ukończone mają 

być roboty związane z pomostem, izolacja nawierzchnią, dojazdami itp.) i po próbnym obciążeniu. 

Wszystkie obiekty mostowe muszą być odbierane komisyjnie z zachowaniem warunków określonych w 

normie PN-S-10050:1989. 

Jeżeli wyniki badań konstrukcji pozwalają na dopuszczenie mostu do eksploatacji należy sporządzić 

protokół odbioru końcowego zawierający: 

1) datę, miejsce i przedmiot spisanego protokółu,  

2) nazwiska przedstawicieli: 

- Inżyniera; 

- Wytwórcy konstrukcji; - Wykonawcy montażu. 

- Biura Projektów opracowującego Dokumentację Projektową, 

3) oświadczenie o przejęciu od Wykonawcy kompletnej dokumentacji budowy w skład której wchodzą: 
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami; - Dziennik wytwarzania w Wytwórni; 

- Dziennik Budowy; 

- atesty materiałów użytych w Wytwórni i podczas montażu; 

- świadectwa kontroli laboratoryjnej wszystkich badań wymaganych w poszczególnych związanych z 

wykonaniem obiektu Specyfikacjach; 

- protokoły odbiorów częściowych; 

- inne dokumenty przewidziane w programach wytwarzania i montażu. 

4) stwierdzenie zgodności wykonanego obiektu z Dokumentacją Projektową i wymaganiami niniejszej 

Specyfikacji, 

5) wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstępstw od Dokumentacji Projektowej, nie mających wpływu 

na nośność, walory użytkowe i trwałość obiektu, 

6) stwierdzenie o dokonaniu odbioru i określenie warunków eksploatacji, 7) podpisy stron odbioru wg 

punktu 2) protokółu. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płaci się za: 

-  T wykonanej konstrukcji stalowej 

-  T naprawionej konstrukcji stalowej 

-  mb wyprostowanej bariery lub balustrady 

W cenie jednostkowej należy określić: 

-  mb wykonanej spoiny pachwinowej 

-  mb wykonanej spoiny czołowej 

Cena jednostkowa wykonania Robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

-  wykonanie ( bez zabezpieczenia antykorozyjnego ) i montaż konstrukcji stalowej  

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy. 
 

10.1.1. Stalowe konstrukcje mostowe 

 

PN-S-10050:1989  Obiekty mostowe -- Konstrukcje stalowe -- Wymagania i badania  

PN-EN 1993-2:2010 Eurokod 3 -- Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 2: Mosty 

stalowe 

 

10.1.2. Materiały 

 

PN-EN 10204:2006 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentów kontroli 

PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów - Wzrokowa ocena czystości powierzchni - Część 1: Stopnie 

skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz 

podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=556216&page=1
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PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa - Warunki środowiskowe ekspozycji 

PN-EN 10160:2001 Badanie ultradźwiękowe wyrobów stalowych płaskich grubości równej lub 

większej niż 6 mm (metoda echa) 

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2: Warunki 

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1: Ogólne 

warunki techniczne dostawy 

PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki 

techniczne dostawy wyrobów płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w 

stanie ulepszonym cieplnie 

PN-EN 10113-1:1997 Wyroby walcowane na gorąco ze spawalnych drobnoziarnistych stali 

konstrukcyjnych – Ogólne warunki dostawy. 

PN-EN 10130:2009 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali niskowęglowych do obróbki 

plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy 

PN-H-92127:1973 Blachy stalowe żeberkowe 

PN-H-93000:1984 Stal węglowa i niskostopowa - Walcówka i pręty walcowane na gorąco 

PN-H-93010:1991 Stal - Kształtowniki walcowane na gorąco 

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - 

Tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-EN 10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej - 

Wymiary 

PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco - Tolerancje kształtu, wymiarów i masy 

PN-EN 10055:1999 Stal - Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i ramieniem, walcowane 

na gorąco - Wymiary oraz tolerancje kształtu i wymiarów 

PN-H-93407:1991 Stal - Dwuteowniki walcowane na gorąco 

PN-EN 12385-1+A1:2009 Liny stalowe - Bezpieczeństwo - Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN ISO 4035:2004 Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem) - Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 8675:2004 Nakrętki sześciokątne niskie (ze ścięciem) z gwintem metrycznym 

drobnozwojnym - Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności A 

PN-EN ISO 4759-3:2004 Tolerancja części złącznych - Część 3: Podkładki okrągłe do śrub, wkrętów i 

nakrętek - Klasy dokładności A i C 

PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe - Szereg normalny - Klasa dokładności C 

PN-M-82008:1977 Podkładki sprężyste 

PN-M-82009:1979 Podkładki klinowe do dwuteowników 

PN-M-82018:1979 Podkładki klinowe do ceowników 

PN-EN ISO 4016:2011 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym - Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 8765:2011 Śruby z łbem sześciokątnym, z gwintem metrycznym drobnozwojnym - Klasy 

dokładności A i B  

PN-EN 24015:1999 Śruby z łbem sześciokątnym z trzpieniem zmniejszonym (średnica trzpienia = 

średnicy podziałowej) - Klasa dokładności B 

PN-M-82343:1983 Śruby ze łbem sześciokątnym powiększonym do połączeń sprężanych 

PN-H-84023-01:1989 Stal określonego zastosowania - Wymagania ogólne - Gatunki 

PN-H-84023-02:1989 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa magnetycznie miękka - 

Gatunki 

PN-H-84023-03:1989 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa na blachy i taśmy - Gatunki 

PN-H-84023-04:1989 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa zwykłej jakości - Gatunki 

PN-H-84023-05:1989 Stal określonego zastosowania - Stal niskowęglowa wyższej jakości, 

niskostopowa i stopowa - Gatunki 

PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu - Gatunki 

PN-H-84023-07:1989 Stal określonego zastosowania - Stal na rury - Gatunki 

PN-H-84023-08:1989 Stal określonego zastosowania - Stal na łańcuchy ogniwowe - Gatunki 

PN-H-93011:1996 Stal konstrukcyjna - Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na butle do 

gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe 

PN-H-84023-06:1989 Stal określonego zastosowania - Stal do zbrojenia betonu – Gatunki 

PN-EN 15273-3:2010 Kolejnictwo - Skrajnie - Część 3: Skrajnie budowli 

https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536759&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536759&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536759&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536781&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536781&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536781&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560199&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560199&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=560199&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476129&page=1
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PN-EN 15273-2:2010 Kolejnictwo - Skrajnie - Część 2: Skrajnia pojazdów szynowych 

PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne - Klasyfikacja cięcia termicznego - Specyfikacja geometrii 

wyrobu i tolerancje jakości 

PN-M-04251:1987 Struktura geometryczna powierzchni - Chropowatość powierzchni - Wartości 

liczbowe parametrów 

PN-H-01102:1973 Cechowanie stalowych półproduktów i wyrobów hutniczych 

 

 

10.1.3. Spawalnictwo 

 

PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania złączy - 

Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w 

osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali 

PN-EN ISO 5817:2009 Spawanie - Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem 

spawanych wiązką) - Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych  

PN-EN ISO 17659:2008 Spawanie - Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy spawanych/zgrzewanych z 

ilustracjami 

PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych - Badania wizualne złączy spawanych 

PN-EN ISO 17635:2010 Badania nieniszczące spoin - Zasady ogólne dotyczące metali 

PN-EN 583-5:2005 Badania nieniszczące - Badania ultradźwiękowe - Część 5: Charakteryzowanie i 

wymiarowanie nieciągłości 

PN-EN ISO 23279:2010 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe - Charakterystyka 

wskazań w spoinach 

PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 6: Badanie radiograficzne spoin rur 

stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości 

PN-EN ISO 17640:2011 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych 

PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin - Badania ultradźwiękowe złączy spawanych - 

Poziomy akceptacji 

PN-EN ISO 17638:2010 Badanie nieniszczące spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe 

PN-EN ISO 23278:2010 Badanie nieniszczące spoin - Badanie magnetyczno-proszkowe spoin - Poziomy 

akceptacji 

PN-EN 12517-1:2008 Badania nieniszczące spoin - Część 1: Ocena złączy spawanych ze stali, niklu, 

tytanu i ich stopów na podstawie radiografii - Poziomy akceptacji 

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010  Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali - 

Badanie technologii spawania - Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz 

spawanie łukowe niklu i stopów niklu 

PN-EN ISO 9692-1:2008 Spawanie i procesy pokrewne - Zalecenia dotyczące przygotowania złączy - 

Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w 

osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali 

PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania - Elektrody otulone do ręcznego spawania 

łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych – 

Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe i stopiwo do spawania 

łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i 

drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN ISO 14171:2010 Materiały dodatkowe do spawania - Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe 

proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali 

niestopowych i drobnoziarnistych – Klasyfikacja 

PN-EN 760:1998 Materiały dodatkowe do spawania - Topniki do spawania łukiem krytym – 

Oznaczenie 

10.2 Inne dokumenty. 

 

"Zalecenia dotyczące stosowania w budownictwie mostowym nowych gatunków i asortymentów stali" - 

opracowanie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów na zlecenie Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, Warszawa 2002. 
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Poz. 4.2 METALIZACJA  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z metalizacją elementów stalowych obiektów inżynierskich, które zostaną wykonane w ramach 

bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego, które obejmuje : 

 wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez metalizację, 

 kontrolę jakości wykonywania robót. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 

 

2. MATERIAŁY 
 

 powłoki metalizacji cynkowej.  

 

3. SPRZĘT 
 

Użyte urządzenia lub narzędzia powinny zapewnić ciągłość wykonywanych prac oraz uzyskanie 

wymaganej jakości robót.  

 

4. TRANSPORT 
 

Zgodnie z ST Poz. 4.1. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

Konstrukcję stalową należy zabezpieczyć poprzez metalizację o grubości 120 m z jednoczesnym 

zabezpieczeniem powłokami malarskimi (doszczelnieniem) o minimalnej grubości 200 m. 

Metalizację należy wykonać metodą: 

- natryskiwania cieplnego za pomocą pistoletów gazowych, tlenowo – acetylenowych lub łukowych; 

- ogniowania ( metalizacja zanurzeniowa ); 

- elekrolityczną. 

 

5.2. Wykonanie metalizacji 
 

5.2.1. Przygotowanie powierzchni stali 
 

Przy oczyszczeniu powierzchni stalowej nie pokrytej powłokami malarskimi (dotyczy to elementów nowo 

wytworzonych) należy powierzchnie wymienionych powyżej elementów stalowych oczyścić do 1 stopnia 

czystości wg PN-70/H-97050 (Sa 2,5 wg DIN EN ISO 12944-4) wszystkie zanieczyszczenia i produkty 

korozji łącznie ze zgorzeliną, rdzą i szarą warstwą tlenkową znajdującą się pomiędzy metalicznym 
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podłożem a warstwą zgorzeliny należy usunąć, powierzchnia powinna mieć wygląd metaliczny, matowy o 

jednolitej, srebrno szarawej barwie. 

 

Przygotowanie do metalizacji 

W szczególności powierzchnie elementów  przeznaczonych do metalizacji nie mogą posiadać zadziorów, 

odprysków po spawaniu, śladów żużla spawalniczego. Ostre krawędzie muszą być wyokrąglone 

promieniem 2 mm. Minimalna temperatura otoczenia w czasie metalizacji nie powinna być niższa niż +5 

C, wilgotność względna max. 85 %. 

 

Odtłuszczenie 
 

Do odtłuszczania stosować benzynę ekstrakcyjną. Powierzchnia elementów po odtłuszczeniu powinna być 

wolna od smarów, olejów lub chłodziw. Nie wolno pozostawiać tłustych plam na powierzchni konstrukcji, 

z zamysłem usunięcia ich w procesie czyszczenia strumieniowo-ściernego.  

 

Oczyszczenie i schropowacenie  powierzchni 
 

Powierzchnia pod metalizację musi być oczyszczona do pierwszego stopnia czystości. Do czyszczenia 

powierzchni należy stosować metodę strumieniowo-ścierną. Czyszczenie musi zapewnić całkowite 

usunięcie zgorzeliny, rdzy oraz spowodować równomierne schropowacenie powierzchni. 

Powierzchnię należy uznać za prawidłowo przygotowaną, jeżeli przy dalszej obróbce nie będzie zmieniała 

odcienia i będzie równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk. Po oczyszczeniu 

powierzchnię należy odpylić strumieniem sprężonego powietrza lub miękką zmiotką. 

Przygotowana do metalizacji powierzchnia nie może być dotykana. W przypadku nie pokrycia 

oczyszczonej powierzchni warstwą metalizacyjną w ciągu 2 godzin, powierzchnię należy ponownie 

piaskować. 

Powierzchnie, na których układane będą spoiny montażowe, należy zakryć taśmą samoprzylepną na 

odległości około 5 cm od przyszłej spoiny.  

 

5.2.2. Nakładanie powłoki metalowej 
 

Niezwłocznie po przygotowaniu i odebraniu powierzchni należy przystąpić do metalizacji. 

Potrzebna grubość warstwy natryskanej 1200 m, dokładność układania +20 %, -10 %. Wymaganą grubość 

należy natryskać w jednej operacji kilkoma warstwami. Ruch pistoletu winien być jednostajny, kolejne 

warstwy prostopadłe do siebie, a pasma winny zachodzić na siebie na szerokość około 50 %.  

Bezpośrednio po całkowitym wykonaniu powłoki metalizacyjnej na elemencie wysyłkowym należy 

przystąpić do nałożenia pierwszej warstwy powłoki malarskiej. Wykonanie powłoki malarskiej na 

powierzchni metalizowanej podano w ST Poz. 4.3. 

 

5.2.3. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach 
 

Przed wykonaniem połączeń stalowych wolne od powłok powinny być paski szerokości po 50 mm po 

każdej stronie spoiny. Jeśli spoina ma być wykonana w czasie montażu, w wytwórni należy wykonać 

malarskie zabezpieczenie tymczasowe. 

 

5.2.4. Wykonanie napraw i uzupełnień 
 

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, prostowaniu, transporcie,montażu itp. powinny polegać 

na wykonywaniu od nowa wszystkich czynności tj. czyszczenie do I. stopnia, metalizacji, naniesienia 

warstw podkładowych i warstw nawierzchniowych farb doszczelniających wg ST Poz. 4.3. Wytwórca 

konstrukcji obowiązany jest wykonać ewentualne naprawy powłoki uszkodzonej w czasie rozładunku 

konstrukcji na placu budowy.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Przed czyszczeniem powierzchni metalizowanej należy sprawdzić czy : 

 nie występują zadziory, odpryski po spawaniu, ślady żużla spawalniczego oraz czy ostre krawędzie są 

wyokrąglone promieniem 2 mm, 
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 czy na powierzchni nie występują miejsca zatłuszczone. 

Po oczyszczeniu powierzchni pod metalizację należy sprawdzić bezpośrednio przed metalizacją czy : 

 powierzchnia jest oczyszczona do pierwszego stopnia czystości, nie występują pozostałości zgorzelin, 

rdzy oraz czy występuje równomierne schropowacenie, 

 powierzchnia jest równomiernie matowa, bez odcieni i miejsc mających połysk, 

 powierzchnia jest dokładnie odpylona, 

 nie upłynęło więcej niż dwie godziny od piaskowania do metalizacji, jeśli upłynęło więcej niż dwie 

godziny, piaskowanie należy powtórzyć.  

Ocenę jakości należy przeprowadzić wizualnie, przy świetle dziennym lub sztucznym (o mocy żarówki 100 

W z odległości około 300 mm). 

Po wykonaniu metalizacji należy sprawdzić czy : 

 powłoka jest całkowicie jednorodna, o jednakowej ziarnistości i barwie, nie wykazuje widocznych 

porów, pęknięć, pęcherzy, odstawań, przypaleń i miejsc nie przykrytych, 

 powłoka ma grubość 120 m z tolerancją  -10 %, +20 %; pomiary należy wykonać ultrametrem np. 

typu A-52; za wynik pomiaru grubości należy przyjąć średnią arytmetyczną z minimum 7- odczytów 

na badanej powierzchni, z tym że poszczególne odczyty winny mieścić się w granicach tolerancji. 

Wymagana dokładność pomiaru ± 5%. 

 Badanie przyczepności natryskanej warstwy należy wykonać za pomocą ostro zeszlifowanego 

przecinaka lub rylca, nacinając kwadraty o wymiarach 3 x 3 cm. Powłoka musi być przecięta do 

podłoża. Przyczepność uznaje się za dobrą gdy powłoka odrywa się od podłoża kawałkami 

mniejszymi niż 5 mm
2
. Powłokę uznaje się za złą gdy odrywa się całymi kawałkami o powierzchni 

około 10 mm
2
. Powłokę o nieodpowiedniej przyczepności należy usunąć całkowicie, a element 

ponownie przygotować i metalizować na żądaną grubość.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Poz. 0. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru jest 1kg  metalizowanej konstrukcji stalowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
  

Podstawą odbioru robót jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 

zakończenia wszystkich robót związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym konstrukcji stalowej, a także 

spełnienie wszystkich wymagań określonych w Dokumentacji Projektowej, ST oraz innych warunków 

wynikających z postanowień Inspektora Nadzoru. 

Oceny pokrycia dokonuje się po kilkudniowym okresie sezonowania. Sprowadza się ona przede wszystkim 

do pomiaru grubości powłoki zgodnie z PN-93/C-81515, oględzin powłoki na co najmniej trzech miejscach 

powierzchni różnie usytuowanych oraz sprawdzeniu przyczepności powłoki do podłoża lub przyczepności 

między warstwowej wg PN-80/C-81531.  

Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 

Jeśli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 

norm i ST. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i 

przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa 1 T metalizowanej konstrukcji stalowej obejmuje : 

- prace transportowe,przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

-  wykonanie metalizacji konstrukcji stalowej  

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

1. EN 12508: 2004. Ochrona metali i stopów przed korozją. Obróbka powierzchni, powłoki metalowe i inne 

nieorganiczne. Terminologia. 

2. PN –EN 13507: 2002. Natryskiwanie cieplne. Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotów i 

części przed natryskiwaniem cieplnym. 

3. PN –EN ISO 2810: 2005. Powłoki cynkowe nakładane mechanicznie – Wymagania techniczne i metody 

badań. 

4. PN –EN ISO 1463: 2006. Powłoki metalowe i tlenkowe – Pomiar grubości powłoki – Metoda 

mikroskopowa. 

5. PN –EN ISO 2177: 2006. Powłoki metalowe i tlenkowe – Pomiar grubości powłoki – Metoda 

kulometryczna oparta na anodowym rozstwarzaniu. 

6. PN-EN 22063.  Powłoki metalowe. Natryskiwanie cieplne. Cynk, aluminium i ich  stopy. 

          

10.2. Inne 
 

[1] "Wytyczne stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych będących w eksploatacji" - 

IBDiM, Warszawa - 1989 r. 
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Poz. 4.3 POWŁOKI MALARSKIE KONSTRUKCJI 

METALIZOWANEJ  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z malowaniem metalizowanych elementów stalowych obiektów inżynierskich, które zostaną 

wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego na metalizowanych elementach stalowych i 

obejmują: 

 przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok antykorozyjnych, 

 wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez malowanie, 

 kontrolę jakości wykonywania robót. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

 Całość zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać w oparciu o materiały jednego producenta. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM 

przeznaczonych do użycie na powierzchni metalizowanej. 

Zabezpieczenie należy wykonać jako dwuwarstwowe użyciu farb na bazie epoksydów i poliuretanów. 

Łączna grubości suchej powłoki podkładowej i nawierzchniowej  - 200 m. Podział na grubości warstw 

powinien odpowiadać warunkom określonym w Aprobacie Technicznej IBDiM.  

 

2.1. Akceptowanie materiałów 
 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. Wykonawca jest obowiązany do 

dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii dostaw materiałów. 

 

2.2. Badanie materiałów 
 

Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie badań jakości materiału do zabezpieczeń antykorozyjnych. 

Badania należy przeprowadzić według normy przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej IBDiM, w oparciu 

o którą materiał został dopuszczony do stosowania w mostownictwie. Badania farb należy przeprowadzić 

tuż przed ich użyciem. 

 

2.3. Przechowywanie materiałów 
 

Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być przechowywane w określonych przez Producenta 

okresach gwarancji i warunkach przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 
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Wykonawca zabezpieczeń antykorozyjnych przedstawia do akceptacji wykaz sprzętu, który będzie 

stosował do : 

a)  przygotowania powierzchni stali przed wykonaniem powłok; 

b)  nanoszenie powłok; 

c)  kontroli bieżącej jakości materiałów i wykonania. 

Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy użycia próbnie sprzętu i wykonania badania jakości 

wykonanych próbek. 

 

4. TRANSPORT 
 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

5.1. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych  
 

5.1.1. Przygotowanie powierzchni metalizowanej 
 

Powierzchnię metalizowaną przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie 

umyć benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona 

tłuszczu, kurzu i zanieczyszczeń. 

Bardzo ważnym parametrem jest odpowiednia chropowatość powierzchni metalizowanej. Powinna ona być 

wyższa od wartości minimalnej ok. 50 m 

 

5.1.2. Wykonanie warstw nawierzchniowych. 
 

Na powierzchnię metalizowaną o grubości 200 m należy nałożyć : 

a) warstwę podkładową  

b) powłokę nawierzchniową.  

Dopuszczalne jest wykonywanie malarskich warstw nawierzchniowych zarówno techniką ręczną, 

pędzlami, wałkami jak i techniką natryskową - bezpowietrzną, a po dodaniu 10-15% rozcieńczalnika 

również natryskiem powietrznym. Do malowania można przystąpić po odebraniu przez Inspektora 

Nadzoru warstwy metalizowanej i po odebraniu oczyszczonej powierzchni. 

Wilgotność względna powietrza podczas malowania nie powinna przekroczyć 80%. Wykonanie robót 

powinno spełniać wymagania PN-71-H-97053. Sprawdzenie grubości powłok i jakości ich wykonania 

powinno być dokonane zgodnie z PN-80/C-81531i PN-93/C-81515. 

 

5.1.3. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach. 
 

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski o szerokości po 50 mm po 

każdej stronie spoiny. W wytwórni przed wysyłką trzeba wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe 

łatwe do usunięcia. Przed spawaniem należy oczyścić paski o szerokości 50 mm do I. stopnia czystości , a 

po wykonaniu styków wykonać pistoletami powłokę metaliczną tych pasków. Następnie wykonać należy 

zabezpieczenie farbą - jw.  

 

5.1.4. Wykonywanie napraw i uzupełnień. 
 

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, prostowaniu, transporcie montażu itp. powinny polegać 

na wykonaniu od nowa wszystkich czynności, tj. oczyszczenia do I. stopnia, naniesienia powłoki 

metalicznej i warstw nawierzchniowych. Wszystkie prace malarskie (także naprawy) muszą być 

wykonywane w odpowiednich warunkach meteorologicznych tzn. w temperaturze  od + 5C do + 40 C, 

przy wilgotności względnej niższej niż 80 %, a jednocześnie w temperaturze wyższej o 3C od temperatury 

punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności, nie mogą występować także żadne opady atmosferyczne ani 

mgła. 
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5.1.5. Ukończenie zabezpieczenia antykorozyjnego 
 

Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbiór końcowy powłoki malarskiej. Odbiór polega na 

oględzinach wykonanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzeniu czy pomierzone w losowo wskazanych 

przez Inspektora Nadzoru punktach grubości powłoki spełniają wymagania ST.  

Łączna grubość powłoki antykorozyjnej nie powinna być mniejsza niż 200 m. 

 

5.1.6. BHP i ochrona środowiska 
 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie 

środowiska odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie może nakazać wykonania czynności, których 

wykonanie naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Należy dążyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji 

na budowie odbywało się przy pomocy urządzeń o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie 

przedostawały się pyły metaliczne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót antykorozyjnych powinna być zgodna z PN-71/H-90752 i PN-71/H-90753. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 malowanej konstrukcji stalowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa 1 m
2
 malowanej konstrukcji stalowej obejmuje : 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje : 

- prace transportowe przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 

- przygotowanie podłoża i naniesienie w warunkach budowy 2 warstw powłoki ochronnej,  

- wykonanie wynikłych w transporcie, spawaniu i montażu napraw i uzupełnień polegających na 

czyszczeniu i nanoszeniu powłok.  

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

[1] PN-71/H-04651  Ochrona przed korozją Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 

[2] PN-71/H-04653  Ochrona przed korozją. Podział i oznaczenie warunków eksploatacji 

wyrobów metalowych zabezpieczonych malarskimi powłokami 

ochronnymi. 

[3] PN-70/H-97050  Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 

malowania 
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[4] PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne. 

[5] PN-70/H-97052  Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania. 

[6] PN-79/H-97070  Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne. 

[7] PN-71/H-97053  Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne 

wytyczne. 

[8] PN-81/C-81508  Wyroby lakierowe. Oznaczenia czasu wpływu kubkami wpływowymi 

(lepkość umowna). 

[9] PN-93/C-81515  Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubości powłoki. 

[10] PN-79/C-81519  Wyroby lakierowe. Oznaczenia stopnia wyschnięcia. 

[11] PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Określenie przyczepności powłok do podłoża oraz 

przyczepności międzywarstwowej. 

 

10.2. Inne 
 

[1] "Wytyczne stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych będących w 

eksploatacji" - IBDiM, Warszawa - 1989 r. 
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Poz. 4.4 WYKONANIE  i  ODNOWA  POWŁOK 

MALARSKICH  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych 

z malowaniem nie metalizowanych elementów stalowych obiektów inżynierskich, które zostaną wykonane w 

ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem i odbiorem zabezpieczenia antykorozyjnego, które obejmuje : 

 przygotowanie powierzchni stalowych do nakładania powłok antykorozyjnych, 

 wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego przez malowanie, 

 kontrolę jakości wykonywania robót. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 

 Wymagany okres użytkowania dla malarskich powłok ochronnych konstrukcji stalowej obiektu inżynierskiego 

wynosi: 

- nowych – nie mniejszy niż 15 lat; 

- przemalowanych – nie mniejszy niż 5 lat. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Całość zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać w oparciu o materiały jednego producenta. 

Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM 

przeznaczonych do użycie na powierzchni nie metalizowanej. 

Zabezpieczenie należy wykonać jako wielowarstwowe przy użyciu farb na bazie epoksydów i poliuretanów. 

Łączna grubości suchej powłoki podkładowej i nawierzchniowej  - 200 m. Podział na grubości warstw powinien 

odpowiadać warunkom określonym w Aprobacie Technicznej IBDiM.  

 

2.1. Akceptowanie materiałów 
 

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do akceptacji dostawcy materiałów. Wykonawca jest obowiązany do 

dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii dostaw materiałów. 

 

2.2. Badanie materiałów 
 

Inspektor Nadzoru może nakazać wykonanie badań jakości materiału do zabezpieczeń antykorozyjnych. Badania 

należy przeprowadzić według normy przedmiotowej lub Aprobaty Technicznej IBDiM, w oparciu o którą 

materiał został dopuszczony do stosowania w mostownictwie. Badania farb należy przeprowadzić tuż przed ich 

użyciem. 
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2.3. Przechowywanie materiałów 
 

Materiały do zabezpieczeń antykorozyjnych powinny być przechowywane w określonych przez Producenta 

okresach gwarancji i warunkach przechowywania. 

 

3. SPRZĘT 
 

Użyty sprzęt, urządzenia lub narzędzia do wykonywania poszczególnych robót związanych z wykonaniem 

zabezpieczenia antykorozyjnego powinny zapewniać ciągłość prac oraz uzyskanie wymaganej jakości robót. 

W przypadku gdy stan techniczny lub parametry robocze sprzętu, urządzeń lub narzędzi nie zapewniają 

bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inspektor Nadzoru może zażądać ich zmiany. 

Wykonawca zabezpieczeń antykorozyjnych przedstawia do akceptacji wykaz sprzętu, który będzie stosował do: 

a)  przygotowania powierzchni stali przed wykonaniem powłok; 

b)  nanoszenie powłok; 

c)  kontroli bieżącej jakości materiałów i wykonania, 

d)  sprzęt bhp i ppoż, 

e)  sprzęt do zapewnienia ochrony środowiska. 

Inspektor Nadzoru może polecić Wykonawcy użycia próbnie sprzętu i wykonania badania jakości wykonanych 

próbek. 

 

4. TRANSPORT 
 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

Poszczególne warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego powinny mieć zróżnicowane kolory, a barwa ostatniej 

wierzchniej warstwy powinna być zgodna z projektem lub poleceniem Inspektora Nadzoru. 

Należy dokładnie przestrzegać wymagań dotyczących czasów technologicznych pomiędzy układaniem kolejnych 

warstw powłoki malarskiej. 

W trakcie wykonywania prac malarskich należy na bieżąco sprawdzać grubość nanoszonej warstwy. Trzeba przy tym 

pamiętać, że grubość powłoki mokrej przeważnie różni się od powłoki po wyschnięciu w zależności od zawartości 

części stałych. 

 

5.1. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych  
 

5.1.1. Przygotowanie powierzchni konstrukcji nowo wytworzonej. 
 

Powierzchnię przed nakładaniem farby należy oczyścić sprężonym powietrzem, a następnie umyć benzyną 

ekstrakcyjną. Powierzchnia przygotowana do malowania powinna być sucha, pozbawiona tłuszczu, kurzu i 

zanieczyszczeń oraz posiadać odpowiednią chropowatość.  

Przygotowanie podłoża stalowego przed nałożeniem powłok malarskich określają normy – PN ISO 8501 oraz PN 

ISO 8501. 

Stopień przygotowania podłoża i stopień chropowatości powierzchni zależny jest od: 

- rodzaju farby gruntującej; 

- wymaganej trwałości powłoki; 

- agresywności korozyjnej środowiska i rodzaju narażeń korozyjnych; 

- warunków eksploatacji powłok. 

Podstawowym sposobem oczyszczania podłoża jest metoda strumieniowo – ścierna z użyciem żużla 

pomiedziowego lub żużla paleniskowego jako ścierniwa 

 

5.1.2. Przygotowanie powierzchni odnawianych powłok malarskich. 
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Stan istniejącej powłoki malarskiej oceniany jest zgodnie z sześcioma arkuszami normy ISO 4628, z określeniem 

jednego z trzech stopni zniszczenia w zależności od stwierdzonych uszkodzeń zgodnie z PN C – 81553 i ISO 4628: 

- I stopień, gdy powłoka wykazuje utratę połysku, kredowanie ( pylenie ) i zmianę barwy. Wierzchnia warstwa 

powłoki daje się łatwo usunąć za pomocą szczotek nylonowych lub wilgotnych ścierek lub gąbek. Na powłoce 

malarskiej, po usunięciu skredowanej lub złuszczonej warstwy nie występują ani punkty korozji ani inne wady 

powłoki; 

- II stopień, gdy poza objawami jak w stopniu I, na powłoce malarskiej występują pęcherze, złuszczenia całej 

powłoki, rysy lub pęknięcia oraz pojedyncze drobne punkty lub ogniska korozji podłoża nie większe niż na 

wzorcu Ri3; 

- III stopień, gdy poza objawami jak w stopniu II, korozja występuje w postaci licznych ognisk na całej powłoce, 

skorodowanie jest większe niż na wzorcu Ri3. 

Stopień zniszczenia określa się oddzielnie  dla poszczególnych elementów konstrukcji o różnych narażeniach 

korozyjnych. 

Sposób przygotowania powierzchni w procesie odnowy powłok malarskich podane są w ISO 8504. 

Przygotowanie to polega na: 

- usunięcie zanieczyszczeń w procesie wstępnego przygotowania powierzchni; 

- usunięciu zanieczyszczeń w procesie oczyszczania podłoża; 

- uszorstnieniu powierzchni zarówno pozostawionych starych powłok malarskich jak i powierzchni po ich 

usunięciu. 

Zgodnie z PN ISO 8501, nie zawsze konieczne jest całkowite usunięcie wcześniej nałożonych powłok malarskich. 

Odnosi się to zwłaszcza do sytuacji, gdy odnowa dotyczy powłoki malarskiej, zniszczonej nie bardziej niż w 

stopniu II. Decyzja o ewentualnym pozostawieniu starej powłoki malarskiej należy do Inspektora Nadzoru.  

Pozostawienie istniejącej powłoki malarskiej jest możliwe, gdy spełnione będą następujące warunki: 

- pozostająca na powierzchni stara nieuszkodzona powłoka malarska powinna mieć dobrą przyczepność do 

podłoża ( nie gorszą niż na wzorcu St2 według ISO 2409 oraz PN-C 81531, a w przypadku orientacyjnego – 

jeżeli nie daje się usunąć tępą szpachlą ); 

- stara powłoka malarska powinna być zgodna z nowym systemem zabezpieczenia antykorozyjnego i stanowić 

jego integralną część; 

- podczas oczyszczania fragmentów powierzchni, które są miejscowo znacznie skorodowane, niedopuszczalne jest 

trwałe lub znaczące pozostawionej powłoki otaczającej te fragmenty powierzchni. Warunek ten nie dotyczy 

uszorstnienia powierzchni pozostawionej starej powłoki malarskiej; 

- zabieg ten powinien spowodować rzeczywiste zmniejszenie kosztów odnowy powłoki malarskiej. 

Wstępne przygotowanie powierzchni polega na: 

- usunięciu wszystkich luźnych zanieczyszczeń, usunięciu łuszczących się warstw starej powłoki malarskiej; 

- zmiękczeniu i usunięciu starej powłoki malarskiej; 

- wykuciu produktów korozji z wżerów korozyjnych; 

- odtłuszczeniu powierzchni i usunięciu z niej szkodliwych jonów, zwłaszcza chlorkowych i siarczanowych. 

Przygotowanie podłoża stalowego przed nałożeniem powłok malarskich określają normy – PN ISO 8501 oraz PN 

ISO 8501. 

Stopień przygotowania podłoża i stopień chropowatości powierzchni wymagane przy odnowie powłok malarskich 

zależny jest od: 

- rodzaju farby gruntującej; 

- wymaganej trwałości powłoki; 

- agresywności korozyjnej środowiska i rodzaju narażeń korozyjnych; 

- warunków eksploatacji powłok. 

Podstawowym sposobem oczyszczania podłoża jest metoda strumieniowo – ścierna z użyciem żużla 

pomiedziowego lub żużla paleniskowego jako ścierniwa. 

 

5.1.3. Wykonanie warstw nawierzchniowych. 
 

Na przygotowaną powierzchnię stalową należy nałożyć : 

c) warstwę lub warstwy podkładowe  

d) powłokę lub powłoki nawierzchniowe.  

Dopuszczalne jest wykonywanie malarskich warstw nawierzchniowych zarówno techniką ręczną, pędzlami, 

wałkami jak i techniką natryskową - bezpowietrzną, a po dodaniu 10-15% rozcieńczalnika również natryskiem 
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powietrznym. Do malowania można przystąpić po odebraniu przez Inspektora Nadzoru oczyszczonej 

powierzchni. 

Wilgotność względna powietrza podczas malowania nie powinna przekroczyć 80%. Wykonanie robót powinno 

spełniać wymagania PN-71-H-97053. Sprawdzenie grubości powłok i jakości ich wykonania powinno być 

dokonane zgodnie z PN-80/C-81531i PN-93/C-81515. 

 

5.1.4. Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych w połączeniach. 
 

Przed wykonaniem połączeń spawanych wolne od powłok powinny być paski o szerokości po 50 mm po każdej 

stronie spoiny. W wytwórni przed wysyłką trzeba wykonać malarskie zabezpieczenie tymczasowe łatwe do 

usunięcia. Przed spawaniem należy oczyścić paski o szerokości 50 mm do I. stopnia czystości , a po wykonaniu 

styków wykonać pistoletami powłokę metaliczną tych pasków. Następnie wykonać należy zabezpieczenie farbą - 

jw.  

 

5.1.5. Wykonywanie napraw i uzupełnień. 
 

Naprawy i uzupełnienia zabezpieczeń po spawaniu, prostowaniu, transporcie montażu itp. powinny polegać na 

wykonaniu od nowa wszystkich czynności, tj. oczyszczenia do I. stopnia, naniesienia powłok malarskich. 

Wszystkie prace malarskie (także naprawy) muszą być wykonywane w odpowiednich warunkach 

meteorologicznych tzn. w temperaturze  od + 5C do + 40 C, przy wilgotności względnej niższej niż 80 %, a 

jednocześnie w temperaturze wyższej o 3C od temperatury punktu rosy dla danego ciśnienia i wilgotności, nie 

mogą występować także żadne opady atmosferyczne ani mgła. 

 

5.1.6. Ukończenie zabezpieczenia antykorozyjnego 
 

Po wykonaniu malowania dokonywany jest odbiór końcowy powłoki malarskiej. Odbiór polega na oględzinach 

wykonanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzeniu czy pomierzone w losowo wskazanych przez Inspektora 

Nadzoru punktach grubości powłoki spełniają wymagania ST.  

Łączna grubość powłoki antykorozyjnej nie powinna być mniejsza niż 200 m. 

 

5.1.7. BHP i ochrona środowiska 
 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów o BHP i ochronie środowiska 

odpowiada Wykonawca. Inspektora Nadzoru nie może nakazać wykonania czynności, których wykonanie 

naruszyłoby postanowienia tych przepisów. Należy dążyć do tego, by oczyszczenie konstrukcji na budowie 

odbywało się przy pomocy urządzeń o zamkniętym obiegu, by do środowiska nie przedostawały się pyły 

metaliczne. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości podczas wykonywania powłok malarskich powinna obejmować: 

- jakość stosowanych materiałów i wyrobów; 

- stan przygotowania podłoża stalowego; 

- zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami określonymi w ST i wymaganiami producenta 

materiałów; 

- jakość wykonanych robót kontrolowana poprzez oględziny i badania międzyoperacyjne oraz końcowe badania 

nowych powłok malarskich. 

Zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami projektowymi lub określonymi w ST i 

wymaganiami producenta materiałów stwierdza Kierownik Budowy wpisując do Dziennika Budowy rzeczywiste 

warunki występujące w czasie wykonywania danych robót, a w szczególności: 

- warunki atmosferyczne występujące w czasie wykonywania robót; 

- wilgotność i temperaturę podłoża; 

- masę albo objętość poszczególnych materiałów lub ich składników zużytych na jednostkę powierzchni; 

- uzyskaną grubość każdej warstwy i całej powłoki malarskiej; 
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- długość przerw pomiędzy układaniem poszczególnych warstw powłoki malarskiej. 

Zgodność tę kontroluje Inspektor Nadzoru odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 

Po zakończeniu prac związanych z wykonaniem powłoki malarskiej, należy wykonać końcowe badania tych 

powłok zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10050. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 malowanej konstrukcji stalowej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa 1 m
2
 malowanej konstrukcji stalowej obejmuje : 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje : 

- prace transportowe przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 

- przygotowanie podłoża i naniesienie powłok malarskich,  

- wykonanie wynikłych w transporcie, spawaniu i montażu napraw i uzupełnień polegających na czyszczeniu i 

nanoszeniu powłok.  

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
1. PN –EN 971-1: 1999. Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. 

2. PN –EN ISO 1524: 2002. Farby, lakiery i farby graficzne. Oznaczenie stopnia roztarcia. 

3. PN –EN ISO 2409: 1999. Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 

4. PN –EN ISO 2808: 2007. Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłok. 

5. PN –EN ISO 2812-1: 2007. Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ciecze. Część 1: Zanurzenie w 

cieczy innej niż woda. 

6. PN –EN ISO 2813: 2001. Farby i lakiery. Oznaczenie połysku zwierciadlanego niemetalicznych powłok 

lakierowych pod kątem 20,60 i 85. 

7. PN –EN ISO 2815: 2004. Farby i lakiery. Próba wciskania według Buchholza. 

8. PN –EN ISO 3251: 2004. Farby i lakiery. Oznaczenie substancji nielotnych farb, lakierów i spoiw do farb i 

lakierów. 

9. PN –EN ISO 4624: 2004. Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności. 

10. PN –EN ISO 4628-1: 2005. Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1: Wprowadzenie ogólne i system 

określania. 

11. PN –EN ISO 4628-2: 2005. Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia. 

12. PN –EN ISO 4628-3: 2005. Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 3: Ocena stopnia zardzewienia. 

13. PN –EN ISO 4628-4: 2005. Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 4: Ocena stopnia spękania. 
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14. PN –EN ISO 4628-5: 2005. Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru 

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 5: Ocena stopnia złuszczenia. 

15. PN –EN ISO 4628-6: 2005. Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok lakierowych. Określenie 

intensywności, ilości i rozmiaru podstawowych rodzajów uszkodzenia. Określenie stopnia kredowania 

metodą taśmy. 

16. PN –EN ISO 6272-1: 2005. Farby i lakiery. Badana nagłego odkształcenia ( odporność na uderzenie ). 

Część  1: Badanie za pomocą spadającego ciężarka, wgłębnik o dużej powierzchni. 

17. PN –EN ISO 11126-1: 2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce 

strumieniowo – ściernej – Część 1: Ogólne wprowadzenie i klasyfikacja. 

18. PN –EN ISO 11126-7: 2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Wymagania techniczne dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce 

strumieniowo – ściernej – Część 7: Elektrokorund. 

19. PN –EN ISO 11127-1: 2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo – ściernej – 

Część 1: Pobieranie próbek. 

20. PN –EN ISO 11127-2: 2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo – ściernej – 

Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego. 

21. PN –EN ISO 11127-3: 2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo – ściernej – 

Część 3: Oznaczenie gęstości właściwej. 

22. PN –EN ISO 11127-4: 2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo – ściernej – 

Część 4: Ocena twardości metodą szkieł mikroskopowych. 

23. PN –EN ISO 11127-5: 2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo – ściernej – 

Część 5: Oznaczenie zawartości wilgoci. 

24. PN –EN ISO 11127-6: 2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo – ściernej – 

Część 6: Oznaczenie zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie metodą pomiaru przewodnictwa. 

25. PN –EN ISO 11127-7: 2001. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Metody badań niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo – ściernej – 

Część 7: Oznaczenie chlorków rozpuszczalnych w wodzie. 

26. PN –EN ISO 8502-5: 2002. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Badania służące do oceny czystości powierzchni – Część 5: Oznaczenie chlorków na 

powierzchniach stalowych przygotowanych do malowania ( metoda rurki do oznaczania jonów ). 

27. PN –EN ISO 8502-5: 2002. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Badania służące do oceny czystości powierzchni – Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych 

zanieczyszczeń do analizy – Breslea. 

28. PN –EN ISO 8504-1: 2002. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Metody przygotowania powierzchni – Część 1: Zasady ogólne. 

29. PN –EN ISO 8504-2: 2002. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Metody przygotowania powierzchni – Część 2: Obróbka strumieniowo – ścierna. 

30. PN –EN ISO 8501-3: 2004. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów – Wzrokowa ocena czystości powierzchni– Część 3: Stopnie przygotowania spoin, ostrych 

krawędzi, kręgów i siatek zgrzewalnych. 

31. PN –EN ISO 8044:2002. Korozja metali i stopów Podstawowe terminy i definicje. 

   

 

10.2. Inne 
 

[1] "Wytyczne stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych mostów stalowych będących w eksploatacji" - 

IBDiM, Warszawa - 1989 r. 
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Poz. 5.1 USTAWIENIE BARIERY MOSTOWEJ 

ENERGOCHŁONNEJ I NIEPODATNEJ  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu barier 

mostowych, energochłonnych i niepodatnych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania 

obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy montażu barier mostowych 

energochłonnych i niepodatnych oraz wymiany ich poszczególnych elementów.  

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Poz. 0.0  “Wymagania ogólne”. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Bariera ochronna - urządzenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, stosowane w celu fizycznego zapobieżenia 

zjechaniu pojazdu z drogi w miejscach, gdzie jest to niebezpieczne, przejechaniu pojazdu na jezdnię 

przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu lub niedopuszczenia do powstania kolizji pojazdu z 

obiektami lub przeszkodami stałymi znajdującymi się w pobliżu jezdni. 

1.4.2. Bariera ochronna stalowa - bariera ochronna, której podstawowym elementem jest prowadnica wykonana z 

profilowanej taśmy stalowej. 

1.4.3. Bariera przekładkowa - bariera, w której prowadnica zamocowana jest do słupka za pośrednictwem 

przekładek zapewniających odstęp między prowadnicą a słupkiem. 

1.4.4. Prowadnica bariery - podstawowy element bariery wykonany z profilowanej taśmy stalowej, mający za 

zadanie umożliwienie płynnego wzdłużnego przemieszczania pojazdu w czasie kolizji, w czasie którego 

prowadnica powinna odkształcać się stopniowo i w sposób plastyczny. 

1.4.5. Przekładka - element bariery, wykonany z kształtownika stalowego, umieszczony pomiędzy prowadnicą a 

słupkiem. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w ST Poz. 0.0. “Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

 

Zaleca się stosowanie typowych barier energochłonnych typu SP oraz niepodatnych np. typu BS lub MS. 

W przypadku indywidualnych barier niepodatnych, należy je wykonać zgodnie z ST Poz. 4.1 i 4.2.  

Bariery stalowe dostarczone na budowę powinny posiadać aktualną deklarację zgodności producenta z normą 

PN-EN 1317-5 i być oznakowane znakiem CE. Nowo wykonywane bariery powinny być sprawdzane w testach 

zderzeniowych zgodnie z normami PN-EN 1317-1 oraz PN-EN 1317-2.  

 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Poz. 0.0. 

“Wymagania ogólne”  
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2.2.  Materiały do wykonania barier ochronnych stalowych 

 

Dopuszcza się do stosowania tylko takie konstrukcje drogowych barier ochronnych, na które wydano 

Aprobatę Techniczną. 

Wybór typu bariery należy do Inspektora Nadzoru. 

 

2.3.  Elementy do wykonania barier ochronnych stalowych 

 

2.3.1. Prowadnica 

W barierach ochronnych zastosowano prowadnice typu B. 

Powierzchnia prowadnicy powinna być gładka i wolna od widocznych wad, bez ubytków powłoki 

antykorozyjnej. 

Prowadnice mogą być dostarczane luzem lub w wiązkach. 

 

2.3.2. Słupki 

 

Słupki wykonuje się z kształtowników stalowych.  

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika walcowanego 

powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne łuski, pęknięcia, 

zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady przez szlifowanie lub dłutowanie z tym, że 

obrobiona powierzchnia powinna mieć łagodne wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie 

może zmniejszać się poza dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. Powierzchnia końców 

kształtownika nie powinna wykazywać, rozwarstwień, pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie 

uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach. 

 

2.3.3. Inne elementy barier 

 

Pas profilowy powinien odpowiadać PN-H-93461-28 w zakresie wymiarów, masy, wielkości statycznych i 

odchyłek wymiarów przekroju poprzecznego. 

Inne elementy bariery, jak łączniki ukośne, obejmy słupka, wsporniki, podkładki, przekładki, śruby, światła 

odblaskowe itp. powinny odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej i być zgodne z ofertą 

producenta barier w zakresie wymiarów, odchyłek wymiarów, rozmieszczenia otworów, rodzaju 

materiałów  zabezpieczenia antykorozyjnego itp. 

Wszystkie ocynkowane elementy i łączniki przewidziane do mocowania między sobą elementów bariery 

powinny być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Dostawa większych wymiarowo elementów bariery może być dokonana luzem lub w wiązkach. Śruby, 

podkładki i drobniejsze elementy łącznikowe mogą być dostarczone w pudełkach tekturowych, 

pojemnikach blaszanych lub paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

Elementy bariery powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiałów 

działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem. 

 

2.3.4. Zabezpieczenie metalowych elementów bariery przed korozją 

 

Sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów bariery ustala producent w taki sposób, aby zapewnić 

trwałość powłoki antykorozyjnej przez okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych, do co najmniej 3 do 5 

lat w środowisku o zwiększonej korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna 

grubość powłoki cynkowej powinna wynosić 60 m. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Poz. 0.0. “Wymagania ogólne”. 

 

3.2.  Sprzęt do wykonania barier 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania barier ochronnych stalowych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:

 zestawu sprzętu specjalistycznego do montażu barier,

 żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t, 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Poz. 0.0. “Wymagania ogólne”. 

 

4.2.  Transport elementów barier stalowych 

 

Transport elementów barier może odbywać się dowolnym środkiem transportu. Elementy dłuższe należy 

przewozić w opakowaniach producenta. Elementy montażowe i połączeniowe zaleca się przewozić w 

pojemnikach handlowych producenta. 

Załadunek i wyładunek elementów konstrukcji barier można dokonywać za pomocą żurawi lub ręcznie. 

Przy załadunku i wyładunku, należy zabezpieczyć elementy konstrukcji przed pomieszaniem. Elementy 

barier należy przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby przed korozją i uszkodzeniami 

mechanicznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. “Wymagania ogólne. 

 

5.2.  Roboty przygotowawcze 

 

Przed wykonaniem właściwych robót należy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazań 

Inspektora Nadzoru:

 wytyczyć trasę bariery,

 ustalić lokalizację słupków,

 określić wysokość prowadnicy bariery,

 określić miejsca odcinków początkowych i końcowych bariery,

 ustalić ewentualne miejsca przerw, przejść i przejazdów w barierze, itp. 

 

5.3.  Osadzenie słupków 

 

Dopuszczalna technologicznie odchyłka odległości między słupkami, wynikająca z wymiarów 

wydłużonych otworów w prowadnicy, służących do zamocowania słupków, wynosi   11 mm. 

Dopuszczalna różnica wysokości słupków, decydująca czy prowadnica będzie zamocowana równolegle do 

nawierzchni jezdni, jest wyznaczona kształtem i wymiarami otworów w słupkach do mocowania 

wysięgników lub przekładek i wynosi  6 mm. 

 

5.4.  Montaż bariery 

 

Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie z zasadami konstrukcyjnymi 

ustalonymi przez producenta bariery. 
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Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach 

bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. 

Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć, naruszających 

powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery. 

Przy montażu prowadnicy typu B należy łączyć sąsiednie odcinki taśmy profilowej, nakładając następny 

odcinek na wytłoczenie odcinka poprzedniego, zgodnie z kierunkiem ruchu pojazdów, tak aby końce 

odcinków taśmy przylegały płasko do siebie i pojazd przesuwający się po barierze, nie zaczepiał o 

krawędzie złączy. Sąsiednie odcinki taśmy są łączone ze sobą zwykle przy użyciu śrub noskowych 

specjalnych. 

Montaż przekładek ze słupkami i prowadnicą powinien być wykonany ściśle według zaleceń producenta 

bariery z zastosowaniem przewidzianych do tego celu elementów oraz właściwych śrub i podkładek. 

Przy montażu barier należy zwracać uwagę na poprawne wykonanie, zgodne z dokumentacją projektową i 

wytycznymi producenta barier:

 odcinków początkowych i końcowych bariery, o właściwej długości odcinka, z zastosowaniem 

łączników ukośnych w miejscach niezbędnych przy połączeniu poziomego odcinka prowadnicy 

z odcinkiem nachylonym, z odchyleniem odcinka w planie w miejscach przewidzianych dla 

barier skrajnych,
 odcinków przejściowych pomiędzy różnymi typami barier,

 przerw i przejść w barierze. 

Na barierze powinny być umieszczone elementy odblaskowe:

 czerwone  - po prawej stronie drogi,

 białe   - po lewej stronie drogi. 

Odległości pomiędzy kolejnymi elementami odblaskowymi powinny być zgodne z ustaleniami WSDBO. 

Elementy odblaskowe należy umocować do bariery w sposób trwały, zgodny z wytycznymi producenta 

barier. 

W każdej z barier niezależnie od rozstawu słupków należy stosować odcinki profilowanej taśmy stalowej o 

długości 4 m. Taśmę należy mocować do góry słupków zgodnie z wytycznymi Producenta. Stosowanie 

odcinków krótszych, tj. o długości 2,0 m i 1,0 m jest dopuszczalne tylko dla wyrównania długości bariery, gdy 

długość ta nie jest wielokrotnością 4 metrów. Linia taśmy musi być płynna, bez załamań i przerw. Mocowanie 

barier do konstrukcji obiektu należy wykonać przez przykręcenie słupków śrubami do elementów kotwiących. 

Przestrzeń między betonem i blachą podstawy należy wypełnić podlewką rektyfikującą wykonaną na bazie 

cementów PCC (posiadającą Aprobatę Techniczną). Kształt podlewki zależny jest od pochylenia konstrukcji, a 

grubość podlewki powinna wahać się w zakresie 5 do 30 mm. Pochylenia skosów podlewki poza krawędzie 

blach podstaw słupków należy kształtować jak 1:1. Betonowanie podlewek należy wykonać z użyciem 

deskowań w postaci skrzynek. Należy zwrócić uwagę na całkowite wypełnienie podlewki pod blachą 

(odpowietrzenie). Śruby kotwiące należy dokręcać momentem dokręcenia odpowiadającym 25% naprężeniom 

charakterystycznym rozciągającym w/w śrub. 

 

5.5.  Wykonanie elementu kotwiącego 

 
Elementy kotwiące należy wykonać zgodnie z ST Poz. 5.3. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST. Poz. 0.0. “Wymagania ogólne”. 

 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru:

 deklarację zgodności (atest) na konstrukcję bariery ochronnej,

 deklarację zgodności (atesty) na materiały, do których wydania producenci są zobowiązani przez 

właściwe normy (PN i BN). 
 

6.3.  Badania w czasie wykonywania robót 

 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (testem) producenta powinny być 

sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 

Tablica 2. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów dostarczonych przez 

producenta 

 

Lp. Rodzaj badania Liczba badań Opis badań Ocena wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w 

każdej 

dostarczonej partii 

wyrobów 

Powierzchnię zbadać nie 

uzbrojonym okiem. Do 

ewentualnego sprawdzenia 

głębokości wad użyć dostępnych 

narzędzi (np. liniałów z 

czujnikiem, suwmiarek, 

mikrometrów itp. 

Wyniki powinny być 

zgodne z 

wymaganiami punktu 

2 i katalogiem 

(informacją) 

producenta barier 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

liczącej do 1000 

elementów 
Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

 

 

W przypadkach budzących wątpliwości można zlecić uprawnionej jednostce zbadanie właściwości 

dostarczonych wyrobów i materiałów w zakresie wymagań podanych w punkcie 2. 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robót 

 

W czasie wykonywania robót należy zbadać: 

a) zgodność wykonania bariery ochronnej z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość prowadnicy nad terenem), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i katalogiem 

(informacją) producenta barier, 
c) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5, 

d) prawidłowość montażu bariery ochronnej stalowej, zgodnie z punktem 5, 

e) poprawność wykonania polewek pod słupki, 

f) poprawność umieszczenia elementów odblaskowych, zgodnie z punktem 5 i w odległościach 

ustalonych w WSDBO. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Poz. 0.0. “Wymagania ogólne”. 

 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiaru robót jest: 

- 1 kg zamontowanych barier ochronnych zgodnie z pomiarem w terenie; 

- 1 kg wymienionych elementów bariery. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. “Wymagania ogólne. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostki obmiarowej 

 Płatność za kg wykonanej bariery ochronnej, lub kg wymienionych elementów  bariery, należy  przyjmować  

zgodnie z  obmiarem i oceną jakości robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników 

pomiarów i prac laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- montaż słupka wraz z regulacją wysokościową i w planie,  

- wykonanie polewki pod podstawą słupka, 

- montaż pozostałych elementów barier ochronnych, 

-       demontaż elementów przy ich wymianie 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót, demontażem istniejących barier lub ich elementów oraz wykonaniem zakotwień. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 
 

 

PN-EN 1317-1 Systemy ograniczające drogę. Część 1: Terminologia i ogólne kryteria metod badań 

PN-EN 1317-2 Systemy ograniczające drogę. Część 2: Klasy działania, kryteria przyjęcia badań 

zderzeniowych i metody badań barier ochronnych 

PN-EN 1317-5 Systemy ograniczające drogę. Część 5: Wymagania w odniesieniu do wyrobów i ocena 

zgodności dotycząca systemów powstrzymujących pojazd 
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PN-EN 12899-3 Stałe pionowe znaki drogowe. Część 3: Słupki prowadzące i urządzenia 

odblaskowe 

PN-EN 10162 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje wymiarów 

i przekroju poprzecznego 

PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej. Część 1: Ogólne warunki techniczne 

dostawy 

PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnej. Część 2: Warunki techniczne dostawy 

stali konstrukcyjnych niestopowych 

PN-EN 10027-1 Systemy oznaczenia stali. Część 1: Znaki stali 

PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na żeliwo i stal metodą zanurzeniową. Wymagania i metody 

badań 

PN-EN ISO 4016 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności C 

PN-EN ISO 4017 Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 898-1 Własności mechaniczne części złącznych wykonywanych ze stali węglowej oraz stopowej. 

Śruby i śruby dwustronne 

PN-EN ISO 7089 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności A 

PN-EN ISO 7091 Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C 

PN-EN ISO 4032 Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasy dokładności A i B 

PN-EN ISO 4034 Nakrętki sześciokątne. Klasy dokładności C 

PN-EN 20898-2 Własności mechaniczne części złącznych. Nakrętki z określonym obciążeniem próbnym. 

Gwint zwykły 

PN-EN 14399-4 Obciążone wstępnie konstrukcyjne złącze śrubowe wysokiej wytrzymałości. Część 4: System 

HV. Zestaw śrub z łbem sześciokątnym i nakrętki sześciokątnej 

PN-EN 4759-1 Tolerancje części złącznych. Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki. Klasy 

dokładności A, B i C 

PN-EN ISO 4042 Części złączne. Powłoki elektroniczne 

PN-EN 970 Spawalnictwo. Badania nieniszczące połączeń spawanych. Badania wizualne 

DIN 488-2 Mushroom read square neck bolts 

PN-EN 206-1 Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 

 

10.2. Inne dokumenty 
 

Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca1997 r. wraz z późniejszymi zmianami. 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. 

zm.) 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z późn. zm.) 

Załącznik do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z późn. 

zm.) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

Załącznik do Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. z późn. zm. „Szczegółowe warunki techniczne 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania 

na drogach”. Załączniki nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. 
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Poz. 5.2 WYKONANIE ZAKOTWIENIA  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z wykonaniem zakotwień, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 

 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu i montażu elementów 

kotwiących wyposażenia obejmują :  
 - kotwy poręczy 

 - kotwy osłon przeciwporażeniowych 

 - kotwy kap chodnikowych 

 - kotwy barier energochłonnych i niepodatnych ( sztywnych ) 

i.t.p. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu i montażu według zasad niniejszych ST są: 

 kotwy tulejowe 

 kotwy prętowe ( nagwintowane ) 

 kotwy wklejane lub rozporowe. 

Rodzaj zakotwień zgodnie z dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

W nowobudowanych obiektach mostowych zaleca się stosowanie kotew tulejowych lub prętowych, 

osadzanych w zbrojeniu i zabetonowanych. 

W remontowanych obiektach mostowych zaleca się stosowanie kotew wklejanych lub rozporowych 

osadzanych w otworach wierconych w istniejącym betonie. 

Zaleca się stosowanie typowych elementów kotwiących, wchodzących w skład wyposażenia danego typu 

bariery. 

W przypadku zakotwień indywidualnych, należy je wykonać zgodnie z ST Poz. 4.0 „Konstrukcje stalowe”. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

 

4. TRANSPORT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 

5.1.1. Wykonanie kotew tulejowych i prętowych w nowobudowanych elementach betonowych 
 

Elementy powinny być ustawione zgodnie z dokumentacją projektową i zastabilizowane w taki sposób, aby nie 

uległy przemieszczeniu w trakcie betonowania. Istotnym jest rozstaw elementów kotwiących na obiekcie oraz 

położenie względem górnej powierzchni betonu. Tuleje śrub kotwiących należy w czasie betonowania 

tymczasowo zabezpieczyć przed wypełnieniem betonem. Usunięcie zaślepek może nastąpić dopiero 

bezpośrednio przed montażem elementów wyposażenia 

 

5.1.2. Wykonanie kotew wklejanych i rozporowych w istniejących elementach betonowych. 

 
Kotwy wklejane lub rozporowe należy osadzać w otworach wierconych w istniejącym betonie zgodnie z ST 

Poz. 3.4 „Osadzanie kotew”. 

Przewidziano zastosowanie kotew wklejanych lub rozporowych, ze stali klasy min 8.8. galwanicznie 

ocynkowanych min 5 μm, do dużych obciążeń ( typu HILTI ). 

Śruby kotwiące należy dokręcać kluczem dynamometrycznym. 

Momentu dokręcenia nakrętek należy przyjmować zgodnie z zaleceniami zastosowanego typu kotwy 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.   Kontrola montażu elementów kotwiących polega na : 

- sprawdzeniu jakości elementów składowych 

- sprawdzeniu geodezyjnym rzędnych i usytuowania 

- sprawdzeniu ustabilizowania elementów przed betonowaniem. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. ( gniazdo ) wykonanego i zmontowanego zakotwienia zgodnie z 

Dokumentacją Projektową, poleceniami Inspektora Nadzoru i pomiarem w terenie. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za 1 szt ( gniazdo ). wykonanego i zmontowanego zakotwienia należy przyjmować zgodnie z 

obmiarem i atestem Producenta materiałów oraz oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników 

pomiarów i prac laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- zakup i transport materiałów przewidzianych do wykonania robót, 

- wykonanie i montaż elementów kotwiących,  
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- wykonanie otworów wierconych, 

- osadzenie kotew w otworach 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót oraz montażem elementów wyposażenia ( barier, balustrad i.t.p. ). 

Do wyceny jednostkowej kosztów wykonania kotwy ( gniazda ) przyjęto uśrednione warunki wykonania robót: 

- dla zakotwienia balustrad gniazdo składające się z czterech kotew wklejanych lub rozporowych. M12, 

długości 16cm; 

- dla zakotwienia barier energochłonnych gniazdo składające się z czterech kotew wklejanych lub 

rozporowych. M18, długości 20cm; 

- dla zakotwienia barier niepodatnych gniazdo składające się z sześciu kotew wklejanych lub rozporowych. 

M20, długości 25cm; 

Koszty te będą stałe i niezależnie od miejsca wykonywania otworów w konstrukcji obiektu inżynierskiego oraz 

jego głębokości i średnicy kotwy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. PN-82/S-10052     Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.  
2. "Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych" wydane przez Generalną Dyrekcję Dróg 

Publicznych w Warszawie. 

3. Pozostałe jak w ST Poz. 3.0 i 4.0. 
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Poz. 6.1 UZUPEŁNIENIE LUB WYMIANA KORYT I KRATEK 

ODWODNIENIA LINIOWEGO 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z uzupełnieniem lub wymianą koryt i kratek odwodnienia liniowego, które zostaną wykonane w ramach bieżącego 

utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z uzupełnieniem lub wymianą 

koryt i kratek odwodnienia liniowego umiejscowionych w obiektach inżynierskich i obejmują: 

- uzupełnienie rusztów żeliwnych lub stalowych odwodnienia liniowego typu ACO DRAIN o szerokości od 100 

do 200; 

- uzupełnienie rusztów żeliwnych lub stalowych odwodnienia liniowego typu ACO DRAIN o szerokości ponad 

200; 

- wymiana odwodnienia liniowego z tworzywa sztucznego o szerokości 100 mm 

- wymiana odwodnienia liniowego z tworzywa sztucznego o szerokości 200 mm 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 

  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 
1. Koryta odwadniające z tworzywa sztucznego o szerokości 100 mm z rusztem tworzywowym 

2. Koryta odwadniające z tworzywa sztucznego o szerokości 200 mm z rusztem tworzywowym 

Należy stosować koryta odwadniające przeznaczone pod strefy ruchu pieszego - klasa B125, wykonane z tworzyw 

sztucznych, z rusztem tworzywowym, demontowanym, umożliwiającym łatwe czyszczenie. Z uwagi na 

możliwość kradzieży, dewastacji pokryw nie dopuszcza się stosowania rusztu mocowanego na tzw. zatrzaski do 

koryta odwadniającego. 

3. Mieszanka betonowa, modyfikowana, szybkosprawna. 

4. Masa trwaleplastyczna 

Wszystkie materiały używane do wykonania robót muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku uzupełnienia brakujących lub uszkodzonych kratek zastosowane elementy powinny posiadać 

parametry nie gorsze od dotychczasowych. 

Najczęściej występujące typy urządzeń odwadniających w obiektów inżynierskich na terenie Gdyni to ACO 

DRAIN. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

 

4. TRANSPORT 
 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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W trakcie montażu koryt lub kratek odwodnień liniowych należy ściśle przestrzegając instrukcji montażu 

producenta urządzenia. 

Kratki stalowe należy wykonać zgodnie z ST nr 4.1.3. 

Roboty betonowe należy wykonać zgodnie z ST nr 3.1 lub 3.2. 

Elementy odwodnień należy osadzić na zaprawie betonowej modyfikowanej, szybkosprawnej. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola robót obejmuje : 

- stwierdzenie właściwych parametrów urządzenia odwadniającego lub jego poszczególnych elementów 

- kontrolę prawidłowości montażu i funkcjonowania urządzenia odwadniającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 mb:  

- uzupełnionych rusztów żeliwnych lub stalowych odwodnienia liniowego typu ACO DRAIN o szerokości od 100 

do 200; 

- uzupełnionych rusztów żeliwnych lub stalowych odwodnienia liniowego typu ACO DRAIN o szerokości ponad 

200; 

-  zamontowanego systemowego odwodnienia liniowego o szerokości 100 mm, 

 -  zamontowanego systemowego odwodnienia liniowego o szerokości 200 mm. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-      demontaż istniejącego koryta lub kratki urządzenia odwadniającego; 

-       montaż nowego koryta lub kratki urządzenia odwadniającego; 

-       odtworzenie lub naprawę ewentualnych uszkodzeń nawierzchni w obrębie urządzenia odwadniającego.  

 

Cena będzie niezależna od typu naprawionego urządzenia odwadniającego i zakresu niezbędnych robót 

naprawczych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
                                                                                                                                
1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08 2000r. poz. 

735 z późn. zm.). 

2. PN - EN 1433: 2005. Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego. Klasyfikacja, 

wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności. 

3. PN – EN 13369: 2005. Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
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Poz. 6.2 WYKONANIE WPUSTÓW ŚCIEKOWYCH  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wpustów 

ściekowych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie 

Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy montażu wpustów 

odwodnieniowych na obiektach mostowych i obejmują osadzenie wpustu w miejscach określonych w 

Dokumentacji Technicznej lub poleceniach Inspektora Nadzoru. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są : 

 Wpust mostowy z rusztem żeliwnym ( np. typu  WM 200C ) 

 Grys bazaltowy 

 Substancja uszczelniająca ( taśmy uszczelniające, asfalt lany modyfikowany itp). 

Użyte materiały muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

 

4. TRANSPORT 
 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu należy zabezpieczyć je 

przed przesuwaniem i uszkodzeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Wpust należy osadzać w miejscu wskazanym w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru i 

zgodnie z wytycznymi producenta zastosowanego typu wpustu.  

Etap I osadzenia wpustu żeliwnego. 

 osadzenie i zastabilizowanie na właściwej rzędnej dolnej części wpustu wraz ze śrubami służącymi do 

przykręcenia następnego elementu wpustu, 

 zabetonowanie wpustu podczas betonowania płyty pomostowej. Podczas betonowania wpustu należy 

właściwie wyprofilować i wygładzić beton wokół wpustu, Szczególnej staranności wymaga 

ukształtowanie powierzchni betonu pod izolację. Niedopuszczalne są uskoki powierzchni betonu na 



 Poz. 6.0 Odwodnienie 

 

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

140 

styku z kołnierzem wpustu. Ma to istotne znaczenie dla prawidłowego odprowadzenia wody z izolacji do 

wpustu. Ułożenie izolacji wykonywać przynajmniej po 7 dniach od betonowania płyty pomostowej, 

 podczas wykonywania izolacji płyty pomostowej izolację należy wywinąć i przykleić do kołnierza 

elementu dolnego wpustu, 

 zamontować w rurze spustowej sitko, 

 zamontować i skręcić element pośredni wpustu, 

 wpusty przykryć skrzynkami drewnianymi, których górna powierzchnia musi być na rzędnej góry 

warstwy ochronnej  izolacji. W tym celu należy wykonać skrzynkę drewnianą o wymiarach 

zewnętrznych umożliwiających wstawienie elementów wpustu i wypełnienie przestrzeni lanym asfaltem 

( min. 80 cm równolegle do krawężnika i minimum 57 cm prostopadle do krawężnika ). Skrzynka 

powinna być sztywna, aby w czasie wałowania warstwy ochronnej izolacji nie uległa odkształceniu. Pod 

skrzynkę należy podłożyć folię lub inny materiał, aby w czasie ustawiania i wyjmowania krawędziami 

skrzynki nie uszkodzić izolacji. Skrzynka powinna być przykryta pokrywą, aby w czasie robót nie dostał 

się do rury wpustowej asfalt. 

 po takim zabezpieczeniu wpustów można przystąpić do układania i wałowania warstwy ochronnej 

izolacji.  

Etap II osadzenia wpustu żeliwnego. 

 po wykonaniu warstwy ochronnej izolacji należy zwiększyć wysokość skrzynek drewnianych do rzędnej 

górnej warstwy nawierzchni, 

 po ułożeniu i zagęszczeniu górnej warstwy nawierzchni należy usunąć skrzynki drewniane, ewentualne 

nierówności nawierzchni wokół wpustu obciąć, 

 zamontować kielich wpustu wypełniając przestrzeń wokół wpustu, do góry warstwy ochronnej grysem 

16/25 otoczonym żywicą epoksydową lub asfaltem owiniętym geowłókniną. Wokół wpustu oraz  na 

styku nawierzchni należy ułożyć taśmę uszczelniającą Laterbit BG, 

 górną warstwę nawierzchni wokół wpustu wykonać z asfaltu lanego, 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz. 0.0 "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie poszczególnych etapów robót  

 

Badanie materiałów użytych do budowy odwodnienia następuje poprzez porównanie cech materiałów z 

wymaganiami w Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednimi normami materiałowymi. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka osadzonego wpustu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność za sztukę osadzonego wpustu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonanych 

robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

- osadzenie wpustu w konstrukcji 

- uszczelnienie połączeń z nawierzchnią 
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Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Normy 
 

1. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

2. PN – EN 13835: 2995. Odlewnictwo – Żeliwo asteniczne. 

 

10.2.  Inne 
4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08 

2000r. poz. 735 z późn. zm.) 

2. Katalog producenta wpustów 
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Poz. 6.3 WYKONANIE  SĄCZKÓW  ODWADNIAJĄCYCH   
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sączków 

odwadniających izolację ustroju nośnego, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sączków odwadniających izolację płyty pomostu według zasad 

niniejszej ST są : 

2.1. Sączek z PVC o średnicy 200 mm z odpływem o średnicy wewnętrznej 43 mm.  

2.2.  Rurka odpływowa z PVC o średnicy wewnętrznej 43 mm, w odcinkach po 300 mm, mocowana do lejka sączka 

na kleju do PVC.  

2.3.  Grys otaczany żywicą epoksydową.  

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 
 

4.1. Pakowanie 
 

Sączki należy pakować kompletami w pudła kartonowe, zgodnie z instrukcją fabryczną. Każde pudło powinno 

być oznakowane nadrukiem w języku polskim, zawierającym następujące dane: 

- nazwę wyrobu i adres jego producenta; 

- datę produkcji; 

- nazwy i liczbę poszczególnych elementów sączka w opakowaniu; 

- nazwę i numer partii surowca oraz datę jego produkcji. 

 

4.2. Przechowywanie 
 

Sączki należy przechowywać kompletami, przestrzegając warunków określonych w instrukcji fabrycznej. 
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4.3. Transport 
 

Sączki należy transportować krytymi środkami transportowymi w opakowaniach. Opakowania zawierające 

komplety elementów sączków należy przewozić w nie więcej niż trzech warstwach, zabezpieczonych przed ich 

rozsuwaniem się. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Zakres wykonywanych robót 
 

5.1.1.  Osadzenie sączków w płycie pomostu 

 

Sączki należy osadzić zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Dokumentacją Projektową. Oś sączka 

powinien się znajdować w osi drenu. Na osadzony sączek należy odgiąć (założyć) izolację płyty pomostu i 

wypełnić ją grysem otaczanym żywicą epoksydową na wysokość max 20 mm ponad izolację pomostu i w 

rzucie sączka. 

Sączki należy osadzić w otworach  Ø 50mm, wierconych metodą nieudarową, np. poprzez wiercenie 

rdzeniowe. Przed osadzeniem sączka w betonie płycie pomostu korzystne jest wywiercenie w skrzydełkach 

stabilizujących otworów o średnicy co najmniej Ø10mm. Otwory te mogą służyć do stabilizacji położenia 

sączka poprzez przywiązanie go do zbrojenia płyty pomostu, lub w przypadku osadzenia sączka w otworze 

wywierconym w betonie płyty – do zwiększenia przyczepności sączka do zaprawy wklejającej i zapobiegania 

pękaniu zaprawy w miejscach usytuowania skrzydełek stabilizujących. 

Sączek należy osadzić co najmniej 3 mm poniżej górnej powierzchni płyty w miejscu jego osadzenia, przy 

czym należy zapewnić łagodne przejście z poziomu płyty pomostu na poziom krawędzi lejka spustowego. 

Połączenie lejka spustowego z rurką odpływową powinno zapewniać szczelność.  

W przypadku renowacji lub modernizacji systemu odwodnienia, sączek należy osadzić w nie uszkodzonym 

betonie płyty pomostu. Jeżeli beton nie odpowiada wymaganiom obowiązującym w budownictwie mostowym, 

należy go uprzednio naprawić specjalnymi zaprawami przeznaczonymi do tego celu. 

Sączek należy wklejać w płytę pomostu stosując zaprawy typu PC na bazie żywic epoksydowych albo zapraw 

typu PCC lub cementowych modyfikowanych, mających właściwości bezskurczowe lub lekko ekspansywne, 

dużą szczelność i mrozoodporność oraz nasiąkliwość bezwzględną ≤3% m/m. 

W przypadku zastosowania systemu odwodnienia płyty pomostu z użyciem drenów płaskich, należy w sitku 

sączka wyciąć odpowiednie otwory do przepuszczenia przez nie końcówek tych drenów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontroli  jakości robót podlega : 
 - zgodność lokalizacji sączków z zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Dokumentacją Projektową 

 -       jakość użytych materiałów 

 -       zgodność wykonania i osadzenia sączków z zaleceniami Inspektora Nadzoru lub Dokumentacją 

Projektową. 

 

6.2. Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz Aprobat 

Technicznych muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów przeznaczonych do 

wbudowania polega na wizualnej ocenie materiałów dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz 

udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. zamontowanego sączka. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Obowiązują ogólne zasady odbioru robót zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność za 1 sztukę osadzonego sączka należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz 

oceną jakości robót na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST. 

-  wiercenie otworu ( niezależnie od jego głębokości – do wyceny przyjęto wartość średnią ok. 50 cm ) 

- osadzenie sączka 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/97-03-0065. Sączek poliamidowy  do odwodnienia hydroizolacji 

pomostów obiektów mostowych. 
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Poz. 6.4 UŁOŻENIE  DRENU  PREFABRYKOWANEGO 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru drenów 

odwadniających izolację ustroju nośnego, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 
 

Dren prefabrykowany składa się z dwóch elementów: 

- szkieletu o specjalnie wyprofilowanym kształcie, wykonanego z polietylenu o wysokiej gęstości ( PEHD ) metodą 

kształtowania termicznego; 

- grubego filtru owijającego szkielet, wykonanego z poliestru. 

Szkielet ma zdolność szybkiego odprowadzania wody, natomiast filtr chroni szkielet przed zamulaniem oraz zapewnia 

wystarczającą ilość wolnych przestrzeni w szkielecie, niezbędną do szybkiego odprowadzania wody. 

Elementy tworzące dren (szkielet, filtr) muszą być odporne na wysoką temperaturę ( ≥ 90˚C) oraz większość substancji 

chemicznych ( benzyna , oleje, sól, i.t.p. ). 

Konstrukcja drenu musi charakteryzować się wysoką wytrzymałością na ściskanie ( 750 kPa.), umożliwiającą 

zagęszczanie mas bitumicznych bez ryzyka uszkodzenia ułożonego drenu. 

Dreny należy wykonać na najniższym punkcie izolacji płyty pomostu, wzdłuż dylatacji. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i Specyfikacji Technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Roboty należy wykonywać ręcznie.  

 

4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, w 

sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

W trakcie wykonywania drenu należy przestrzegać następujących zasad: 

- dren powinien być układany na krótko przed ułożeniem pierwszej warstwy nawierzchni bitumicznej; 

- -minimalna wymagana długość warstwy nawierzchni bitumicznej układanej na drenie wynosi 4cm; 

- dren nie powinien być narażony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez okres dłuższy niż 2 miesiące; 
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- łączenie podłużne poszczególnych odcinków drenu polega na wycięciu około 10cm szkieletu, nasadzeniu jednego 

odcinka szkieletu na drugi na długości około 3cm i nasunięciu filtra pozostałego po wyciętym odcinku szkieletu na 

drugi z łączonych elementów; 

- dla uniknięcia przedostania się do wnętrza drenu cząsteczek gruntu, kruszywa lub innych materiałów mogących 

ograniczyć przepływ wody, należy odciąć około 10cm początkowego odcinka szkieletu i odcinek filtru 

poliestrowego na tej długości zawinąć i przykleić do dolnej powierzchni drenu; 

- końcowy odcinek drenu należy zagiąć i zamocować wewnątrz sączka; 

- wzdłuż linii przewidywanego ułożenia drenu należy co kilka metrów posmarować izolację substancją klejącą i ułożyć 

dren dociskając go w miejscach przyklejania do podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontroli  jakości robót podlega : 

- zgodność lokalizacji drenów z poleceniami Inspektora Nadzoru i Dokumentacją Projektową 

 - jakość użytych materiałów 

- zgodność wykonania i osadzenia drenów z poleceniami Inspektora Nadzoru i Dokumentacją Projektową. 

 

6.2. Materiały przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowiednich atestów oraz Aprobat Technicznych, 

muszą uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Akceptacja partii materiałów przeznaczonych do wbudowania 

polega na wizualnej ocenie materiałów dokonanej przez Inspektora Nadzoru oraz udokumentowaniu jej wpisem do 

Dziennika Budowy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 metr wykonanego drenażu. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiory winny objąć wszystkie etapy realizacji, a przede wszystkim takie roboty, które ulegają zanikowi, a wpływają 

na jakość robót. Odbiory należy dokonywać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność za 1 metr wykonanego drenażu należy przyjmować zgodnie z obmiarem, atestami Producenta oraz oceną 

jakości robót na podstawie badań laboratoryjnych i pomiarów. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST. 

- przygotowanie powierzchni do układania drenów 

- ułożenie i przyklejenie drenów 

-  zabezpieczenie drenów do czasu i w trakcie układania nawierzchni. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2000-04-0855. Dren prefabrykowany PERCODRAIN. 
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Poz. 7.1 NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO 

POLIURETANOWA  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

nawierzchni epoksydowo poliuretanowych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania 

obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu i renowacji 

nawierzchni z dwuskładnikowego materiału żywicznego i kruszywa i obejmują wykonanie nawierzchni 

chodników na obiektach mostowych. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   

 

2. MATERIAŁY 
 

Nierozpuszczalna dwuskładnikowa żywica poliuretanowa o charakterystyce : 

- odporność na działanie większości związków chemicznych i mechanicznych, 

- bez zawartości smoły powęglowej i bitumów, 

- elastyczna, pokrywa rysy i pęknięcia, 

- spełnia rolę izolacji i nawierzchni, 

Dane techniczne: 

- czas przydatności do użycia żywicy poliuretanowej po wymieszaniu składników (100 gramów w 

temperaturze 20C) - około 30 min., 

- ciężar objętościowy – ok. 1,2 kg/dcm
3
, 

- wytrzymałość na rozciąganie – 10 MPa, 

- zdolność pokrycia rys (gr. warstwy 2 mm) – 1,9 mm 

- twardość Shore'a (twardość wg DIN 53 505) > 60. 

- kolor zgodny z dokumentacją projektową lub poleceniami Inspektora Nadzoru - żywica epoksydowa 

jest barwy szarej lub czarnej, lecz kolor nawierzchni wykonanej na jej bazie będzie zależał od rodzaju 

zastosowanego kruszywa i powinien być zbliżony do jasnozielonego 

 

2.2.        Środek do gruntowania powierzchni betonu. 

2.3.        Kruszywo kwarcowe do posypania o frakcji 0,4 0,7 mm w ilości ok. 2 kg/m
2
. 

2.4. Warstwa zamykająca. 

 

3.  SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m.in. : 

 

3.1. Sprzęt do oczyszczania podłoża poprzez szlifowanie lub piaskowanie. 

3.2. Pędzle lub wałki do gruntowania powierzchni betonu. 

3.3. Listwa gumowa I na prowadnicach do rozprowadzenia preparatu. 

3.4.       Mieszadło elektryczne (300÷400 obr./min.). 
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4. TRANSPORT 
 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”.. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.   Zakres stosowania 

 

Nawierzchnie przeznaczone są do stosowania jako cienkie, szorstkie nawierzchnie stanowiące jednocześnie 

izolację przeciwwilgociową i warstwę ścieralną. 

 

5. 2.   Przygotowanie podłoża 

 

Powierzchnia przeznaczona pod nawierzchnię, musi być starannie przygotowana. Przygotowanie podłoża 

polega na oczyszczaniu z części luźnych, pyłów, olejów i innych elementów obniżających przyczepność 

poprzez np. szlifowanie i piaskowanie. Powierzchnia ta musi być sucha i odpylona. 

 

5. 3.   Sposób przygotowania materiałów 

 

a) Preparat do gruntowania podłoża należy wymieszać w naczyniu w sposób ciągły co najmniej 5 

minut, 

b) Przygotowanie mieszanki - krótko przed rozpoczęciem prac składniki należy wymieszać 

intensywnie za pomocą mieszadła elektrycznego (300÷400 obr./min.). Czas mieszania wynosi 3 

minuty. 

c)        Kruszywo należy posypywać jako suche. 

 

5. 4.   Technologia wykonania 

 

W pierwszej kolejności, powierzchnię na której będzie ułożona nawierzchnia należy zagruntować 

preparatem za pomocą pędzla lub wałka. Następnie po około 0,5 do 1 godziny nakłada się mieszankę 

zasadniczą.  

Nawierzchnię chodnika należy ułożyć o grubości min 5 mm. 

 

5. 5.   Zalecenia specjalne 

 

Temperatura podłoża w trakcie wykonywania nawierzchni powinna zawierać się w przedziale od 8 do 

30C. Ponadto podłoże powinno mieć temperaturę minimum 3C powyżej punktu rosy. Temperatura 

powietrza powinna wynosić min. 10C, a wilgotność względna 5085%. Przez pierwsze 24 godziny po 

wykonaniu nawierzchni, należy ją chronić przed deszczem i intensywnym promieniowaniem słonecznym 

np. przez przykrycie plandekami. 

Ponadto gotowa powłoka nawierzchniowa powinna : 

 wytrzymałość na odrywanie Rśr   2,5 MPa 

 wskaźnik ograniczenia chłonności wody    30 % 

 opór dyfuzyjny SDCO2  50 m  

 statyczne przenoszenie rys (gr. warstwy 2 mm) 1,9 mm 

 mrozoodporność po 150 cyklach – bez zmian 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości w trakcie robót obejmuje : 

- kontrolę przygotowania podłoża 

- sposób przygotowania materiałów 

- kontrolę zagruntowania podłoża 

- kontrolę naniesienia mieszanki 

- kontrolę posypywania kruszywem 

- kontrolę pielęgnacji wykonanej nawierzchni. 
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7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m
2
 wykonanej nawierzchni chodników.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność za 1 m
2

 wykonanej nawierzchni chodnika należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją 

Projektową i obmiarem robót na podstawie jakości wykonanych robót i jakości użytych materiałów. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z nawierzchnią i izolacją, 

-       przygotowanie podłoża pod nawierzchnię 

-       przygotowanie materiałów 

-       zagruntowanie podłoża 

-       naniesienie masy nawierzchni z posypaniem kruszywem 

-       pielęgnacja wykonanej nawierzchni 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08 

2000r. poz. 735 z późn. zm.). 

2. PN –EN 13375: 2006. Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna nawierzchni betonowych 

mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Przygotowanie próbki do 

badań. 

3. PN –EN 13596: 2006. Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna nawierzchni betonowych 

mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określenie przyczepności. 

4. PN –EN 13653: 2006. Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna nawierzchni betonowych 

mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określenie wytrzymałości 

na ścinanie. 

5. PN –EN 14224: 2006. Elastyczne wyroby wodochronne. Izolacja wodochronna nawierzchni betonowych 

mostów i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów. Określenie zdolności do 

zabezpieczenia pęknięć w podłożu. 

6. PN –ISO 8501-2: 1998. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Część 2: Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych 

powłokami podłoży stalowych. 

7. PN –ISO 8501-1: 1996. Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Wzrokowa ocena czystości powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania 

niezabezpieczonych podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

8. PN –EN 13036-4: 2004. Drogi samochodowe i lotniskowe. Metody badań. Część 4: Metoda pomiarów 

oporów poślizgu / poślizgnięcia na powierzchni: próba wahadła. 
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Poz. 8.1 KRAWĘŻNIKI KAMIENNE  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

krawężników kamiennych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montażu krawężnika 

kamiennego na obiektach inżynierskich. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 
 

  Kamienny krawężnik mostowy - krawężnik mostowy typu MA20I wg BN-66/6775-01 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 
 

2.l.  Krawężnik. 
 

Materiałem do wyrobu krawężników są bloki kamienne ze skał magmowych, osadowych lub 

metamorficznych.  

 

2.2.  Masa zalewowa. 
 

Masa mineralno-bitumiczna do uszczelnienia, kit dyspresyjny np. typu Laterbit Bg uszczelniający styk 

krawężnika z nawierzchnią lub Igas Profiale i Igas Duro Sika oraz do wypełnienia szczelin między 

krawężnikami masa typu "SIKAFLEX-11 FC". 

Można zastosować gotową masę asfaltowo – polimerowa zalewową o nazwie Carbitex Zp posiadającą 

następujące właściwości: 

 wysoką odporność termiczną 

 dobry charakter plasto - elastyczny w całym zakresie temperatur. 

 

2.3.  Podlewka pod krawężniki. 
 

Kruszywo bazaltowe z polskich kamieniołomów wytypowanych i sprawdzonych przez IBDiM TW - 

Wrocław oraz żywica epoksydowa - dodatek w ilości 2.5 % do kruszywa. 

Grys 8 -12 mm oraz żywica epoksydowa z utwardzaczem. 

 

3. SPRZĘT 
 
Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do montażu krawężników powinny 

odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

Krawężniki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. załadunku i wyładunku 

krawężników należy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia ręcznego. Krawężniki należy 

układać na podkładach drewnianych, rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego. 

Krawężniki można przewozić tylko w jednej warstwie. W celu zabezpieczenia powierzchni 

obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami 

splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być < 5 cm. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Zakres wykonywanych robót 
 

5.1.1. Wykonanie ławy pod krawężnik i ustawienie krawężnika obejmuje : 

a)  geodezyjne usytuowanie linii (w planie i profilu) krawężnika na moście, 

b) ustawienie i przytwierdzenie oporników ławy (np. z listew lub desek), 

c) wypełnienie przestrzeni między opornikami gorącą mieszanką mineralno-syntetyczną z jednoczesnym 

ustawieniem elementów krawężnikowych ; przestrzeń powinna być wypełniona z nadmiarem na 

dogęszczenie mieszanki w czasie kilkukrotnego jej uderzenia podstawą elementu krawężnikowego, 

d) ustawienie i regulacja krawężnika, 

e) demontaż oporników i wykończenie skosów ławy utrzymujących krawężnik, 

f) zabezpieczenie krawężnika przed jego naruszeniem lub uszkodzeniem. 

Wysokość oraz poszerzenie ławy z kruszywa otoczonego żywicą epoksydową nie powinna przekraczać 3 

cm. 

5.1.2. Przygotowanie mieszanki mineralno-epoksydowej 

Mieszanie żywicy z utwardzaczem oraz otaczanie grysów i ich wbudowywanie, należy wykonywać w 

sposób zorganizowany, bez przerw, ponieważ czas zużycia żywicy jest ograniczony w zależności od 

temperatury otoczenia. Przy mieszaniu żywicy epoksydowej z utwardzaczem przestrzegać instrukcji 

Producenta. Skład mieszanki dobrać w taki sposób. aby zapewnić jej przepuszczalność dla wody 

spływającej z izolacji spod chodnika. 

 

5.1.3. Szczeliny między krawężnikami powinny być wypełnione kitem poliuretanowym (lub inną masą plastyczną 

zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru,  

 

5.1.4.  Wykonanie zalewki bitumicznej między krawężnikiem, a jego oparciem, a w końcowej fazie w styku między 

nawierzchnią jezdni z krawężnikiem. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.  Sprawdzenie cech zewnętrznych. 
 

6.1.1 Sprawdzenie kształtu, wymiarów i wyglądu zewnętrznego 
6.1.2. Sprawdzenie wad i uszkodzeń 

Sprawdzenie cech zewnętrznych należy przeprowadzać przy każdorazowym odbiorze partii 

krawężników. Sprawdzenie kształtu i wymiarów przeprowadza się je poprzez oględziny zewnętrzne 

oraz pomiar przy pomocy linii z podziałką mm z dokładnością do 0,l cm. Sprawdzenie równości 

powierzchni obrobionych (widocznych) przeprowadzić należy przy pomocy linijki metalowej, 

ustawionej wzdłuż krawędzi i po przekątnej sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odchyleń z 

dokładnością do 0,1 cm. Sprawdzanie kątów przeprowadzić należy przy użyciu metalowego kątownika, 

a pomiar kąta rozwartego w powierzchni ukośnej przy pomocy kątownika nastawnego; pomiary z 

dokładnością 0,l cm. Sprawdzenie krawędzi prostych-przeprowadzić należy przy pomocy linii 

metalowej. Sprawdzenie szczerb i uszkodzeń przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne, położenie 

ilości szczerb i uszkodzeń oraz pomiar ich wielkości z dokładnością do 0,1cm. Sprawdzenie faktury 

powierzchni przeprowadza się wizualnie. 
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6.2.  Badanie laboratoryjne w wytwórni. 
 

6.2.1. Nasiąkliwości, 

 

6.2.2. Odporności na zamarzanie, 

 

6.2.3. Wytrzymałości na ściskanie, 

 

6.2.4. Badanie ścieralności, 

 

6.2.5. Badanie wytrzymałości na uderzenie. 

Badania laboratoryjne należy przeprowadzać na żądanie Inspektora Nadzoru na próbkach materiału 

kamiennego, z którego wykonano krawężniki, a w przypadkach spornych - na próbkach wyciętych z 

zakwestionowanych krawężników. 

 

6.3.  Ilość krawężników do badań 
 

Ilość krawężników do badania i sposób pobieranie próbek określa Inspektor Nadzoru. 

Pobrane próbki powinny być oznaczone w sposób trwały, a z pobrania próbek należy sporządzić 

protokół.  

 

6.4.  Ocena wyników badań 
 

Ocena wyników sprawdzenia cech zewnętrznych 

Wynik sprawdzenia cech zewnętrznych należy uznać za dodatni, gdy w ustalonej liczbie krawężników 

poddanych sprawdzeniom, liczba sztuk nie spełniających wymagań normy nie przekroczy dla 

poszczególnych sprawdzeń 5. 

W przypadku, gdy choćby w jednym z kolejnych sprawdzeń liczba sztuk nie spełniających wymagań 

ST jest 5 od określonych powyżej, całą partię krawężników należy uznać za niezgodną z wymaganiami. 

Ocena wyników badań laboratoryjnych. 

W przypadku 6.2. wynik badania należy uznać za dodatni gdy z ustalonej powyżej liczby krawężników 

poddanych badaniom wszystkie krawężniki będą spełniały wymagania. Na żądanie Inspektora Nadzoru 

wytwórnia powinna dostarczyć zaświadczenie zawierające wyniki badań laboratoryjnych skały z której 

zostały wyprodukowane krawężniki. 

Montaż krawężników - odbiorowi podlegają podłoże pod krawężniki to jest podlewka, równość 

powierzchni górnej po ustawieniu, styki pomiędzy sąsiednimi odcinkami krawężników, wykonanie 

zalewki za krawężnikiem. 

Dopuszczalne tolerancje wysokościowe i w planie w ustawieniu krawężnika wynoszą  1 cm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru jest 1m bieżący krawężnika określonego typu zamontowanego na obiekcie 

mostowym (pomiaru dokonuje się w dokumentacji technicznej i weryfikuje pomiarem w terenie). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Na podstawie wyników badań wg pkt. 6 należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli 

wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane ustawienie krawężników należy uznać za zgodne ze 

ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z 

wymaganiami ST i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowiązany jest roboty do zgodności z 

normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonania  1 mb krawężnika obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 
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- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

-   przygotowanie podłoża, 

-  wykonanie podlewki, 

-  ułożenie krawężnika, 

-   spoinowanie, 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1.  Normy 
 

1. PN – EN 1343: 2003. Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych. 

Wymagania i metody badań. 

2. PN – B 11213: 1997. Materiały kamienne. Elementy kamienne; krawężniki uliczne, mostowe i 

drogowe. 

3. PN-74/B-30175  Kit asfaltowy uszczelniający. 

4. PN-65/C-96170  Przetwory asfaltowe. Asfalty drogowe. 

5. BN-86/6753-09  Asfaltowa masa zalewowa.  

6. BN-66/6775-01  Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe. 

7. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  

drogowych; piasek. 
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Poz. 8.2 OKŁADZINY KAMIENNE   
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin 

kamiennych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie 

Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

ułożeniem okładzin kamiennych na posadzce i schodach obiektu inżynierskiego.  

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu posadzki kamiennej są: 

- płyty granitowe, 

- piasek do zasypania wykonanej nawierzchni, 

- zaprawa klejowa mrozoodporna, elastyczna do mocowania płyt kamiennych ( np. Ceresie CM 19 lub 

CU 23 ), 

- zaprawa cementowa modyfikowana, mrozoodporna do spoinowania płyt kamiennych ( np. Ceresie CE 

42 ), 

- dyspersyjna masa zalewowa do wykonywania przepon wodoszczelnych, elastycznych ( np. Ceresie 

CL ), 

Ułożenie płyt kamiennych powinno być wykonane w oparciu o materiały jednego producenta.. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu, zapewniający prawidłowe wykonanie 

robót określonych w Dokumentacji Technicznej, ST oraz zgodnie z założoną technologią. Roboty 

związane z ułożeniem okładzin kamiennych powinny być wykonane ręcznie przy użyciu narzędzi 

brukarskich. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości materiałów i robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Kolejność układania okładzin kamiennych obejmuje następujące czynności: 

1.  oczyszczenie i przygotowanie podłoża betonowego przez groszkowanie lub piaskowanie;, 

2. zagruntowanie podłoża dyspersyjną masą zalewową do wykonywania przepon wodoszczelnych, 

elastycznych, 

3.  przycięcie na wymiar płyt kamiennych, 

4.  ułożenie płyt kamiennych na zaprawie klejowej, mrozoodpornej, elastycznej, do mocowania płyt 

kamiennych;, 
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5.  wypełnienie spoin zaprawą cementową modyfikowaną, mrozoodporną do spoinowania płyt 

kamiennych. 

Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru 

systemu materiałowego do układania płyt. 

W trakcie Robót należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta materiałów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru 

sprawdza: 

- konstrukcję nawierzchni,  

- ukształtowanie  nawierzchni, 

- rzędne nawierzchni, 

- przekroje poprzeczne, 

- szerokość nawierzchni, 

- ścisłość ułożenia płyt okładzinowych, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy okładziny kamiennej na schodach lub posadzce obiektu 

inżynierskiego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonania  1 m
2
 okładziny kamiennej obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

-   przygotowanie podłoża, 

-  ułożenie okładzin kamiennych, 

-   spoinowanie, 

-   ochronę świeżo ułożonej posadzki przed uszkodzeniem i opadami, 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
10.1.  Normy 

1. PN – EN 12058: 2005. Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty posadzkowe i schodowe – Wymagania.  

2. PN – EN 12057: 2005. Wyroby z kamienia naturalnego – Płyty modułowe – Wymagania. 

3. PN – EN 14157: 2005. Kamień naturalny – Oznaczenie odporności na ścieranie. 

4. PN – EN 1341: 2003 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych – 

Wymagania i metody badań. 

5. PN-60/B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa. 

6. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 

7. PN -S -96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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Poz. 8.3 MURY KAMIENNE  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru murów 

kamiennych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie 

Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z: 

- dobudową fragmentu lub odbudową muru kamiennego; 

- spoinowaniem muru kamiennego. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

2.1.  Rodzaje materiałów 
 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu murów kamiennych są: 

- kamienie granitowe; 

- zaprawa cementowa modyfikowana, mrozoodporna do układania i spoinowania kamieni. 

 

2.2.  Wymagania dla materiałów 
 

Elementy kamienne powinny być zbliżone kształtem, kolorem oraz fakturą do kamieni znajdujących się 

w dobudowywanym lub odbudowywanym murze kamiennym. 

 

3. SPRZĘT 
 

Zgodnie a ST poz 8.2.. 

 

4. TRANSPORT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości materiałów i robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Kolejność dobudowy lub odbudowy murów kamiennych obejmuje następujące czynności: 

1.  usunięcie luźno związanych fragmentów zaprawy oraz kamieni; 

2.  oczyszczenie i przygotowanie podłoża; 

3.  zagruntowanie podłoża; 

4.  dopasowaniu elementów kamiennych, 

5.  ułożenie elementów kamiennych na zaprawie cementowej, mrozoodpornej,  

6. wypełnienie spoin zaprawą cementową modyfikowaną, mrozoodporną do spoinowania elementów 

kamiennych. 
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Przed przystąpieniem do Robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru 

systemu materiałowego do budowy muru. 

W trakcie Robót należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta materiałów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Zgodnie z ST poz 8.2. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową jest: 

- m3 dobudowanego lub odbudowanego muru kamiennego; 

- m2 wyspoinowanego muru kamiennego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 

Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonania  1 m
3
 dobudowy lub odbudowy muru z kamienia oraz wykonanie 

spoinowania 1 m
2
 muru kamiennego obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

- usunięcie luźno związanych fragmentów zaprawy oraz kamieni; 

- oczyszczenie i przygotowanie podłoża; 

- zagruntowanie podłoża; 

- dopasowaniu elementów kamiennych, 

- ułożenie elementów kamiennych na zaprawie cementowej, mrozoodpornej,  

- wypełnienie spoin zaprawą cementową modyfikowaną, mrozoodporną do spoinowania elementów 

kamiennych. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 

10.1.  Normy 
 

1. PN – EN 12670: 2002. Kamień naturalny – Terminologia. 

2. PN – EN 12440: 2002. Kamień naturalny – Kryteria mianownictwa. 

3. PN – EN 771-5: 2005. Wymagania dotyczące elementów murowych – Część 5: Elementy murowe z 

kamienia sztucznego. 

4. PN – EN 772-11: 2002. Metody badań elementów murowych – Część 11: Określenie absorpcji wody 

elementów murowych z betonu kruszynowego, kamienia sztucznego i kamienia naturalnego 

spowodowanej podciąganiem kapilarnym wody oraz początkowej absorpcji wody elementów 

murowych ceramicznych. 

5. PN – EN 934-3: 2002. Domieszki do betonu zapraw i zaczynu – Część 3: Domieszki do zapraw do 

murów – Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etylowanie. 

6. PN – EN 772-20: 2002. Metody badań elementów murowych – Część 20: Oznaczenie gładkości 

powierzchni licowych elementów murowych z betonu kruszynowego, kamienia sztucznego i kamienia 

naturalnego. 
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7. PN – EN 1996-1-1: 2006. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych- Część 1-1: Reguły ogólne 

dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych. 

8. PN – EN 1996-2: 2006. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych- Część 2: Uwarunkowania 

projektowe, dobór materiałów i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

9. PN – EN 1996-3: 2006. Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych- Część 3: Uproszczone 

metody obliczania niezbrojonych konstrukcji murowych. 

10. PN -B -19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena zgodności 

11. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

12. PN-57/S-06100 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki techniczne. 

13. PN -S -96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. Wymagania 

techniczne i badania przy odbiorze 

14. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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Poz. 9.1 KONSTRUKCJE DREWNIANE  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

drewnianych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie 

Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem konstrukcji drewnianych na obiektach inżynierskich.  

Zakres Robót obejmuje: 

- wykonanie lub naprawę elementów drewnianych takich jak dylina, pomost, bariery, belki oczepowe 

i.t.p; 

- impregnację istniejących elementów drewnianych. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

 

-   pomost drewniany – składa się z belek poprzecznych i podłużnych, dyliny, oporęczowania, chodników 

i krawężników. 

-   impregnat – ciecz oleista lub smolna, ewentualnie proszek, uodporniające drewno przed korozją.  

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Do wykonania nawierzchni drewnianych należy stosować materiały zaakceptowane przez Inspektora 

Nadzoru. 

 

2.1.  Drewno 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni drewnianych na obiektach mostowych jest 

drewno klasy I i II zgodnie z normą PN-92/D-95017. 

Rodzaje tarcicy to: 

- deski grubości 19 – 45mm, 

- krawędziaki o szerokości boku nie mniejszej niż 100mm, 
- bale grubości 50 – 100mm, 

- łaty. 

Do robót mostowych stosuje się  następującą klasę tarcicy zgodnie z PN-75/D-96000 i PN 82/D-94021: 

- KW (klasa wyborowa ) – na elementy podstawowe jak oczepy, podłużnice, poprzecznice i 

oporęczowanie; 

- KS ( klasa średnia ) – na pokład górny ( dylinę ) oraz elementy rusztowań pomocniczych. 

 

2.2.  Impregnat 

 

Dopuszcza stosowanie wyłącznie drewna fabrycznie zaimpregnowanego w nasycalniach. 

Środek impregnujący powinien odznaczać się: 

- dużą toksycznością czyli zdolnością niszczenia grzybni i owocników grzyba; 
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- trwałością utrzymywania się w drewnie, czyli nie ulatnianiem się w powietrzu i nie wypłukiwaniem w 

wodzie; 

- zdolnością możliwie głębokiego wnikania w drewno; 

- nieszkodliwością działania na drewno, śruby i gwoździe; 

- nieszkodliwością dla ludzi; 

- nie wydzielaniem nieprzyjemnego zapachu. 

 

2.3.  Materiały łącznikowe 

 

Materiały łącznikowe to śruby budowlane o średnicy Ø 18mm, z podkładkami kwadratowymi i 

nakrętkami sześciokątnymi. Grubość podkładki równa się 1/5 średnicy śruby ( min 3.5mm ) a długość 

jej boku – 3.5 średnicy śruby ( min 65mm ), Gwiździe stosowane są o długości 2-2.5 krotnej grubości 

przybijanego elementu.  

Warunki, którym materiały łącznikowe powinny odpowiadać określają normy PN-88/M-82121  

( śruby ), PN-86/M-82144 ( nakrętki ), PN-59/M-82010 ( podkładki ) i PN-84/M-81000 ( gwoździe ). 

 

3. SPRZĘT 

 

Do wykonania nawierzchni drewnianych należy stosować następujący sprzęt zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Do podstawowego sprzętu zalicza się: agregat prądotwórczy, mechaniczne piły tarczowe, wiertarki 

elektryczne, podręczne narzędzia ciesielskie, narzędzia malarskie, opryskiwacze ogrodowe i.t.p. 

 

4. TRANSPORT 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości materiałów i robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Naprawa lub wymiana elementów drewnianych 

 

Wymiana drewnianego pokładu polega na rozebraniu całego zużytego pokładu lub tylko jego zużytej 

części. Wymiana pokładu powinna być wykonywana połową szerokości jezdni. Przed rozpoczęciem 

robót obszar mostu gdzie będą przeprowadzane prace należy zabezpieczyć przez oporęczowanie. 

Po rozebraniu uszkodzonych elementów drewnianych, odsłonięte, pozostające elementy konstrukcji 

drewnianej pomostu należy oczyścić z zanieczyszczeń i posmarować materiałem impregnacyjnym. 

Dylinę z bali gr. 5.0cm lub 6.3cm, należy układać prostopadle do osi mostu, wzdłuż osi mostu lub pod 

kątem 45º do osi mostu w tzw jodełkę. Między poszczególnymi balami dyliny należy pozostawić 

szczelinę szerokości 0.5 ÷ 1.cm. 

Wszystkie elementy oporęczowania powinny być ostrugane ( oheblowane ) i zaimpregnowane środkami 

nie żrącymi i nie parzącymi. 

Pochwyt balustrady powinien mieć ścięte lub zaokrąglone krawędzie górne. 

 

5.2  Impregnacja 

 

Impregnacja na budowie dotyczy wyłącznie elementów istniejących – nie podlegających wymianie. 

Przed impregnacją elementy drewniane muszą być dokładnie oczyszczone z ziemi, błota, części 

organicznych oraz warstwy zbutwiałej. Impregnację należy wykonać poprzez smarowanie lub 

opryskiwanie. Przygotowany do użycia impregnat powinien zostać podgrzany do temperatury niższej 

niż 40ºC. W trakcie impregnacji należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka impregnacyjnego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
Wykonawca zobowiązany jest przed zakupem drewna, dostarczyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji, 

atesty potwierdzające klasę drewna oraz metodę impregnacji oraz środek impregnacyjny. 

Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni drewnianej należy mierzyć łatą  4-metrową. 

Nierówności nie powinny przekraczać wartości 20 mm. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową jest: 

- metr sześcienny wbudowanych elementów drewnianych ( z drewna fabrycznie zaimpregnowanego ); 

- metr kwadratowy zaimpregnowanej istniejącej konstrukcji drewnianej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zgodnie z ST Poz 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa wykonania  1 m
3
 konstrukcji drewnianej obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

-   przygotowanie podłoża, 

-  przygotowanie i wbudowanie elementów drewnianych, 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót oraz demontażem istniejącej konstrukcji drewnianej. 

Cena jednostkowa wykonania  1 m
2
 impregnacji istniejącej konstrukcji drewnianej obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

-   przygotowanie podłoża, 

-  impregnację elementów drewnianych, 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy 

 

1. PN -92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie. 

2. PN -93/S-10080  Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Wymagania i badania.  

3. PN -EN 338: 2004  Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 

4. PN -EN 844 -1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12: 2001  Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. 

5. PN -EN 1912: 2005. Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki. 

6. PN –EN 1315 -1: 1999. Klasyfikacja wymiarowa. Drewno okrągłe liściaste. 

7. PN- EN1310: 2000. Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru cech. 

8. PN- EN1311: 2000. Drewno okrągłe i tarcica. Metody pomiaru biologicznej degradacji. 

9. PN- EN1312: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Oznaczenie objętości partii tarcicy. 

10. PN- EN1313 -1: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i wymiary zalecane. Część 1: 

Tarcica iglasta. 

11. PN- EN1313 -2: 2002. Drewno okrągłe i tarcica. Dopuszczalne odchyłki i zalecane wymiary. Część 2: 

Tarcica liściasta. 

12. PN -75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

13. PN -72/D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 

14. PN -82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna, sortowanie metodami wytrzymałościowymi.  

15. PN -59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 

16. PN -79/M-82019 Podkładki okrągłe do konstrukcji drewnianych 

17. PN -EN ISO 7094: 2004. Podkładki okrągłe. Szereg bardzo duży. Klasa dokładności C. 

18. PN –EN 1380: 2000. Konstrukcje drewniane. Metody badań Nośność złączy na gwoździe. 
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19. PN -EN912: 2000  Łączniki do drewna Dane techniczne łączników stosowanych w konstrukcjach 

drewnianych. 

20. PN –EN 26901: 1997. Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 

określania wytrzymałości i odkształcalności. 

21. PN –EN ISO 4014: 2004. Nakrętki sześciokątne, odmiana 1. Klasa dokładności A iB. 

22. PN –EN ISO 4032: 2004. Śruby z łbem sześciokątnym. Klasa dokładności A iB. 

23. PN -88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym. 

24. PN -88/M-82151 Nakrętki kwadratowe. 

 

10.2  Inne 

 

1. RM-54-M7/04-251 Wytyczne utrzymania  drewnianych części przejazdowych mostów 

drogowych. 

2. Instrukcja IBDiM Nr 3/58 Wytyczne impregnowania drewna w mostach drogowych. 
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Poz. 9.2 KONSTRUKCJE DREWNOPODOBNE  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji 

drewnopodobnych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na 

terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem pomostu z materiału drewnopodobnego na obiekcie inżynierskim.  

 

1.3.  Określenia podstawowe 

 

- pomost z materiału drewnopodobnego – składa się z poprzecznych desek pomostowych z tworzywa 

sztucznego, drewnopodobnego. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Do wykonania pomostu kładki należy stosować materiały zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.1.  Deski pomostowe z tworzywa sztucznego 

 

Pomost kładki należy wykonać z desek pomostowych, drewnopodobnych, rowkowanych np. typu 

Relumat 2000, lub innych o nie gorszych parametrach. 

Deski pomostowe wykonane są z tworzywa sztucznego, drewnopodobnego, którego głównymi 

składnikami są polietylen (PE) i polipropylen (PP). 

Właściwości materiału z którego wykonane są deski pomostowe typu RELUMAT 2000: 

- nie rysuje się i nie odpryskuje; 

- nie wymaga konserwacji i nie butwieje; 

- odporny na czynniki atmosferyczne także lód; 

- odporny na wodę słodką i słoną, oleje, tłuszcze, ług, sole oraz szkodniki; 

- toksycznie nieszkodliwy, nadający się do powtórnego odzysku; 

- wytrzymałość na zginanie    – 10,8 N/mm2 

            na ściskanie    – 16,3 N/mm2 

           na rozciąganie – 16,8 N/mm2 

Wymiary desek pomostowych – 197x60x2000mm. 

 

2.2.  Materiały łącznikowe 

 

Materiały łącznikowe to śruby budowlane, z podkładkami kwadratowymi i nakrętkami sześciokątnymi. 

Grubość podkładki równa się 1/5 średnicy śruby ( min 3.5mm ) a długość jej boku – 3.5 średnicy śruby 

( min 65mm ), Gwoździe stosowane są o długości 2-2.5 krotnej grubości przybijanego elementu.  

Warunki, którym materiały łącznikowe powinny odpowiadać określają normy PN-88/M-82121  

( śruby ), PN-86/M-82144 ( nakrętki ), PN-59/M-82010 ( podkładki ) i PN-84/M-81000 ( gwoździe ). 
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3. SPRZĘT 

Do wykonania pomostu z materiałów drewnopodobnych należy stosować następujący sprzęt 

zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

Do podstawowego sprzętu zalicza się: agregat prądotwórczy, mechaniczne piły tarczowe, wiertarki 

elektryczne, podręczne narzędzia ciesielskie i.t.p. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

właściwości materiałów i robót. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Pomost kładki dla pieszych z desek pomostowych drewnopodobnych, należy układać prostopadle do osi 

kładki.  Między poszczególnymi deskami należy pozostawić szczelinę szerokości 0.6 cm. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Nierówności podłużne i poprzeczne nawierzchni drewnianej należy mierzyć łatą  4-metrową. 

Nierówności nie powinny przekraczać wartości 2 mm. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest: 

- metr sześcienny pomostu z desek pomostowych drewnopodobnych. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa wykonania  1 m
3
 konstrukcji pomostu z materiału drewnopodobnego obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko lub w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

-   przygotowanie podłoża, 

-  przygotowanie i wbudowanie desek pomostowych drewnopodobnych. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy 

 

1. PN -59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 

2. PN -84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

3. PN -86/M-82144 Nakrętki sześciokątne. 

4. PN -88/M-82121 Śruby z łbem kwadratowym. 

 

10.2  Inne 

1. Atest higieniczny Nr 314/PB/251/455/2002. 

2. Folder techniczny RELUMAT 2000. 
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 Poz. 10.1 DYLATACJE BLOKOWE   
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru dylatacji 

blokowych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót przy montażu urządzeń 

dylatacyjnych szczelnych blokowych o możliwości kompensacji przemieszczeń  25 mm 

Urządzenie dylatacyjne powinno umożliwiać jego etapowy montaż, z zachowaniem ciągłości ruchu 

drogowego na obiekcie. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 
 

1.4.1. Szczelina dylatacyjna - przerwa w ciągłości konstrukcji obiektu mostowego, umożliwiająca swobodę wzajemnych 

przemieszczeń elementów tej konstrukcji i eliminująca powstawanie dodatkowych sił wewnętrznych w jej 

przekrojach. 

1.4.2. Urządzenie dylatacyjne - element pomostu, instalowany w strefie szczeliny dylatacyjnej, przenoszący 

bezpośrednio obciążenia ruchu drogowego, którego konstrukcja umożliwia przemieszczenia wzajemne krawędzi 

szczeliny dylatacyjnej. 

1.4.3. Urządzenia dylatacyjne blokowe – urządzenia dylatacyjne składające się z płyt elastomerowych, wykonywane 

z elastomeru na bazie kauczuku naturalnego (NR) zwulkanizowanego z wkładkami stalowymi, stanowiącymi 

ich zbrojenie. 

1.4.4. Szczelne urządzenie dylatacyjne - urządzenie dylatacyjne uniemożliwiające dostęp wody i zanieczyszczeń w głąb 

szczeliny dylatacyjnej. 

Jeżeli w tekście nie określono inaczej, przez urządzenie dylatacyjne należy rozumieć szczelne urządzenie 

dylatacyjne. 

1.4.5. Temperatura montażu - średnia temperatura przęsła konstrukcji mostowej obliczona na podstawie pomiarów w 

trzech punktach tego przęsła na powierzchni stale zacienionej. Przyjęto, że teoretyczna temperatura montażu 

(przyjęta w projekcie) wynosi +10
o
C, dla której dylatacja powinna być ustawiona w położeniu środkowym. 

Różnica pomiędzy w/w temperaturami wymaga korekty ustawienia dylatacji. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące urządzenia dylatacyjnego 

 
Taśma dylatacyjna składa się z pełnych płyt elastomerowych łączonych ze sobą na budowie za pomocą kleju 

wulkanizacyjnego wiążącego na zimno. 

Elastomer tych płyt jest zwulkanizowany z wkładkami stalowymi, z których jedne służą do kotwienia płyt, a 

drugie do przekazywania obciążenia znajdującego się na jezdni nad przerwą dylatacyjną na krawędzi tej 

przerwy. Odkształcalna część elastomerowa płyt pozwala na przemieszczenia wynikające odkształcenia ich 

odkształcenia postaciowego.  

Szczelność połączenia zapewnia warstwa hydroizolacji poliuretanowej zbrojonej włókniną oraz docisk 

Długość zbrojonej płyty elastomerowej nie powinna przekraczać 2000 mm. Górna powierzchnia płyty 

powinna mieć siatkę rowków, przeciwdziałających poślizgom kół. 

1.4.1  Elementy stalowe 

Wkładki stalowe w taśmach dylatacyjnych, w zależności od typu, powinny być wykonane z blach płaskich, 

giętych lub spawanych. Wkładki i taśmy dociskowe powinny być zabezpieczone przed korozją przez 

metalizację cynkiem. Wszystkie elementy stalowe powinny być dostarczane w odcinkach długości nie 

większej od 3 m. 

1.4.2 Zakotwienia 

Zakotwienie taśm dylatacyjnych powinno składać się z kotew wklejanych.  

 

 

2. MATERIAŁY 
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Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są  

2.1  Mieszanka betonowa modyfikowana, niskoskurczliwa, szybko sprawna Wybór konkretnej mieszanki i jej 

Producenta należy do Inspektora Nadzoru spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Mieszanka 

powinna uzyskać pełną wytrzymałość po max 3 dobach od czasu jej wbudowania. 

2.2 Urządzenie dylatacyjne szczelne typu blokowego - komplet winien składać się z dylatacji właściwej i wszystkich 

łączników i elementów niezbędnych do wbudowania i zmontowania dylatacji na obiekcie. Wybór konkretnej 

dylatacji i jej Producenta należy do Inspektora Nadzoru spośród przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. 

Urządzenie dylatacyjne powinno posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM uwzględniającą wszystkie elementy 

składowe kompletnego urządzenia dylatacyjnego. Podczas montażu dylatacji należy przestrzegać wymogów 

Aprobaty Technicznej. Aprobata techniczna może wymagać zastosowania nadzoru IBDiM podczas montażu 

dylatacji. 

2.3 Stal, wkładki zbrojenia, taśmy dociskowe oraz elementy kotwowe powinny być wykonane ze stali jakości co 

najmniej odpowiadającej stali St 3S wg PN-88/H-84020). 

2.4 Elastomer. Elastomer w taśmach dylatacyjnych powinien być wykonany z mieszanki na bazie kauczuku 

naturalnego NR o twardości 60 °Shore'a A. Elastomer powinien charakteryzować się dobrą odpornością na 

działanie zmiennych warunków atmosferycznych, ozonu, promieniowania ultrafioletowego, olejów, smaru, 

benzyny, soli oraz ekstremalnej temperatury, w której może być eksploatowane urządzenie dylatacyjne (od - 

35 °C do + 50 °C). 

2.5 Masa zalewowa. Wymagania wobec masy zalewowej, stosowanej do wypełniania otworów na nakrętki kotew, 

określa producent urządzenia dylatacyjnego. 

2.6 Śruby. Płyty elastomerowe taśm dylatacyjnych powinny być przykręcane do konstrukcji za pomocą śrub siłą 

nie większą od wartości podanych w instrukcji producenta urządzenia. 

 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego i powinien być zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT 
 

4.1.  Pakowanie 
 

Płyty dylatacyjne powinny być ustawiane na paletach i zabezpieczane taśmą przed przesuwaniem. Pozosta³e 

elementy powinny być dostarczane w opakowaniach fabrycznych producenta. 

 

4.2.  Przechowywanie 
 

Podczas przenoszenia, transportu i przechowywania płyt dylatacyjnych ich wrażliwe elementy powinny być 

zabezpieczone od uszkodzeń mechanicznych, zanieczyszczeń i innych szkodliwych czynników. Należy przede 

wszystkim przestrzegać zalecenia podane w PN-75/C-94099. 

 

4.3.  Transport 
 

Transport płyt dylatacyjnych powinien odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi. 

Przed wbudowaniem w obiekt powinny być one chronione przed uszkodzeniem. Przenoszenie płyt i taśm 

dozwolone jest tylko poprzez ich chwytanie w miejscach oznakowanych. 

Do przewozu urządzeń dylatacyjnych należy stosować dowolne środki transportu. W przypadku przewożenia 

elementów o gabarytach przekraczających skrajnię drogową należy uzyskać zgodę odpowiedniego organu 

administracji drogowej, a środki transportu powinny być oznakowane i poprowadzone przez oznakowany pojazd 

pilotujący. W trakcie transportu ładunek powinien być odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed 

uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego. 

Przed i po wyładunku należy sprawdzić kompletność urządzenia dylatacyjnego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Warunki ogólne 
 

Po dostarczeniu na budowę taśm dylatacyjnych należy sprawdzić, czy wszystkie ich elementy są zgodne z 

dostarczonymi rysunkami oraz listem przewozowym. Rysunki projektowe wskazujące na sposób wbudowania 
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taśmy są podstawą do prawidłowego jej usytuowania w obiekcie. Należy zwracać uwagę na wszelkie 

zamieszczone na nich uwagi dotyczące ewentualnych odstępstw i uściśleń. Odchylenie ustawienia taśmy w 

planie w stosunku do ustawienia projektowanego nie powinno przekraczać 3 mm. 

 

5.2.  Wstępne ustalanie położenia części ruchomych 
 

Ściśnięcia lub rozciągnięcia taśm dylatacyjnych można dokonać na budowie, po wykonaniu pomiaru 

temperatury i uwzględnieniu odkształcenia termicznego przęsła w temperaturze różnej od temperatury 

obliczeniowej +10 °C. Należy sprawdzić w projekcie, czy temperatura konstrukcji przęsła w czasie montażu 

mieści się w zakresie tolerancji przewidzianych przez projektanta w stosunku do temperatury +10 °C. 

Wielkość szczeliny dylatacyjnej należy mierzyć między osiami kotew. 

 

5.3.  Przygotowanie do wbudowywania 
 

Przed ustawieniem taśm dylatacyjnych należy wykonać pomiary przerwy dylatacyjnej oraz ocenić jakość 

powierzchni betonu lub wielkość niszy przy dylatacyjnej. Należy określić rzędne tych powierzchni i 

temperaturę konstrukcji. Poziomem odniesienia do ustawienia wysokościowego jest górna powierzchnia taśm 

dylatacyjnych. Podłoże powinno być odpowiednio wytrzymałe, pozbawione nierówności i wolne od luźnych 

części. Świeży beton należy uszczelnić. Wszelkie stosowane zaprawy powinny mieć Aprobaty Techniczne 

IBDiM. 

 

5.4.  Wbudowywanie 
Przed właściwym montażem należy wstępnie rozłożyć płyty na miejscu wbudowania. Niektóre z nich mogą 

wymagać przycięcia, które jest dopuszczalne. Częściowe przycięcie wykonywane jest także wtedy, gdy 

wymagane jest przegięcie taśm w płaszczyźnie pionowej. Wtedy przeciąć należy jedynie wkładki stalowe, 

zachowując ciągłość części elastomerowej oraz blach dolnych. Następnie po jednej stronie przerwy 

dylatacyjnej należy nawiercić otwory na kotwy wklejane (o ile przyjęto ten sposób kotwienia). 

Po określeniu wymaganego ściśnięcia, bądź rozciągnięcia taśm i uzgodnieniu go z Projektantem lub 

Inspektorem Nadzoru, należy przystąpić do nawiercania otworów na kotwy wklejane po drugiej stronie 

przerwy dylatacyjnej. 

Samo wiercenie otworów na pełną głębokość, należy przeprowadzić po usunięciu taśm. Otwory powinny być 

oczyszczone z pyłu i pozbawione wody zastoinowej (beton w otworach może być wilgotny). 

W otwory należy wprowadzić ampułki z żywicą, a następnie przy użyciu zakrętarki udarowej lub wiertarki 

udarowej z osadzakiem - same kotwy, zachowując odpowiednią długość ich występu ponad powierzchnię. 

Nadmiar żywicy należy usunąć. Kotwy z gwintem wewnętrznym należy zaopatrzyć w śruby i nakrętki. Po 

utwardzeniu żywicy należy przeprowadzić wyrywkową kontrolę nośności kotew, poprzez dokręcanie nakrętek 

do pakietu ułożonych na kotwie podkładek stalowych – maksymalnie dopuszczalnym momentem określonym 

przez producenta. 

Powierzchnie stykowe płyt dylatacyjnych należy uszorstnić i pokryć warstwą gruntującą na l godz. przed 

wulkanizacją styków za pomocą środka wulkanizującego. Jeżeli przerwa między ułożeniem warstwy 

gruntującej i wulkanizacyjnej była dłuższa niżż 8 godz., to zabieg gruntowania należy powtórzyć. W 

międzyczasie powinna być ułożona ręcznie warstwa hydroizolacji poliuretanowej, najpierw w linii śrub, a 

potem na sąsiadującym z nimi podłożu. W warstwę hydroizolacji wtopione powinny być pasy włókniny, 

układane bez zakładu w stykach i dociskane np. wałkiem malarskim. Tuż przed ułożeniem płyt dylatacyjnych 

powinna być ułożona druga warstwa hydroizolacji poliuretanowej. 

Płyty cięższe powinny być układane przy użyciu dźwignic. Do wstępnego odkształcenia płyt dylatacyjnych 

należy stosować podnośniki korbowe i blokady. Po ustawieniu płyty, należy założyć podkładki i dokręcić 

nakrętki. Sąsiednią, dowulkanizowywaną płytę należy docisnąć przez pobijanie, po uprzednim posmarowaniu 

jej powierzchni stykowej środkiem wulkanizacyjnym. 

Po ułożeniu taśmy dylatacyjnej, wszelkie nacięcia należy wypełnić środkiem wulkanizacyjnym, a pozostałą, 

sąsiadującą z taśmą powierzchnię podłoża - pokryć hydroizolacją poliuretanową. Następnego dnia po ułożeniu 

taśm dylatacyjnych należy sprawdzić i ewentualnie dociągnąć nakrętki lub śruby kluczem dynamometrycznym 

doprowadzając do wartości momentów podanych przez producenta. 

Wystające śruby i nakrętki w otworach owalnych należy zalać masą zalewową, nie dochodząc jednak do 

górnej powierzchni taśmy. 

W celu zapewnienia lepszej przyczepności hydroizolacji układanej na pomoście obiektu, powierzchnię 

hydroizolacji poliuretanowej w sąsiedztwie taśmy dylatacyjnej należy pokryć ponownie warstwą gruntującą i 

obsypać piaskiem kwarcowym ( od 0,2 do 0,7 mm). 

Następnie należy wykonać zalewki – zaprawa przejściow na połączeniu urządzenia dylatacyjnego z 

nawierzchnią 

5.5.  Roboty spawalnicze 
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

Roboty spawalnicze przy montażu taśm mogą być dopuszczone tylko za zgodą producenta taśm. Wykonując 

spawanie w sąsiedztwie elementów elastomerowych należy je chronić przed wysoką temperaturą. 

 

5.6.  Protokół wbudowania 
 

W protokole wbudowania należy podać: temperaturę konstrukcji i otoczenia podczas kotwienia taśm, 

pomierzone odchyłki podłużne i poprzeczne oraz zmianę rozwarcia przerw dylatacyjnych w taśmie w stosunku 

do położenia neutralnego. Protokół powinien być dołączony do Dziennika Budowy. 

 

5.7.  Kontrola eksploatacyjna 
 

Podczas regularnych kontroli, przewidzianych przepisami o utrzymaniu obiektów mostowych, należy podawać 

w szczególności: wartości rozwarcia przerw dylatacyjnych w taśmach dylatacyjnych, luzy w zamocowaniach 

taśm, stan odkrytej powierzchni taśm, uszkodzenia korozyjne oraz, czy względne położenie ruchomych części 

taśm odpowiada temperaturze otoczenia. 

 

5.8.  Zakres wykonywanych robót 
 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy zapoznać się z dokumentacją urządzenia dylatacyjnego i 

sporządzić projekt montażu dylatacji, zawierający: 

- kolejność robót oraz montażu elementów urządzenia, 

- sposób połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią - uszczelnienie styku. 

W/w projekt montażu urządzenia dylatacyjnego powinien być opracowany przez Producenta urządzenia 

dylatacyjnego lub Wykonawcę i zaakceptowany przez Producenta. Wbudowanie dylatacji należy przeprowadzić 

zgodnie z w/w projektem uzgodnionym z Projektantem i zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1.    Kontrola  jakości  robót przy wykonywaniu urządzeń dylatacyjnych powinna przebiegać  w sposób ciągły. 

6.2.   Badania przy wykonywaniu 

Badania należy prowadzić na podstawie wymagań dla urządzeń, stawianych przez Producenta i instrukcji jego 

stosowania. 

Szczególnej kontroli wymagają takie zanikające roboty jak : 

a) oczyszczenie podłoża przed montażem urządzenia dylatacyjnego, 

b) montaż dylatacji i jego zgodność z Dokumentacją Projektową lub zaleceniami Inspektora Nadzoru, 

c)      wykonanie uszczelnienia dylatacji na połączeniu z nawierzchnią 

6.3 Tolerancje i odchyłki wykonawcze 

6.3.1 Rodzaje tolerancji i odchyłek 

Podane na rysunkach tolerancje i odchyłki dotyczą odstępstw od wymiarów nominalnych. Należy je 

uwzględniać podczas kontroli zewnętrznych wymiarów elementów, takich jak długość, grubość, wysokość i 

średnica. 

6.3.2 Tolerancje i odchyłki wymiarów zewnętrznych płyt elastomerowych 

Wymiary zewnętrzne płyt elastomerowych taśm dylatacyjnych powinny zachowywać odchyłki podane na 

rysunkach wykonawczych. Natomiast wymiary bez podanych tolerancji powinny spełniać wymagania 

odpowiednich norm ISO. 

Dopuszczalne są zmiany grubości między dwoma dłuższymi krawędziami płyty dylatacyjnej, jeżeli nie 

przekraczają 0,2 % odległości między nimi lub l mm (decyduje wartość większa). 

6.3.3 Równoległość płaszczyzn zewnętrznych 

Górna i dolna powierzchnia płyty dylatacyjnej powinny być do siebie równoległe. Odchylenie od 

równoległości, mierzone w pionie między dwiema parami punktów na skraju tych powierzchni w kierunku 

krótszego boku płyty, nie powinno być większe od 0,1 %, przy czyni różnica w odstępie pionowym między 

parą punktów jest wyrażona jako procent szerokości płyty. 

6.3.4 Równość podłoża 

Maksymalne nierówności podłoża nie powinny przekraczać 3 mm/m. Maksymalna różnica wysokości po 

dwóch stronach przerwy dylatacyjnej nie powinna przekraczać ± 3 mm. 

Odchyłki wysokościowe rzędnych ułożenia poszczególnych warstw nawierzchni nie mogą przekraczać 0,5 cm. 

 

 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

Jednostką obmiaru robót jest: 

- 1 mb wymienionego odcinka urządzenia dylatacyjnego o określonych parametrach; 

- 1mb naprawionej zalewki bitumicznej ( jednostronnej ). 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1.  Odbiór robót  zanikających lub ulegających zakryciu 
 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 

 sposobu przygotowania strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego, 

 przygotowania materiałów łączących urządzenie dylatacyjne z elementami konstrukcji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej. 

Płatność za 1 mb wbudowanej w konstrukcji dylatacji o określonych parametrach zgodnie z obmiarem robót, 

atestem Producenta materiałów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie badań i wyników pomiarów lub     

1 mb wymienianej zalewki. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

- usunięcie istniejącej dylatacji blokowej lub bitumicznej 

-  wiercenie otworów  

- opracowanie projektu montażu dylatacji, 

- sprawdzenie kompletności urządzenia dylatacyjnego i ewentualnie montaż próbny, 

- wyregulowanie rozstawu elementów urządzenia do aktualnej temperatury, 

- zamocowanie przekrycia w konstrukcji obiektu wraz z regulacją wysokościową, 

- zabezpieczenie antykorozyjne elementów dylatacji, 

- wykonanie uszczelnienia dylatacji na styku z nawierzchnią i izolacją (zalewka lub zaprawa przejściowa), 

-        przy naprawie zalewki usunięcie starej zalewki, 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08 2000r. poz. 735 z 

późn. zm.) 

2. Instrukcja Producenta stosowania i montażu zastosowanego urządzenia dylatacyjnego wybranego typu - w języku 

polskim. 

3. Aprobata Techniczna IBDiM. 
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

Poz. 10.2 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ DYLATACYJNYCH 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

czyszczeniem urządzeń dylatacyjnych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót związanych z 

oczyszczeniem urządzeń dylatacyjnych modułowych i palczastych  na obiektach mostowych. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedziały za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

UWAGA: w przypadku uszkodzenia w trakcie oczyszczania dylatacji wkładki neoprenowej lub koryta 

odwaniającego dylatację , Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wkładki dylatacyjnej lub 

koryta odwadniającego – własnym staraniem i na własny koszt. 

 

2.  MATERIAŁY 
 

Nie dotyczy. 

 

3.  SPRZĘT 
 

Sprzęt i narzędzia używane do czyszczenia dylatacji powinny zapewniać ciągłość robót, uzyskanie ich wymaganej 

jakości i akceptację Inspektora Nadzoru. Niedopuszczalne są narzędzia mogące uszkodzić neoprenową wkładkę 

dylatacyjną lub koryto odwadniające. 

 

4.  TRANSPORT 
 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

Czyszczenie koryt odwadniających dylatacji palczastych należy wykonać przy pomocy strumienia wody pod wysokim 

ciśnieniem. W razie braku możliwości usunięcia nieczystości za pomocą wody pod ciśnieniem należy odkręcić 

elementy palczaste, usunąć mechanicznie zanieczyszczenia, a następnie ponownie przykręcić elementy palczaste. 

Niedopuszczalne jest zastosowanie ostrych narzędzi mechanicznych mogących uszkodzić wkładkę neoprenową lub 

membranę odwadniającą. 

 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

W ramach prac konserwacyjnych powinny być wykonane następujące czynności: 

- usunięcie zanieczyszczeń z neoprenowych wkładek dylatacji modułowych; 

- usunięcie zanieczyszczeń z pomiędzy elementów palczastych oraz koryta odwaniającego dylatacji palczastej. 

 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 mb metr bieżący urządzenia dylatacyjnego podlegającego czyszczeniu. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej: 

Cena jednostkowa 1mb czyszczenia dylatacji modułowej obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

-       oczyszczenie wkładki neoprenowej urządzenia dylatacyjnego; 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót. 

Cena jednostkowa czyszczenia dylatacji palczastej obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

-       oczyszczenie koryta odwadniającego urządzenia dylatacyjnego 

-       oczyszczenie elementów palczastych i powierzchni ślizgowych urządzenia dylatacyjnego 

-  w razie potrzeby odkręcenie i ponowne zamocowanie elementów palczastych 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

 

 

Poz. 10.3 NAPRAWA DYLATACJI BITUMICZNEJ 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

naprawą dylatacji bitumicznej, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na 

terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Zakres prac obejmuje : 

- usunięcie istniejącej dylatacji; 

- wykonanie nowej dylatacji, 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wybór konkretnego materiału dylatacyjnego i jej Producenta należy do Inspektora Nadzoru spośród przedstawionych 

przez Wykonawcę propozycji. Materiał dylatacyjny powinien posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM , uwzględniającą 

wszystkie elementy składowe kompletnego urządzenia dylatacyjnego. Podczas naprawy dylatacji należy przestrzegać 

ściśle wymogów Aprobaty Technicznej.  

 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego i powinien być zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
 

Do przewozu materiałów dylatacyjnych należy stosować dowolne środki transportu. W trakcie transportu ładunek 

powinien być odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami Producenta 

urządzenia dylatacyjnego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Naprawę dylatacji należy przeprowadzić zgodnie z Dokumentacją projektową lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Rozbiórkę istniejącej dylatacji należy przeprowadzić w taki sposób aby nie uszkodzić izolacji w obrębie dylatacji. 

UWAGA: w przypadku uszkodzenia w trakcie naprawy dylatacji izolacji w obrębie dylatacji , Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy izolacji – własnym staraniem i na własny koszt. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

Badania należy prowadzić na podstawie wymagań dla urządzeń, stawianych przez Producenta i instrukcji jego 

stosowania. 

Szczególnej kontroli wymagają takie zanikające roboty jak : 

a) oczyszczenie przerwy dylatacyjnej, 

b) oczyszczenie podłoża przed ułożeniem materiału dylatacyjnego, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest m2 naprawionej dylatacji bitumicznej. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 

 sposobu przygotowania stref dylatacyjnych i uszczelnienia szczeliny 

 przygotowania materiałów do wykonania dylatacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje płatność za m2 naprawionej dylatacji ( niezależnie od jej grubości ), zgodnie 

z obmiarem robót, atestem Producenta materiałów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie badań 

laboratoryjnych i wyników pomiarów. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST. 

-  rozbiórkę istniejącej dylatacji 

- oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej i podłoża 

- wykonanie nowej dylatacji 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Inne. 
 

1. Instrukcja Producenta stosowania i montażu zastosowanego urządzenia dylatacyjnego wybranego typu - w 

języku polskim. 
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

Poz. 10.4 NAPRAWA PIONOWYCH DYLATACJI PRZEJŚĆ 

PODZIEMNYCH 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

naprawą pionowych dylatacji przejść podziemnych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Zakres prac obejmuje : 

- usunięcie istniejącej dylatacji; 

- wykonanie nowej dylatacji, 

 

2. MATERIAŁY 
 

Wybór konkretnego materiału dylatacyjnego i jej Producenta należy do Inspektora Nadzoru spośród przedstawionych 

przez Wykonawcę propozycji. Materiał dylatacyjny powinien posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM , uwzględniającą 

wszystkie elementy składowe kompletnego zestawu dylatacyjnego. Podczas naprawy dylatacji należy przestrzegać 

ściśle wymogów Aprobaty Technicznej.  

Zaleca się zastosowanie masy uszczelniającej typu SIKAFLEX 15 LM, lub innej o nie gorszych parametrach 

technicznych 

 

3. SPRZĘT 
 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami Producenta materiału dylatacyjnego i powinien być zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
 

Do przewozu materiałów dylatacyjnych należy stosować dowolne środki transportu. W trakcie transportu ładunek 

powinien być odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem - zgodnie z wymaganiami Producenta 

materiału dylatacyjnego. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Naprawę dylatacji należy przeprowadzić zgodnie z Dokumentacją projektową lub poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Badania należy prowadzić na podstawie wymagań dla materiału dylatacyjnego, stawianych przez Producenta i 

instrukcji jego stosowania. 
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

Szczególnej kontroli wymagają takie zanikające roboty jak : 

a) oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej; 

b) reprofilacja krawędzi szczeliny dylatacyjnej; 

c) oczyszczenie podłoża przed ułożeniem materiału dylatacyjnego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest mb naprawionej dylatacji pionowej przejścia podziemnego – niezależnie od szerokości 

szczeliny dylatacyjnej oraz zakresu jej uszkodzeń. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie : 

 sposobu przygotowania krawędzi szczeliny dylatacyjnej; 

 przygotowania podłoża przed ułożeniem materiału dylatacyjnego; 

 szczelności masy dylatacyjnej 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje płatność za 1 mb naprawionej dylatacji ( niezależnie od jej szerokości ), 

zgodnie z obmiarem robót, atestem Producenta materiałów i oceną jakości wykonanych robót na podstawie badań 

laboratoryjnych i wyników pomiarów. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST. 

-  rozbiórkę istniejącej dylatacji 

- oczyszczenie szczeliny dylatacyjnej i podłoża 

- reprofilację krawędzi szczeliny dylatacyjnej 

- wykonanie nowej dylatacji 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.2. Inne. 
 

2. Karta technologiczna masy uszczelniającej typu SIKAFLEX 15 LM . 
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Poz. 10.5 DYLATACJE  MODUŁOWE 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z 

wykonaniem i odbiorem dylatacji modułowych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji Robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i 

poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Zakres prac obejmuje : 

- opracowanie Projektu montażu urządzenia dylatacyjnego; 

- zakup i montaż  urządzenia dylatacyjnego, 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST 0.0 "Wymagania ogólne". 

Wymagania odnośnie urządzenia dylatacyjnego: mostowe, jednomodułowe urządzenie dylatacyjne złożone z dwóch 

skrajnych profili stalowych oraz jednego elastomerowego profilu uszczelniającego oraz elementów kotwiących 

urządzenia w konstrukcji mostowej, przeznaczone dla wszystkich kategorii obciążenia ruchem. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

Dylatacje w części jezdnej należy zaopatrzyć w blachy wygłuszające. W częściach chodnikowych szczelinę 

dylatacyjną należy przykryć blachą osłonową nierdzewną z wywinięciem jej na boczną płaszczyznę belki policzkowej.  

Wybór konkretnej dylatacji i jej Producenta należy do Inspektora Nadzoru spośród przedstawionych przez Wykonawcę 

propozycji. Urządzenie dylatacyjne powinno posiadać aprobatę techniczną, ewentualnie aktualne Świadectwo 

dopuszczenia do stosowania  w budownictwie mostowym, uwzględniające wszystkie elementy składowe kompletnego 

urządzenia dylatacyjnego. Podczas montażu dylatacji należy przestrzegać wymogów aprobaty technicznej lub 

Świadectwa dopuszczenia. Aprobata techniczna może wymagać zastosowania nadzoru IBDiM podczas montażu 

dylatacji. Dodatkowe pręty kotwiące należy wykonać ze stali zbrojeniowej wg ST 3.3. W zależności od przyjętego typu 

dylatacji i jej gabarytów należy przewidzieć dodatkowe  zbrojenie ścianek żwirowych przyczółków i zakończenia 

pomostu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

 

3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 0.0 "Wymagania ogólne". 

Sprzęt powinien być zgodny z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego i powinien być zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT 
 
Do przewozu urządzeń dylatacyjnych należy stosować dowolne środki transportu. W przypadku przewożenia 

elementów o gabarytach przekraczających skrajnię drogową należy uzyskać zgodę odpowiedniego organu 

administracji drogowej, a środki transportu powinny być oznakowane i poprowadzone przez oznakowany pojazd 

pilotujący. W trakcie transportu ładunek powinien być odpowiednio zamocowany i zabezpieczony przed uszkodzeniem 

- zgodnie z wymaganiami Producenta urządzenia dylatacyjnego. 

Przed i po wyładunku należy sprawdzić kompletność urządzenia dylatacyjnego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 0.0. "Wymagania ogólne". 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót związanych z montażem urządzenia dylatacyjnego należy wykonac 

niezbędne pomiary obiektu, zapoznać się z dokumentacją urządzenia dylatacyjnego oraz Dokumentacją Projektową 

obiektu i sporządzić projekt montażu dylatacji, zawierający: 

- rysunki lub szkice zakończenia pomostu dla osadzenia dylatacji uwzględniające wymiary dylatacji i elementów 

mocujących dylatację, 

- gabaryty oraz niezbędne dozbrojenie wnęk dylatacyjnych, 

- sposób otworzenia izolacji oraz odwodnienia w obrębie dylatacji, 

- wymagania odnośnie wykonania i montażu urządzeń dylatacyjnych - zgodnie z instrukcją Producenta urządzenia 

z dozbrojeniem stref dylatacyjnych (pręty podłużne przechodzące przez pętle kotwiące), 

- kolejność robót oraz montażu elementów urządzenia, 

- sposób połączenia urządzenia dylatacyjnego z nawierzchnią - uszczelnienie styku. 

Projekt montażu dylatacji powinien zawierać część rysunkową i opisową oraz SST. Projekt zostanie opracowany przez 

osobę posiadającą uprawnienia projektowe w zakresie projektowania mostów. Rozwiązania projektowe powinny być 

zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. 

W/w projekt montażu urządzenia dylatacyjnego powinien być opracowany przez Producenta urządzenia dylatacyjnego 

lub Wykonawcę w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. W trakcie 

wykuwania wnęk dylatacyjnych zabrania się eliminacji jakichkolwiek prętów zbrojeniowych bez zgody Projektanta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

6.1.  Kontrola jakości robót przy wykonywaniu urządzeń dylatacyjnych powinna przebiegać  w 

sposób ciągły. 

 

6.2.  Badania przy wykonywaniu 

 
Badania należy prowadzić na podstawie wymagań dla urządzeń, stawianych przez Producenta i instrukcji jego 

stosowania. 

Szczególnej kontroli wymagają takie zanikające roboty jak : 

a) wykonanie przerwy dylatacyjnej o szerokości i pozostałych wymiarach zgodnych  z Projektem montazu i 

ewentualne naprawienie uszkodzeń, 

b) oczyszczenie podłoża przed montażem urządzenia dylatacyjnego, 

c) montaż dylatacji i jego zgodność z Projektem montazu, 

 

Odchyłki wymiarów dylatacji i montażu powinny być zgodne z wymaganiami stawianymi przez Producenta 

urządzenia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 0.0." Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru robót jest 1 mb urządzenia dylatacyjnego o określonych parametrach.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1.  Ogólne zasady odbioru 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 0.0. "Wymagania ogólne". 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne. Jeżeli choć jedno 

badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy za niezgodne z wymaganiami. W takiej sytuacji Wykonawca 

obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z wymaganiami i przedstawić je do ponownego odbioru. 

 

8.2.  Odbiór robót  zanikających lub ulegających zakryciu 

 
Podstawą dokonania oceny jakości robót ulegających zakryciu są następujące dokumenty Projekt montazu dylatacji z 

naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy: 

 Instrukcja Producenta dylatacji, 

 Dziennik Budowy, 

 uzasadnienia dokonywania zmian, 

 dokumenty dotyczące jakości wbudowywanych materiałów. 

 

Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

 sposobu przygotowania strefy zakotwienia urządzenia dylatacyjnego, 

 przygotowania materiałów łączących urządzenie dylatacyjne z elementami konstrukcji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 0.0. “Wymagania ogólne” punkt 9.1.  

Płaci się z ilość wbudowanego materiału zgodnie z projektem i obmiarem, oceną jakości wykonanych robót na 

podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje płatność za 1 mb wbudowanej w konstrukcję dylatacji o określonych 

parametrach zgodnie z obmiarem robót, atestem Producenta materiałów i oceną jakości wykonanych robót na 

podstawie badań laboratoryjnych i wyników pomiarów. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- opracowanie Projektu montażu dylatacji, 

- zakup dylatacji i innych materiałów, 

- sprawdzenie kompletności urządzenia dylatacyjnego i ewentualnie montaż próbny, 

- zamocowanie dylatacji w konstrukcji obiektu oraz przyczółku, z ewentualnym zmodyfikowaniem strefy 

dylatacyjnej, dodatkowymi prętami zbrojeniowymi i modyfikacją istniejących prętów ścianki żwirowej, 

- wykonanie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia Robót a 

także prac rozbiórkowych, zbrojeniowych, betonowych, izolacyjnych, odwodnieniowych oraz nawierzchniowych. 

 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Inne 
1. Instrukcja Producenta stosowania i montażu zastosowanego urządzenia dylatacyjnego wybranego typu – w języku 

polskim 

2. Aprobata techniczna, ewentualnie Świadectwo Dopuszczenia do Stosowania  w budownictwie mostowym. 

3. Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru wydane przez 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia24 stycznia 2007. 

4. Zarządzenie nr 23 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 maja 2014 roku zmieniającego 

zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich 

wbudowania i odbioru. 
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5. Wymagania IBDiM z dnia 16.06.2014 odnośnie badania odporności dynamicznej urządzeń dylatacyjnych oraz 

wymagań dotyczących zakotwień skrajnych profili urządzeń dylatacyjnych w betonie konstrukcji obiektu 

mostowego.  
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Poz. 11.1 IZOLACJA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji z papy 

termozgrzewalnej, która zostanie wykonana w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na 

terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu izolacji 

termozgrzewalnej ustroju nośnego obiektu mostowego. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są : 

2.1.  Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni wg zaleceń producenta papy termozgrzewalnej. 

2.2.  Papa zgrzewalna. 

Wybór konkretnej izolacji dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru spośród przedstawionych przez 

Wykonawcę materiałów w uzgodnieniu z Projektantem. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę 

Techniczną IBDiM. Masa bitumiczna będąca składnikiem papy powinna być modyfikowana SBS. Grubość 

papy  5 mm. Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) 

potwierdzające cechy materiałów.  

2.3.  Materiały do gruntowania betonu: 

a) roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg 

PN-74/B-24622 

b)  asfaltowa emulsja kationowa do gruntowania powierzchni wg BN-68/6653-04 

c)  emulsja asfaltowa wg BN-82/6753-01. 

2.4. Materiały do naprawy powierzchni betonu 

Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom stosowania w budownictwie mostowym, a użycie ich 

powinno być zgodne z zaleceniami i Instrukcjami stosowania podanymi przez Producentów. 

Wszystkie zastosowane materiały powinny posiadać Aprobaty Techniczne IBDiM i atesty Producenta 

materiału. 

2.5. Warunki składowania 

a) materiał nie powinien być wystawiony na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i składowany w 

temperaturze nie przekraczającej 25C 

b)  nie należy przechowywać rolek w pozycji poziomej - powinny być ustawione pionowo 

c)  szczegółowe wymagania dotyczące składowania stosowanych materiałów podają Instrukcje 

Producentów. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m. in. : 
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3.1.  Palnik propan - butan (o szerokości rolki papy izolacyjnej) z urządzeniem służącym do odwijania materiału 

izolacyjnego z rolki w czasie zgrzewania. 

3.2.  Pojedynczy palnik gazowy i gaz propan - butan w butli. 

3.3. Sprzęt pomocniczy : 

- wałeczki ząbkowane szerokości 7 cm do dociskania styków arkuszy i taczka z kołem  ogumionym 

wypełniona kamieniami o masie ok. 50 kg 

- noże do cięcia papy 

- w razie potrzeby: namiot foliowy lub brezentowy na stelażu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania, 

ręczne i elektryczne dmuchawy gorącego powietrza. 

 

4. TRANSPORT 

 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawiać równomiernie na całej 

powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Podczas transportu należy przestrzegać zaleceń Producenta. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Zakres wykonywanych robót 
 

5.1.1. Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych 

 

Izolację przeciwwodną należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od 

plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się, aby 

beton był co najmniej 28- dniowy. 

Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5C i niższa od 35C. 

Wilgotność względna powietrza nie powinna być większa niż 85%. W przypadku konieczności wykonywania 

izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych, takich jak nieodpowiednia 

temperatura lub wilgotność powietrza, roboty należy prowadzić pod namiotem foliowym lub brezentowym 

stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji 

tylko na osłoniętej powierzchni. 

 

5.1.2. Przygotowanie podłoża pod izolację 

Powierzchnia do zaizolowania powinna być poddana dokładnym oględzinom i zakwalifikowana do ułożenia 

izolacji. Kwalifikacji dokonuje Inspektor Nadzoru na pisemny wniosek Kierownika Budowy w formie wpisu 

do Dziennika Budowy.  

Prawidłowo przygotowane podłoże powinno spełniać następujące warunki : 

- podłoże powinno być równe tzn. szczelina pomiędzy powierzchnią płyty a łatą długości 4 m przyłożoną 

na stałym spadku nie powinna być większa niż 10 mm przy spadku powyżej 1,5% lub 5 mm przy spadku 

mniejszym niż 1,5% 

-  podłoże nie może mieć lokalnych wybrzuszeń większych niż 2 mm i wgłębień głębszych niż 5 mm przy 

czym nierówności nie mogą mieć ostrych krawędzi 

-  wszystkie krawędzie wypukłe i wklęsłe muszą być wyokrąglone promieniem 5 cm lub złagodzone 

skosem 3 x 3 cm o pochyleniu 45. Krawędzie wklęsłe mogą być wypełnione zaprawą cementową 1:3 

- mleczko cementowe występujące na izolowanej powierzchni należy usunąć przez jej  groszkowanie lub 

piaskowanie 

- wypukłe nierówności należy skuć lub zeszlifować szlifierką do lastrico, tak aby nie odsłonić wkładek 

zbrojenia 

-  podłoże powinno być suche. 

Ewentualne wady wykończenia powierzchni przeznaczonych do izolowania należy usuwać wg specjalnie 

opracowanych metod uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub Projektantem. 

Naprawy powierzchni należy wykonać przestrzegając następujących zasad : 

- ubytki betonu przekraczające na znacznej powierzchni 5 mm należy wypełnić specjalnymi zaprawami 

bezskurczowymi do napraw betonu (PCC) posiadającymi Aprobatę techniczną lub aktualne Świadectwo 

dopuszczenia do stosowania wydane przez IBDiM. Krawędzie uszkodzenia należy rozkuć, tak aby były 

zbliżone do pionowych 
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- lokalne nierówności podłoża powodujące powstawanie zastoin wody należy wypełnić 

 bezskurczową zaprawą jw. 

- powierzchnie z nierównościami o ostrych krawędziach należy przeszlifować szlifierką. 

 

5.1.3. Oczyszczenie podłoża 

Bezpośrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowane należy oczyścić z luźnych frakcji, pyłu i 

zatłuszczeń : 

- luźne frakcje i pyły należy usunąć przy pomocy odkurzacza przemysłowego,  a w ostateczności przez 

przedmuchanie sprężonym powietrzem przechodzącym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny 

-  zatłuszczenia należy usunąć przez ich wypalenie palnikiem gazowym. 

 

5.1.4. Zagruntowanie podłoża 

Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez Producentów 

materiałów hydroizolacyjnych (Primer). W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni 

należy użyć roztworów depresyjnych szybkorozpadających np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak 

przypadek szczególny, wymagający pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.  

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady: 

- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora Nadzoru 

- beton w gruntowanym podłożu powinien mieć co najmniej 14 dni, zaleca się aby był to beton 28- dniowy 

- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, używając tyle środka 

gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć, tak aby na powierzchni nie pozostała powłoka z 

warstewki materiału gruntującego, ilość ta zwykle nie przekracza 0,3  l/m
2
 

- należy zagruntować każdorazowo tylko powierzchnię, na jakiej zamierza się w ciągu najbliższych 8 

godzin przykleić hydroizolację. Nie należy gruntować powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne 

obniżenie przyczepności izolacji do podłoża. Przy stosowaniu środków gruntujących wolnorozpadowych 

i wolnoschnących dopuszcza się gruntowanie podłoża z 12- godzinnym wyprzedzeniem. Należy przy tym 

odpowiednio zabezpieczyć zagruntowaną powierzchnię, aby nie uległa uszkodzeniu lub zapyleniu. Od 

zagruntowania podłoża do rozpoczęcia przyklejania izolacji nie powinno upłynąć więcej niż 24 godziny. 

- środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących 

(odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów aromatycznych) 

- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to sprawdzić 

przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną lub zakurzoną): gdy 

dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący jest już dostatecznie suchy. 

Czas schnięcia zagruntowanych powierzchni trwa w porze letniej od 4 do 6 godzin i jest uzależniony od 

temperatury otoczenia. 

- w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych 

- przed ułożeniem warstwy izolacyjnej nie dopuszcza się ruchu pieszego po zagruntowanych 

powierzchniach. 

 

5.1.5. Przygotowanie i sprawdzenie materiałów oraz prace przygotowawcze 

Na placu budowy powinien znajdować się materiał izolacyjny potrzebny na jedną zmianę roboczą.  

Należy sprawdzić czy : 

- przygotowany materiał jest odpowiedniej jakości, czy nie jest sklejony w rolce, załamany, popękany, czy 

ma odpowiednią grubość i wygląd zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej lub Aprobaty 

Technicznej  

-  przekładka antyadhezyjna daje się łatwo odklejać. 

Należy używać wyłącznie izolacji nieuszkodzonych, o nie przekroczonym okresie gwarancji i dobrej jakości. 

Materiał uszkodzony należy usunąć z placu budowy. 

 

5.1.6. Wykonanie izolacji 

 

5.1.6.1. Układanie izolacji przy krawędziach i przy wpustach 

W pierwszej kolejności należy zabezpieczyć naroże wklęsłe i wypukłe oraz miejsca przy wpustach i sączkach 

wyklejając je dodatkowymi arkuszami materiału izolacyjnego o wymiarach dostosowanych do izolowanej 

powierzchni. Minimalny zakład tych arkuszy musi wynosić 8 cm. Zakład czołowy między końcami rolek 

winien wynosić 15 cm. Należy szczególnie dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego 

przekroju nie naciągając przyklejanego materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające powinny dokładnie 

przylegać do podłoża bez fałd i załamań (marszczeń) materiału izolacyjnego. 
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5.1.6.2. Układanie izolacji 

Układanie izolacji rozpoczynamy od najniższego punktu obiektu posuwając się w górę. 

Celem uniknięcia nałożenia się czterech warstw izolacji układamy całość długości rolki na przemian z połową 

jej długości. Początek rolki mocujemy za pomocą ręcznego palnika, a całą rolkę ustawiamy zgodnie z 

ukształtowaniem obiektu. Zakończenie izolacji na powierzchniach pionowych (np. przy belce poręczowej) 

należy wykonać przy użyciu arkusza o szerokości 50 cm. (połowa szerokości rolki). Należy szczególnie 

dokładnie wklejać izolację we wklęsłe krawędzie izolowanego przekroju nie naciągając przyklejanego 

materiału. Wszystkie arkusze uszczelniające powinny dokładnie przylegać do podłoża bez fałd i załamań 

(marszczeń) materiału izolacyjnego. 

Przed przyklejeniem pasa papy należy rozwinąć rolkę, usunąć z niej folię polietylenową zapobiegającą 

sklejaniu się papy na rolce i zwinąć ponownie na sztywny wałek. Następnie należy stopniowo rozwijać papę z 

rolki ogrzewając ją palnikiem gazowym do nadtopienia asfaltu z równoczesnym doklejaniem do podłoża przez 

dociskanie gumowym wałkiem o szerokości 3050 cm wagi 3050 kg. Arkusze układać na zakład 710 cm. 

Styki oraz końce arkuszy papy należy dodatkowo nadtopić palnikiem z góry i starannie dociskać drewnianą 

packą. 

Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podłożem jest wypływający bitum, który gwarantuje szczelne 

połączenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzić się poza obręb arkusza na odległość ok. 1-2 cm 

oraz na całej długości podgrzewanej rolki. Po nałożeniu izolacji należy w jak najszybszym terminie położyć 

nawierzchnię asfaltową. 

Niedopuszczalny jest ruch pojazdów po ułożonej izolacji. 

 

5.1.7. Usuwanie uszkodzeń i błędów ułożenia izolacji 

Podczas układania izolacji mogą wystąpić następujące jej uszkodzenia: 

-  przebicie lub przecięcie 

-  zamknięte pęcherze powietrza 

-  zmniejszony poniżej 5 cm zakład arkusza lub jego brak 

-  załamania i fałdy. 

Usuwanie uszkodzeń: 

- w przypadku przebicia, przecięcia, zerwania lub innego uszkodzenia izolacji należy miejsce uszkodzone 

odkurzyć, przetrzeć czystą szmatą zwilżoną benzyną ekstrakcyjną i nakleić łaty z tego samego materiału. 

Łata powinna mieć zaokrąglone naroża oraz przykrywać uszkodzenie z min 15- centymetrowym 

zapasem. Łatę, a zwłaszcza jej krawędzie, należy starannie docisnąć do podłoża ręcznym wałkiem. 

- w przypadku zamknięcia pod izolacją pęcherzy powietrza, należy przebić ją ostrym narzędziem, starannie 

wycisnąć powietrze i nakleić na to miejsce łatę w sposób jak wyżej 

-  w przypadku stwierdzenia zbyt małego zakładu należy w tym miejscu nakleić łatę 

- w przypadku wystąpienia na przyklejonym arkuszu fałdy, należy ją przeciąć i rozprostować lub wyciąć, a 

następnie nakleić w tym miejscu łatę 

-  inne stwierdzone uszkodzenia izolacji z materiałów samoprzylepnych należy usuwać  wg indywidualnych 

rozwiązań, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Zakres kontroli jakości sprawdzany za pomocą badań laboratoryjnych 

a)  jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego 

b)  jakość materiałów do napraw uszkodzeń izolowanej nawierzchni betonowej wg wymagań określonych w 

odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobatach Technicznych IBDiM 

c)  jakość materiałów hydroizolacyjnych 

d) jakość materiałów warstwy ochronnej - wg norm i zasad badania drogowych materiałów i mas 

bitumicznych. 

6.2.  Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 

warunkami określonymi w wytycznych wykonania i odbioru z potwierdzeniem ich w formie wpisu do 

Dziennika Budowy. 

6.3.      Badania materiałów hydroizolacyjnych 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości używanych materiałów hydroizolacyjnych z 

wymaganiami podanymi w Aprobacie Technicznej IBDiM. 

6.4. Zakres kontroli jakości wykonywanej izolacji 

a) stan podłoża pod izolację wg 5.2.3. 
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b) dokładność przyklejenia izolacji do podłoża i poszczególnych warstw. Powierzchnie nie przyklejone nie 

mogą przekraczać 10% 

c) dokładność wykonania izolacji w narożach i przy wpustach 

d) jakość napraw błędów izolacji. 

6.5. Dokumentowanie wyników pomiarów i badań 

Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z ST Poz. 0.0. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m
2
 wykonanej izolacji płyty pomostu łącznie ze strefami przyczółkowymi na 

płytach przejściowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za m
2
 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót 

oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-       przygotowanie podłoża pod izolację 

- oczyszczenie powierzchni betonu 

- zagruntowanie podłoża 

- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej  

- naprawę ewentualnych uszkodzeń 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

1. PN – EN 13375: 2006. Elastyczne wyroby wodochronne – Izolacja wodochronna betonowych płyt 

pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów – 

Przygotowanie próbki. 

2. PN – EN 13596: 2006. Elastyczne wyroby wodochronne – Izolacja wodochronna betonowych płyt 

pomostów obiektów mostowych i innych powierzchni betonowych przeznaczonych do ruchu pojazdów – 

Określenie przyczepności. 

3. PN-90/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  

4. PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

3.    PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i 

welonu szklanego. 

4.     PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

5.     BN-68/6653-04  Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 

 

10.2 Inne  
 

 

1. Technologie robót utrzymaniowych na drogowych obiektach mostowych. IBDiM 1990r. 
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2. Instrukcja układania izolacji zgrzewalnej. 

3. Instrukcja Producenta układania izolacji zgrzewalnej w języku polskim. 

4. Aprobata techniczna lub Świadectwo Dopuszczenia do stosowania. 

5. Zasady wykonywania izolacji przeciwwodnych z materiałów zgrzewalnych na drogowych obiektach 

mostowych. IBDiM, Warszawa 1991 r. 

6. Zasady wymiany izolacji pomostów drogowych obiektów mostowych. IBDiM, Warszawa 1990 r. 
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Poz. 11.2 IZOLACJA GRUBO-POWŁOKOWA  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji grubo 

powłokowej, która zostanie wykonana w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie 

Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu izolacji grubo 

powłokowej elementów ustroju nośnego obiektu mostowego ulegających zasypaniu gruntem. 

 

1.3.  Określenia podstawowe 

 

Izolacja grubo powłokowa – wysokoplastyczna masa uszczelniająca na bazie tworzyw sztucznych lub żywic 

epoksydowych oraz mas bitumicznych. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji betonu będzie preparat spełniający wymagania  

niniejszej ST. 

Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru spośród 

przedstawionych przez Wykonawcę materiałów. Zastosowany materiał musi posiadać Aprobatę Techniczną 

IBDiM. Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) 

potwierdzającą cechy materiałów. 

Jako materiał należy zastosować środek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych (na bazie żywic 

epoksydowych lub modyfikowany tworzywem sztucznym) wraz z ewentualnym odpowiednim (zgodnym z 

instrukcją Producenta i Aprobatą Techniczną) środkiem gruntującym.  

Zastosowany środek powinien być przyjazny dla środowiska, można go stosować na podłoża zarówno suche 

jak i lekko wilgotne, posiadający właściwości pokrywania ewentualnych rys (do 0.1mm), wysokoplastyczny i 

rozciągliwy, odporny na wilgoć w powietrzu, odporny na starzenie oraz na wody agresywne występujące w 

przeciętnym środowisku. 

  

2.1. Szpachlówka cementowo – epoksydowa 
 

Trójskładnikowa, wyrównawcza, wodoszczelna, szpachlówka przeznaczona do szpachlowania lub 

szlamowania podłoży mineralnych, szczególnie przy stałym obciążeniu kondensatem i wodą oraz w 

środowisku agresywnym o właściwościach: 

- wytrzymałość na ściskanie    - 36 do 44 MPa, 

- wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu  - 8 do 10 MPa, 

- wytrzymałość na odrywanie   - 2,5 do 3,5 MPa, 

- współczynnik dyfuzji pary wodnej dla gr. 1 mm- 825 do 875  

- współczynnik nasiąkliwości wodą   - 0,03 kg/m
2 
x h

0,5 
, 

- grubość warstwy     - min. 2 mm. 
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Warstwa szpachlująca – szlamująca jest konieczna dla zamknięcia porów i innych nierówności w 

powierzchni betonu co jest warunkiem szczelności izolacji. Poprzez właściwości buforowe umożliwia 

również wykonywanie warstwy izolującej już po 3 dniach od zabetonowania. Umożliwia nanoszenie 

powłoki izolacyjnej po 1 dniu od szpachlowania. 

 

2.2. Powłoka izolacyjna 
 

Dwuskładnikowy materiał na bazie żywicy epoksydowej, wysyconej olejem antracytowym z dodatkiem 

wypełniaczy mineralnych, o niskiej zawartości rozpuszczalników organicznych. Materiał jest przeznaczony 

do powierzchniowego zabezpieczania konstrukcji betonowych, również pracujących w warunkach stałego, 

bądź długotrwałego obciążenia wodą, wodą agresywną lub ściekami. 

Właściwości dla powłoki izolacyjnej: 

- wytrzymałość na odrywanie, średnia   - powyżej 1,0 MPa, 

- wskaźnik ograniczenia chłonności wody  - powyżej 30%, 

- przepuszczalność pary wodnej przez powłokę  - poniżej 4 m, 

- odporność na powstawanie rys    - 0,1 mm, 

- zawartość części stałych     - 87 %, 

- grubość powłoki     - 300 m (dwie warstwy).  

Powłoka może być nakładana na matowo – wilgotną powierzchnię. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Podstawowy sprzęt niezbędny do realizacji robót to m. in. pędzle lub szczotki, kielnie, gładkie itp. 

 

4. TRANSPORT 

 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania izolacji powinny odbywać się tak 

aby zachować ich dobry stan techniczny.  

Pojemniki z masą dostępne są przeważnie w beczkach stalowych, które należy transportować w pozycji 

stojącej, otworem wylewowym do góry, zabezpieczając beczki przed możliwością przesuwania lub ocierania 

się. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolację 
 

Podłoże pod izolację powinno być suche i czyste (bez luźnych ziaren, kurzu itp.). Powierzchnia powinna być 

lekko szorstka o wytrzymałości min 1.5MPa. Zaleca się przed nakładaniem powłoki izolacyjnej powierzchnię 

betonową oczyścić przez piaskowanie. Podkład zawilgocony i przemarznięty nie może być gruntowany. 

Krawędzie ostre należy sfazować (zukosować) zaś wyoblenia odpowiednio zaokrąglić. Temperatura podłoża i 

otoczenia w czasie wykonywania izolacji nie może być niższa niż 5°C 

 

5.2.  Sposób wykonania izolacji 
 

Szpachlowanie-Gruntowanie 
 

Mieszanie poszczególnych składników gruntujących należy wykonać zgodnie z instrukcja producenta. 

Gruntowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5C i poniżej 35C. Szpachlówkę rozprowadzać 

na podkładzie przy użyciu pac prostych jedno lub dwukrotnie.  

Szpachlowanie należy przeprowadzać w temperaturze powyżej 5C i poniżej 35C. W czasie 

szpachlowania należy przestrzegać wszystkich zaleceń podanych przez producenta zastosowanego środka. 
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Właściwa izolacja 
 

Właściwą izolację powłokową należy wykonywać po wyschnięciu warstwy szpachlowej (min po 24 godzinach 

od wykonania szpachlówki). Nanoszenie materiału należy wykonywać za pomocą pędzli, wałków lub natrysku 

hydrodynamicznego wg zaleceń producenta. 

Materiał nanosi się w dwu operacjach, na łączną grubość suchej warstwy 300 m. 

Odstęp między warstwami dla temp. 20
o
C – od 12 do 48 godzin. 

Czas całkowitego schnięcia izolacji powłokowych waha się od 3 do 10dni i po tym okresie można obsypać 

fundament gruntem, powłoka utwardza się pod wodą. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1.  Zasady kontroli jakości robót 

 
Należy sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z warunkami 

określonymi w ST z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika Budowy.  

 

6.2.  Odbiory  międzyoperacyjne 
 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace : 

 

 przygotowanie powierzchni do gruntowania-szpachlowania 

 zagruntowanie-szpachlowanie powierzchni środkiem gruntującym 

 położenie warstwy właściwej 

 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy. Odbioru dokonuje Inspektor 

Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m
2
 faktycznie wykonanej izolacji  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót. Jeżeli wszystkie badania dały 

wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało 

wynik ujemny, wykonane roboty należy za niezgodne z wymaganiami norm i ST. W takiej sytuacji 

Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego 

odbioru. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za m
2
 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem, oceną jakości wykonanych robót 

oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-       przygotowanie podłoża pod izolację 

- oczyszczenie powierzchni betonu 

- zagruntowanie podłoża 
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- wykonanie izolacji grubo powłokowej  

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

1. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Klasyfikacje i określenie środowisk. 

2. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Ogólne zasady ochrony.  

3. PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Zabezpieczenie powierzchniowe. Zasady doboru. 

4. PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok ochronnych. 

5. PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania.  

6. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniacza stosowany na gorąco.  

7. BN-66/6753-01 Emulsja asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej lekkiego typu. 

8. BN-68/6653-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych. 

9. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. 

10. PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
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Poz. 11.3 WARSTWA OCHRONNO-DRENAŻOWA IZOLACJI 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy 

ochronno- drenażowej izolacji, która zostanie wykonana w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy ochronno- 

drenażowej izolacji ustroju nośnego obiektu mostowego szczególnie w odniesieniu do, korpusu przyczółków, 

ścian oporowych oraz sklepień mostów łukowych. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są tłoczone geomembrany z 

polietylenu o wysokiej gęstości ( PE-HD ) z zamkami uszczelniającymi z elastomerowej masy bitumicznej oraz 

maty filtracyjne z geotkaniny polipropylenowej. 

Wszystkie zastosowane materiały do wykonania warstwy ochronno – drenażowej, muszą posiadać aktualną 

Aprobatę techniczną IBDIM. 

Warstwę ochronno – drenażową należy wykonać systemem materiałowym ( materiałami jednego producenta ). 

 

3. SPRZĘT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

4. TRANSPORT 

 

Podczas transportu należy przestrzegać zaleceń Producenta. 

W czasie transportu i przechowywania należy chronić geomembrany przed działaniem promieni słonecznych. 

Geomembrany należy przechowywać i transportować wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie. Podczas 

ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki geomembran przd uszkodzeniami 

mechanicznymi.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Warstwy ochronno – drenażowe należy wykonywać ściśle w oparciu o wytyczne producenta materiałów. 

W celu prawidłowego ułożenia warstwy ochronno – drenażowej należy: 

- przygotować (dociąć ) rolki membrany do wymiarów chronionej powierzchni; 

- odwinąć membranę na izolacji matą filtracyjną w kierunku gruntu zaciskając wytłoczenia na zakładach 

arkuszy i wulkanizując ścieżki uszczelniające z elastomerowej masy bitumicznej. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Wstęgi membrany powinny być bez dziur i rozdarć o równomiernej strukturze układu wytłoczeń. Ścieżki 

bitumiczne powinny być równomiernie uformowane bez przerw i przewężeń, Odchyłki szerokości pasm nie 

powinny przekraczać ± 2% wymiaru nominalnego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m
2
 wykonanej warstwy ochronno – drenażowej izolacji zgodnie z 

Dokumentacją Projektową. i zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za m
2
 wykonanej warstwy ochronno – drenażowej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem, 

oceną jakości wykonanych robót oraz atestem Producenta materiałów na podstawie wyników pomiarów i 

badań. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

- wykonanie warstwy ochronno - drenażowej 

- naprawę ewentualnych uszkodzeń 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Aprobata techniczna IBDiM – Nr AT/97-03-0197,   Geomembrany z polietylenu wysokiej gęstości PE-HD:  

TEFOND 
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Poz. 12.1 OCZYSZCZENIE I KONSERWACJA ŁOŻYSK  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z oczyszczeniem i konserwacją łożysk, które zostaną wykonane w ramach bieżącego 

utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót związanych 

z oczyszczeniem i konserwacją łożysk stalowych. 

 

1.3. Określenia podstawowe 

 

1.4.1.  Łożysko ruchome – element podparcia konstrukcji nośnej umożliwiający przesuw poziomy (wzdłuż 

podłużnej osi belek) przekroju poprzecznego przęsła lub dźwigarów ustroju nośnego w stosunku do punktu 

lub osi podparcia lub podwieszenia. 

1.4.2. Łożysko stałe - element podparcia konstrukcji nośnej uniemożliwiający przesuw przekroju 

poprzecznego przęsła lub dźwigarów ustroju nośnego w stosunku do punktu lub osi podparcia lub 

podwieszenia. 

 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedziały za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2.  MATERIAŁY 
 

Wszystkie materiały przewidziane do konserwacji łożysk należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Do podstawowych materiałów zalicza się: 

- smar stały, grafitowy, odporny na działanie mrozu i wody i nie zawierający składników powodujących 

korozję stali; 

- farby do konserwacji konstrukcji stalowych zgodnie z ST Poz. 4.4. 

 

3.  SPRZĘT 
 

Sprzęt i narzędzia używane do konserwacji łożysk powinny zapewniać ciągłość robót, uzyskanie ich 

wymaganej jakości i akceptację Inspektora Nadzoru. 

 

4.  TRANSPORT 
 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 
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5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 

W ramach prac konserwacyjnych powinny być wykonane następujące czynności: 

- usunięcie zanieczyszczeń z elementów konstrukcyjnych łożyska i podlewki podłożyskowej; 

- usunięcie starego smaru z elementów łożyska; 

- oczyszczenie elementów łożyska z produktów korozji zgodnie z ST Poz. 4.4; 

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dostępnych elementów łożyska zgodnie z ST Poz. 4.4; 

- nałożenie nowej warstwy smaru na elementy stykowe łożyska; 

- wykonanie ewentualnych napraw podlewki podłożyskowej z zapraw modyfikowanych zgodnie z ST Poz. 

3.2. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

Kontrola jakości robót obejmuje sprawdzenie: 

- jakości stosowanych materiałów i wyrobów; 

- jakości podlewek podłożyskowych; 

- jakości wykonanego zabezpieczenia antykorozyjnego 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne warunki obmiaru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru robót jest 1 sztuka oczyszczonego i zakonserwowanego łożyska.  

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

Wykonanie łożyska podlega odbiorowi przez Inspektora Nadzoru jako element robót zanikających. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostki obmiarowej: 

Płatność za sztukę zakonserwowanego łożyska należy przyjąć zgodnie z obmiarem, atestem Producenta 

materiałów i oceną jakości wykonania robót. 

Cena wykonania robót obejmuje : 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w ST 

-       usunięcie zanieczyszczeń z elementów konstrukcyjnych łożyska i podlewki podłożyskowej; 

-       usunięcie starego smaru z elementów łożyska; 

-       oczyszczenie elementów łożyska z produktów korozji; 

-       wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego dostępnych elementów łożyska; 

-      nałożenie nowej warstwy smaru na elementy stykowe łożyska; 

-      wykonanie ewentualnych napraw podlewki podłożyskowej z zapraw modyfikowanych  

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08 

2000r. poz. 735 z późn. zm.) 

2. PN-EN 1337-1:2003. Łożyska konstrukcyjne. Część I: Postanowienia ogólne. 
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3. PN-EN 1337-2:2005. Łożyska konstrukcyjne. Część 2: Elementy ślizgowe. 

4. PN-EN 1337-3:2005. Łożyska konstrukcyjne. Część 3: Łożyska elastomerowe 

5. PN-EN 1337-4:2005. Łożyska konstrukcyjne. Część 4: Łożyska wałkowe. 

6. PN-EN 1337-5:2005. Łożyska konstrukcyjne. Część 5: Łożyska garnkowe. 

7. PN-EN 1337-6:2005. Łożyska konstrukcyjne. Część 6: Łożyska wahaczowe. 

8. PN-EN 1337-7:2005. Łożyska konstrukcyjne. Część 7: Łożyska sferyczne i cylindryczne z PTFE. 

9. PN-EN 1337-8:2007. Łożyska konstrukcyjne. Część 8: Łożyska prowadzące i łożyska blokujące. 

10. PN-EN 1337-9:2001. Łożyska konstrukcyjne. Część 9: Zabezpieczenie. 

11. PN-EN 1337-10:2005. Łożyska konstrukcyjne. Część 10: Przeglądy i utrzymanie                                  . 

12. PN-EN 1337-11:2001. Łożyska konstrukcyjne. Część 11: Transport, magazynowanie i ustawianie. 

13. PN-S-10052: 1982. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie. 

14. PN-S-10060: 1998. Obiekty mostowe. Łożyska. Wymagania i metody badań. 

15. PN-S-10050: 1989. Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania. 

16. Wytyczne stosowania łożysk elastomerowych w mostach. IBDiM, Warszawa 1988. 

17. Wytyczne stosowania łożysk kalotowych w mostach. IBDiM, Warszawa 1989. 

18. Wymagania techniczne wykonania i odbioru ( WTW ) łożysk mostowych. IBDiM, Warszawa 1994. 

19. Vademecum bieżącego utrzymania o odnowy drogowych obiektów mostowych. Tom 7: Wyposażenie 

mostów. GDDP, Warszawa 1994 – 1998. 

20. Zalecenia dotyczące łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji. 

GDDKiA, IBDiM, Warszawa 2005. 

 

 

 

 

 

.
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Poz. 13.1 INIEKCJE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z wykonaniem iniekcji, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów 

inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

Robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres Robót obejmuje: 

· prace przygotowawcze, 

· wtłaczanie iniektu pod ciśnieniem, 

· prace wykończeniowe. 

 

1.3. Ogólne wymagania robót 
Iniekcja wysokociśnieniowa powinna być wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną oraz wytycznymi 

podanymi w punkcie 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót zgodnych z 

Specyfikacją Techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

Zasady niniejszej ST dotyczą robót związanych z wykonaniem: 

- iniekcji szczepnych ( zespalających ) polegających na wypełnieniu rysy materiałem o dużej 

wytrzymałości; 

- iniekcji uszczelniających  polegających na wypełnieniu rysy materiałem elastycznym, umożliwiającym 

odkształcalność połączenia i zapobiegającym przenikanie wody i gazów w głąb elementów 

żelbetowych. 

 

2.  Materiały 

2.1. Wymagania ogólne

 kompozycja iniekcyjna użyta przez "Wykonawcę" do wypełniania rys lub pęknięć w betonie powinna 

posiadać ważną "Aprobatę Techniczną IBDiM".

 ko iniekcji rys lub pęknięć może być użyta jedynie kompozycja przeznaczona do stosowania przy 

wilgotnym podłożu betonowym i o nieprzeterminowanej przydatności do stosowania.

 na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest udokumentować źródło zakupu 

kompozycji iniekcyjnej lub jej składników i przedłożyć te dokumenty na piśmie. 

 

2.2. Wymagania szczegółowe 

 

 przyczepność do betonu kompozycji iniekcyjnej, wyznaczona metodą "pull-off" przy średnicy krążka 

próbnego 50 mm, powinna wynosić:

 nie mniej niż 3,5 MPa w przypadku projektowanego sztywnego zespolenia betonu w miejscu 

zarysowania lub pęknięcia,

 nie mniej niż 1,5 MPa w przypadku projektowanego elastycznego wypełnienia rysy lub pęknięcia.

 wentyle iniekcyjne powinny gwarantować szczelność ich osadzenia w betonie naprawianego elementu 

przy ciśnieniu wtłaczanej kompozycji, wynoszącym nie mniej niż wartość przewidywanego ciśnienia 

roboczego. 
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3.  Sprzęt 

Wybór sprzętu i narzędzi do prac iniekcyjnych należy do "Wykonawcy". 

Pompa do tłoczenia kompozycji iniekcyjnej powinna zapewniać możliwość sterowania wielkości ciśnienia 

iniektu. Powinna ona tłoczyć kompozycję w sposób równomierny bez gwałtownych zmian ciśnienia. 

Sprzęt oraz instalacja hydrauliczna zestawu iniekcyjnego, przy ciśnieniu roboczym iniektu do 10 MPa, nie 

powinny wykazywać żadnych przecieków kompozycji. 

 

4.  Transport 

Transport i magazynowanie przez "Wykonawcę" materiałów iniekcyjnych powinny odpowiadać ogólnym 

wymaganiom jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

 

5.  Wykonanie robót 

5.1 Wymagania ogólne 

 

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru ważną  Aprobatę techniczną, wydaną 

przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów, upoważniającą go do wykonywania naprawy betonowych 

elementów konstrukcji drogowych obiektów mostowych metodą iniekcji rys lub pęknięć. 

Wykonawca obowiązany jest prowadzić na bieżąco dokumentację prac iniekcyjnych. W dokumentacji tej, 

dla każdej rysy lub pęknięcia powinny być podane informacje dotyczące:

 ruchu drogowego na obiekcie w trakcie prowadzenia robót iniekcyjnych,

 stanu pogody,

 ciśnienia początkowego i końcowego wtłaczanej kompozycji,

 objętości wtłoczonej kompozycji iniekcyjnej,

 trudności w trakcie prowadzenia prac iniekcyjnych. 

Wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń 

pomocniczych niezbędnych do prowadzenia prac iniekcyjnych, należy do Wykonawcy.

 otwory w betonie do osadzenia wentyli iniekcyjnych powinny być dokładnie odpylone przy pomocy 

odkurzacza przemysłowego. Usuwanie pyłu z otworów strumieniem sprężonego powietrza jest 

niedopuszczalne.

 prace iniekcyjne powinny być prowadzone przy temperaturze otoczenia i konstrukcji naprawianego 

elementu nie niższej niż +10 C i nie wyższej niż +25 C.

 w porze deszczowej Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć miejsce prowadzonych prac 

iniekcyjnych prowizorycznym zadaszeniem.

 w przypadku, gdy objętość wtłoczonej do wentyla kompozycji iniekcyjnej znacznie przekroczy 

przewidywaną wielkość, a z sąsiednich wentyli otwartych nie będzie wyciekać kompozycja, 

Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru, który 

podejmie decyzję co do dalszego prowadzenia iniekcji.

 po zakończeniu robót iniekcyjnych, wentyle powinny być usunięte z konstrukcji, a pozostałe po nich 

otwory należy wypełnić wg wymagań określonych w niniejszej ST.

 Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca obowiązany jest usunąć warstwę masy uszczelniającej 

powierzchniowo rysy lub pęknięcia 

 

5.2. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
Sposób prowadzenia robót iniekcyjnych nie może powodować skażenia środowiska. Wszelkie odpady 

kompozycji iniekcyjnej lub jej składników oraz popłuczyny pozostałe po myciu sprzętu, wykonawca 

obowiązany jest usunąć z terenu robót i poddać utylizacji. 

Podczas prac z materiałami iniekcyjnymi należy bezwzględnie przestrzegać warunków BHiP podanych 

przez ich producentów. 
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6. Kontrola jakości robót

 przed przystąpieniem do wtłaczania kompozycji iniekcyjnej do rysy lub pęknięcia, Wykonawca 

obowiązany jest dokonać kontroli drożności szczeliny pomiędzy sąsiednimi wentylami przy użyciu 

sprężonego powietrza o ciśnieniu nie mniejszym niż 0,6 MPa.

 w przypadku stwierdzenia braku drożności, wykonawca powinien zainstalować dodatkowy wentyl.

 oodstawą oceny jakości wykonanych prac iniekcyjnych są dane zawarte w dokumentacji roboczej  oraz 

wizualne sprawdzenie wypełnienia rys lub pęknięć kompozycją po usunięciu masy powierzchniowego 

uszczelnienia rys.

 w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przebiegu prac iniekcyjnych jak: 

- zbyt mała w stosunku do przewidywanej wielkości objętość kompozycji iniekcyjnej wtłoczonej do 

wentyla, 

 - widoczne po zdjęciu masy powierzchniowego uszczelnienia odcinki rys lub pęknięć nie wypełnione 

kompozycją, 

 - nie pojawienie się kompozycji w sąsiednim, otwartym wentylu, 

 - nieprzewidziana przerwa w iniektowaniu rysy lub pęknięcia, 

 - zbyt niska temperatura powietrza lub konstrukcji w czasie prowadzenia prac iniekcyjnych, 

 - zbyt niskie ciśnienie końcowe wtłaczanej kompozycji, 

 - inne czynniki mające wpływ na jakość wykonanych prac iniekcyjnych. 

Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy dokonania na koszt własny odwiertów kontrolnych we 

wskazanym miejscach, przy użyciu wiertła koronkowego o średnicy nie mniejszej niż 60 mm i pobranie 

próbek betonu o długości nie mniejszej niż 20 cm lub równej grubości naprawianego elementu. 

O jakości prac iniekcyjnych w takim przypadku decyduje stopień wypełnienia kompozycją rysy lub 

pęknięcia w wyciętej próbce oraz postać zniszczenia tej próbki przy ściskaniu.

 stopień wypełnienia rysy lub pęknięcia, mierzony jako stosunek sumy długości odcinków szczeliny 

wypełnionych kompozycją (cm) do całkowitej długości skleiny, widocznej na pobocznicy i podstawach 

próbki walcowej (cm) nie powinien być mniejszy niż 85%.

 zniszczenie próbki przy ściskaniu powinno nastąpić w betonie, a nie w skleinie. 

 

7. Obmiar 

Obmiar wykonanych prac iniekcyjnych obejmuje:

 całkowitą długość rys lub pęknięć, wzdłuż której osadzone zostały wentyle iniekyjne w [mb], 

 

Długość rysy lub pęknięcia należy mierzyć z dokładnością do 5 cm. 

 

 

8. Odbiór końcowy 

Odbiorowi podlegają:

 roboty przygotowawcze (uszczelnienie powierzchniowe rys osadzanie wentyli itp), umożliwiające 

wtłaczanie kompozycji iniekcyjnej do wentyli (odbiór międzyoperacyjny),

 roboty objęte umową po ich całkowitym zakończeniu (odbiór końcowy). 

Podstawą odbioru międzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku 

Budowy wykonania robót określonego rodzaju, zgodnie z projektem technicznym, wymaganiami 

zawartymi w ST oraz wyrażenie zgody na przystąpienie przez wykonawcę do realizacji kolejnej fazy robót. 

Podstawą odbioru końcowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy 

zakończenia wszystkich robót związanych z iniekcją rys i pęknięć w betonie i spełnienia wymagań 

określonych w projekcie technicznym, ST oraz innych warunków dotyczących tych robót zawartych w 

umowie. 

 

 

9. Płatność 

Podstawą płatności jest przyjęcie przez Inspektora Nadzoru wykonanych robót, potwierdzone w protokole 

odbioru końcowego. 
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Cena jednostkowa  wykonania robót (1 mb długości rysy lub pęknięcia niezależnie od ilości wtłoczonej 

kompozycji iniekcyjnej) obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

- wykonanie iniekcji 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. Przepisy związane  

“Zasady napraw zarysowanych konstrukcji betonowych kompozycją epoksydową za pomocą iniekcji ciśnieniowej” 

- Zeszyt 35 Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. 
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Poz. 14.1 POWŁOKOWE ZABEZPIECZENIE 

ANTYKOROZYJNE POW. BETONOWYCH  
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem powłokowego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, które 

zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu powłokowego 

zabezpieczenia antykorozyjnego elementów betonowych obiektów inżynierskich takich jak: 

 korpusy podpór 

 gzymsy ustroju nośnego 

 spód i krawędzie boczne ustroju nośnego 

 lica murów oporowych 

  i.t.p. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

W przypadku zabrudzenia w trakcie robót malarskich, posadzki, opraw oświetleniowych, poręczy lub 

innych elementów wyposażenia obiektu inżynierskiego, Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

oczyszczenia w sposób nie powodujący uszkodzenia w/w elementów, w uzgodnieniu z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Całość zabezpieczenia antykorozyjnego należy wykonać w oparciu o materiały jednego producenta. 

Dopuszczone jest stosowanie materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM  

Wybór konkretnego materiału powłokowego dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru spośród 

przedstawionych przez Wykonawcę materiałów. Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez 

Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzającą cechy materiałów. 

Jako materiał należy zastosować środek powłokowy do ochrony konstrukcji betonowych (na bazie żywic 

akrylowych) wraz z odpowiednim (zgodnym z instrukcją Producenta i Aprobatą Techniczną) środkiem 

gruntującym. Powyższy materiał musi odpowiadać wymogom kolorystyki określonej w Dokumentacji 

Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Roboty będą wykonywane ręcznie przy użyciu pędzli, wałków malarskich lub pistoletu natryskowego. 

 

4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pojemnikach  zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i wylaniem.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Zabezpieczenie antykorozyjne preparatem do powierzchniowego zabezpieczenia betonu wykonywane być 

może tylko przez Wykonawcę zaopatrzonego w odpowiednie wyposażenie i pod kierownictwem personelu 

przeszkolonego w zakresie wykonywania powłok ochronnych betonu w konstrukcjach mostowych, co 

potwierdzone winno być odpowiednim świadectwem.  

 

5.2.  Przygotowanie podłoża 
 

Przygotować podłoża betonowego polega na : 

   usunięciu skorodowanego betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a 

także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym 

 naprawie uszkodzeń i ubytków betonu 

 oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (60100 MPa) 

lub przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha bez pyłu i 

zanieczyszczeń. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami powłokowymi należy ją 

przedmuchać sprężonym powietrzem. 

Przy zabezpieczaniu powierzchni nowego betonu w przypadku gdy wytrzymałość na odrywanie jest 

wystarczająca nie jest wymagane przygotowanie podłoża wg powyższych punktów. 

Wytrzymałość na odrywanie (wg PN-92/B0184) prawidłowo przygotowanego podłoża betonowego 

powinna wynosić : 

 dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi bez i z minimalną zdolnością pokrywania 

zarysowań : 

wartość średnia 1,0 MPa 

wartość minimalna 0,6 MPa. 

 dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością pokrywania 

zarysowań na powierzchniach nie obciążonych ruchem : 

wartość średnia 1,3 MPa 

wartość minimalna 0,8 MPa 

 dla powierzchni pokrywanych powłokami ochronnymi z podwyższoną zdolnością pokrywania 

zarysowań na powierzchniach obciążonych ruchem : 

wartość średnia 1,5 MPa 

wartość minimalna 1,0 MPa 

Należy wykonać jedno oznaczenie wytrzymałości na odrywanie betonu w podłożu na każde 50 m
2
 

powierzchni oczyszczonego podłoża, przy czym minimalna liczba oznaczeń wynosi 5 dla jednego elementu 

wg pkt. 1.3. 

Zawartość chlorków w zewnętrznej warstwie betonowego podłoża w stosunku do masy cementu nie może 

być większa niż : 

 0,1 % dla elementów jak pylon i płyta pomostu 

 0,2 % dla innych elementów żelbetowych 

 pH betonu w otulinie konstrukcji zbrojonej nie może być mniejsze niż 10. 

Wilgotność podłoża bezpośrednio przed wykonywaniem robót powinna spełniać wymagania zgodnie z 

"Wytycznymi stosowania" dla danego materiału, ale nie większa niż: 

 4 % dla materiałów stosowanych na suche podłoże 

 matowo-wilgotne podłoże dla materiałów stosowanych na mokre podłoże. 

Temperatura podłoża betonowego i powietrza powinna wynosić : 

 dla materiałów na bazie cementów i cementów modyfikowanych żywicami syntetycznymi nie niższa 

niż +5C, lecz nie wyższa niż +25C 

 dla materiałów na bazie żywic syntetycznych nie niższa niż +8C (temperatura podłoża musi być 

wyższa o 3K od punktu rosy) i nie wyższa niż +25C. 

Do wykonania uzupełnień ubytków betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) należy stosować masy 

drobnoziarniste na bazie PCC lub PC. 

 

5.3. Przygotowanie materiału 
 

Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać. W 

przypadku gdy nanoszenie odbywać się będzie pędzlem lub wałkiem można dodać rozpuszczalnik 
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określony przez producenta materiału. Żadne inne środki nie są dozwolone. Przy przygotowaniu materiału 

należy przestrzegać instrukcji Producenta. Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonać bezpośrednio 

przed jego nanoszeniem. Należy zwrócić uwagę czy okresy gwarancji nie zostały przekroczone i czy 

preparat posiada odpowiednie atesty. 

5.4.  Metody nanoszenia 
 

- malowanie pędzlem 

- nanoszenie wałkiem 

- natryskiwanie. 

Sposób nanoszenia należy dostosować do zastosowanego materiału. Wszystkie czynności związane z 

nanoszeniem materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności powietrza. Nie wolno prowadzić prac w czasie deszczu. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.5. Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej 
 

Powierzchnie wypraw nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian faktury i innych 

wad. 

Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z zabezpieczeniem antykorozyjnym betonu należy chronić tę 

powierzchnię przed intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem (chyba, że 

"Wytyczne stosowania" materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5C i 

przegrzaniem powyżej 25C. 

 

5.6. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach 

i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5C i wyższych niż 25C. 

Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 

odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować 

skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych 

nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć 

z terenu i poddać je utylizacji. 

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiałów 

nanoszonych szczególnie metodą natryskową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola robót obejmuje : 

- sprawdzenie kwalifikacji personelu Wykonawcy 

- stwierdzenie posiadania przez stosowany preparat Aprobaty Technicznej IBDiM 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta i kontroli dopuszczalnego 

okresu magazynowania 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni przeznaczonej do natryskiwania. Podłoże musi 

być trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i tłuszczami. Zagłębienia i małe 

uszkodzenia należy zaszpachlować, a większe ubytki o głębokości powyżej 10 mm powinny zostać 

zreperowane przy użyciu gotowych zapraw modyfikowanych niskokurczliwych. 

-      wizualną ocenę wykonanego pokrycia. Ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza się czy nie 

występują pęcherze lub odspojenia względnie inne uszkodzenia. 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłok. 

Grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta  

Wymagane podstawowe parametry : 

- grubość warstwy     130 µm 

- dyfuzja CO2   SD = 420  

- dyfuzja pary wodnej  SD =  2,2  

- gęstość 1,4 kg/l. 

Ponadto należy sprawdzić : 
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 wytrzymałości warstwy zastosowanego materiału na odrywanie określonej metodą "pull off", przy 

średnicy krążka próbnego 50 mm (wg zasady: 1 oznaczenie na 25 m
2
, przy min. 5 oznaczeniach wg 

PN-92/B-01814) 

 grubości wykonanej powłoki lub wyprawy zmierzonej w oderwanej próbce metodą "pull off". 

 

Wymagania szczegółowe : 

Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego wg PN-92/B-01814 powinna wynosić: 

 dla powłoki bez zdolności pokrywania zarysowań : 

wartość średnia 0,8 MPa, 

wartość minimalna 0,5 MPa, 

 dla powłok z minimalną zdolnością pokrywania zarysowań (pokrywających rysy o rozwartości do 

0,15 mm) : 

wartość średnia 0,8 MPa, 

wartość minimalna 0,5 MPa, 

 dla powłok z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach nie obciążonych 

ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,30 mm) – typu PCC : 

wartość średnia 1,0 MPa, 

wartość minimalna 0,6 MPa, 

 dla powłok z podwyższoną zdolnością pokrywania zarysowań na powierzchniach obciążonych 

ruchem (pokrywających rysy o rozwartości do 0,3 mm) – typu PC: 

wartość średnia 1,5 MPa, 

wartość minimalna 1,0 MPa, 

 dla wypraw : 

wartość średnia 0,6 MPa, 

wartość minimalna 0,4 MPa. 

Grubość stosowanej powłoki lub wyprawy powinna być zgodna z "Wytycznymi stosowania" dla danego 

materiału i nie mniejsza niż : 

 

 dla powłok : 

0,30 mm przy nanoszeniu jednokrotnym, 

0,20 mm przy nanoszeniu dwukrotnym, 

 dla wypraw : 

1,0 mm dla powłok nanoszonych w kilku warstwach. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m
2
 zabezpieczonej antykorozyjnie powierzchni betonowej preparatem 

antykorozyjnym zgodnie z Dokumentacją Projektową i pomiarem w terenie.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiorowi podlega : 

a)  materiał do powlekania 

b)  przygotowanie powierzchni 

c)  wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego na podstawie : 

 -  stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 -  oceny wizualnej 

 - pomiaru grubości 

 - pomiaru wytrzymałości na oderwanie. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 
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-       przygotowanie podłoża  

-       przygotowanie materiałów 

-       zagruntowanie podłoża 

-       wykonanie powłokowego zabezpieczenia powierzchni betonowej 

-       pielęgnacja wykonanej powłoki 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

Cena będzie niezależna od kolorystyki zastosowanych powłok ochronnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

1. PN –EN 1504-1: 2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 1: Definicje. 

2. PN –EN 1504-2: 2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 2: Systemy ochrony powierzchniowej betonu. 

3. PN –EN 1504-3: 2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne. 

4. PN –EN 1504-4: 2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 4: Łączenie konstrukcyjne 

5. PN –EN 1504-5: 2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 5: Beton iniekcyjny. 

6. PN –EN 1504-6: 2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 6: Kotwienie stalowych prętów zbrojeniowych. 

7. PN –EN 1504-7: 2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 7: Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia. 

8. PN –EN 1504-8: 2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 8: Sterowanie jakością i ocena zgodności. 

9. PN –EN 1504-10: 2006. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności. Część 10: Stosowanie wyrobów i systemów na placu 

budowy oraz sterowanie jakością prac. 

10. PN –EN 1542: 2000. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar 

przyczepności na odrywanie. 

11. PN –EN 1766: 2001. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Betony 

wzorcowe do badań. 

12. PN –EN 1770: 2000. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Oznaczenie współczynnika rozszerzalności cieplnej. 

13. PN –EN 12190: 2000. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. 

Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie zaprawy naprawczej. 

14. PN –EN 12617-1: 2004. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Część 1: Oznaczenie skurczu liniowego polimerów i systemów zabezpieczeń powierzchniowych ( SPS ). 

15. PN –EN 12617-4: 2004. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Część 4: Oznaczenie skurczu  i wydłużenia. 

16. PN –EN 13057: 2004. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Oznaczenie odporności na absorbcję kapilarną. 

17. PN –EN 12617-1: 2004. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Oznaczenie odporności na karbonatyzację. 

18. PN –EN 13295: 2005. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Odporność  na silną agresję chemiczną. 

19. PN –EN 13578: 2004. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Kompatybilność z betonem wilgotnym. 

20. PN –EN 13579: 2004. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Badanie schnięcia przy impregnacji hydrofobizującej. 

21. PN –EN 13580: 2004. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Nasiąkliwość i odporność na alkalia przy impregnacji hydrofobizującej. 

22. PN –EN 13581: 2004. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Oznaczenie ubytku masy betonu hydrofobizowanego przez impregnację po działaniu zamrażania – 

rozmrażania w obecności soli.. 
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23. PN –EN 14630: 2007. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Oznaczenie głębokości karbonatyzacji w betonie metodą fenoloftaleinową. 

24. PN –EN 13687-1: 2002. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Oznaczenie kompatybilności termicznej. CZĘŚĆ 1: Cykliczne zamrażanie – rozmrażanie przy zanurzeniu w 

soli odladzającej. 

25. PN –EN 13687-2: 2002. Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań . 

Oznaczenie kompatybilności termicznej. CZĘŚĆ 2: Cykliczny efekt burzy ( szok termiczny ). 

26. PN – EN 12504-1: 2001. Badania betonu w konstrukcjach. Część 1: Odwierty rdzeniowe. Wycinanie, ocena i 

badanie wytrzymałości na ściskanie. 

27. PN – EN 12504-2: 2002. Badania betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące. Oznaczenie liczby 

odbicia. 

28. PN – EN 13501-1: 2004. Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 

Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

29. PN –EN 1015-7: 2002. Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie zawartości chlorków 

rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 

30. PN –EN 1062-1: 2004. Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na mury i beton. 

Część 1. Klasyfikacja. 

31. PN –EN 1062-3: 2000. Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na mury i beton. 

Część 3: Oznaczenie i klasyfikacja współczynnika przenikania wody ( przepuszczalności ). 

32. PN –EN 1062-6: 2003. Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na mury i beton. 

Część 3: Oznaczenie przepuszczalności dwutlenku węgla. 

33. PN –EN 1062-7: 2005. Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na mury i beton. 

Część 7: Oznaczenie właściwości pokrywania rys. 

34. PN –EN 1062-11: 2003 i PN –EN 1062-11: 2003/AC: 2005. Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy 

powłokowe stosowane na mury i beton. Część 11: Metody kondycjonowania przed badaniem. 

35. PN –EN 7783-2: 2001. Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na mury i beton. 

Część 2: Oznaczenie i klasyfikacja współczynnika przenikania pary wodnej. 

 

10.2. Inne 
 

1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków 

jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 03.08 

2000r. poz. 735 z późn. zm.) 
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Poz. 14.2 MALOWANIE POWIERZCHNI BETONOWYCH 

FARBAMI EMULSYJNYMI 
 

1. WSTĘP 
 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z malowaniem powierzchni betonowych farbami emulsyjnymi, które zostaną wykonane w 

ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z malowaniem 

powierzchni betonowych farbami emulsyjnymi elementów betonowych obiektów inżynierskich takich jak: 

 ściany i sufity przejść poziemnych 

 mury oporowe okalające schody i.t.p. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

W przypadku zabrudzenia w trakcie robót malarskich, posadzki, opraw oświetleniowych, poręczy lub 

innych elementów wyposażenia obiektu inżynierskiego, Wykonawca zobowiązany będzie do ich 

oczyszczenia w sposób nie powodujący uszkodzenia w/w elementów, w uzgodnieniu z Inspektorem 

Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
 

Całość powłok malarskich należy wykonać w oparciu o materiały jednego producenta. 

Wybór konkretnego materiału malarskiego dokonany zostanie przez Inspektora Nadzoru spośród 

przedstawionych przez Wykonawcę propozycji. Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez 

Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzającą cechy materiałów. 

Jako materiał malarski należy zastosować farbę emulsyjną do wymalowań zewnętrznych ( odporną na 

działanie czynników atmosferycznych ). Powyższy materiał musi odpowiadać wymogom kolorystyki 

określonej w Dokumentacji Projektowej lub przez Inspektora Nadzoru. 

 

3. SPRZĘT 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w Dokumentacji Technicznej i specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Roboty będą wykonywane ręcznie przy użyciu pędzli, wałków malarskich lub pistoletu natryskowego. 

 

4. TRANSPORT 
 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w pojemnikach  zabezpieczonych przed 

uszkodzeniem i wylaniem.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1.  Przygotowanie podłoża 
 

Przygotować podłoża betonowego polega na : 
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   usunięciu skorodowanego betonu i szkodliwych substancji, mogących mieć wpływ na korozję betonu, a 

także na trwałość połączenia nakładanych materiałów z podłożem betonowym 

 naprawie uszkodzeń i ubytków betonu 

 oczyszczeniu powierzchni betonu za pomocą strumienia wody pod wysokim ciśnieniem (60100 MPa) 

lub przez piaskowanie. Pokrywana powierzchnia musi być oczyszczona, sucha bez pyłu i 

zanieczyszczeń. Bezpośrednio przed pokryciem powierzchni materiałami powłokowymi należy ją 

przedmuchać sprężonym powietrzem. 

 do wykonania uzupełnień ubytków betonu (pory, kawerny, szczeliny, itd.) należy stosować gotowe 

zaprawy szpachlowe. 

 

5.2. Przygotowanie materiału 
 

Materiał dostarczany jest w postaci gotowej do stosowania. Przed użyciem należy dokładnie wymieszać. W 

przypadku gdy nanoszenie odbywać się będzie pędzlem lub wałkiem można dodać rozpuszczalnik 

określony przez producenta materiału. Żadne inne środki nie są dozwolone. Przy przygotowaniu materiału 

należy przestrzegać instrukcji Producenta. Przygotowanie preparatu (mieszanie) wykonać bezpośrednio 

przed jego nanoszeniem. Należy zwrócić uwagę czy okresy gwarancji nie zostały przekroczone i czy 

preparat posiada odpowiednie atesty. 

 

5.3.  Metody nanoszenia 
 

- malowanie pędzlem 

- nanoszenie wałkiem 

- natryskiwanie. 

Sposób nanoszenia należy dostosować do zastosowanego materiału. Wszystkie czynności związane z 

nanoszeniem materiału do powierzchniowego zabezpieczenia wykonać zgodnie z Instrukcją Producenta. 

Przy nakładaniu poszczególnych warstw należy przestrzegać zalecanych przez Producenta zakresów 

temperatur otoczenia i podłoża oraz wilgotności powietrza. Nie wolno prowadzić prac w czasie deszczu. 

Podłoże oraz każda nanoszona warstwa winny być odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

 

5.5. Zabezpieczenie powłoki antykorozyjnej 
 

Powierzchnie pomalowane nie powinny wykazywać pęknięć, przebarwień, nierówności, zmian faktury i 

innych wad. 

Bezpośrednio po ukończeniu prac związanych z malowaniem betonu należy chronić tę powierzchnię przed 

intensywnym nasłonecznieniem, silnym wiatrem, a także deszczem (chyba, że "Wytyczne stosowania" 

materiału mówią inaczej) oraz spadkiem temperatury powietrza poniżej 5C i przegrzaniem powyżej 25C. 

 

5.6. Bezpieczeństwo robót i ochrona środowiska 
 

Materiały do antykorozyjnego zabezpieczania betonu powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach 

i składowane w suchych pomieszczeniach w temperaturach nie niższych niż +5C i wyższych niż 25C. 

Transport i magazynowanie materiałów na bazie żywic syntetycznych oraz rozpuszczalników powinny 

odpowiadać ogólnym wymaganiom, jak dla materiałów toksycznych i łatwopalnych. 

Sposób prowadzenia prac związanych z antykorozyjnym zabezpieczaniem betonu nie może powodować 

skażenia środowiska. Resztek materiałów pozostałych w pojemnikach i po myciu przyrządów roboczych 

nie wolno wylewać do kanalizacji. Wszelkie odpady tych materiałów Wykonawca obowiązany jest usunąć 

z terenu i poddać je utylizacji. 

Wykonawca obowiązany jest zabezpieczyć teren przed zanieczyszczeniem, odpadami materiałów 

nanoszonych szczególnie metodą natryskową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola robót obejmuje : 

- stwierdzenie właściwej jakości materiału na podstawie atestu producenta i kontroli dopuszczalnego 

okresu magazynowania 

- kontrolę prawidłowości przygotowania powierzchni przeznaczonej do malowania. Podłoże musi być 

trwałe i wolne od wszelkiego rodzaju zabrudzenia olejami i tłuszczami. Zagłębienia i małe 
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uszkodzenia należy zaszpachlować, a większe ubytki o głębokości powyżej 10 mm powinny zostać 

zreperowane przy użyciu gotowych zapraw szpachlowych. 

-      wizualną ocenę wykonanego pokrycia. Ocenia się jednorodność wykonania i stwierdza się czy nie 

występują pęcherze lub odspojenia względnie inne uszkodzenia. 

- oznaczenie rzeczywistej grubości powłoki malarskiej. 

Grubość powłoki winna być zgodna z wartością podaną przez Producenta  

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m
2
 pomalowanej powierzchni betonowej farbą emulsyjną.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Odbiorowi podlega : 

a)  materiał do malowania 

b)  przygotowanie powierzchni 

c)  wykonanie powłoki malarskiej : 

 -  stwierdzenia zgodności z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

 -  oceny wizualnej 

 - pomiaru grubości 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  wykonanie ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-       przygotowanie podłoża  

-       przygotowanie materiałów 

-       zagruntowanie podłoża 

-       wykonanie powłoki malarskiej 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

Cena będzie niezależna od kolorystyki zastosowanych farb emulsyjnych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

10.1. Normy 
 

Jak w poz. 14.1. 
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Poz. 15.1 RUSZTOWANIA SYSTEMOWE  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem rusztowań systemowych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego 

utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem rusztowań i obejmują: 

 wykonanie rusztowań systemowych 

 demontaż rusztowań 

UWAGA 
Wykonawca winien przedłożyć do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru typ systemu rusztowaniowego 

a w razie potrzeby robocze rusztowań, jarzm montażowych, pomostów roboczych i.t.p.. 

 

1.3. Określenia podstawowe  

 

Rusztowania systemowe- pomocnicze budowle czasowe, służące do wykonania lub remontu obiektów 

budowlanych. 

Rusztowania dzieli się na: robocze, montażowe i niosące. 

Rusztowania robocze - rusztowania służące do przenoszenia ciężaru sprzętu i ludzi. 

Rusztowania montażowe - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od montowanej konstrukcji z 

gotowych elementów oraz ciężaru sprzętu i ludzi. 

Rusztowania konstrukcyjne - rusztowania służące do przenoszenia obciążeń od deskowań i od 

konstrukcji betonowych, żelbetowych i z betonu sprężonego oraz od ciężaru sprzętu i ludzi, do czasu 

uzyskania przez nie wymaganej nośności. 

 

2.  MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu rusztowań według zasad niniejszych ST są:  

 Stalowe elementy składowe rusztowań systemowych. 

 Drewno - tarcica liściasta stosowana do drobnych konstrukcji rusztowań, jak kliny, 

klocki itp., odpowiadająca wymaganiom PN-72/D-96002. 

3. SPRZĘT 

 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z założoną 

technologią. 

 

4. TRANSPORT 

 

Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego 

asortymentu pod względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa 

transportu. 

Sposób załadowania i umocowania elementów rusztowań na środki transportu powinien zapewniać ich 

stateczność i ochronę przed przesunięciem się ładunku podczas transportu. 

Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem i zdeformowaniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
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Rusztowania powinny być wykonane zgodnie z instrukcją montażu zastosowanego systemu 

rusztowaniowego. 

Na żądanie Inspektora Nadzoru Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt technologiczny 

wykonania rusztowań.  

Wykonanie rusztowań powinno uwzględnić podniesienie wykonawcze związane ugięciem i osiadaniem 

rusztowań pod wpływem przewidywanych obciążeń. Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji 

zapewnić sztywność i niezmienność układu geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji. 

Po demontażu rusztowań należy odtworzyć teren do pierwotnego stanu. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe od projektu lub instrukcji montażu wynoszą : 

a)  rozstaw szeregów ram rusztowaniowych 15 cm, 

b)  rozstaw podłużnic i poprzecznic  2 cm, 

c)  rzędne oczepów 1 cm, 

d)  długość wsporników 10 cm, 

e)  przekroje poprzeczne elementów 4%, 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Płaci się za m3 wykonanego rusztowania niezależnie od jego typu i czasu eksploatacji. 

Przewidywany czas eksploatacji rusztowań wynosi ok. 3 miesięcy na rok kalendarzowy. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Badania przy odbiorze konstrukcji zmontowanych rusztowań stalowych z elementów składanych lub 

drewnianych polegają na stwierdzeniu zgodności konstrukcji rusztowań z wymaganiami technicznymi 

podanymi w instrukcji montażu zastosowanego systemu rusztowaniowego.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-  wykonanie niezbędnych robót ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podłoża, 

-       montaż i demontaż rusztowań systemowych, 
Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. Przepisy związane 

 

PN-84/H-93000 Stal konstrukcyjna węglowa i niskostopowa zwykłej jakości. Walcówki, pręty i 

kształtowniki. Wymagania i badania techniczne. 

PN-83/H-92120 Stal walcowa. Blachy grube i uniwersalne. 

BN-70/9080-02 Rusztowania stalowe z elementów składanych do budowy mostów. Wymagania i 

badania przy odbiorze zmontowanych rusztowań. 

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-72/D-96002 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe. 

PN-59/M-82010 Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych. 

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
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Poz. 15.2 WYMIANA ZAMKA DRZWIOWEGO 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wymianą zamka drzwiowego, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania 

obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wymianą zamka w 

drzwiach umiejscowionych w obiektach inżynierskich ( dotyczy to w szczególności przejść podziemnych). 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Rodzaj nowego zamka należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Zamek powinien posiadać parametry nie gorsze od dotychczasowego. 

Dopuszcza się wyłącznie zamki antywłamaniowe posiadające atest Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w 

Warszawie. 

Preferowane typy zamków w drzwiach obiektów inżynierskich to GERDA, LOB i  TAURUS 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Roboty będą wykonywane ręcznie przy użyciu narzędzi ślusarskich. 

 

4. TRANSPORT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Naprawa zamka polega na:

   demontażu istniejącego zamka;

 naprawie ewentualnych uszkodzeń ościeżnicy i skrzydła drzwiowego

 montażu nowego zamka. 

Zamek należy zamontować ściśle przestrzegając instrukcji montażu producenta urządzenia. 

Komplet kluczy łącznie z magnetyczną kartą kodową należy przekazać Inspektorowi Nadzoru. 

Gwarancję na zamontowany zamek zachowuje Wykonawca, celem egzekwowania ewentualnych napraw 

gwarancyjnych 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola robót obejmuje : 

- stwierdzenie właściwych parametrów zamka 
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- kontrolę prawidłowości montażu i funkcjonowania zamka. 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1 szt. wymienionego zamka drzwiowego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-      demontaż istniejącego zamka; 
-       naprawę ewentualnych uszkodzeń ościeżnicy i skrzydła drzwiowego 

-       montaż nowego zamka. 

Cena będzie niezależna od typu naprawionego zamka i zakresu niezbędnych robót naprawczych. 
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Poz. 15.3 UMOCNIENIE SKARP I DNA ELEMENTAMI 

PREFABRYKOWANYMI 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z umocnieniem skarp i dna elementami prefabrykowanymi, które zostaną wykonane w ramach 

bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z umocnieniem 

skarp przy przyczółkach obiektów mostowych i obejmują: 

- przygotowanie powierzchni skarp pod umocnienie 

- wykonanie podsypki na powierzchni umacnianej 

- ułożenie prefabrykatów betonowych 

Zakres umocnienia wg dokumentacji technicznej i zaleceń Inspektora Nadzoru. 
 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są: 

- prefabrykaty betonowe otworowe, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

- piasek zgodny z wymaganiami BN-87/B-6774-04 

- cement portlandzki zgodny z wymaganiami PN-88/B-30000 
 

3. SPRZĘT 

 

Użyty przez "Wykonawcę" sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych robót i 

wymaganą ich jakość. Szczegółowy dobór sprzętu i narzędzi należy do "Wykonawcy".  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem takim jak: - ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory 

samobieżne, płyty ubijające przeznaczone do zagęszczenia podłoża i.t.p. 

Roboty związane z układaniem prefabrykatów wykonane będą ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. 

 

4. TRANSPORT 

 

Prefabrykaty mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniami lub zniszczeniem. 

Cement należy przewozić środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami 

atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Podkład 
Podkład stanowi podsypka cementowa-piaskowa o stosunku 1:4. 
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Podkład gr. 10cm należy wykonać z mieszanki cementowo - piaskowej na uprzednio przygotowanym i 

zagęszczonym podłożu wg ST Poz. 7.2. Podsypkę należy układać ”pod łatę”. Ułożony podkład należy 

lekko uklepać - nie ubijać. 

Układanie prefabrykatów 
Układanie prefabrykatów należy wykonać na przygotowanym uprzednio podłożu „pod sznur” 

naciągnięty na palikach. Sznur powinien być wzniesiony 2-4cm nad projektowany poziom powierzchni. 

Układanie prefabrykatów należy rozpocząć od dolnej krawędzi skarp. 

Prefabrykaty należy odpowiednio zakotwić, poprzez ich zakołkowanie drewnianymi kołkami  35mm i 

długości ~500mm. Ilość kołków przypadająca na jeden prefabrykat zależy od gabarytów prefabrykatu i 

należy ją uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1  Ogólne zasady. 
 

Należy sprawdzać jakość dostarczonych na plac budowy elementów, związanych z robotami objętymi 

poniższą ST.  

Kontrola obejmuje również równość powierzchni pod układanie umocnienia, rzeczywisty stosunek 

cementu do piasku w podkładzie oraz równość powierzchni po ułożeniu.  

 

7. OBMIAR ROBÓT. 
 

Jednostką obmiaru robót jest m
2
 powierzchni umocnionej betonowymi prefabrykatami.. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Odbioru robót należy dokonać sprawdzając kryteria oceny w punkcie 6. Czynności odbioru winny być 

udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy lub protokołem odbioru częściowego lub końcowego. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-       przygotowanie powierzchni skarpy 

-       rozścielanie podsypki cementowo-piaskowej 

-       ułożenie prefabrykatów 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.  Normy 
 

1. PN-87/6776-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

2. PN-88/B-3000  Cement portlandzki. 

3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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Poz. 15.4 UŁOŻENIE ŚCIEKÓW SKARPOWYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z ułożeniem ścieków skarpowych elementów prefabrykowanych, które zostaną wykonane w 

ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:

   wykonaniem i ułożeniem na skarpie prefabrykowanych ścieków skarpowych.  

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

Ścieki skarpowe wykonuje się z typowych prefabrykatów betonowych zaakceptowanych przez 

Inspektora Nadzoru. 

Przy wykonaniu ścieków skarpowych oprócz prefabrykatów stosuje się następujące materiały:

 żwir lub pospółka na wykonanie podsypki pod elementy wykonywane ma mokro,

 podsypka cementowo piaskowa pod elementy prefabrykowane,

 mieszanka betonowa B25 do wykonania łącznika ściekowego i dolnego ujęcia wody 

odpowiadająca wymaganiom ST Poz. 3.1,

 narzut kamienny o wymiarze kamienia 15 ÷ 20cm w przypadku wylotu ścieku na teren,

 darń do umocnienia skarpy przy samych ścieku.  

 

3. SPRZĘT 

Użyty przez "Wykonawcę" sprzęt lub narzędzia powinny zapewniać ciągłość wykonywanych robót i 

wymaganą ich jakość. Szczegółowy dobór sprzętu i narzędzi należy do "Wykonawcy".  

Wykonawca powinien dysponować sprzętem takim jak: - ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory 

samobieżne, płyty ubijające przeznaczone do zagęszczenia podłoża i.t.p. 

 

4. TRANSPORT 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów i materiałów do wykonania ścieków 

skarpowych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonanie robót przy układaniu ścieku skarpowego powinien przebiegać w następujący sposób:

 w istniejącej skarpie nasypu należy wykonać koryto o odpowiedniej głębokości i szerokości,

 wykonać i zagęścić podsypkę pod elementem wylotu ścieku wykonywanym na mokro,

 wykonać wylot ścieku będący fragmentem rowu lub płytą betonową w przypadku 

odprowadzenia wody na teren,

 sukcesywne układać warstwy podsypki cementowo - piaskowej i kolejne elementy 

prefabrykowane,

 zaspoinować wszystkie szczeliny. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Odnośnie betonowania elementów i prefabrykatów obowiązuje kontrola jak w ST Poz. 3.1. 

Kontrolę odnośnie zagęszczenia podsypki należy prowadzić zgodnie z ST Poz. 1.2. 

W czasie wykonywania ścieków należy kontrolować położenie prefabrykatów tak aby ściek zachował 

projektowany spadek i prostoliniowość biegu. 

 

7. OBMIAR 

Jednostką obmiaru jest 1mb ścieku skarpowego o długości i konstrukcji zgodnej z projektem 

technicznym lub poleceniami Inspektora Nadzoru. Do ścieku wlicza się łączniki i elementy wylotów. 

 

8. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbioru robót należy dokonać sprawdzając kryteria oceny w punkcie 6. Czynności odbioru winny być 

udokumentowane zapisem w Dzienniku Budowy lub protokołem odbioru częściowego lub końcowego. 

 

9. PŁATNOŚĆ 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-       przygotowanie powierzchni skarpy 

-       rozścielanie podsypki cementowo-piaskowej 

-       ułożenie prefabrykatów 

-       umocnienie wylotu. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. Przepisy związane 

1. PN-87/6776-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 

2. PN-88/B-3000  Cement portlandzki. 

3. PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
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Poz. 15.5 NAPRAWA ZADASZEŃ EKRANÓW I OSŁON Z 

PŁYT POLIWĘGLANOWYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z naprawą zadaszeń ekranów i osłon z płyt poliwęglanowych, które zostaną wykonane w 

ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z naprawą zadaszeń 

ekranów i osłon z płyt poliwęglanowych umiejscowionych na obiektach inżynierskich. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiał zadaszeń należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Płyty z poliwęglanu komorowego powinny posiadać parametry techniczne nie gorsze od dotychczasowych 

oraz identyczne parametry wizualne – grubość, kolor, fakturę i.t.p. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Roboty będą wykonywane ręcznie przy użyciu narzędzi ślusarskich. 

 

4. TRANSPORT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Naprawa zadaszeń, ekranów i osłon polega na:

   demontażu istniejącej płyty zadaszenia, ekranu lub osłony;

 naprawie ewentualnych uszkodzeń ościeżnicy oraz elementów mocujących i uszczelniających.

 montażu nowej płyty. 

Płytę należy zamontować ściśle przestrzegając zaleceń producenta zastosowanej płyty poliwęglanowej. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola robót obejmuje : 

- stwierdzenie właściwych parametrów technicznych i wizualnych płyty poliwęglanowej 

- kontrolę prawidłowości montażu płyty oraz szczelności jej zamocowania. 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2. wymienionego zadaszenia ekranu lub osłony z płyt poliwęglanowych.  
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Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-      demontaż istniejącej płyty poliwęglanowej; 
-       naprawę ewentualnych uszkodzeń ościeżnicy oraz elementów mocujących i uszczelniających; 

-       montaż nowej płyty zadaszenia, ekranu lub osłony. 

Cena będzie niezależna od rodzaju płyty i zakresu niezbędnych robót naprawczych. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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Poz. 15.6 WYMIANA SZYB W BALUSTRADACH 

EKRANACH I OSŁONACH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wymianą szyb w balustradach, ekranach i osłonach, które zostaną wykonane w ramach 

bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wymianą szyb w 

balustradach, ekranach i osłonach umiejscowionych na obiektach inżynierskich. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Szyby ze szkła bezpiecznego powinny posiadać parametry techniczne nie gorsze od dotychczasowych oraz 

identyczne parametry wizualne – grubość, kolor, fakturę i.t.p. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Roboty będą wykonywane ręcznie przy użyciu narzędzi ślusarskich. 

 

4. TRANSPORT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Wymiana szyb polega na:

   demontażu istniejącej szyby;

 naprawie ewentualnych uszkodzeń ościeżnicy oraz elementów mocujących i uszczelniających.

 montażu nowej szyby. 

Szybę należy zamontować ściśle przestrzegając zaleceń producenta. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola robót obejmuje : 

- stwierdzenie właściwych parametrów technicznych i wizualnych szyby 

- kontrolę prawidłowości montażu szyby oraz szczelności jej zamocowania. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2. wymienionych szyb w balustradach, ekranach i osłonach.  
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-      demontaż istniejącej szyby; 
-       naprawę ewentualnych uszkodzeń ościeżnicy oraz elementów mocujących i uszczelniających; 

-       montaż nowej szyby. 

Cena będzie niezależna od rodzaju ( grubości ) szyby i zakresu niezbędnych robót naprawczych. 

Do wyceny inwestorskiej pozycji przyjęto śr. grubość szyby ze szkła bezpiecznego – 10mm. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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Poz. 15.7 CZYSZCZENIE ZADASZEŃ EKRANÓW I OSŁON 

Z PŁYT POLIWĘGLANOWYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z czyszczeniem zadaszeń ekranów i osłon z płyt polwęglanowych, które zostaną wykonane w 

ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze robót związanych 

z czyszczeniem zadaszeń ekranów i osłon z płyt poliwęglanowych 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedziały za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

UWAGA: w przypadku uszkodzenia w trakcie mycia elementów konstrukcji, Wykonawca 

zobowiązany jest do naprawy powstałych uszkodzeń – własnym staraniem i na własny 

koszt. 
 

2.  MATERIAŁY 

 

Detergentowe środki myjące posiadające atest PZH, dopuszczone do stosowania przez producenta płyt 

poliwęglanowych i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

 

3.  SPRZĘT 

 

Sprzęt i narzędzia używane do mycia powinny zapewniać ciągłość robót, uzyskanie ich wymaganej 

jakości i akceptację Inspektora Nadzoru. Niedopuszczalne są narzędzia i środki myjące mogące uszkodzić 

elementy konstrukcyjne a w szczególności doprowadzić do: 

- uszkodzenia powłoki metalizacyjnej lub powłoki malarskiej konstrukcji nośnej zadaszeń ekranów i 

osłon;; 

- zarysowania lub zmatowienia płyt poliwęglanowych. 
 

4.  TRANSPORT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

5.2.  Zakres wykonywanych robót 
 

W ramach prac konserwacyjnych powinny być wykonane następujące czynności: 

- usunięcie zanieczyszczeń; 
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- odtłuszczenie; 

- zmycie czyszczonych powierzchni. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest 

-  metr .kwadratowy podlegających myciu i zadaszeń ekranów i osłon. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

-       mycie elementów konstrukcji. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 
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Poz. 15.8 USUWANIE ROŚLINNOŚCI Z OBIEKTÓW 

MOSTOWYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z usuwaniem roślinności z obiektów mostowych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego 

utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

usunięciem roślinności z obiektów mostowych. 

Zakres robót obejmuje: 

- wykonanie oprysku środkiem chwastobójczym; 

- usunięcie pozostałości pędów, łodyg i bryły korzeniowej. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Poz. 0.0. “Wymagania ogólne”. 

 

2. MATERIAŁY 

 

Środek chwastobójczy, do stosowania nalistnego, posiadający aktualne zezwolenie MRiGŻ Działanie 

środka polega na wchłanianiu substancji przez liście chwastów, następnie środek przemieszczany 

zostaje do korzeni roślin powodując ich zamieranie. 

Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru, 

rodzaju środka chwastobójczego.  

 

3. SPRZĘT 

 

Do wykonywania robót związanych z usunięciem roślinności należy stosować: 

- opryskiwacze ogrodowe, 

- podręczne narzędzia ogrodnicze 

- środki transportowe. 

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST Poz. 0.0. “Wymagania ogólne”. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

W trakcie wykonywania robót należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka chwastobójczego. 

Zaleca się dokonywania oprysku wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin. 

Po okresie kilku dni od dokonania oprysku ( okres zależy od rodzaju zastosowanego środka 

chwastobójczego ), należy usunąć pozostałości roślinności, o ile to możliwe łącznie z bryłą korzeniową. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności oraz 

parametrów zastosowanego środka chwastobójczego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem roślinności jest - m
2  

powierzchni oczyszczonego 

obiektu mostowego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. “Wymagania ogólne”. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje : 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizację odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST 

-       wykonanie oprysku środkiem chwastobójczym 

-       usunięci pozostałości roślinności. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1. Dziennik Ustaw Nr 99 poz. 1079 z dnia 2 lipca 2001 r. zm. Dz. U. Nr 100 ; poz.  

    1085 z 1 października 2001 r o ochronie przyrody 

2. Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1085 z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo ochrony środowiska 
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Poz. 15.9 NAPRAWA PODSUFITKI PRZEJŚĆ 

PODZIEMNYCH 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z naprawą podsufitki przejść podziemnych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego 

utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z naprawą podsufitki 

przejść podziemnych. 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiał podsufitki należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Materiał podsufitki powinien posiadać parametry techniczne nie gorsze od dotychczasowego oraz 

identyczne parametry wizualne – grubość, kolor, fakturę i.t.p. 

Najczęściej występującym materiałem podsufitki w przejściach podziemnych na terenie Gdyni jest płyta 

falista laminowana i stalowa ocynkowana. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 

Roboty będą wykonywane ręcznie przy użyciu narzędzi ślusarskich. 

 

4. TRANSPORT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Naprawa podsufitki polega na:

   demontażu istniejącej podsufitki;

 naprawie ewentualnych uszkodzeń elementów mocujących.

 montażu nowej podsufitki. 

Płytę należy zamontować przestrzegając zaleceń Inspektora Nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Kontrola robót obejmuje : 

- stwierdzenie właściwych parametrów technicznych i wizualnych płyty podsufitki 

- kontrolę prawidłowości montażu płyty podsufitki. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2. wymienionej podsufitki przejścia podziemnego.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-  wywóz i utylizacja odpadów na wysypisko 

- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych w ST. 

-      demontaż istniejącej płyty podsufitki; 
-       naprawę ewentualnych uszkodzeń elementów mocujących; 

-       montaż nowej płyty podsufitki. 

Cena będzie niezależna od rodzaju płyty podsufitki i zakresu niezbędnych robót naprawczych. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0 „Wymagania ogólne”. 

 

 

 

 



 Poz. 15.0 Roboty inne  

 

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

251 

 

Poz. 15.10 OCZYSZCZENIE PRZEPUSTU  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z oczyszczeniem przepustu, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania 

obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.l. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych z oczyszczeniem 

przepustu. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Poz. 0.0  "Wymagania ogólne". 

 

2.  MATERIAŁY 

 

Nie dotyczy. 

 

3.  SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Poz. 0.0  "Wymagania ogólne". 

Rodzaj sprzętu powinien być dostosowany do średnicy i długości przepustu oraz stopnia jego 

zanieczyszczenia. 

 

4.  TRANSPORT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0  "Wymagania ogólne". 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

Sposób oczyszczenia przepustu powinien być dostosowany do średnicy i długości przepustu oraz stopnia 

jego zanieczyszczenia. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest: 

*0  m3 nieczystości usuniętych z przepustu. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 



252 Poz. 15.0 Roboty inne  

 

 

Bieżące utrzymanie obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za poszczególne roboty rozbiórkowe zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót i 

oceną jakości wykonania robót. 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 
- prace przygotowawcze i pomiarowe 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-       usunięcie nieczystości z przepustu 

-       wywóz i utylizację nieczystości. 
Cena jednostkowa będzie niezależna od średnicy i długości przepustu oraz stopnia jego zanieczyszczenia. 

Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochrony 

środowiska odpowiada Wykonawca. 
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Poz. 15.11 WÓZKI REWIZYJNE  
 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące obsługi wózków rewizyjnych w 

ramach bieżącego utrzymania obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.l. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia Robót związanych z obsługą wózków 

rewizyjnych znajdujących się na estakadach drogowych WD 1 i WD 2 w ciągu Trasy Kwiatkowskiego w 

Gdyni. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Poz. 0.0  "Wymagania ogólne". 

 

2.  MATERIAŁY 

 

Materiały służące do konserwacji i smarowania: 

- smar grafitowy wg PN – 059/C – 96153; 

- smar maszynowy nr 2 wg PN – 68/C – 96/30; 

- smar SUR –LS. 

Części smarowane smarem maszynowym należy przemyć benzolem. 

Wykaz wyposażenia wózka rewizyjnego: 

- korba R= 0,2m – szt. 1; 

- pokrętło – szt. 1; 

- korba R = 0,3m – szt. 1; 

- szczotka druciana ręczna RZDo – szt. 1; 

- rękawice 5-cio palcowe ze skóry bydlęcej OR-26 lub 55, symbol OR-86 – 2 pary; 

- pędzel płaski zwykły Ryba 50A – szt. 1; 

- hełm ochronny przeciwuderzeniowy z rondem OH-20 lub z daszkiem symbol OH-22 – szt. 1; 

- latarka na baterie – szt. 1. 

Wyposażenie wózka rewizyjnego jest składowane w siedzibie Zamawiającego. 

 

3.  SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Poz. 0.0  "Wymagania ogólne". 

 

3.1. Charakterystyka wózków rewizyjnych 

 
Wózki rewizyjne służą do przemieszczania się personelu przeprowadzającego kontrolę stanu technicznego 

estakad – wzdłuż dźwigarów obiektów. Wózki wykonane są w kształcie klatek z kształtowników 

stalowych. Ścianki wózka zabezpieczone są prętami oraz kształtownikami stalowymi, uniemożliwiającymi 

wejście do wózka przez osoby nieupoważnione. Wejście do środka wózka możliwe jest tylko przez drzwi 

zamykane na kłódkę. Podłoga wykonana jest z kratek pomostowych wspartych na kątownikach. Wózek 

wyposażony jest w 4-ry koła jezdne zamontowane w jego górnej części, toczące się po torze jezdnym 

przytwierdzonym z jednej strony do konstrukcji ( środnika ) stalowej, z drugiej do płyty żelbetowej. Tor 

jezdny wykonany jest z kątowników stalowych oraz prętów płaskich ( szyn ), po których toczą się koła 

jezdne wózka. Koła jezdne ułożyskowane są ślizgowo w tulejach z tworzywa PET ( Politereftalen etylenu ), 

dzięki czemu nie ma potrzeby smarowania ich ( PET jest tworzywem samosmarującym ). Trzy koła jezdne 

wózka posiadają napęd za pośrednictwem przekładni typu RA-03 oraz przekładni łańcuchowych. Tylne 
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prawe koło jezdne napędzane jest za pomocą korby osadzonej na wałku przekładni samohamującej typu 

RA-03. Na wałku wolnobieżnym ( zdawczym ) osadzone jest koło zębate łańcuchowe napędzające, które 

poprzez łańcuch rolkowy napędza tylne prawe koło jezdne. Koło to jest sprzężone wałkiem oraz 

przekładnią łańcuchową ( ze względu na różnicę poziomów szyn lewej i prawej ) z tylnym lewym kołem 

jezdnym. Koło jezdne tylne sprzężone jest za pomocą łańcucha rolkowego z przednim lewym kołem 

jezdnym. Ze względu na dużą odległość między tymi dwoma kołami jezdnymi ( około 2 m ) łańcuch 

podparty jest pośrodku między nimi kołem łańcuchowym zębatym.  

Wózek wyposażony jest w ręczny hamulec dociskowy, którego element hamujący dociskany jest od góry 

do szyny prawej. Element dociskający sterowany jest dźwignią ręczna ze stanowiska obsługi mechanizmu 

napędowego wózka.  

Wózek wyposażony jest w ruchomy pomost boczny, z którego możliwa jest kontrola stanu technicznego 

belek policzkowych obiektu. Pomost boczny wyposażony jest w składaną poręcz oraz barierkę ochronną. 

Pomost w położeniu ”roboczym” podparty jest dwoma wspornikami zamocowanymi obrotowo do 

konstrukcji wózka. Pomost jest opuszczany i podnoszony za pomocą wciągarki ręcznej stanowiącej stałe 

wyposażenie wózka. Wciągarka napędzana jest za pomocą zdejmowanej korby ręcznej o ramieniu 32 cm.  

Wózek napędzany jest ręcznie korbą poprzez przekładnię  oraz przekładnię łańcuchową. Korby do napędu 

wózka oraz wciągarki pomostu są zdejmowane i są przechowywane w magazynie. Każdorazowo w 

wypadku używania wózka rewizyjnego korby muszą być przynoszone przez obsługę.  

 

3.2. Parametry wózków rewizyjnych 

 
- dopuszczalna nośność ( udźwig ) wózka – 6 kN ( 600 kg ); 

- dopuszczalna nośność ( udźwig ) pomostu roboczego – 2 kN ( 200 kg ) lub 2-uch pracowników; 

- rodzaj napędu – ręczny; 

- siła na korbie – 5,65 kg; 

- ramię korby – 0,2m; 

- przełożenie przekładni łańcuchowej – 2,28 : 1; 

- przełożenie przekładni RA–03 – 32 : 1; 

- przełożenie całkowite mechanizmu napędowego – 72,96 : 1; 

- rodzaj przekładni RA-03 – samohamowna; 

- szybkość jazdy wózka ( przy szybkości obrotów korby 0,8 m/s ) – 0,75 m/min. 

 

3.3. Kwalifikacje obsługi 
 

3.3.1. Pracownikiem obsługującym wózek może być osoba, która ukończyła 18 lat, posiada odpowiedni 

stan zdrowia stwierdzony zaświadczeniem lekarskim oraz przydatność do pracy przy obsłudze wózka. 

3.3.2. Pracownik obsługujący wózek powinien przejść odpowiednie przeszkolenie w zakresie obsługi 

wózka i odbyć praktykę przy jego obsłudze. 

3.3.3. Pracownik obsługujący wózek powinien złożyć egzamin z wymaganych odeń wiadomości przed 

komisją powołaną przez Zamawiającego. 

5.3.4. Do normalnych obowiązków personelu obsługującego należy: 

- obsługa wózka; 

- staranne doglądanie wózka i utrzymanie go w należytym porządku i czystości oraz w stałej 

gotowości do pracy; 

- w przypadku zauważenia jakichkolwiek niedomagań odnośnie stanu względnie pracy niemożliwych 

do usunięcia we własnym zakresie, natychmiastowe zgłoszenie tego do bezpośredniego 

przełożonego i stosowanie się do jego poleceń; 

- ścisłe przestrzeganie przepisów obsługi, konserwacji, bezpieczeństwa pracy oraz zaleceń i poleceń 

Zamawiającego; 

- konserwacja wózka zgodnie z instrukcją konserwacji; 

- usuwanie drobnych zauważonych usterek. 

 

4.  TRANSPORT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0  "Wymagania ogólne". 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 
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Obsługa wózków rewizyjnych obejmuje: 

- konserwację; 

- eksploatację. 
Każdy wózek posiada książkę wózka, do której wpisuje się uwagi o stanie technicznym wózka, o 

przeprowadzonych czynnościach związanych z konserwacją, eksploatacja i remontach. 

Książki wózków rewizyjnych znajdują się w siedzibie Zamawiającego. 

 

5.2. Konserwacja wózków rewizyjnych 

 
W zakresie czynności konserwacyjnych wózka rewizyjnego wchodzą: 

- przegląd planowy; 

- smarowanie; 

- ochrona powierzchni. 

5.2.1 Przegląd planowy 
Wykonawca zobowiązany jest dokonywać przeglądu planowego wózka rewizyjnego w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego. 

Przeglądu planowego należy dokonać min. raz w roku oraz przed każdorazowym uruchomieniem 

wózka rewizyjnego  

Przed wykonaniem przeglądu planowego należy dokonać zewnętrznego oczyszczenia części i 

zespołów wózka. W przypadku dużego zabrudzenia części smarowane smarem maszynowym należy 

przemyć benzolem. 

Podczas przeglądu planowego należy sprawdzić: 

- stan części i zespołów wózka; 

- stan łożysk ślizgowych ( czy nie wykazują dużego zużycia ); 

- prawidłowość pracy zespołu napędowego; 

- prawidłowość pracy wciągarki; 

- prawidłowość podparcia pomostu bocznego; 

- stan śrub, nakrętek oraz sworzni. 

Wyniki przeglądu planowego należy wpisać do książki wózka. 

5.2.1. Smarowanie. 
W związku z rym, że wszystkie łożyska w kołach jezdnych wózka wykonane są z tworzywa PET, nie 

ma potrzeby konserwacji i smarowania ich. 

Konserwacji i smarowania wymagają jedynie: 

- łańcuchy rolkowe wraz z kołami łańcuchowymi – smarem grafitowym; 

- śruba pociągowa oraz prowadnice- smarem maszynowym nr 2; 

- koła zębate oraz łożyska wciągarki – smarem maszynowym nr 2; 

- lina stalowa – smarem SUR – LS 

Koła zębate, łańcuchy rolkowe, koła zębate wciągarki, śrubę pociągową oraz prowadnice należy 

smarować smarem nakładanym pędzlem, linę stalową podgrzanym smarem za pomocą pędzla. 

Ze względu na fakt, że przekładnia typu RA-03 jest całkowicie zabudowana ( zabezpieczona przed 

kradzieżą ) podlega konserwacji tylko w wypadku konieczności jej naprawy ( po wymontowaniu z 

obudowy ) wg zaleceń producenta. W żadnym wypadku nie wolno malować oraz pokrywać smarem 

powierzchni szyn ( prętów płaskich ) współpracującymi z bieżniami kół jezdnych. 

Należy przestrzegać zasady aby po każdym postoju dłuższym niż 1 miesiąc, oczyścić z kurzu łańcuch 

napędowy wraz z kołami łańcuchowymi oraz linę stalową i przesmarować je. Podobnie należy 

postępować po zakończeniu pracy i przewidywanym postoju dłuższym niż 1 miesiąc. 

Ponadto ze względu na to, że lina stalowa pracuje na zewnątrz należy dodatkowo smarować ją 2 razy 

w miesiącu. Zalecane smary mogą być zastąpione innymi o podobnych właściwościach, lecz nie 

gorszych od podanych powyżej. 

5.2.3. Ochrona powierzchni. 
Zewnętrzne powierzchnie nie malowane i nie współpracujące z innymi częściami należy zabezpieczyć 

przed korozją przez pokrycie ich warstwą smaru maszynowego, zwłaszcza przy przewidywanym 

postoju dłuższym niż 1 miesiąc. 

 

5.3. Eksploatacja wózków rewizyjnych 

 
5.3.1. Personelowi obsługującemu zabrania się dokonywania samowolnie przeróbek części składowych 

wózka. 

5.3.2. Personel obsługujący powinien uczestniczyć w remontach wózka. 
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5.3.3. Po zakończeniu remontu wózka obsługa może rozpocząć eksploatację dopiero po komisyjnym 

odbiorze wózka i spisaniu protokołu z przeprowadzonego odbioru z wynikiem pozytywnym oraz po 

dokonaniu odpowiedniego wpisu do książki wózka. 

5.3.4. Pracownik obsługujący wózek przed rozpoczęciem pracy powinien wpisać swoje nazwisko i imię, 

datę i godzinę rozpoczęcia pracy do książki wózka i od tej pory jest odpowiedzialny za działanie 

wózka. 

5.3.5. Pracownik przy obsłudze wózka powinien: 

- uważnie obserwować pracę ( jazdę ) wózka; 

- w przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w pracy wózka, zatrzymać go, 

zawiadomić o tym bezpośredniego przełożonego i zastosować się do jego zaleceń oraz dokonać 

odpowiedniego wpisu do książki wózka. 

5.3.6 Obsługa pomostu bocznego. 

Ażeby opuścić pomost boczny należy; 

- po uprzednim rozłączeniu wsporników ( zdjęciu kłódki łączącej je  z sobą ) odchylić je do położenia 

roboczego; 

- odblokować pomost; 

- opuścić go za pomocą wciągarki; 

- celem zabezpieczenia pracowników pracujących na pomoście podnieść barierkę i  założyć ruchome 

poręcze ( sprządź je z barierką ). 

Aby podnieść pomost boczny należy wykonać powyższe czynności w odwrotnej kolejności. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Poz.0.0. "Wymagania ogólne". 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru robót jest: 

- h ( godziny ) eksploatacji wózka rewizyjnego, liczone od momentu uruchomienia wózka do czasu jego 

powrotu w miejsce wyjściowe przy przyczółku lub filarze; 

- kpl ( komplet ) wykonania konserwacji wózka rewizyjnego. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płatność za obsługę wózka rewizyjnego zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót i oceną 

jakości wykonania robót. 

Cena jednostkowa 1h eksploatacji wózka rewizyjnego obejmuje: 
- prace przygotowawcze 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-       przemieszczanie  wózka rewizyjnego 
Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

Cena jednostkowa 1kpl wykonania konserwacji wózka rewizyjnego obejmuje: 
- prace przygotowawcze 

-  zabezpieczenie i oznakowanie terenu Robót 

-  w razie potrzeby wykonaniem ekranów ochronnych 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania Robót 

- uporządkowanie miejsca wykonania Robót 

-       wykonanie przeglądu planowego 

-       smarowanie i ochronę powierzchni  

-       próbny przejazd wózka na dystansie min 10m. 
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Cena jednostkowa nie obejmuje kosztów związanych z organizacją ruchu drogowego na czas prowadzenia 

Robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Za przestrzeganie aktualnie obowiązujących państwowych i lokalnych przepisów BHP i ochrony 

środowiska odpowiada Wykonawca. 
 

11.  DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 

1. Dokumentacja konstrukcyjna wózka rewizyjnego. 

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru wózka rewizyjnego. 

3. Instrukcja obsługi przekładni RA-03. 

4. Karta gwarancyjna przekładni RA-03. 

5. Instrukcja obsługi wciągarki. 

6. Karta gwarancyjna wciągarki. 

7. Świadectwo kontroli technicznej ( poświadczenie wykonania i zbadania ), łącznie z protokołem 

odbioru komisyjnego wózka rewizyjnego. 
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Poz. 15.12 POLIMEROBETONOWE  DESKI  GZYMSOWE 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1.  Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót 

związanych z montażem desek gzymsowych, które zostaną wykonane w ramach bieżącego utrzymania 

obiektów inżynierskich na terenie Gdyni. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejsze specyfikacji mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót 

związanych z montażem prefabrykowanych desek gzymsowych z betonu polimerowego o grubości. 

ok.4 cm z kolorową fakturą wraz z uszczelnieniem styku z chodnikiem i dotyczą: 

- zakupu w wytwórni prefabrykatów polimerobetonowych, 

- dostawy prefabrykatów gzymsowych, 

- montażu prefabrykatów gzymsowych, 

- uszczelnienia styku z belką gzymsową, 

- oczyszczeniem powierzchni desek gzymsowych. 

 

1.3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedziały za jakość ich wykonania oraz za zgodność z ST i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

 

2. MATERIAŁY 

 

Polimerobeton – kompozyt, w którym spoiwem jest żywica poliestrowa z układem utwardzającym, a 

wypełniaczem jest mieszanka piaskowo – żwirowa i mączka mineralna. 

Prefabrykat gzymsowy z polimerobetonu – gotowy, cienkościenny element stanowiący zewnętrzną 

okładzinę płyty pomostowej/zabudowy chodnika, zbrojony, zakotwiony w gzymsie/kapie chodnikowej, 

mocowany za pomocą kotew/śrub stanowiący estetyczne wykończenie gzymsu obiektu mostowego 

 

 Materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad niniejszej ST są : 

 polimerobetonowa deska gzymsowa o grubości ok. 4 cm, 

 kotwa stalowa ocynkowana, bądź ze stali nierdzewnej o średnicy minimum 12 mm i długości 

uzgodnionej z Nadzorem Inwestorskim, 

 zaślepki otworów kotew stalowych 

 mrozoodporna zaprawa klejowa, 

 zaprawa PCC, 

 masa trwaleplastyczna. 

 
Prefabrykaty powinny być wykonane w Wytwórni w oparciu o dokumentację techniczną i posiadać 

aprobatę techniczną lub znak CE. Powierzchnia prefabrykatów powinna być bez rys, pęknięć i 

ubytków. Deski gzymsowe powinny być pokryte powłoką ochronną, której kolorystykę należy 

uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca odpowiedzialny jest za szczegółowy dobór sprzętu zapewniający prawidłowe wykonanie robót 

określonych w specyfikacji technicznej oraz zgodnie z założoną technologią. 
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4. TRANSPORT 

 

Zgodnie z ST Poz. 0.0” Wymagania ogólne”.  

Transport desek gzymsowych nie może powodować ich uszkodzenia. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Prefabrykaty gzymsowe są elementem wykończeniowym i stanowią element zabezpieczający oraz 

dekoracyjny belek gzymsowych obiektu. inżynierskiego Po wykonaniu rozbiórki skorodowanego betonu 

istniejących belek gzymsowych należy ustawić prefabrykaty gzymsu, łącząc za pomocą kotew lub śrub 

ocynkowanych, bądź nierdzewnych. Styki pomiędzy deskami gzymsowymi należy wypełnić materiałem 

trwaleplastycznym (szczelina pomiędzy deskami gzymsowymi powinna mieś szerokość 0,5 cm). Styki 

między prefabrykatami, a gzymsem/kapą chodnikową należy szczelnie wypełnić klejem 

mrozoodpornym/betonem polimerowym (na całej powierzchni styku). Uszczelnienie na styku prefabrykatu i 

gzymsu/kapy chodnikowej (w górnej części) o szerokości 10 mm i głębokości 10 mm należy wykonać z 

masy trwaleplastycznej. 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontroli podlegają następujące etapy: 

 

 sprawdzenie cech zewnętrznych prefabrykowanych desek gzymsowych, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia i zamocowania elementów,  

 prawidłowość i czystość wykonania otworów pod osadzenie kotw, 

 prawidłowość osadzenia kotew lub śrub, 

 wypełnienie klejem mrozoodpornym lub zaprawą PCC szczeliny między prefabrykatem, a 

gzymsem, 

 dokręcenie śrub, 

 montaż zaślepek z tworzywa sztucznego, 

 doszczelnienie styków prefabrykatów, 

 sprawdzenie prostoliniowości ułożenia: odchylenie lica deski gzymsowej mierzone na łacie o 

długości 4,0 m nie powinno być większe niż 5mm. 

 

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m2 zamontowanej deski gzymsowej. Płaci się za wykonaną ilość robót zgodną z 

poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Poz. 0.0. "Wymagania ogólne". 

 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

     Cena jednostkowa 1 m2 obejmuje: 

- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji 

- dostarczenie prefabrykatów gzymsowych, 

- montaż desek gzymsowych wraz z wykonaniem uszczelnień, 

- wykonanie niezbędnych rusztowań , pomostów roboczych, 

- przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, uporządkowanie miejsca pracy po 

wykonaniu robót. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 
 
1. PN-EN 12390-2:2009   Badania betonu - Część 2: Wykonywanie i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 

2. PN-EN 12390-3:2009   Badania betonu - Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania 

3. PN-EN 12390-5:2009  Badania betonu - Część 5: Wytrzymałość na zginanie próbek do badania 

4. PN-EN 13369:2005/AC:2008  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu 

5. PN-B-10021:1980   Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
 
10.2 Inne dokumenty 
 
1. Rozporządzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowania.  

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych 

3. Procedura IBDiM Nr PB/TB-1/23:2005 

4. Aprobata Techniczna IBDiM 

5. Instrukcja producenta 
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