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Lublin, dnia 07.12.2023 r. 

Nr sprawy: AZP.274.PN.9/2023 - 562 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych pn.: Roboty budowlane związane z przebudową 

Gmachu Głównego – II Etap przebudowy  

 

WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SWZ 

 

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, działając na podstawie art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z późn. zm), zwanej dalej „ustawą Pzp”, udziela 

odpowiedzi na złożone we wnioskach o wyjaśnienie treści SWZ zapytania oraz zmienia treść SWZ. 

 

Zgodnie z treścią art. 135 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania:  

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 1 

1. Bardzo proszę o udostępnienie dokumentacji rysunkowej w wersji dwg. 

 

Odpowiedź: Zamawiający udostępni projekty w plikach dwg Wykonawcy, z którym podpisze umowę. Dla 

ułatwienia wyceny Zamawiający udostępnia w plikach dwg rzuty kondygnacji oraz rysunki elewacji budynku 

w plikach dwg. 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 2 

I. Dot. zakresu prac 

1. W dokumentacji projektowej jest informacja o konieczności wykonania izolacji poziomej z blachy i 

izolacji pionowej z papy / masy bitumicznej w zależności od miejsca . 

• W przedmiarze robót Architektura Rewizja zad. 1 str. 4 Nazwa działu i poz. Nr 7-24 jest informacja o koniecz-

ności wykonania izolacji poziomek tylko w skrzydle A na odc. 73,85 mb. 

W pozostałych przedmiarach brak pozycji dot. wykonania izolacji w tym zakresie, 

• W dokumentacji projektowej Architektura zad. 1 ( rys. A01) – w skrzydle B wzdłuż osi 4/F-T, skrzydło A oś 13-

14/A-D, oś E/4-11 

• W dokumentacji projektowej Architektura zad. 1 ( rys. A01) Rewizja – w skrzydle B wzdłuż osi 4/F-T W , 

•dokumentacji projektowej Architektura zad. 6 (rys. A01) – w części skrzydła D oś. 13-14/T-U , całość piwnic, 

część małego wirydarza , część skrzydła C – oś. T/9-11, w skrzydle B wzdłuż osi 4/F-T 

Z uwagi na istotny koszt tego zakresu prac, niewielki zakres wskazany w przedmiarze robót prosimy o jedno-

znaczne i szczegółowe wskazanie w których konkretnie miejscach należy: 

• wykonać izolację poziomą z blachy, 

• izolację pionową z papy, 

• izolację pionową z masy bitumicznej. 

Obecny stan dokumentacji nie pozwala na precyzyjne określenie zakresu prac objętych przedmiotem zamó-

wienia i wliczenia do zakresu oferty. Na projektowanych rysunkach kolorystyka poszczególnych oznaczeń na 

rysunkach jest nieczytelna i wątpliwa we właściwej interpretacji lub po prostu brak poszczególnych oznaczeń. 

W związku z tym prosimy o doprecyzowanie tego zakresu prac . 
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Odpowiedź: Izolację poziomą z blachy oraz izolację pionową z masy bitumicznej, zabezpieczonej folią kubeł-

kową należy wykonać zgodnie z projektem Rewizji do Zadania 1 Architektura ( rys. A01) – w skrzydle B 

wzdłuż osi 4/F-T. Zamawiający zamiast izolacji poziomej z blachy dopuszcza wykonanie izolacji metodą in-

iekcji krystalicznej. Zamawiający wymaga jednak, aby do takiej iniekcji używany był preparat o gęstej konsy-

stencji przeznaczony do stosowania do muru z cegły pełnej. Otwory do iniekcji o średnicy min. 12 mm należy 

wywiercić, co 10 cm na głębokość połowy grubości muru. Otwory te należy wiercić równolegle, żeby zapew-

nić powstanie jednolitej płaszczyzny ochronnej w poziomie. 

W zakresie objętym zadaniem 6 izolacji pionowej i poziomej nie należy wykonywać w części skrzydła D oś. 

13-14/T-U, ani w części skrzydła C – oś. T/9-11, ani w części małego wirydarza. Należy natomiast ująć w wy-

cenie izolację pomieszczeń znajdujących się poza obrysem bryły głównej budynku (pom. 048.1 i 049.1), obję-

tych projektem Zadania 2 Muzeum widocznych na rysunku A-01 Zadania 6 oraz na rysunku A01 i A16 Zada-

nia 2. W ofercie należy ująć następujący zakres robót: 

- rozebranie części placu przed budynkiem C, odkopanie stropu, ścian piwnic, wykonanie izolacji poziomej i 

pionowej, zasypanie, wykonanie warstwy drenażowej, odtworzenie nawierzchni z kostki razem z odtworze-

niem oznakowania poziomego i pionowego dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a 

wewnątrz osuszenie, odgrzybianie, odsolenie zawilgoconych ścian, naprawę spoin, wykonanie tynków re-

nowacyjnych w pomieszczeniach; powierzchnia parkingu i utwardzenia z kostki do demontażu to ok. 170 m2. 

Należy wycenić również naprawę opaski betonowej przy skrzydle C w osi W o pow. ok. 8 m2 bez odkopywa-

nia fundamentów. Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, roboty nale-

ży wycenić zgodnie z projektem. 

 

2. Dokumentacja projektowa Architektura– zadanie nr 2 Muzeum rys. A01 – na rysunku jest wskazany zakres 

prac polegający na odkopaniu ścian fundamentowych , wykonaniu izolacji pionowej w cz. piwnic . Jednocześnie 

ten zakres prac nie został ujęty nigdzie w przedmiarze robót . W związku z tym zwracamy się z pytaniem czy 

wchodzi on w przedmiot zamówienia i należy go ująć w ofercie? 

 

Odpowiedź: Tak, należy ująć w ofercie odkopanie ścian fundamentowych i wykonanie izolacji pionowej po-

mieszczeń podziemnych, co wymaga odkopania ścian zewnętrznych. Należy także wykonać izolację poziomą, 

która wymaga rozebrania części nawierzchni placu przed. Roboty zewnętrzne są pokazane na rys. A1 i A16. 

W ofercie należy ująć następujący zakres robót: 

- rozebranie części placu przed budynkiem C, odkopanie stropu, ścian piwnic, wykonanie izolacji poziomej i 

pionowej, zasypanie, wykonanie warstwy drenażowej, odtworzenie nawierzchni z kostki razem z odtworze-

niem oznakowania poziomego i pionowego dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a 

wewnątrz osuszenie, odgrzybianie, odsolenie zawilgoconych ścian, naprawę spoin, wykonanie tynków re-

nowacyjnych w pomieszczeniach; powierzchnia parkingu i utwardzenia z kostki do demontażu to ok. 170 m2. 

Należy wycenić również naprawę opaski betonowej przy skrzydle C w osi W o pow. ok. 8 m2 bez odkopywa-

nia fundamentów. 

Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, roboty należy wycenić zgodnie 

z projektem. 

 

3. Dokumentacja projektowa Architektura– zadanie nr 2 Muzeum rys. A16 na rysunku oraz w opisie technicz-

nym jest wskazany zakres prac polegający na : 

- rozebraniu placu przed budynkiem cz. C , odkopanie stropu , ścian piwnic , wykonanie izolacji pionowej , za-

sypanie, wykonanie warstwy drenażowej , odtworzenie nawierzchni z kostki, a wewnątrz osuszenie, odgrzy-

bianie, odsolenie zawilgoconych ścian, naprawa spoin, wykonanie tynków renowacyjnych; 
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- rozebranie istniejącej opaski przy cz. D , odkopanie fundamentów, wykonanie izolacji pionowej , zasypanie , 

odtworzenie opaski, 

Jednocześnie ten zakres prac nie został ujęty w żadnym z przedmiarów robót . W związku z tym zwracamy się z 

pytaniem czy wchodzi on w przedmiot zamówienia i należy go ująć w ofercie? 

 

Odpowiedź: W ofercie należy ująć następujący zakres robót: 

- rozebranie części placu przed budynkiem C, odkopanie stropu, ścian piwnic, wykonanie izolacji poziomej i 

pionowej, zasypanie, wykonanie warstwy drenażowej, odtworzenie nawierzchni z kostki razem z odtworze-

niem oznakowania poziomego i pionowego dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a 

wewnątrz osuszenie, odgrzybianie, odsolenie zawilgoconych ścian, naprawę spoin, wykonanie tynków re-

nowacyjnych w pomieszczeniach; powierzchnia parkingu i utwardzenia z kostki do demontażu to ok. 170 m2. 

Należy wycenić również naprawę opaski betonowej przy skrzydle C w osi W o pow. ok. 8 m2. W wycenie 

należy ująć także rozebranie i odtworzenie istniejącej opaski betonowej przy skrzydle D (od osi H do osi U – 

w zagłębieniu terenu) o powierzchni około 86 m2, ale bez odkopywania fundamentów i bez wykonania izola-

cji pionowej i poziomej. Naprawa opaski przy skrzydle D będzie wymagała demontażu i ponownego monta-

żu jednej jednostki zewnętrznej klimatyzacji typu multi split obsługującej dwie jednostki wewnętrzne na I 

piętrze w pom. 138. 

 

4. Czy z uwagi na duża grubości muru 1,25 m Zamawiający dopuści zamianę technologii izolacji poziomej z bla-

chy na iniekcję krystaliczną . Przy tak dużej grubości muru, nieznanej dokładnie technologii wykonania ścian – 

wykonanie izolacji w technologii wskazanej w projekcie może być problematyczne. 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza zmianę polegającą na wykonaniu izolacji poziomej za pomocą in-

iekcji krystalicznej. Zamawiający wymaga, aby do iniekcji używany był preparat o gęstej konsystencji prze-

znaczony do stosowania do muru z cegły pełnej. Otwory do iniekcji o średnicy min. 12 mm należy wywiercić, 

co 10 cm na głębokość połowy grubości muru. Otwory te należy wiercić równolegle, żeby zapewnić powsta-

nie jednolitej płaszczyzny ochronnej w poziomie.  

 

5. W ramach zadania nr 1 architektura Wykonawca ma wykonać wymianę stropów w osiach D-O w poziomie 

parter/I piętro . Jednocześnie w poziomie parteru w osiach D-K znajduje się zrealizowane Centrum medialne 

wykonane przez firmę Homeway z udzieloną gwarancją do 2026. Ponieważ projektowany zakres prac jest bar-

dzo inwazyjny w zakres już zrealizowanych prac i objętych gwarancją – czy to oznacza, ze Wykonawca ma prze-

jąć poprzednią gwarancję ? 

 

Odpowiedź: Nad pomieszczeniami Centrum Medialnego zlokalizowanymi na parterze jest podwójny strop, 

wymianie podlega tylko strop górny, który jest drewniany, a dolny strop Kleina pozostaje. W związku z tym 

zdaniem Zamawiającego wykonanie robót nad pomieszczeniami Centrum Medialnego nie jest bardzo inwa-

zyjne dla pomieszczeń Centrum Medialnego. Wykonawca ma podczas realizacji robót związanych z wymianą 

górnego stropu drewnianego zastosować środki zabezpieczające pomieszczenia Centrum Medialnego przed 

zniszczeniem. Propozycja zabezpieczenia została wskazana w opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca 

nie będzie przejmował gwarancji udzielonej przez firmę Homeway dla pomieszczeń Centrum Medialnego. 

 

6. Zadanie nr 1 architektura poziom 2 rys. A04 – na rzucie widoczna jest ścianka mobilna wg. informacji na 

rysunku do demontażu i ponownego montażu po wymianie stropu a jednocześnie nie ma tego zakresu prac w 

przedmiarze. Czy ten zakres prac wchodzi w przedmiot zamówienia i należy go ująć w ofercie ? 
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Odpowiedź: Tak, demontaż i ponowny montaż ścianki mobilnej należy ująć w ofercie. Ponadto w ofercie 

należy ująć konieczność demontażu i odtworzenia przedsionka w sali GG-244, do ponownego wykorzystania 

należy  przyjąć sufit podwieszany w tym przedsionku oraz istniejące drzwi i oświetlenie, a ściany g-k przed-

sionka należy wycenić do odtworzenia z nowych materiałów.  

 

7. Dokumentacja projektowa Architektura Zdanie nr 1 w przedmiarach robót brak robót związanych z posze-

rzeniem istniejących otworów pod nowe drzwi , wraz z wykonaniem glifów, z uwagi na bardzo duża ilość tego 

rodzaju prac zwracamy się z pytaniem czy ten zakres wchodzi w przedmiot zamówienia i należy go ująć w ofer-

cie . 

 

Odpowiedź: Tak, roboty związane z poszerzeniem otworów na drzwi oraz wykonaniem glifów należy ująć w 

ofercie. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, roboty należy wycenić zgodnie z projektem. W 

związku z tym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót.  

 

8. Zadanie nr 1 Architektura – w przedmiarze robót brak stolarki okiennej 

Wymiana okien O4 

Wymiana okien O26 

Wymiana okien O27 

Czy ten zakres prac wchodzi w przedmiot zamówienia i należy ująć go w wycenie ? 

 

Odpowiedź: Tak, takie roboty należy ująć w wycenie. Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowią 

materiał pomocniczy, roboty należy wycenić zgodnie z projektem. 

 

9. Zadanie nr 6 Architektura – w przedmiarach robót brak robót związanych z wykonaniem sufitów w poziomie 

piwnic – czy ten zakres prac wchodzi w przedmiot zamówienia i należy go ująć w ofercie ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że sufity w poziomie piwnic są w pomieszczeniach Centrum Medialne-

go, które zostały już wykonane, w pomieszczeniach Muzeum (sufity te są ujęte w Zadaniu 2) oraz w koryta-

rzu w skrzydle frontowym. W ramach Zadania 6 należy więc ująć w wycenie tylko wymianę istniejącego sufi-

tu w korytarzu skrzydła frontowego na nowy sufit modułowy 60x60 cm. Powierzchnia nowego sufitu to ok. 

84 m2, a rozbiórka sufitu istniejącego to ok.60 m2. 

 

10. Zadanie nr 6 Architektura – w przedmiarach robót brak robót związanych z wykonaniem warstw posadz-

kowych , renowacji istniejących posadzek ( kamiennej, lastryka, ceglanej , ) w zakresie piwnic, parteru, I piętra, 

II piętra, III piętra , IV piętra – czy ten zakres wchodzi w przedmiot zamówienia i należy go ująć w ofercie ? 

 

Odpowiedź: Tak, należy go ująć w ofercie. Zamawiający dołącza zestawienie powierzchni do renowacji i do 

wymiany posadzek. W przypadku wymiany posadzki lastrykowej na kamienną lub gresowej na kamienną 

należy dodatkowo przewidzieć w wycenie wymianę podbudowy posadzkowej z jastrychu cementowego o 

grubości do 6 cm. Zamawiający informuje, że Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, roboty nale-

ży wycenić zgodnie z projektem. W związku z tym Zamawiający nie będzie uzupełniał przedmiarów robót. 

 

11. Prosimy o wskazanie grubości płyt kamiennych – granit jasnoszary. 
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Odpowiedź: Należy przyjąć płyty o grubości 3 cm. 

 

12. Zadanie 2 Muzeum - Czy ekspozycja w Muzeum jest w zakresie przedmiotu zamówienia? 

 

Odpowiedź: Ekspozycja, czyli meble i gabloty ekspozycyjne nie są przedmiotem zamówienia. Zamawiający 

będzie je zamawiał odrębnie. W ramach zamówienia Wykonawca ma zrealizować roboty budowlane objęte 

projektami dla Zadania 2.  

 

13. Zadanie nr 2 Muzeum – Opis techniczny Architektura str. 13 – czy schodołaz wskazany w projekcie wchodzi 

zakres zamówienia i należy go ująć w ofercie ? 

 

Odpowiedź: Tak, schodołaz należy ująć w ofercie. Należy przyjąć taki typ schodołazu, który pozwala na 

przewożenie osób niepełnosprawnych razem z wózkiem. 

 

14. Zadanie nr 2 Muzeum – Opis techniczny Architektura str. 14 – czy w pom. Nr 0.47 i K4.-1 należy przewidzieć 

rozebranie istniejącej posadzki i wykonanie nowej z cegły czerwonej czy ma to być renowacja istniejącej? 

 

Odpowiedź: Pomieszczenie 0.47 jest poza zakresem opracowania zadania 2. W punkcie 3.4.1 opisu na stro-

nie 14 błędnie wpisano 0.47.1, podczas gdy powinno być 0.46.1. W pomieszczeniach 0.46 oraz K4.-1 została 

zaprojektowano nowoprojektowana posadzka z cegły czerwonej. W ofercie należy ująć w obu pomieszcze-

niach rozebranie istniejącej posadzki i wykonanie nowej z cegły. 

 

15. Zadanie nr 2 Muzeum – Opis techniczny Architektura str. 14 – czy w pom. Nr 0.47 i K4 -1 na ceglanym skle-

pieniu należy wykonać tynki ? Jeżeli tak czy mają to być tynki gipsowe czy renowacyjne ? 

 

Odpowiedź: Pomieszczenie 0.47 jest poza zakresem opracowania zadania 2. W punkcie 3.4.1 opisu na stro-

nie 14 błędnie wpisano 0.47.1, podczas gdy powinno być 0.46.1.  W zakresie opracowania jest pom. Nr 0.46. 

W pomieszczeniu 0.46 należy wykonać renowację istniejącego sklepienia z czerwonej cegły, a w pomiesz-

czeniu K4.-1 tynki  cementowo- wapienne.  

 

16. Zadanie nr 2 Muzeum – w przedmiarze robót brak robót związanych z wykonaniem renowacji schodów z 

lastryko, posadzek ceglanych , posadzek z gresu technicznego . Ilości robót wskazane w przedmiarach są mniej-

sze niż wskazane w pomieszczeniach na rysunkach. Zwracamy się z pytaniem czy ten zakres wchodzi w przed-

miot zamówienia i należy go ująć w ofercie ? 

 

Odpowiedź: W pomieszczeniach dla muzeum należy przyjąć renowację tylko schodów prowadzących z par-

teru do piwnic w klatce K4.1 wykonanych z cegły. Pozostałe posadzki w piwnicy i na parterze są nowo pro-

jektowane i należy ująć je w ofercie. Posadzki należy przyjąć z Rewizji do projektu wykonawczego dla zada-

nia 2. 

 

17. Zadanie nr 2 Muzeum – w przedmiarze robót brak: 

• Drzwi przeszklone Dzm01 komunikacja muzeum , drewniane, łukowe EIS60 120x235 m  

• Drzwi przeszklone Dzm02 komunikacja muzeum , drewniane, łukowe 120x235 m 

• Drzwi pełne , antywłamaniowe , drewniane z naświetlem wym. 1,55x2,20 m + 1,55x0,65 m 

• Drzwi pełne , antywłamaniowe , drewniane z naświetlem łukowym wym. 1,55x2,20 m + 1,55x0,65 m 
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Czy ten zakres prac należy uwzględnić w ofercie ? 

 

Odpowiedź: Drzwi Dzm01 i Dzm02 należy ująć w ofercie i wykonać zgodnie z projektem, drzwi te są opisane 

na rysunku St04. Pozostałe drzwi wskazane w pytaniu są to drzwi Dzm03 i Dzm04 ujęte w Zadaniu 2 na 

rzucie parteru oraz w zestawieniu St04. Drzwi te również należy je ująć w wycenie.  

 

18. Na rzutach elewacji wrysowany jest system linkowy – czy wchodzi on w zakres przedmiotu zamówienia i 

należy go ująć w ofercie ? 

 

Odpowiedź: System linkowy wskazany na rysunku elewacji A14 w projekcie wykonawczym Architektury dla 

Zadania 2 należy wykonać. W wycenie przyjąć 26 m długości profili oraz 40 linek stalowych o długości po 2,5 

m zakończonych regulowanymi haczykami. System ten został powtórzony także na rys. A19 w projekcie wy-

konawczym Architektury dla Zadania 1. Wycenie podlega jeden system dla Zadania 2. 

 

19. Zwracamy się z prośbą o możliwość odbycia wizji lokalnej. Ze swojej strony proponujemy dzień 

16.11.2023r. 

Odpowiedź: Wizja lokalna odbyła się zgodnie z wnioskiem w dniu 16.11.2023 r.  

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 3 

 

1. Czy potwierdzają Państwo, że Stolarka oznaczona symbolami:  

o_01, o_01´, o_02, o_02a, o_03, o_26(zestawienie St02), o_07, o_07a, o_08, o_09, o_10, o_10a, o_15, o_16, 

o_17, o_17a, Dz11, Dz02, Dz03, Dz12 nie wchodzi w zakres wyceny?  

 

Odpowiedź: Wymieniona stolarka oznaczona symbolami jak w pytaniu nie wchodzi w zakres wyceny, po-

nieważ jest realizowana w ramach I Etapu przebudowy. 

 

2. Czy stolarka wewnętrza oznaczona symbolami: Dw24, Dw33 wchodzi w zakres wyceny?  

 

Odpowiedź: Stolarka oznaczona symbolami Dw24, Dw33, wchodzi w zakres wyceny. Drzwi Dw33 należy 

wykonać razem z wymianą ścianki szklanej na fasadę aluminiowo szklaną w czytelni nr pom. 20 , a drzwi 

DW24 razem z przeszkloną zabudową szatni. Drzwi te są pokazane na rys. St07 w Rewizji projektu dla Zada-

nia 1. 

 

3. Proszę o potwierdzenie ilości drzwi oznaczonymi symbolami:  

Dw02 – 2szt.  

Dw03 – 5szt.  

Dw03a – 5szt. 

 

Odpowiedź:  W wycenie należy ująć drzwi oznaczone symbolami: Dw02 - 1 szt., Dw03 - 1 szt. oraz Dw03a - 2 

szt. Zamawiający załącza poprawiony rysunek St06. 

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 4 

 

1. Dot. zał. nr 10 do SWZ – projektowane postanowienia Umowy  
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Wnosimy o zmianę treści § 17 ust. 1 lit a) poprzez wykreślenie zdania: „Polisa ta obejmować będzie także na-

prawienie szkód powstałych w otoczeniu Inwestycji z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, na sumę 

ubezpieczenie nie niższą niż Wynagrodzenie brutto.”  

Uzasadnienie:  

Polisa ubezpieczenia budowlano-montażowego (CAR/EAR) jest polisą majątkową i obejmuje swoim zakresem 

ewentualne szkody w przedmiocie robót np. spowodowane działaniem sił przyrody. Nie obejmuje ona nato-

miast szkód w mieniu osób trzecich, co jest przedmiotem ochrony w ramach polisy ubezpieczenia odpowie-

dzialności cywilnej Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu: „Polisa ta obejmować będzie także 

naprawienie szkód powstałych w otoczeniu Inwestycji z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, na sumę 

ubezpieczenie nie niższą niż Wynagrodzenie brutto.” Mienie otaczające można objąć ochroną 

ubezpieczeniową w ramach klauzuli 119 ryzyk budowlano-montażowych. Zamawiający wyraża natomiast 

zgodę na wprowadzenie podlimitu dla szkód powstałych w otoczeniu na wysokość nie mniejszą niż 50% 

wynagrodzenia brutto. 

 

2. Dot. zał. nr 10 do SWZ – projektowane postanowienia Umowy  

Wnosimy o zmianę treści § 17 ust. 1 lit a) pkt ii.) poprzez zmianę zapisu z: „pokrycie szkód wynikających z pro-

wadzenia prac i/lub zdarzeń losowych powstałych po odbiorze częściowym lub oddanych do użytku, bez limitu 

odpowiedzialności.”  

na:  

„pokrycie szkód wynikających z prowadzenia prac i/lub zdarzeń losowych powstałych po odbiorze częściowym 

lub oddanych do użytku, z limitem odpowiedzialności do pełnej wartości kontraktu”  

Uzasadnienie:  

Klauzule 116 oraz 116/1 stosowane przez Ubezpieczycieli dla objęcia ochroną oddanych części inwestycji zaw-

sze zawierają limit odpowiedzialności, którego maksymalna wartość nie może przekraczać sumy ubezpieczenia 

dla robót kontraktowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, treść § 17 ust. 1 lit a) pkt ii.) zostaje zmieniona  

z: „pokrycie szkód wynikających z prowadzenia prac i/lub zdarzeń losowych powstałych po odbiorze czę-

ściowym lub oddanych do użytku, bez limitu odpowiedzialności.”  

na: „pokrycie szkód wynikających z prowadzenia prac i/lub zdarzeń losowych powstałych po odbiorze czę-

ściowym lub oddanych do użytku, z limitem odpowiedzialności do pełnej wartości kontraktu” 

 

3. Dot. zał. nr 10 do SWZ – projektowane postanowienia Umowy  

Wnosimy o zmianę treści § 17 ust. 1 lit a) pkt x.) poprzez zmianę zapisu z: „dodatkowe koszty pracy w godzi-

nach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy pod warunkiem, że takie koszty są poniesione w 

związku ze szkodą podlegającą ubezpieczeniu, przy limicie min. 30% wartości prac” na:  

„dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy pod warunkiem, 

że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą podlegającą ubezpieczeniu, przy limicie min. 30% wartości 

szkody, nie więcej niż 500.000,00 zł”  

Uzasadnienie:  

Klauzula 006 stosowana przez Ubezpieczycieli w przypadku powyższego rozszerzenia odpowiedzialności zawie-

ra limit odnoszący się do wysokości szkody, a nie prac – tym bardziej, że zawarty w projekcie Umowy zapis nie 

precyzuje jakich prac dotyczyłby limit. 
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Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów na treść zaproponowaną przez Wykonawcę w następu-

jącej części „dodatkowe koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy pod 

warunkiem, że takie koszty są poniesione w związku ze szkodą podlegającą ubezpieczeniu, przy limicie min. 

30% wartości szkody” 

Ponadto Zamawiający dopuszcza też ograniczenie kwotowe, jednak limit należy ustalić przy uwzględnieniu 

szacowanej wartości kontraktu i w zależności od jego wysokości określić  ten limit. np. 500 tys. 

 

4. Dot. zał. nr 10 do SWZ – projektowane postanowienia Umowy  

Wnosimy o zmianę treści § 17 ust. 1 lit b) poprzez doprecyzowanie zapisu dotyczącego minimalnej wymaganej 

wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC po przez dodanie po kwocie 15.000.000 zł zapisu: „na jedno i 

wszystkie zdarzenia” 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treści § 17 ust. 1 lit b) poprzez doprecyzowanie zapisu dotyczącego mini-

malnej wymaganej wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia OC poprzez dodanie po kwocie 15.000.000 

zł zapisu: „na jedno i wszystkie zdarzenia” 

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 5 

Pytanie 1 Dotyczy Zadania 2 – instalacje elektryczne. W punkcie 10 PW (Instalacja odgromowa, uziom), Zama-

wiający wskazuje konieczność zastosowania nowych zwodów poziomych i pionowych. W punkcie 11 PW (Uwa-

gi końcowe), Zamawiający wskazuje, że budynek posiada instalację odgromową i uziom i nie przewiduje się jej 

wymiany ani rozbudowy. Prosimy o informację, czy w ramach zadania 2, należy rozbudować instalację odgro-

mową i uziom, czy nie. 

 

Odpowiedź: W punkcie 11 znajduje się  nieprecyzyjna informacja. Budynek jest wyposażony w instalację 

odgromową, ale w ramach zadania 2 instalacja ta będzie rozbudowana. Rozbudowa obejmuje zwody pio-

nowe (maszty odgromowe) do zainstalowania na dachu zgodnie z rys. E6a. Maszty zaprojektowane na dachu 

krytym blachą miedzianą należy zamocować bezpośrednio do dachu, a maszty na fragmentach dachu kry-

tych papą należy połączyć prętem miedzianego fi 8 mm z dachem budynku. 

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 6 

Pytanie 1 Dotyczy Zadania 2 – instalacje elektryczne. W punkcie 10 PW (Instalacja odgromowa, uziom), Zama-

wiający wskazuje konieczność zastosowania nowych zwodów poziomych i pionowych. W punkcie 11 PW (Uwa-

gi końcowe), Zamawiający wskazuje, że budynek posiada instalację odgromową i uziom i nie przewiduje się jej 

wymiany ani rozbudowy. Prosimy o informację, czy w ramach zadania 2, należy rozbudować instalację odgro-

mową i uziom, czy nie. 

 

Odpowiedź: W punkcie 11 znajduje się  nieprecyzyjna informacja. Budynek jest wyposażony w instalację 

odgromową, ale w ramach zadania 2 instalacja ta będzie rozbudowana. Rozbudowa obejmuje zwody pio-

nowe (maszty odgromowe) do zainstalowania na dachu zgodnie z rys. E6a. Maszty zaprojektowane na dachu 

krytym blachą miedzianą należy zamocować bezpośrednio do dachu, a maszty na fragmentach dachu kry-

tych papą należy połączyć prętem miedzianym fi 8 mm z dachem budynku. 

 

Pytanie 2 Dotyczy Zadania 2 – instalacje elektryczne. Prosimy o udostępnienie lub wskazanie lokalizacji Projek-

tu aranżacji wnętrz, na podstawie którego, należy dobrać oprawy oświetleniowe. 
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Odpowiedź: Zamawiający informuje, że projekt aranżacji wnętrz nie stanowi przedmiotu zamówienia. W 

ramach zadania 2 Wykonawca wykona oświetlenie wskazane w projekcie instalacji elektrycznych. Wyko-

nawca w ramach robót wykona wypusty do zasilania szynoprzewodów wskazane na rys. E3.1 i na każdym  

wypuście zainstaluje oprawkę z żarówką LED E27, min. 1521 lm. Dostawa szynoprzewodów i opraw zasila-

nych z szynoprzewodów nie jest przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 3 Dotyczy Zadania 2 – instalacje elektryczne. W punkcie 7 PW (Instalacje elektryczne), Zamawiający 

wskazał, że „Oświetlenie pomieszczeń sal ekspozycji, patio (pom. 34.2) oraz pomieszczenia 31.3 odbywać się 

będzie z opraw oświetleniowych montowanych na 3-fazowych szynoprzewodach oświetleniowych. Szyno-

przewody oraz oprawy oświetlenia podstawowego w pomieszczeniach sal ekspozycji oraz pomieszczeniu 31.3 

(wg uwag na rzucie parteru) – dobór i rozmieszczenie – w zakresie projektu aranżacji wnętrz).”. Dodatkowo w 

OPZ w punkcie 2 jest zapis, że „dostawa szynoprzewodów i lamp do oświetlania wystaw nie są objęte zamó-

wieniem”. Prosimy o wskazanie numerów pomieszczeń, dla których Wykonawca ma dostarczyć szynoprzewo-

dy i lampy. 

 

Odpowiedź: W ramach zadania 2 Wykonawca wykona oświetlenie wskazane w projekcie instalacji elek-

trycznych. Projekt aranżacji wnętrz nie jest przedmiotem zamówienia. Wykonawca w ramach robót wykona 

wypusty do zasilania szynoprzewodów wskazane na rys. E3.1 i na każdym  wypuście zainstaluje oprawkę z 

żarówką LED E27, min. 1521 lm. Dostawa szynoprzewodów i opraw zasilanych z szynoprzewodów nie jest 

przedmiotem zamówienia. 

 

Pytanie 4 Dotyczy Zadania 2 – instalacje elektryczne. W dokumentacji wykonawczej brak jest rzutów I pietra. 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania 2, na I piętrze, nie będą wykonywane żadne prace elektryczne. 

 

Odpowiedź: Na I piętrze nie ma żadnych pomieszczeń związanych z Muzeum, dlatego rzut I piętra w ramach 

Zadania 2 nie występuje. 

 

Pytanie 5 Dotyczy Zadania 3 i 4. W tabeli RCO (Rozbicie Cenowe Oferty) w podpunkcie 2 dla Zadania 3 i 4 jest 

wskazana nazwa rozdziału „Instalacje teletechniczne (LAN, SSP, pętla indukcyjna). Dodatkowo w OPZ, w punk-

cie 2 jest zapis, że dla Zadania 3 jak i dla Zadania 4, w zakresie prac teletechnicznych jest tylko dostawa i mon-

taż urządzeń systemu pożarowego. Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne określenie zakresu prac branży tele-

technicznej, dla Zadania 3 i 4. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany treści Rozbicia Cenowego Oferty i usuwa nazwę „Instalacje tele-

techniczne (LAN, SSP, pętla indukcyjna)” zastępując ją przez „Instalacje teletechniczne”. Dla Zadania 3 i 4 

Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi elementy systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awa-

ryjnego i ewakuacyjnego wskazane w SWZ na stronie 9. 

 

Pytanie 6 Dotyczy Zadania 3. Zgodnie z OPZ punkt 2, w zakresie Zadania 3 jest dostawa i montaż systemu SSP 

oraz opraw oświetleniowych. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wszelkie okablowanie dla tych urzą-

dzeń, jest poza zakresem niniejszego postępowania. 
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Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że okablowanie dla systemu SSP oraz dla oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego dla Zadania 3 nie jest objęte zamówieniem. Okablowanie dla Zadania 3 zostało wykonane 

przez firmę Homeway i jest na gwarancji do stycznia 2026 r. 

 

Pytanie 7 Dotyczy Zadania 4. Zgodnie z OPZ punkt 2, w zakresie Zadania 4 jest dostawa i montaż systemu SSP 

oraz opraw oświetleniowych. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że wszelkie okablowanie dla tych urzą-

dzeń, jest poza zakresem niniejszego postępowania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że okablowanie dla systemu SSP oraz dla oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego dla Zadania 4 nie jest objęte zamówieniem. Okablowanie dla Zadania 4 jest objęte zamó-

wieniem realizowanym przez firmę T4B Budownictwo w ramach I Etapu przebudowy budynku Gmachu 

Głównego. 

 

Pytanie 8 Dotyczy Zadania 1. Zwracamy się z prośbą o wskazanie ilości poszczególnych urządzeń i instalacji 

przeznaczonych do zdemontowania. 

 

Odpowiedź: Zamówienie obejmuje demontaże związane z realizacją Zadania 1, Zadania 2, Zadania 5 i Zada-

nia 6. Wszelkie demontaże należy traktować łącznie dla tych zadań. Zadanie 3 i Zadanie 4 nie będzie wyma-

gało przeprowadzenia demontaży. Wykonawca w ramach zamówienia będzie miał do zdemontowania starą 

instalację elektryczną (kable, rozdzielnice, gniazda), demontaż obejmuje kable ułożone w korytach kablo-

wych (bez demontażu kabli ułożonych podtynkowo), część instalacji elektrycznej nie podlegająca przebudo-

wie pozostaje bez demontażu; stare łączniki i oprawy oświetlenia (oświetlenie nie podlegające wymianie 

będzie wymagało demontażu i ponownego montażu w związku z zabezpieczaniem stropów), stare okablo-

wanie strukturalne ułożone w korytach kablowych wraz z demontażem zbędnego wyposażenia szaf telein-

formatycznych i demontażem gniazd (bez demontażu pozostaje okablowanie do kamer, kontroli dostępu i 

depozytorów kluczy oraz kable światłowodowe), starą instalację centralnego ogrzewania (do zdemontowa-

nia są grzejniki i widoczne rury, przy czym demontaż nie obejmuje centralnego ogrzewania w pomieszcze-

niach rektoratu i w pomieszczeniach Centrum Medialnego, które zostały już przebudowane i nie wymagają 

demontażu), do demontażu i ponownego montażu będą jednostki zewnętrzne klimatyzacji (po ponownym 

montażu należy napełnić instalację gazem i uruchomić (28 jednostek); demontaż obejmuje także dwie jed-

nostki wewnętrzne i jednostkę zewnętrzną klimatyzacji w GG-208, która nie będzie ponownie montowana w 

związku z realizacją nowej klimatyzacji w tej sali zgodnie z projektem). Do demontażu będzie także część 

instalacji wodociągowo kanalizacyjnej w związku z przebudową toalet. Demontaż obejmuje także całą starą 

instalację hydrantową. Ilości poszczególnych urządzeń i instalacji przeznaczonych do demontażu są więc 

zbliżone do ilości nowych elementów instalacji elektrycznej, oświetlenia, okablowania strukturalnego, cen-

tralnego ogrzewania, instalacji hydrantowej i armatury sanitarnej ujętych w projektach dla Zadania 1, Zada-

nia 2, Zadania 5 i Zadania 6. Projektory, ekrany, głośniki i inne elementy audiowizualne Zamawiający zde-

montuje we własnym zakresie).  

 

Pytanie 9 Dotyczy Zadania 6. Zwracamy się z prośbą o wskazanie ilości poszczególnych urządzeń i instalacji 

przeznaczonych do zdemontowania. 

 

Odpowiedź: W związku z tym, że Zadanie 1, Zadanie 2, Zadanie 5 i Zadanie 6 są zamawiane w tym samym 

zamówieniu, więc demontaż urządzeń i instalacji jest wspólny dla tych zadań. Zakres demontażu został opi-

sany w odpowiedzi na poprzednie pytanie. 
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Pytanie 10 Dotyczy RCO (Rozbicie Cenowe Oferty). Prosimy o wskazanie, w którym punkcie RCO mają zostać 

ujęte prace przy systemie AV dla Zadania 6. 

 

Odpowiedź: Prace przy systemie AV dla Zadania 6 należy ująć w części VI.a Prace w budynku w punkcie 6 

„Wyposażenie pomieszczeń (w tym system audio video dl sali GG-208 i kognitywistyki)”.  

 

Pytanie 11, Zgodnie z SWZ, Zamawiający wymaga przekazania kosztorysów ofertowych przed podpisaniem 

umowy. Udostępnione przez Zamawiającego przedmiary są pomocnicze. Prosimy o potwierdzenie, że Wyko-

nawca może je dowolnie modyfikować, aby odzwierciedlały pełny zakres prac w niniejszym postępowaniu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawcy mogą zmodyfikować przedmiary w celu sporządzenia 

kosztorysów obejmujących wszystkie roboty wynikające z zamówienia. 

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 7 

Zwracamy się z zapytaniami do w/w postępowania przetargowego dot. treści SWZ w zakresie : 

I. Dot. zakresu prac 

1. Zad.1 Architektura – rys. St06 zestawienie stolarki – na zestawieniu widnieją drzwi w piwnicach Dw101 i 

Dw102 – czy wchodzą one w zakres przedmiotu zamówienia i należy je ująć w wycenie , bo nie ma ich w 

przedmiarach robót? 

 

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić je w wycenie (są to odpowiednio drzwi Dw106 i Dw107 w rewizji do 

projektu Zadania 1 pokazane na rys. St06). Zamawiający załącza poprawiony rysunek St06. 

 

2. Zad.1 Architektura – rys. St11 zestawienie stolarki – na zestawieniu widnieją drzwi Dw63 w ilości 7 szt. , czy 

wchodzą one w zakres przedmiotu zamówienia i należy je ująć w wycenie , bo nie ma ich w przedmiarach ro-

bót? 

 

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić je w wycenie. Przedmiary robót są elementem pomocniczym i nie sta-

nowią opisu przedmiotu zamówienia. 

 

3. Zadanie nr 6 – przedmiar robót branża budowlana – w poz. nr 4, 31, 32, 50, 51, 69, 70, 86 zostały wskazane 

prace do wykonania, polegające na montażu drzwi z obróbką i obsadzeniem . W dokumentacji projektowej nie 

ma zestawień takich drzwi - o jakie drzwi chodzi ? Prosimy o przesłanie zestawienia stolarki wraz z symbolem 

drzwi , tak aby była możliwa ich wycena. 

 

Odpowiedź: W Zadaniu 6 nie ma drzwi przewidzianych do wymiany. Wymiana drzwi zawarta jest w zakresie 

do zadania 1 oraz 2, w zadaniu 6 jest jedynie renowacja drzwi usytuowanych wzdłuż ciągów komunikacyj-

nych. Przedmiary robót są elementem pomocniczym i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.  

 

4. Zadanie nr 6 – Architektura – w opisie technicznym są informacje o konieczności wykonania prac renowa-

cyjnych w zakresie: 

• Renowacja istniejących okładzin, balustrad, parapetów kamiennych i posadzek kamiennych; 

• Renowacja wybranej stolarki drzwiowej, 

• Renowacja wybranych parkietów, 
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• Konserwacja mebli i okładzin ściennych drewnianych, 

• Renowacja posadzek z lastrika, 

• Renowacja tynków , 

• Prace odgrzybieniowe, wykonanie tynków specjalistycznych 

• Renowacje istniejących posadzek z cegły. 

Są do tego zamieszczone szczegółowe programy konserwatorskie . Jedocześnie w przedmiarach robót ten za-

kres prac nie został w ogóle ujęty . Zwracamy się wiec z pytaniem, czy te prace wchodzą w przedmiot zamó-

wienia i należy je ująć w wycenie ? 

 

Odpowiedź: Wskazane prace należy wycenić. Renowację istniejących okładzin balustrad, parapetów ka-

miennych i posadzek kamiennych należy uwzględnić w ciągach komunikacyjnych i holach w skrzydle fronto-

wym A (posadzka kamienna w holu na parterze i na I piętrze), parapety kamienne do renowacji są w holu na 

parterze skrzydła frontowego A, i w holu na I piętrze skrzydła A). Do renowacji są balustrady schodowe w 

skrzydle frontowym A, które wymagają renowacji pochwytów drewnianych i okładzin z trawertynu przykry-

wających te balustrady, pochwyty drewniane w klatkach schodowych w skrzydle B i D oraz balustrady sta-

lowe w klatkach schodowych w skrzydle D. Zamawiający załącza wykaz balustrad i pochwytów do renowacji. 

Renowacja wybranej stolarki drzwiowej obejmuje drzwi wewnętrzne w skrzydłach B, C i D. Zestawienie 

drzwi do renowacji Zamawiający udostępnia w dołączonym wykazie. Do renowacji należy przyjąć parkietyw  

ciągach komunikacyjnych wskazane na rzutach posadzek w projekcie architektury zadania 6. Ponadto Za-

mawiający przedstawia wykaz dodatkowych pomieszczeń, w których należy przeprowadzić renowację par-

kietów (o pow. 3493,36 m2 ) nie objętych dokumentacją projektową. Do renowacji w zakresie mebli i okła-

dzin ściennych należy ująć w wycenie meble drewniane w korytarzach i holach na parterze i I piętrze budyn-

ku oraz zabudowy grzejników na parterze, I i II piętrze budynku. Wykaz mebli i zabudów grzejników do re-

nowacji Zamawiający zamieszcza w dodatkowym zestawieniu. Posadzki z lastrika wymagające renowacji 

zostały wskazane w dołączonym dodatkowym zestawieniu posadzek. Tynki przewidziane w Zadaniu 6 są to 

nowe tynki nie wymagające renowacji. Renowacji może wymagać część tynków w pomieszczeniach, do wy-

ceny należy przyjąć 500 m2 tynków do renowacji. Tynki specjalistyczne są konieczne do wykonania w związ-

ku z koniecznością wykonania sufitów akustycznych, które są wskazane w projekcie akustyki dla Zadania 6 w 

tabeli 10. Prace związane z odgrzybianiem wskazano do wykonania w pomieszczeniach w kondygnacji pod-

ziemnej w Zadaniu 2. Dodatkowo prace związane z odgrzybianiem należy przewidzieć w następujących po-

mieszczeniach w kondygnacji podziemnej: klatka schodowa K.3-1, wentylatornia pom. 0.1.2, wentylatornia 

pom. 021.3, pom. gospodarcze 012.2, 012.4, 012.5 i 012.6. Renowacja istniejącej posadzki z cegły jest prze-

widziana w klatce schodowej K4.-1 w zakresie Zadania 2 Muzeum i dotyczy tylko schodów, a w pozostałej 

części tego pomieszczenia przewidziano wykonanie nowej posadzki. 

 

Zamawiający wskazuje na wymagany sposób renowacji parkietów. Do renowacji zalecamy lakiery poliureta-

nowe, które posiadają certyfikaty na trudno zapalność. Wymagane jest lakierowanie w 4 warstwach z czego 

1 warstwa podkładowa a 3 kolejne nawierzchniowe. W przypadku najbardziej zużytych powierzchni takich 

jak komunikacja należy wykonać 6 krotne cyklinowanie zaczynając od papieru o nasypie 24 lub 36 poprzez 

gradację do 120, a w dodatkowych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego wymagane będzie 4 

krotne cyklinowanie. Dopuszczamy listwy podłogowe dębowe niskie z profilem do uzgodnienia na etapie 

realizacji. W przypadku pomieszczeń Rektoratu wymagane będą listwy podłogowe wysokie. 

 

5. Zadanie nr 6 – architektura – prosimy o przesłanie zestawienia drzwi przewidzianych do renowacji , bez tego 

nie jest możliwa wycena tego zakresu prac. 
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Odpowiedź: Zamawiający dołącza wykaz drzwi do renowacji oraz ich zdjęcia. 

 

6. Zadanie nr 2 – architektura – opis techniczny prosimy o informację : 

a) Pomieszczenie nr 0.47.01 

• czy w pomieszczeniu posadzka z cegły ma być nowa, czy jest to renowacja istniejącej? 

• Sufit – czy sufit ma pozostać nieotynkowany ? 

b) Pom. K4-1: 

• czy w pomieszczeniu posadzka z cegły ma być nowa, czy jest to renowacja istniejącej? 

c) Pomieszczenia nr K11 , 31.1, 31.3, 32.1, 30.2, 30.1, 28.2, 28.1, 34.1, 34.2, 34.4, 34.5, 35.A1, 35.A2, 27.1 

• Czy w/w opracowanie jest elementem dokumentacji projektowej , a jego zakres wchodzi w przedmiot za-

mówienia ? Jeżeli tak – prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej. 

• Czy gabloty wystawiennicze są poza przedmiotem zamówienia i nie należy ujmować ich w wycenie? 

 

Odpowiedź: Pomieszczenie 0.47 jest poza zakresem opracowania zadania 2, w zakresie jest pom. Nr 0.46. W 

pomieszczeniach zaprojektowano nowoprojektowaną posadzkę z cegły czerwonej. Na suficie przywidziano 

prace renowacyjne polegające na renowacji sklepienia z istniejącej cegły. W pom. K4.-1 przewidziano do 

wykonania nową posadzkę. Do renowacji są tylko istniejące schody z cegły. Wskazane pomieszczenia K11 , 

31.1, 31.3, 32.1, 30.2, 30.1, 28.2, 28.1, 34.1, 34.2, 34.4, 34.5, 35.A1, 35.A2, 27.1 wchodzą w zakres robót ob-

jętych Zadaniem 2. Roboty przewidziane do wykonania w tych pomieszczeniach są ujęte w projektach wy-

konawczych dla Zadania 2 i w Rewizji projektu Architektura dla Zadania 2. Zamawiający informuje, że posia-

da odrębną dokumentację aranżacji pomieszczeń Muzeum na parterze, ale nie jest ona przedmiotem zamó-

wienia, dlatego nie została dołączona do przetargu. Wszelkie wyposażenie do ekspozycji zbiorów muzeal-

nych nie jest więc objęte zamówieniem, w tym również gabloty wystawiennicze. 

 

7. Dokument pod nazwą : „Opis przedmiotu zamówienia” – dla zadania nr 1 – zawarta jest informacja ze w 

części reprezentacyjnych pomieszczeń np. w Rektoracie – na styku ścian i sufitach występują ozdobne wykoń-

czenia . Czy w zakresie prac należy przewidzieć i ująć prace związane z renowacją istniejących zdobień lub ich 

całkowite odtworzenie w miejscach gdzie będą wzmocnienia stropów? 

 

Odpowiedź: Tak, należy przewidzieć odtworzenie istniejących zdobień wykonanych pod sufitem w pomiesz-

czeniach rektoratu znajdujących się na I piętrze budynku, oznaczonych w projekcie numerami  4.1, 4.2 i 4.3. 

Te ozdobne wykończenia należy odtworzyć z nowych listew sufitowych z twardego styropianu i pomalować 

razem z sufitem.  

 

8. Dokument pod nazwą : „Opis przedmiotu zamówienia” – dla zadania nr 1 – w ramach przedmiotu zamówie-

nia będzie wyniesienie przez Wykonawcę księgozbioru liczącego 52 000 pozycji i ponownego wniesienia . Pro-

simy o wskazanie miejsca ( gdzie) należy przenieść wskazany księgozbiór. 

 

Odpowiedź: Książki wymagające wyniesienia i ponownego wniesienia na czas wykonywania robót Wyko-

nawca przeniesie do pomieszczeń sąsiadujących z pomieszczeniami bibliotek znajdujących się na III piętrze 

budynku, co pozwoli ograniczyć koszty pakowania, transportu i rozpakowania książek. Zamawiający infor-

muje, że aktualnie księgozbiór z pomieszczeń wymagających obniżenia półek przenosi do Biblioteki Głównej 

KUL. W związku z tym ilość książek koniecznych do wyniesienia i wniesienia przez Wykonawcę będzie mniej-

sza niż wskazana w SWZ. 
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9. Dokument pod nazwą : „Opis przedmiotu zamówienia” – dla zadania nr 1 – W zakresie prac będzie zabezpie-

czenie mebli i innego wyposażenia pozostawionego w budynku . Jak wynika z załączonego zestawienia w pra-

wie każdym pomieszczeniu są meble. Specyfika wykonywanych prac będzie wymagała całkowitego opróżnienia 

pomieszczeń z mebli , a to oznacza ze wynosząc meble na korytarz Wykonawca będzie mógł jednocześnie rea-

lizować 2-3 pomieszczenia. Po ich wykończeniu na gotowo , przenieść meble i przejść do realizacji dalszych 

pomieszczeń. Ponadto na korytarzach też będą wykonywane roboty więc taki system nie wchodzi w grę. Z 

uwagi na bardzo rozległy zakres prac i bardzo krótki termin realizacji zadania – nie jest możliwe wykonywania 

prac w takim systemie , w związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dysponuje miejscem maga-

zynowym gdzie będzie można składować znaczne ilości mebli ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza prowadzenie robót z meblami znajdującymi się wewnątrz 

pomieszczeń po ich odpowiednim zabezpieczeniu, co wskazano w opisie zamówienia. Znaczna ilość mebli 

wskazana w dokumentach udostępnionych w postępowaniu została już z pomieszczeń wyniesiona, a w 

związku z trwającą relokacją do innych budynków KUL kolejne meble i wyposażenie są przenoszone do in-

nych budynków. Ilość mebli wymagająca zabezpieczenia będzie więc stosunkowo niewielka. Meble najbar-

dziej wartościowe Zamawiający wywiezie z budynku przed rozpoczęciem robót budowlanych. Sprzęt kompu-

terowy, projektory, ekrany, tablice multimedialne, głośniki i inny sprzęt audiowizualny Zamawiający zde-

montuje i wyniesie do innych budynków przed rozpoczęciem robót budowlanych. W budynku na czas reali-

zacji robót pozostanie więc tylko część mebli oraz niewielka ilość innego wyposażenia, które zostanie prze-

kazane protokolarnie Wykonawcy robót, a po zakończeniu przebudowy odebrane od Wykonawcy. Do wyce-

ny należy przyjąć konieczność zabezpieczenia i ewentualnego wynoszenia oraz wnoszenia mebli w ilości 30% 

wskazanych w wykazie z dnia 4.07.2023 r. 

 

10. Wzór umowy § 2 ust.12 pkt. d – O jaki rodzaj ograniczonego użytkowania chodzi? Czy znany jest jego za-

kres? Czy Zamawiający ma przygotowany harmonogram przeprowadzek? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze chodzi o umożliwienie użytkowania pomieszczeń Centrum Medial-

nego, co wskazano w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający zamierza zrealizować przeprowadzki 

przed podpisaniem umowy z Wykonawcą II Etapu przebudowy. W części pomieszczeń pozostanie wyposa-

żenie, które zostanie z wykonawcą protokolarnie spisane przy przekazaniu terenu budowy. 

 

11. Dokument – Opis przedmiotu zamówienia str. 16 pkt. 6 - zgodnie z zapisem Wykonawca na zaplecze budo-

wy ( kontenery, materiały) dostanie tylko 3 miejsca parkingowe. Zwracamy uwagę, ze przedmiotem zamówie-

nia objęty jest budynek o powierzchni ponad 13 000 m2 , jest to ogromny budynek i nie da się realizować ta-

kiego zakresu prac z udostępnieniem 3 miejsc parkingowych na składowanie materiałów, kontenery na gruz 

itp. Czy Zamawiający dopuszcza zwiększenie powierzchni przekazanej Wykonawcy celem realizacji robót bu-

dowlanych ? 

 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że ilość 3 szt. udostępnianych Wykonawcy miejsc parkingowych doty-

czy stałych miejsc na samochody osobowe obsługi budowy. Ponadto Zamawiający deklaruje, że będzie udo-

stępniał Wykonawcy większą ilość miejsc parkingowych na krótki okres czasu, np. w celu rozładowania ma-

teriałów. Ponadto Zamawiający przekaże Wykonawcy teren należący do Zamawiającego przed budynkiem 

Gmachu Głównego od strony Al. Racławickich, na którym będzie możliwe utworzenie zaplecza budowy. 
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12. Wzór umowy §3 ust. 10 pkt. k.– Brak załącznika nr 11. Gdzie ma się znaleźć wygrodzenie Terenu Budowy, 

jakie powierzchnie należy przyjąć ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie planuje wykonania przez Wykonawcę II Etapu przebudowy wy-

grodzenia terenu budowy. Załącznik nr 11 nie występuje w umowie, dlatego Zamawiający usuwa ze wzoru 

umowy §3 ust. 10 w całości. 

 

13. Wzór umowy §4 ust. 3 pkt. k.– Jak Zamawiający rozumie dostawę przez Wykonawcę wody, kanalizacji i 

prądu? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, ze wskazany punkt umowy dotyczy konieczności ponoszenia przez Wy-

konawcę kosztów mediów, które dostarcza Zamawiający. Koszty mediów zużywanych w trakcie przebudowy 

będą refakturowane dla Wykonawcy na podstawie wskazań liczników lub ustalonego z Wykonawcą ryczałtu 

w przypadku braku opomiarowania. 

 

14. Wzór umowy §4 ust. 5– Jak długo będzie trwała konieczność częściowej eksploatacji? Czy Zamawiający 

planuje to wykonać etapami? W jaki sposób zaplanować rozmieszczenie zaplecza budowy (np. rozdzielnic)? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia planuje użytkować pomieszczenia Cen-

trum Medialnego w jak najszerszym zakresie, poza okresem, kiedy Wykonawca będzie wykonywał roboty 

uniemożliwiające takie użytkowanie (np. przebudowa stropu nad pomieszczeniami Centrum Medialnego, 

przebudowa zasilania budynku i brak zasilania pomieszczeń, przebudowa posadzki przed pomieszczeniami 

Centrum Medialnego i inne roboty uniemożliwiające bezpieczny dostęp do pomieszczeń Centrum Medialne-

go). Konieczność częściowej eksploatacji będzie więc trwała przez cały okres przebudowy z przerwami na 

roboty uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie.  Użytkowanie pomieszczeń Centrum Medialnego nie ma 

zdaniem Zamawiającego związku z rozmieszczeniem zaplecza budowy. 

 

15. Wzór umowy do §7 ust. 12– Ponoszenie kosztów związanych z utrudnieniami. Co Zamawiający przez to 

rozumie? Z parkingów i dróg za szlabanami ochrony korzystają tylko osoby uprawnione przez Zamawiającego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający ma tutaj na myśli np. koszty związane z zajęciem pasa drogowego i inne tego typu 

koszty niezależne od Zamawiającego. 

 

16. Wzór umowy §7 ust. 13 pkt. 6 -W jaki sposób mamy uwzględnić uszkodzenie ogrodzenia na skutek powie-

szenia reklam przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca ma nie uwzględniać kosztów ewentualnej naprawy 

ogrodzenia w ofercie. Koszty naprawy uszkodzeń ogrodzenia związanych z ewentualnymi reklamami Zama-

wiającego nie będą obciążały Wykonawcy, tylko Zamawiającego.  

 

17. Wzór umowy §7 ust. 15 pkt. j– Czy narady z Zamawiającym będą tylko na wezwanie Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zobowiązanie z umowy dotyczy sytuacji kiedy przedstawiciele Wy-

konawcy mają obowiązek wziąć udział w naradzie koordynacyjnej, na wezwanie Zamawiającego; możliwe 
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jest zwoływanie takich narad także przez Wykonawcę, ale wówczas nie ma on obowiązku zapewnienia cało-

ści personelu, który jest obowiązany się stawić na wezwanie Zamawiającego. 

 

18. Wzór umowy do §11 ust. 1 pkt. c – Co oznacza „wartość (materiałów) w ramach zawartej umowy”? Czy 

Zamawiający może to uszczegółowić? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że jako "wartość Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia" należy przyjąć 

wszystkie Materiały, Urządzenia i Wyposażenie, które co do rodzaju jest takie samo, a wartość takich Mate-

riałów, Urządzeń lub Wyposażenia przekracza kwotę 1000 zł netto po cenach zakupu Wykonawcy. Przykła-

dowo: pojedyncze gniazdo RJ45 kat. 6A kosztuje ok. 10 zł netto, a ilość takich gniazd to np. 1000 szt., więc 

koszt takiego Materiału to 10 000 zł netto, dlatego takie gniazda podlegają procedurze zatwierdzenia Karty 

Materiałowej. 

 

19. Wzór umowy do §13 ust. 3 pkt. c– Czy Zamawiający może przedstawić wzór (np. tabeli) na jakim chciałby 

takie zestawienia otrzymywać i które byłoby obowiązujące przez cały okres trwania umowy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie narzuca wzoru tabeli. W zestawieniu mają się znaleźć wymagane informacje 

wskazane w sposób jednoznaczny i jasny. 

 

20. Wzór umowy do §18 ust. 4 pkt. d– Czy chodzi o raporty sporządzane na wniosek Zamawiającego? Wspo-

mniane w §7 ust. 15 pkt. i ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że chodzi o raporty wskazane w paragrafie 7, ust. 15, pkt i). 

 

21. Załącznik nr 2 do wzoru umowy – w pkt. 7 Procedury Uzgadniania jest zapis o tym, że Wykonawca przesyła 

do akceptacji kartę materiałową drogą mailową. Czy akceptacja Zamawiającego również może być przesyłana 

drogą mailową? Oczywiście poza obowiązującymi wersjami papierowymi. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że akceptacja Karty Materiałowej może być przesłana e-mailem. 

 

22. Dot. Przedmiaru robót – w naszej ocenie załączone przedmiary robót zupełnie nie odpowiadają faktyczne-

mu zakresowi prac jakie należy wykonać. Zamiast tego niepotrzebnie wprowadzają Wykonawców w błąd gma-

twając dodatkowo i tak zawiły przedmiot zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie tego 

załącznika z dokumentacji przetargowej – gdyż zgodnie z zapisem SWZ , przedmiary nie stanowią opisu przed-

miotu zamówienia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiary robót nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia, 

tylko materiał pomocniczy. Jeśli Wykonawcy nie chcą skorzystać z przedmiarów robót, to nie muszą. Wycena 

robót ma być sporządzona na podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia oraz 

pytań i odpowiedzi do SWZ. 

 

23. Jeżeli jednak przedmiary robót stanowią opis przedmiotu zamówienia, to wnosimy o wprowadzenie rozli-

czenia inwestycji powykonawczo na bazie faktycznie wykonanych ilości poszczególnych robót, wtedy wszyscy 

Wykonawcy wycenią to samo a Zamawiający otrzyma porównywalne oferty. 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rozliczenie kosztorysowe inwestycji. Zamawiający przewidział 

rozliczenie ryczałtowe. 

 

24. Zadanie nr 1 – rewizja -architektura – na rys. A06 wskazane są miejsca zabezpieczenia ppoż. dachu , nato-

miast w przedmiarach robót ten zakres prac nie został ujęty . W związku z tym czy ten zakres prac wchodzi w 

przedmiot zamówienia i należy go wycenić? Bez tego zakresu prac obiekt nie zostanie odebrany pod względem 

ppoż. 

 

Odpowiedź: Zabezpieczenie pożarowe dachu wchodzi w przedmiot zamówienia ,należy te roboty wycenić 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

25. Zadanie nr 1 – rewizja -architektura – na rys. A06 – widoczne są świetliki upustowe – jednocześnie tego 

zakresu prac nie ma w przedmiarze robót . Czy należy ujmować je w wycenie ? 

 

Odpowiedź: Tak, świetliki upustowe opisane na rys. A06 należy ująć w wycenie. 

 

26. W związku z zapisem SWZ prace ziemne należy wykonywać pod nadzorem archeologa, a koszt nadzoru jest 

po stronie Generalnego Wykonawcy. W przypadku natrafienia na znaleziska np. typu stare groby , prosimy o 

potwierdzenie, że koszt przeprowadzenia prac zabezpieczających , opracowania dokumentacji archeologicznej, 

dodatkowych badań rozstanie rozliczony w ramach robót dodatkowych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych robót w tym koszty 

związane z badaniami archeologicznymi będą stanowiły Roboty Dodatkowe. 

 

27. W załączonych przedmiarach nie zostały ujęte wszystkie zakresy prac wskazane w dokumentacji projekto-

wej i objęte przedmiotem zamówienia. Jednocześnie na etapie podpisania umowy Zamawiający żąda przedło-

żenia kosztorysów ofertowych celem rozliczeń . Czy w związku z tym w/w kosztorysy ofertowe można wykonać 

samodzielnie w oparciu o dokumentacje projektowa, własne obliczenia , faktyczne zakresy prac do zrealizowa-

nia – tak, aby ewentualne rozliczenia dotyczyły prawdziwych zakresów i ilości robót? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w wycenie należy ująć koszty wszystkich robót wynikających z do-

kumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia oraz pytań i odpowiedzi do SWZ. Wykonawcy roboty 

pominięte w przedmiarach lub wskazane w niewłaściwych ilościach powinni wycenić we własnym zakresie. 

 

28. Czy roboty objęte przedmiotowym postępowaniem przewidziane do wykonania na Auli im. Kardynała Ste-

fana Wyszyńskiego będą realizowane po 13.06.2024r czyli po zakończeniu i odbiorze przez Zamawiającego 

całości prac objętych I etapem przebudowy ? 

 

Odpowiedź: Roboty objęte II Etapem przebudowy zdaniem Zamawiającego nie powinny kolidować z robo-

tami realizowanymi przez Wykonawcę I Etapu przebudowy. W pomieszczeniach objętych projektem przebu-

dowy Auli dla Zadania 4 w II Etapie będą uzupełniane elementy Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz oświetlenia 

awaryjnego i ewakuacyjnego. Prace te w preferowanym Harmonogramie zostały wskazane w takim termi-

nie, że nie powinna powstać kolizja w robotach wykonywanych w I Etapie i w II Etapie przebudowy. Prace te 

powinny być przeprowadzone po zakończeniu i odbiorze końcowym I Etapu przebudowy. 
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29. Zamawiający przewidział fakturowanie nie częściej niż raz na 3 miesiące. To oznacza, że Wykonawca wy-

stawi tylko 4 faktury w roku a Inwestycja będzie realizowana przez 2 lata. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o 

rozważanie zmiany zapisów SWZ przez Zamawiającego poprzez wprowadzenie rozliczeń przejściowych częściej 

niż raz na 3 miesiące. Instytucje finansowe znacząco zaostrzyły kryteria dostępu do kredytu dla sektora bu-

downictwa ogólnego i stawiają przed Wykonawcami coraz trudniejsze wymogi do spełnienia w aktualnych 

realiach rynkowych. Koszt pozyskania finansowania ( pożyczka bankowa) wynosi ok 10% - dla Zamawiającego 

oznacza to znaczący wzrost kosztów jej realizacji oraz faworyzowanie dużych spółek budowlanych z wysokim 

kapitałem własnym. Taka sytuacja prowadzi do ograniczenia konkurencyjności oraz możliwości złożenia ofert 

przez większe grono Wykonawców. Dodatkowym argumentem byłoby jednoczesne ograniczenie dokumentacji 

niezbędnej dla realizacji płatności częściowej ograniczając wymaganą do przedłożenia przez Wykonawcę do-

kumentacji co usprawni proces płatności częściowych. Uprzejmie prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego 

wniosku. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w związku z wnioskiem Wykonawcy zmienia zasady fakturowania. 

Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę raz na 2 miesiące po przeprowadzeniu procedury odbioru czę-

ściowego. W związku z tym § 13 ust. 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie:  

„Płatności częściowe będą dokonywane nie częściej niż raz na dwa miesiące (pierwsza płatność na koniec 

miesiąca następującego po upływie dwóch miesięcy od zawarcia umowy), zgodnie z zasadami określonymi 

w niniejszym paragrafie. Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania części Wynagrodzenia, wyłącznie po 

uprzednim wykonaniu wszystkich czynności i obowiązków opisanych w niniejszym paragrafie. Wykonanie 

tych czynności i obowiązków jest warunkiem wymagalności należności Wykonawcy. 

 

30. do §13 ust. 3 pkt. g wzoru umowy – proponujmy zastąpienie tego punktu następującym zapisem: „orygi-

nalne Oświadczenia Podwykonawców oraz Dalszych Podwykonawców, potwierdzające, że ich wymagalne na-

leżności za Roboty objęte wnioskiem o zapłatę, zostały w całości uregulowane przez Wykonawcę (lub odpo-

wiednio innego kontrahenta z umowy o podwykonawstwo) (oświadczenie takie może zostać uzupełnione po 

złożeniu wniosku, przy czym nie później niż przed wypłatą na rzecz Wykonawcy należności objętej wnioskiem o 

zapłatę; wierzytelność Wykonawcy nie staje się wymagalna do czasu przedłożenia ww. oświadczenia Zamawia-

jącemu)”. Równocześnie załącznik nr 4 do Umowy przestałby obowiązywać i nie byłby już załącznikiem do 

Umowy . 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie będzie wymagał dostarczenia oświadczeń Podwykonawców do 

wniosku o zapłatę. Oświadczenia Podwykonawców będą wymagane przed zapłatą dla wykonawcy i po za-

płacie Podwykonawcom. Załącznik nr 4 pozostaje bez zmian. 

 

31. do §13 ust. 7 pkt. b wzoru umowy – proponujmy zastąpienie tego punktu następującym zapisem: „Do 

wniosku o ostatnią płatność Wykonawca zobowiązany jest ponadto dołączyć oryginalne Oświadczenia Podwy-

konawców oraz Dalszych Podwykonawców potwierdzające: 

- całkowitą kwotę ich zaspokojonych wierzytelności wynikających z zaakceptowanych przez Zamawiającego 

umów o podwykonawstwo na roboty budowlane, których kopie dostarczono Zamawiającemu lub przedłożo-

nych Zamawiającemu umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi; 

- jaka kwota wynikających z tych umów wierzytelności Podwykonawców/Dalszych 

Podwykonawców, nie została zaspokojona, wraz z wyjaśnieniem przyczyn tego stanu rzeczy (np. zatrzymanie 

na poczet kaucji gwarancyjnej, potrącenie z tytułu kary umownej, brak wymagalności itp.).”. Równocześnie 

załącznik nr 4 do Umowy przestałby obowiązywać i nie byłby już załącznikiem do Umowy 
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Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie. Podwykonawcy mogą podpisać 

oświadczenie tylko po uregulowaniu ich należności. Załącznik nr 4 pozostaje bez zmian. 

 

32. Czy Zamawiający dopuści możliwość drobnych korekt cen (do kilku groszy) wskazanych w Rozbiciu Ceno-

wym Oferty (zał.2.1 SWZ) w taki sposób, że cena sumaryczna oferty będzie zachowana ? Wynika to z wymogu 

Zamawiającego dotyczącego złożenia kosztorysów przed podpisaniem umowy, które trudno jest później wyko-

nać w taki sposób, aby wyjść dokładnie co do grosza na kwoty z Rozbicia Cenowego Oferty. 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje zgodności wartości kosztorysów z Rozbiciem Cenowym Oferty, ale w 

przypadku braku technicznej możliwości dopasowania wartości kosztorysów do Rozbicia Cenowego Oferty 

dopuści drobne korekty (do kilku groszy)  w taki sposób, że cena sumaryczna oferty będzie zachowana. 

 

33. Czy Zamawiający dysponuje inwentaryzacją istniejących a przewidzianych do zabezpieczania pożarowego 

przejść instalacyjnych na wszystkich granicach stref pożarowych ? W jaki sposób Wykonawca ma wycenić ten 

zakres robót ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacją istniejących przejść wymagających zabezpieczenia 

pożarowego. Większość instalacji, w tym elektrycznych i teletechnicznych oraz wentylacyjna jest nowopro-

jektowana lub wymienianych całkowicie, więc przejścia instalacyjne są zawarte w dokumentacji projekto-

wej.  W celu ujednolicenia wycen proszę przyjąć ryczałtową cenę dla 200 istniejących przejść instalacyjnych. 

Zmiana ilości przejść  zostanie rozliczona w trakcie przebudowy jako roboty zaniechane lub dodatkowe, w 

zależności od tego, ile przejść instalacyjnych Wykonawca faktycznie zabezpieczy. 

 

34. Czego dokładnie Zamawiający oczekuje od Wykonawcy formułując poniższy zapis: „Wykonawca zapewni w 

ramach ceny ryczałtowej przez okres realizacji robót uczestnictwo w realizacji umowy rzeczoznawcy ds. za-

bezpieczeń pożarowych i rzeczoznawcy budowlanego oraz ewentualne wykonanie aktualizacji ekspertyzy tech-

nicznej wraz z jej pozytywnym uzgodnieniem przez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. W przypadku 

wykonania przez rzeczoznawców aktualizacji ekspertyzy technicznej zostanie ona uzgodniona z Zamawiają-

cym.” 

Czy Wykonawca ma płacić za wykonywanie ekspertyz technicznych ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dokładnie tego, co zostało wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 

Uczestnictwo w realizacji budowy wskazanych rzeczoznawców pozwoli w pierwszej kolejności na rozstrzy-

ganie wątpliwości wykonawczych, jakie mogą się pojawić, a ponadto umożliwi wykonanie aktualizacji eks-

pertyzy technicznej, jeśli okaże się to konieczne w celu zakończenia przebudowy i uzyskania pozytywnego 

stanowiska Straży Pożarnej. Koszt wynajęcia wskazanych rzeczoznawców należy ująć w ofercie. 

 

35. „Wykonawca zapewni przez okres jednego roku od daty odbioru końcowego konserwację zainstalowanych 

urządzeń” Czy chodzi o same przeglądy w okresie 1 roku czy również z wymianą materiałów ? 

 

Odpowiedź: Należy wycenić konserwację wraz z wymianą niezbędnych materiałów. 
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36. Zawracamy się z prośbą, aby Zamawiający dopuścił podpisane protokołu odbioru końcowego po wykona-

niu całości robót wraz ze spisem usterek do usunięcia i ustalonym terminie na ich usunięcie oraz wykreślenie w 

Par. 1 ust. 2 pkt 2 : „a także usunięcie stwierdzonych w toku Odbioru Końcowego Usterek I Grupy” 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, gdyż jej wprowadzenie narażałoby 

Zamawiającego na konieczność przeprowadzenia odbioru końcowego z Usterkami I Grupy, a więc z wadami 

istotnymi, których Wykonawca mógłby nie naprawić. Byłoby to sprzeczne z zapisami § 15, ust. 5, pkt c.  

 

37. Pytanie do par. 5 ust.3 Umowy. 

Wykonawca wnosi o zmianę par. 5 ust. 3 poprzez wskazanie, że zatwierdzenie dokumentacji warsztatowej 

przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu zwalnia Wykonawcę z odpowiedzialności za niezgodności powyż-

szej dokumentacji z Projektem Budowlanym lub Wykonawczym, przepisami prawa lub obowiązującymi nor-

mami, a także za inne błędy i usterki powyższej dokumentacji ani z odpowiedzialności za wadliwe wykonanie 

Robót oraz z odpowiedzialności za jej wdrożenie niezgodnie z Umową lub obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca wnosi również o zmianę i wskazanie, że w przypadku odmowy akceptacji dokumentacji przez któ-

rykolwiek z podmiotów, któremu zostanie ona przekazana, gdy Zamawiający dokona jednostronnej akceptacji 

takiej dokumentacji i poleci Wykonawcy jej wdrożenie zgodnie z niniejszą Umową, Wykonawca jest zwolniony 

z ww. odpowiedzialności, o której mowa w zd. poprzednim. Wykonawca wskazuje, że skoro ww. procedura 

akceptacji dokumentacji warsztatowej jest niezbędna, nadto nie wydłuża ona terminów realizacji Umowy, to 

brak zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej ewentualne wady, braki czy błędy lub inne niezgodno-

ści jest rażąco krzywdzący. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny na proponowaną zmianę. Jednocześnie Zamawiający informu-

je, że w przypadku jednostronnej akceptacji dokumentacji warsztatowej przez Zamawiającego i polecenia jej 

wdrożenia Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności za ewentualne wady takiej dokumentacji. 

 

38. Par. 5 ust. 4 – „Wykonawca , przed przystąpieniem do wykonywania wykona nową ekspertyzę ppoż., która 

stanowić będzie aktualizację ekspertyzy p poż. określonej w § 1 ust. 1 pkt 3) i uzyska pozytywne Postanowienia 

Komendanta Wojewódzkiego PSP zatwierdzające tę ekspertyzę”  

Proszę o wykreślenie w/w zapisu, ponieważ to do obowiązków Inwestora należy zapewnienie kompletnej do-

kumentacji projektowej. Wykonawca nie może zapewniać uzyskania pozytywnych Postanowień PSP i wykony-

wania kolejnych ekspertyz p.poż. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść tego ustępu na następujący: "Wykonawca w przypadku zaistnienia 

w trakcie realizacji robót budowlanych konieczności  wykonania nowej ekspertyzy ppoż. wymaganej do po-

zytywnego odbioru robót budowlanych przez Straż Pożarną wykona ją we własnym zakresie i uzyska pozy-

tywne Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP zatwierdzające tę ekspertyzę. Ekspertyza taka przed 

złożeniem do Komendanta Wojewódzkiego PSP wymaga pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym. W przy-

padku konieczności wykonania robót budowlanych wynikających z Ekspertyzy, lecz nie ujętych w zamówie-

niu roboty takie będą stanowiły Roboty Dodatkowe". 

 

39. Wykonawca wnosi o zmianę par. 7 ust. 4 na: 

,, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niego lub osób za pomocą których 

realizuje Przedmiot Umowy z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa w związku z realizacją Inwestycji zarów-

no na Terenie Budowy jak i poza Terenem Budowy”. Wykonawca argumentuje ww. wniosek o zmianę brakiem 
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podstaw do obciążania go pełną odpowiedzialnością za szkody, które nie wynikają z jego winy lub z winy osób 

za pomocą, których realizuje Umowę. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wbrew temu co pisze Wykonawca 

uzasadniając swój wniosek, i tak odpowiada on wyłącznie na zasadzie winy. Tylko że w pierwotnym brzmie-

niu chodzi o każdą postać tej winy, a zatem niezachowanie należytej staranności typowej w stosunkach da-

nego rodzaju. Propozycja Wykonawcy ogranicza tę zasadę i odpowiedzialność tylko do winy w postaci rażą-

cego niedbalstwa oraz działania umyślnego. 

 

40. Wykonawca wnosi o zmianę par. 7 ust. 5 na: 

,, Wykonawca jest zobowiązany do naprawy na własny koszt wszelkich szkód powstałych z jego winy lub rażą-

cego niedbalstwa lub winy albo rażącego niedbalstwa osób przy pomocy których realizuję Umowę, w wyniku 

wykonywania Inwestycji” 

Wykonawca argumentuje ww. wniosek o zmianę brakiem podstaw do obciążania go pełną odpowiedzialnością 

za szkody, które nie wynikają z jego winy lub z winy osób za pomocą, których realizuje Umowę. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że „wszelkich 

szkód” oznacza wszelkich szkód powstałych z winy Wykonawcy, bo odpowiedzialność Wykonawcy w tej 

umowie oparta jest na zasadzie winy a nie ryzyka (z pewnymi wyjątkami wynikającymi z KC). 

 

41. Par. 7 ust. 10 – „zmiana jakości lub parametrów Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia od tych wskazanych 

w Dokumentacji Projektowej możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu akceptacji pisemnej (pod rygorem nieważ-

ności) Zamawiającego i w wypadku wykazania co najmniej równoważności proponowanych rozwiązań. Zama-

wiający nie jest zobowiązany do udzielenia ww. akceptacji”  

Proszę o wykreślenie ostatniego zdania: Zamawiający nie jest zobowiązany do udzielenia ww. akceptacji” 

W przypadku jeśli Wykonawca przedstawia materiały o równoważnych parametrach Zamawiający nie ma pra-

wa odmawiać ich akceptacji. Wynika to z postanowień Prawa Zamówień Publicznych oraz innych zapisów SWZ, 

które są sprzeczne z postanowieniem Par.7 ust.10 Umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia brzmienie Par. 7 ust. 10 wzoru umowy na następujące: „zmiana jakości 

lub parametrów Materiałów, Urządzeń, Wyposażenia od tych wskazanych w Dokumentacji Projektowej 

możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu akceptacji pisemnej (pod rygorem nieważności) Zamawiającego i w 

wypadku wykazania co najmniej równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający może nie udzielić 

akceptacji w przypadku gdy zmiana taka jest ekonomicznie niekorzystna”.  

Uzasadnienie: Wprowadzenie obligatoryjnego obowiązku akceptacji urządzeń równoważnych jedynie na 

podstawie ich parametrów mogłoby w istotny sposób podnieść koszty eksploatacyjne Zamawiającego np. 

poprzez zainstalowanie w budynku urządzeń o wysokich kosztach eksploatacji., na co Zamawiający nie miał-

by żadnego wpływu. 

 

42. Wykonawca wnosi o zmianę par. 14 ust. 11 na: 

,, Roboty objęte Odbiorami Częściowymi będą objęte również Odbiorem Końcowym, ale przez dokonanie Od-

bioru Częściowego bez uwag Zamawiający traci uprawnienie do zakwestionowania danej części Robót w ter-

minie późniejszym, w tym również w trakcie Odbioru Końcowego. Dokonanie Odbioru Częściowego nie powo-

duje rozpoczęcia biegu terminów gwarancji lub rękojmi opisanych w niniejszej Umowie”.  
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O ile zasadnym jest by termin gwarancji i rękojmi biegł od daty Odbioru Końcowego dla całego Przedmiotu 

Umowy, o tyle nie jest zasadnym późniejsze kwestionowanie prac potwierdzonych bez uwag Protokołami Od-

bioru Częściowego. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

43. Wykonawca wnosi o zmianę par. 15 ust. 9 na: 

,, Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego (w tym protokołu Odbioru Końcowego z zastrzeżeniami) nie zwal-

nia Wykonawcy z odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi”. 

Powyższa zmiana podyktowana jest tym, że Skoro Zamawiający dokonuje Odbioru Końcowego i nie zgłasza 

zastrzeżeń to uznaje Przedmiot Umowy za wykonany prawidłowo, zaś zachowuje swe uprawienia z rękojmi i 

gwarancji zgodnie z Umową. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Zgoda ta nie oznacza zwolnienia Wyko-

nawcy z innych obowiązków, w tym uzyskania pozytywnych stanowisk Straży Pożarnej i Sanepidu oraz prze-

prowadzenia odbioru przez PINB i uzyskania pozwolenia na użytkowanie w zakresie wynikającym z ustawy 

Prawo Budowlane.  

Par. 15 ust. 9 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

,, Podpisanie Protokołu Odbioru Końcowego (w tym protokołu Odbioru Końcowego z zastrzeżeniami) nie 

zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności w okresie gwarancji i rękojmi”. 

 

44. Wykonawca wnosi o wskazanie w jakiej ostatecznie wysokości Zamawiający wymaga wniesienia zabezpie-

czenia należytego wykonania Umowy, gdyż SWZ wskazuje na 3% brutto ceny całkowitej podane w ofercie wy-

konawcy a par. 16 ust. 1 stanowi o 5% wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 4 ust. 1 Umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia należytego wykonania Umowy należy wnieść w wy-

sokości 3% wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 4 ust. 1 Umowy. 

 

45. Wykonawca wnosi o usunięcie z par. 17 ust. 1 lit. a) pkt xii, xiii. 

Dokumentacja projektowa na podstawie której Wykonawca realizuje Roboty wykonywana jest przez inną jed-

nostkę projektową niż Wykonawca, wobec czego brak jest podstaw do obciążania Wykonawcy odpowiedzial-

nością za jakiejkolwiek szkody powstałe na skutek błędów w dokumentacji projektowej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie § 17, ust. 1 lit. a) pkt xii, xiii. 

 

46. Wykonawca wnosi o zmianę par. 17 ust. 2 na: 

,, Dodatkowo Zamawiający wymaga, aby postanowienia przewidywane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, 

dotyczących polisy CAR/EAR i polisy OC wskazanych w ustępie 1, w zakresie wymagań dot. obowiązku zawia-

domienia ubezpieczyciela o szkodzie, termin na wywiązanie się z tego obowiązku nie może być krótszy niż 30 

dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości (w przypadku polisy CAR/EAR i polisy OC)”. 

Uzyskanie w warunkach umów z ubezpieczycielem terminu 7 dni jaki wymaga Zamawiający może w praktyce 

okazać się niemożliwe do wyegzekwowania. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.   
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47. ,,Wykonawca wnosi o usunięcie par. 17 ust. 3 Umowy, względnie o jego modyfikację i wskazanie, że ubez-

pieczyciel może zastrzegać sobie prawo wskazania sposobu naprawienia szkody spośród wskazanych już w 

Umowie przez Zamawiającego”. Taki zapis będzie realniejszy do wyegzekwowania w umowie z ubezpieczycie-

lem. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i usuwa  ust. 3 z par. 17 wzoru Umowy 

 

48. Wykonawca wnosi o zmniejszenie kary umownej wskazanej w par. 18 ust. 5 na 20% Wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy. 

Wykonawca wnosi również o dodanie po ust 5 ustępu 5a o treści: ,, W przypadku odstąpienia od niniejszej 

Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku odstą-

pienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn dot. Zamawiającego Zamawiający będzie zobowiązany do za-

płaty kary umownej na rzecz Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 

Umowy, płatnej w terminie 7 dni od doręczenia noty obciążeniowej Zamawiającemu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu kar wskazanego w § 18 ust. 5 na 20%. Jedno-

cześnie Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zmiany proponowanej przez Wykonawcę i dodaje § 

18, ust. 10 projektu umowy w następującym brzmieniu „W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy 

przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku odstąpienia 

od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn dot. Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty 

kary umownej na rzecz Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umo-

wy”. 

 

49. Wykonawca wnosi o wyłączenie możliwości kumulowania kary umownej za odstąpienie od Umowy z przy-

czyn dot. Wykonawcy z karą umowną stanowiącą przyczynę tegoż odstąpienia. Kary te bowiem logicznie się 

wykluczają. Taka kumulacja od lat konsekwentnie jest kwestionowana przez sądy, np. uchwała SN z dnia 16 

stycznia 1984 r., III CZP 70/83, OSNC rok 1984, nr 8, poz. 131, wyrok SN z dnia 28 stycznia 2011 r., I CSK 315/10, 

OSNC-ZD rok 2011, nr 4, poz. 85, wyrok SN z dnia 24 maja 2012 r., V CSK 260/11, „Gazeta Prawna” rok 2012, nr 

101, s. 1; wyrok SA w Warszawie - VII Wydział Gospodarczy z dnia 13 października 2017 r., VII ACa 863/17). 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. Naliczanie kar kwestionowane przez 

Sądy dotyczy przypadków równoczesnego naliczenia kary za nienależyte wykonywanie umowy i za odstą-

pienie od umowy. W tym postanowieniu umownym chodzi tylko o limit, tzn. limit dla kar z ust. 1-4 nakłada-

nych w trakcie obowiązywania umowy nie zmniejsza limitu wysokości kary za odstąpienie. Regulacja zawar-

ta w umowie jest więc prawidłowa. 

 

50. Wykonawca wnosi o zmianę par. 19 ust. 6 Umowy poprzez usunięcie zwrotu ,, w szczególności” tworzące-

go otwarty katalog obowiązków Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji i zastąpienie go katalogiem za-

mkniętym tj. enumeratywnym wypunktowaniem obowiązków Wykonawcy w okresie rękojmi i gwarancji by 

uniknąć co do nich jakichkolwiek wątpliwości. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z treści § 19 ust. 6 zwrotu ,, w szczególności”. 

 

51. Wykonawca wnosi o zmianę par. 19 ust. 8 na: 
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,, W przypadku, gdy Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Wady (lub przystąpienia do jej wyelimino-

wania) w terminach zastrzeżonych w ustępie 7, Zamawiający będzie uprawniony, po uprzedni wyznaczeniu 

Wykonawcy dodatkowego terminu na usunięcie Wady nie krótszego niż 10 dni roboczych, do powierzenia ich 

usunięcia wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten 

sposób innych praw Zamawiającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa, nie obciążając jednak Wy-

konawcy karą umowną z powyższego tytułu”. 

Powyższa zmiana podykotowana jest tym, że obecny zapis jest rażąco krzywdzący dla Wykonawcy, który nie 

może liczyć na żaden dodatkowy termin na usunięcie wady przed skorzystaniem z wykonawstwa zastępczego, 

jak też Zamawiający prócz obciążenia Wykonawcy wykonawstwem zastępczym zachowuje pełnię innych sank-

cji, jak kary umowne, co jest podwójnym sankcjonowaniem Wykonawcy za to samo uchybienie umowne. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę par. 19 ust. 8 w następującym brzmieniu ,, W przypadku, 

gdy Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia Wady (lub przystąpienia do jej wyeliminowania) w termi-

nach zastrzeżonych w ustępie 7, Zamawiający będzie uprawniony, po uprzedni wyznaczeniu Wykonawcy 

dodatkowego terminu na usunięcie Wady nie dłuższego niż 10 dni roboczych, do powierzenia ich usunięcia 

wybranej przez siebie osobie trzeciej, na wyłączny koszt i ryzyko Wykonawcy, bez naruszenia w ten sposób 

innych praw Zamawiającego wynikających z Umowy lub z przepisów prawa, nie obciążając jednak Wyko-

nawcy karą umowną z powyższego tytułu”. 

 

52. Wykonawca wnosi o dodanie do ust. 9 zd. o treści: ,,Zaistnienie ww. sytuacji i wywiązanie się Wykonawcy z 

dostarczenia elementu zastępczego wyklucza skorzystanie przez Zamawiającego z sankcji w postaci wykonaw-

stwa zastępczego wskazanej w par. 19 ust. 8”. 

Wykonawca wnosi o zmianę par. 22 ust. 5 lit. a na: 

,, W przypadku rozwiązania Umowy zgodnie z poprzednim ustępem, Zamawiający zobowiązany będzie jedynie 

do zapłacenia za Roboty faktycznie wykonane do dnia odstąpienia od Umowy. Ponadto strony ustalają, że w 

odniesieniu do Materiałów, Urządzeń i Wyposażenia, które zostały dostarczone przez Wykonawcę na Teren 

Budowy, ale nie zostały jeszcze wbudowane za montowane lub w inny sposób połączone z Budynkiem, Zama-

wiający może wg własnego wyboru, w terminie 30 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu,: 

a. zażądać od Wykonawcy przeniesienia na Zamawiającego ich własności, za zwrotem odpowiedniej części 

Wynagrodzenia Wykonawcy, które byłoby należne za ich dostarczenie (w takim przypadku własność tych rze-

czy przechodzi na Zamawiającego z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za ww. materiały)”  

Powyższą zmianę Wykonawca uzasadnia tym, że dotychczas obowiązujący zapis przenosi własność na Zama-

wiającego już z chwilą złożenia żądania o zatrzymaniu ww. materiałów urządzeń a przed otrzymaniem wyna-

grodzenia, co powoduje, że Wykonawca pozostaje w niepewności finansowej i prawnej, bowiem przenosi wła-

sność materiałów, ale nie otrzymuje wraz z tą chwilą wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie do § 19, ust. 9 dodatkowego zdania  o treści: 

,,Zaistnienie ww. sytuacji i wywiązanie się Wykonawcy z dostarczenia elementu zastępczego wyklucza sko-

rzystanie przez Zamawiającego z sankcji w postaci wykonawstwa zastępczego wskazanej w par. 19 ust. 8”.  

Jednocześnie Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 22, ust. 5 lit. a. Zdaniem Zamawiającego w 

typowej sytuacji własność tych rzeczy (materiałów) przechodzi na Zamawiającego z chwilą ich wbudowania, 

a Wykonawca czeka na zapłatę. Zmiana proponowana przez Wykonawcę wcale nie musi być dla Wykonawcy 

korzystna, bo gdyby Zamawiający złożył żądanie, a to nie oznaczałoby przejścia własności to Wykonawca 

nadal ponosiłby ryzyko związane ze zniszczeniem lub utratą tych rzeczy do czasu zapłaty. A tak sytuacja jest 

jasna, a wynagrodzenie należne Wykonawcy. 
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53. Wykonawca wnosi o zmianę par. 23 ust. 1 lit. a i b w ten sposób, że Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy z przyczyn wskazanych w tychże punktach, ale po uprzednim wyznaczeniu Wykonawcy 

na piśmie dodatkowego terminu nie krótszego niż co najmniej 7 Dni Roboczych. Wskazane terminy zwłoki i 

opóźnienia w ww. punktach są i tak krótkie, więc brak wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu w po-

wiązaniu z tymiż krótkimi terminami opóźnień i zwłoki dającymi prawo do odstąpienia jest rażąco krzywdzące 

dla Wykonawcy. 

Wykonawca wnosi o wskazanie w jakim terminie Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa do 

odstąpienia od Umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść par. 23 ust. 1 lit. a i b w następujący sposób: 

„ Niezależnie od przypadków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym wy-

mienionych w art. 456 PZP), Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie do 30 dni od po-

wzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia w następujących okolicznościach: 

a) W przypadku przekraczającej 30 dni zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Umowy po Dacie Zakończenia 

Robót, określonej w § 3 ust. 2 (w takim przypadku Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od 

Umowy bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu zgodnie za art. 492 Kodeksu Cywilnego), 

b) Opóźniania się przez Wykonawcę z rozpoczęciem lub wykończeniem Robót w takim stopniu, że nie jest 

prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w terminie określonym w § 3 ust. 2. (w takim przypadku Za-

mawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy bez wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego ter-

minu). Za okoliczności uzasadniające odstąpienie od Umowy na tej podstawie Strony uznają w szczegól-

ności: 

I. nieprzejęcie Terenu Budowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w terminie dłuż-

szym niż 21 Dni Roboczych od daty zadeklarowania przez Zamawiającego jego przekazania; 

II. faktyczne zaprzestanie wykonywania Robót przez Wykonawcę trwające więcej niż 21 Dni Roboczych, 

chyba że przerwa nastąpiła wyłącznie z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;” 

 

54. Wykonawca wnosi o zmianę par. 29 ust. 19 poprzez dodanie zdania: 

,, Zamawiający nie odmówi zgody na zmianę bez uzasadnionych powodów”. 

Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie Wykonawcy zyskania realnej szansy na zawarcie aneksu do umowy 

w przypadkach wskazanych w par. 29. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę umowy.  

 

55. W załączonej dokumentacji – brak jest zestawień stolarki drzwiowej przewidzianej do renowacji , w związ-

ku z tym Wykonawca nie wie które konkretnie drzwi należy poddać zabiegom renowacyjnym. 

Prosimy o uzupełnienie brakujących dokumentów . 

 

Odpowiedź: Zamawiający dołącza wykaz drzwi do renowacji. 

 

56. Czy renowacja nawierzchni kamiennej w podcieniach skrzydła A w osiach A-B/1-14 oraz w osiach DE/4-11( 

od strony dziedzińca) wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia i należy go ująć w ofercie? 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w ofercie należy ująć wymianę nawierzchni kamiennej w podcie-

niach skrzydła A w osiach A-B/1-14 na granit szary 60x60x3 cm wraz z wymianą podbudowy oraz ułożeniem 
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warstwy izolacji przeciw wodnej z membrany bitumicznej.  W osiach DE/4-11( od strony dziedzińca) należy 

wykonać renowację nawierzchni. Zamawiający dołącza wykaz posadzek do renowacji jako załącznik nr 5. 

 

57. Czy nawierzchnia z płytek gresowych w podcieniach dziedzińca w osiach T-U/4-11 wchodzi w zakres 

przedmiotu zamówienia ? Jakim zabiegom należy ja poddać : renowacji czy wymianie na nową nawierzchnię? 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że wskazana posadzka wchodzi w zakres zamówienia. Posadzka 

wskazana jest do wykonania renowacji płytek z gresu technicznego polegający na uzupełnieniu cokołów oraz 

renowacji spoin.  

 

58. Czy istniejące posadzki lastriko w korytarzach i na klatkach schodowych trzeba wymienić na posadzki ka-

mienne dwukolorowe? 

 

Odpowiedź: Posadzki z lastriko w korytarzach i na klatkach schodowych należy poddać odnowieniu lub wy-

mienić zgodnie z rysunkami na rzutach posadzek w zakresie Zadania 6. Nie wszystkie posadzki z lastrico pod-

legają wymianie. Zestawienie posadzek do renowacji zostało dołączone w załączniku. 

 

59. Zejście do piwnic do pom. 049.1( dawna księgarnia) – czy istniejące schody należy poddać naprawie typu 

wymiana okładziny schodów czy pozostawić w takim stanie jakim jest obecnie ? Jeżeli należy naprawić, to pro-

simy o podanie zakresu prac . 

 

Odpowiedź: Schody należy pozostawić w stanie istniejącym. W zakres naprawy wchodzi oczyszczenie oraz 

uzupełnienie brakujących spoin. Dodatkowo należy przyjąć naprawę tynków i wykonanie malowania ścian 

zejścia schodami farbami akrylowymi przeznaczonymi na zewnątrz. Powierzchnia ścian 18,4 m2 

 

60. Czy w wycenie należy ująć malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku ? 

 

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ze względu na znaczny zakres prac obejmujących praktycznie wszystkie po-

mieszczenia, gdzie będą wykonywane bruzdy pod przewody instalacji elektrycznej, okablowania struktural-

nego oraz pod nowe  rury c. o. oczekuje pomalowania wszystkich pomieszczeń. W magazynach książek nale-

ży przyjąć malowanie ścian w zakresie ograniczonym do dostępnych ścian (bez przekładania księgozbiorów), 

a sufity pomalować w całości. 

 

61. W ramach prac należy poddać konserwacji wyposażenie meblowe typu ławki, okładziny drewniane, obu-

dowy grzejników. Czy Zamawiający dysponuje zestawieniem tych elementów i mógłby przekazać Wykonaw-

com w celu wyceny? 

 

Odpowiedź: Zamawiający dołącza wykaz ławek, mebli drewnianych w korytarzach i holach oraz obudów 

grzejników, które należy poddać renowacji. 

 

62. Czy schodołaz o którym mowa w proj. Architektury – zad. Nr 2 jest w przedmiocie zamówienia i należy go 

ująć w wycenie? 

 

Odpowiedź: Tak, dostawę schodołazu należy ująć w wycenie. Należy przyjąć taki typ schodołazu, który po-

zwala na przewożenie osób niepełnosprawnych razem z wózkiem. 
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PAKIET ZAPYTAŃ NR 8 

 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest w wysokości 3% czy 5% ? 

 

Odpowiedź: Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest w wysokości 3% wartości brutto umowy. 

 

2. Z uwagi na konieczność wykonania istotnych zakresów robót ingerujących w wykonane roboty wcześniej-

szych etapów tj. przebudowa stropów, rozbiórka i odtworzenie ścian działowych i instalacji nad pomieszcze-

niami Centrum Medialnego, okablowanie dla systemu sygnalizacji pożaru, sygnalizatorów, okablowanie oświe-

tlenia awaryjnego i ewakuacyjnego Auli im. Kardynała Stefa Wyszyńskiego prosimy o potwierdzenie, że Wyko-

nawca tego postępowania przetargowego dla II etapu przebudowy gmachu KUL w zawiązku z ingerencją w 

roboty wykonywane przez innych Wykonawców w ramach wcześniejszych etapów przebudowy nie przejmuje 

gwarancji od Wykonawców tych etapów a Zamawiający udostępni te pomieszczenia bez żadnych warunków i 

roszczeń do Wykonawcy tego postępowania ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres robót w pomieszczeniach Centrum Medialnego oraz w po-

mieszczeniach objętych Zadaniem 4 obejmuje tylko dostawę, montaż i uruchomienie elementów systemu 

sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wskazanych w SWZ. Wykonanie okablo-

wania niezbędnego dla systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie jest  

więc objęte zamówieniem dla robót w II Etapie przebudowy, ponieważ w pomieszczeniach Centrum Medial-

nego to okablowanie jest już wykonane, a w pomieszczeniach Auli wykona je Wykonawca I Etapu przebu-

dowy. Zamawiający informuje, że udostępni wykonawcy II Etapu przebudowy pomieszczenia Centrum Me-

dialnego oraz Auli w celu montażu elementów systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego. Wykonawca II Etapu przebudowy nie będzie przejmował na siebie gwarancji dla robót bu-

dowlanych związanych z budową Centrum Medialnego, ani Auli.. Zamawiający nie może tych pomieszczeń 

przekazać Wykonawcy II Etapu przebudowy bez żadnych warunków. Warunkiem przekazania wykonawcy II 

Etapu pomieszczeń Centrum Medialnego i Auli będzie wzięcie odpowiedzialności za uszkodzenia, które mogą 

powstać w tych pomieszczeniach z winy Wykonawcy II Etapu przebudowy. W przypadku powstania takich 

uszkodzeń (np. pobrudzenia ścian lub sufitów) Wykonawca II Etapu przebudowy będzie zobowiązany uszko-

dzenia takie naprawić na własny koszt. 

 

3. Zgodnie z zapisami SWZ obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie pozytywnego stanowiska Państwowej In-

spekcji Sanitarnej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla rozbudowanej części budynku. Pro-

simy o wyjaśnienie: 

a. czy zakres w/w odbiorów służb zewnętrznych dotyczy wyłącznie zakresu robót będących przedmiotem 

umowy (II etap przebudowy) ? 

b. czy Zamawiający będzie dysponował w/w odbiorami służb zewnętrznych dla wcześniejszych etapów 

przebudowy ? 

 

Odpowiedź: Zakres odbiorów, które będą obowiązkiem Wykonawcy II Etapu przebudowy budynku będzie 

obejmował cały budynek, w tym pomieszczenia Centrum Medialnego i Auli. Wynika to wprost z przepisów 

Prawa Budowlanego, gdyż cały budynek podlega przebudowie i rozbudowie na podstawie jednego pozwo-

lenia na budowę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie odbiorów w zakresie częściowej 
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przebudowy budynku nie jest możliwe. Zamawiający udostępni Wykonawcy II Etapu przebudowy całą po-

siadaną dokumentację powykonawczą dla robót zrealizowanych przez innych Wykonawców.  

 

4. Wnosimy o wykreślenie obowiązku uzyskania przez Wykonawcę odbiorów służb zewnętrznych w tym po-

zwolenia na użytkowanie ponieważ decyzja pozwolenie na budowę jest na całość rozbudowy i obejmuje łącz-

nie wszystkie etapy rozbudowy, nawet te nie objęte obecnym przedmiotem zamówienia. Wykonawca tego 

postępowania nie ma żadnego wpływu na poprawność wykonanych robót dla wcześniejszych etapów i ich 

pozytywne odbiory przez Straż Pożarną oraz inne służby, gdyż wcześniejsze etapy rozbudowy realizują inne 

podmioty w ramach odrębnego zamówienia Zamawiającego. Zamawiający także zamieścił w SWZ link do tam-

tego postępowania, z którego wynika, że np. roboty dla I Etapu przebudowy realizuje inna firma za kwotę po-

nad 15 milionów PLN. W tej sytuacji obowiązek uzyskania w/w odbiorów powinien uzyskać Zamawiający a nie 

Wykonawca. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie obowiązku uzyskania przez Wykonawcę II Etapu 

przebudowy pozytywnych odbiorów służb zewnętrznych: Straży Pożarnej i Sanepidu oraz decyzji o pozwole-

niu na użytkowanie w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów. Zamawiający będzie współdziałał 

z Wykonawcą w celu uzyskania wskazanych odbiorów i decyzji.  

 

5. Prosimy o wyjaśnienie czy Kierownik Budowy dla tego postępowania będzie odpowiadał zgodnie z prawem 

budowlanym również za zakresy robót wcześniejszych etapów przebudowy – realizowanych w ramach innej 

umowy, skoro jest jedno pozwolenie na budowę dla całości przebudowy ?  

 

Odpowiedź: Kierownik Budowy dla II Etapu przebudowy będzie miał obowiązek przejąć kierowanie budową 

od aktualnego kierownika budowy z firmy T4B Budownictwo realizującej I Etap przebudowy po podpisaniu 

umowy z Wykonawcą II Etapu przebudowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym na budowie może być tylko 

jeden kierownik budowy, więc ze względu na przepisy kierowanie całą budową przejmie Wykonawca II Eta-

pu przebudowy. Aktualny kierownik budowy stanie się kierownikiem robót budowlanych w zakresie obję-

tym zamówieniem dla I Etapu przebudowy. Nowy kierownik budowy przejmując kierowanie budową może 

złożyć uzasadnione zastrzeżenia do robót wykonanych przez dotychczasowych kierowników budowy. W 

takim przypadku Zamawiający wezwie wcześniejszych Wykonawców do naprawy robót lub uzupełnienia 

dokumentacji powykonawczej, jeśli okaże się niekompletna lub wadliwa. 

 

6. Zgodnie z zapisem SWZ Wykonawca ma obowiązek: „Wykonawca przez cały okres przebudowy zapewni 

możliwość użytkowania budynków stołówki i Kościoła Akademickiego przyległych do Gmachu Głównego. W 

tym celu Wykonawca zapewni w tych budynkach ciągłą dostawę energii elektrycznej, ogrzewania oraz ciepłej i 

zimnej wody, a w przypadku stołówki także gazu. Ewentualne przerwy w zasilaniu w energię elektryczną nie 

mogą być dłuższe niż 4 godziny, a w wodę i ogrzewanie nie dłuższe niż 6 godzin”. 

 

Czy Wykonawca w ramach powyższego zapisu ma zapewnić , aby wszystkie te media nie były odcięte czy rów-

nież poprzez słowo zapewni oznacza sfinansuje ? (jaką kwotę za ten zakres rachunków do opłacania należy 

doliczyć do oferty ? Wykonawca nie wie jakie rachunki co miesiąc opłaca Zamawiający i w jakich kwotach). 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie oczekuje od Wykonawców finansowania kosztów mediów, które 

wskazał, jako konieczne do użytkowania w budynku stołówki i Kościoła Akademickiego. Zamawiający będzie 

pokrywał koszty wszystkich mediów tak, jak dotychczas, a wykonawca będzie obciążany tylko kosztami me-
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diów zużywanymi na potrzeby budowy. W ofercie należy ująć koszty ogrzewania budynku przez czas prze-

budowy, przy czym Zamawiający oczekuje, że temperatura wewnątrz pomieszczeń nie będzie niższa niż 10 

stopni Celsjusza, co zapobiegnie degradacji pomieszczeń, należy także wycenić koszty energii elektrycznej 

niezbędnej do oświetlenia pomieszczeń oraz do zasilania urządzeń i narzędzi używanych przez Wykonawcę i 

jego Podwykonawców. Należy także wycenić koszty wody i kanalizacji na potrzeby budowy praz pracowni-

ków Wykonawcy i Podwykonawców. 

 

7. Kiedy Zamawiający zwolni całkowicie Obiekt i przekaże go w całości Wykonawcy ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający zwolni obiekt i przekaże go Wykonawcy po podpisaniu umowy i po podpisaniu 

protokołu przekazania terenu budowy. Zamawiający informuje, że teren budowy będzie ograniczony i nie 

będzie obejmował całego budynku. Zamawiający w związku z planowanym użytkowaniem pomieszczeń Cen-

trum Medialnego przekaże je Wykonawcy tylko na czas realizacji w tych pomieszczeniach robót związanych z 

montażem elementów systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Podobnie 

z Aulą im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i z innymi pomieszczeniami objętymi przebudową w ramach 

Zadania 4. Zamawiający nie przekaże tych pomieszczeń Wykonawcy II Etapu przebudowy do czasu przepro-

wadzenia odbioru końcowego robót objętych I Etapem przebudowy, a po odbiorze końcowym przekaże te 

pomieszczenia wyłącznie w celu montażu i uruchomienia elementów systemu sygnalizacji pożaru oraz 

oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 

 

8. W załączonych przedmiarach – roboty budowlane nie znaleźliśmy zakresów prac związanych z pracami ka-

mieniarskimi : 

- renowacja istniejących posadzek kamiennych wewnątrz budynku – ok. 1700 m2 

-renowacja istniejących nawierzchni kamiennych na zewnątrz – ok. 700 m2 

-wykonanie nowych posadzek kamiennych – ok. 1000 m2 

- wymiana/renowacja istniejących okładzin kamiennych ściennych 

Czy te prace należy ujmować w ofercie ? 

 

Odpowiedź: Wszystkie prace wskazane w udostępnionej dokumentacji projektowej należy wykonać zgodnie 

z tą dokumentacją, opisem przedmiotu zamówienia oraz pytaniami i odpowiedziami do SWZ. Wskazaną 

wymianę i renowację posadzek należy ująć w wycenie. Zamawiający dołącza wykaz posadzek wskazanych do 

wymiany i renowacji. Informacyjnie Zamawiający wskazuje powierzchnie posadzek w pliku „ZESTAWIENIE 

POSADZEK WG. OPRACOWANIA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZAD. 6” w Arkuszu „SUMY POSADZEK”: 

- renowacja istniejących posadzek kamiennych wewnątrz budynku –  ok. 1205,81 m2 

-renowacja istniejących nawierzchni kamiennych na zewnątrz – ok. 122 m2 

-wykonanie nowych posadzek kamiennych wewnątrz – ok. 599,28 m2 

-wykonanie nowych posadzek kamiennych na zewnątrz – ok. 250,33 m2 

- wymiana/renowacja istniejących okładzin kamiennych ściennych – okładziny ścienne do renowacji lub 

wymiany są przewidziane tylko w ramach Zadania 1, są to obudowy słupów konstrukcyjnych w skrzydle 

frontowym. 

Wymiana okładzin kamiennych ściennych wynika przede wszystkim z robót związanych z zabezpieczeniem 

konstrukcji stalowej skrzydła frontowego A. Roboty te są ujęte w ramach Zadania 1. Roboty takie należy 

ująć w ofercie. 

 

9. Czy izolację poziomą istniejących ścian fundamentowych trzeba zrobić na całym budynku? 
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Odpowiedź: Wykonanie izolacji istniejących ścian fundamentowych nie obejmuje całego budynku. Izolację 

poziomą z blachy oraz izolację pionową z masy bitumicznej, zabezpieczoną folią kubełkową należy wykonać 

zgodnie z rysunkiem z projektu Rewizji do Zadania 1 Architektura ( rys. A01) – w skrzydle B wzdłuż osi 4/F-T. 

Zamawiający zamiast izolacji poziomej z blachy dopuszcza wykonanie izolacji metodą iniekcji krystalicznej. 

Zamawiający wymaga, aby do iniekcji używany był preparat o gęstej konsystencji przeznaczony do stosowa-

nia do muru z cegły pełnej. Otwory do iniekcji o średnicy min. 12 mm należy wywiercić, co 10 cm na głębo-

kość połowy grubości muru. Otwory te należy wiercić równolegle, żeby zapewnić powstanie jednolitej płasz-

czyzny ochronnej w poziomie. Ponadto należy wykonać izolację pionową i poziomą pomieszczeń przezna-

czonych dla Muzeum zgodnie z rys. A16 projektu Architektury dla Zadania 2. W związku z tym w ofercie na-

leży ująć następujący zakres robót: 

- rozebranie części placu przed budynkiem C, odkopanie stropu, ścian piwnic, wykonanie izolacji poziomej i 

pionowej, zasypanie, wykonanie warstwy drenażowej, odtworzenie nawierzchni z kostki razem z odtworze-

niem oznakowania poziomego i pionowego dwóch miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, a 

wewnątrz osuszenie, odgrzybianie, odsolenie zawilgoconych ścian, naprawę spoin, wykonanie tynków re-

nowacyjnych w pomieszczeniach; powierzchnia parkingu i utwardzenia z kostki do demontażu to ok. 170 m2. 

Należy wycenić również naprawę opaski betonowej przy skrzydle C w osi W o pow. ok. 8 m2 bez odkopywa-

nia fundamentów. Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy, roboty nale-

ży wycenić zgodnie z projektem. 

W wycenie należy ująć także rozebranie i odtworzenie istniejącej opaski betonowej przy skrzydle D (od osi H 

do osi U – w zagłębieniu terenu) o powierzchni około 86 m2, ale bez odkopywania fundamentów i bez wyko-

nania izolacji pionowej i poziomej. Naprawa opaski przy skrzydle D będzie wymagała demontażu i ponow-

nego montażu jednej jednostki zewnętrznej klimatyzacji typu multi split obsługującej dwie jednostki we-

wnętrzne na I piętrze w pom. 138. 

 

10. Nie zgadzają się zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej z przedmiarem robót – który zakres należy ująć w 

ofercie? 

 

Odpowiedź: W ofercie należy ująć stolarkę zgodnie z dokumentacją projektową. Przedmiary robót są po-

mocnicze i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.  

 

11. Na rzutach rysunków widnieje zapis „renowacja ścian, sufitów, podłóg” – jak należy rozumieć ten zapis, 

jakie dokładnie prace należy wycenić ? Na ścianach tynki a może tylko malowanie ? Co na sufitach ? Sufit pod-

wieszony – na czy ma polegać jego renowacja, na umyciu ? Co jeśli np., na podłodze czy suficie nie da się prze-

prowadzić renowacji – wymienić na nową ? z jakiego materiału ? Jest to bardzo duży zakres robót więc powin-

no zostać dokładnie określone czego dokładnie Zamawiający oczekuje i jaki stan odbierze z podaniem dokład-

nych ilości i rodzajów tych wykończeń.  

 

Odpowiedź: W wycenie należy przyjąć malowanie wszystkich pomieszczeń (ścian i sufitów), ściany należy 

pomalować na kolor zbliżony do istniejącego (kolory jasne lub kolor biały poza pomieszczeniem Rektoratu, 

w którym ściany należy pomalować na kolor ciemnoniebieski), sufity należy malować na kolor biały. Do ma-

lowania należy używać we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami sanitarnymi farb ceramicz-

nych. W pomieszczeniach sanitarnych należy używać farb posiadających atesty higieniczne do zastosowania 

w takich pomieszczeniach (np. lateksowych). Malowania sufitów nie należy wyceniać w pomieszczeniach, w 

których są zaprojektowane sufity podwieszane. Malowania nie należy wyceniać dla pomieszczeń Centrum 
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Medialnego oraz dla pomieszczeń przebudowywanych w ramach Zadania 4. Zakres renowacji lub wymiany 

posadzek został wskazany w dokumentacji projektowej, głównie w projekcje Architektury dla Zadania 6. 

Renowacja lub wymiana posadzek wskazana w Zadaniu 6 obejmuje przede wszystkim ciągi komunikacyjne 

(korytarze i klatki schodowe). Nowe posadzki należy wycenić także w pomieszczeniach dla Muzeum zgodnie 

z projektem Zadania 2 i jego Rewizją. Zamawiający dołącza zestawienie posadzek do renowacji wskazanych 

w projekcie dla zadania 6. Nowy parkiet dębowy należy wykonać także w pom. GG-208 w związku z koniecz-

nością wykonania kanałów podposadzkowych dla instalacji. Sufity należy wykonać zgodnie z projektem dla 

Zadania 1 (większość stropów w skrzydłach B, C i D) wymaga zabezpieczenia pożarowego. Ponadto należy w 

wycenie ująć wykonanie sufitów podwieszanych i sufitów z tykiem akustycznym zgodnie z projektem dla 

Zadania 6 (projekt Architektury i projekt Akustyki). Specjalny sufit podwieszany zintegrowany z oświetle-

niem należy wykonać także w pom. GG-208. Renowacji może wymagać część tynków w pomieszczeniach, do 

wyceny należy przyjąć 500 m2 tynków do renowacji.  

Ponadto Zamawiający przedstawia wykaz dodatkowych pomieszczeń, w których należy przeprowadzić re-

nowację parkietów (o pow. 3493,36 m2 ) nie objętych dokumentacją projektową. 

Zamawiający wskazuje na wymagany sposób renowacji parkietów. Do renowacji zalecamy lakiery poliureta-

nowe, które posiadają certyfikaty na trudno zapalność. Wymagane jest lakierowanie w 4 warstwach z czego 

1 warstwa podkładowa a 3 kolejne nawierzchniowe. W przypadku najbardziej zużytych powierzchni takich 

jak komunikacja należy wykonać 6 krotne cyklinowanie zaczynając od papieru o nasypie 24 lub 36 poprzez 

gradację do 120, a w dodatkowych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego wymagane będzie 4 

krotne cyklinowanie. Dopuszczamy listwy podłogowe dębowe niskie z profilem do uzgodnienia na etapie 

realizacji. W przypadku pomieszczeń Rektoratu wymagane będą listwy podłogowe wysokie. 

Zamawiający informuje, że odbierze roboty wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, warunkami 

technicznymi i odpowiednimi normami.  

 

12. Czy ”renowacja ścian, sufitów, podłóg” dotyczy wszystkich pomieszczeń w budynku czy tylko wybranych – z 

rysunków nie można określić jakie pomieszczenia należy poddać tym pracom? 

 

Odpowiedź: Informacja na temat zakresu prac renowacyjnych została podana w odpowiedzi na poprzednie 

pytanie. Dodatkowo Zamawiający informuje, że określenie „renowacja ścian, sufitów i posadzek” należy 

rozumieć także jako wykonanie uzupełnień posadzek, tynków na ścianach i sufitach, powłok malarskich oraz 

okładzin ściennych i sufitowych po montażu stolarki, montażu elementów instalacji oraz wykonaniu tras 

kablowych, sufitów podwieszanych i innych robót, które ingerują w podłogi, ściany i sufity. 

 

13. W przedmiarach nie ma renowacji, proszę o dokładne uzupełnienie jakiego zakresu Zamawiający oczekuje. 

 

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że renowacja jest ujęta w projekcie Architektury, zad. 6 w części opi-

sowej i rysunkowej. Zamawiający oczekuje, że Wykonawca wykona malowanie we wszystkich pomieszcze-

niach oraz przeprowadzi renowację następujących elementów budynku: 

- posadzek wskazanych na rysunkach rzutów kondygnacji wynikających z projektu branży Architektura, zad. 

6. Zamawiający przedstawia wykaz tych posadzek. 

- drzwi, sposób renowacji wykaz drzwi do renowacji oraz ich zdjęcia dołączono do materiałów przetargo-

wych. 

- balustrad i barierek. Zamawiający przedstawia wykaz barierek i balustrad do renowacji wraz ze sposobem 

ich renowacji oraz wskazuje, że stare balustrady stalowe, które wskazano w wykazie należy wymienić na 

balustrady ze stali nierdzewnej. 
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- ławek i obudów grzejników, których wykaz Zamawiający zamieszcza w materiałach. 

Dodatkowo Zamawiający dołącza wykaz dodatkowych pomieszczeń, w których taka renowacja nie jest 

przewidziana w projekcie, ale należy w nich przeprowadzić renowację parkietów poprzez cyklinowanie i 

lakierowanie wraz z wymianą listew podłogowych. 

Do malowania należy używać we wszystkich pomieszczeniach poza pomieszczeniami sanitarnymi farb cera-

micznych. W pomieszczeniach sanitarnych należy używać farb posiadających atesty higieniczne do zastoso-

wania w takich pomieszczeniach (np. lateksowych). 

Zamawiający wskazuje na wymagany sposób renowacji parkietów. Do renowacji zalecamy lakiery poliureta-

nowe, które posiadają certyfikaty na trudno zapalność. Wymagane jest lakierowanie w 4 warstwach z czego 

1 warstwa podkładowa a 3 kolejne nawierzchniowe. W przypadku najbardziej zużytych powierzchni takich 

jak komunikacja należy wykonać 6 krotne cyklinowanie zaczynając od papieru o nasypie 24 lub 36 poprzez 

gradację do 120, a w dodatkowych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego wymagane będzie 4 

krotne cyklinowanie. Dopuszczamy listwy podłogowe dębowe niskie z profilem do uzgodnienia na etapie 

realizacji. W przypadku pomieszczeń Rektoratu wymagane będą listwy podłogowe wysokie. 

 

14. Przedmiar robót – poz. 59 jaką grubość styropianu przyjąć? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w poz. 59 przedmiaru robót (dla zad. 2) nie występuje styropian., 

styropian występuje w poz. 62 i 63 zadania 2. Proszę w wycenie przyjąć łączną grubość styropianu dla obu 

pozycji równą 12 cm, styropian EPS 100.  

 

15. Czy przy izolacji pionowej ścian fundamentowych wszędzie trzeba doliczyć styropian celem ich docieplenia? 

 

Odpowiedź: Przy izolacji pionowej ścian fundamentowych nie należy wyceniać styropianu. 

 

16. Przedmiar robót poz. 62, 63 – jakie grubości styropianu należy przyjąć? 

 

Odpowiedź: Proszę w wycenie przyjąć łączną grubość styropianu dla obu pozycji równą 12 cm, styropian EPS 

100. 

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 9 

Zwracamy się z zapytaniami do w/w postępowania przetargowego dot. treści SWZ w zakresie : 

1. Prosimy o potwierdzenie, że przyjęte rozwiązania techniczne w projekcie budowlanym i wykonawczym załą-

czonym do przetargu są skorelowane z dołączoną ekspertyzą p.poż. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rozwiązania techniczne w projekcie budowlanym i wykonawczym 

załączonym do przetargu są skorelowane z dołączoną ekspertyzą p.poż. 

 

2. Podczas wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 16.11.2023 Zamawiający poinformował uczestników o ko-

nieczności wykonania przez oferenta „nowej” ekspertyzy p.poż. Prosimy o informację w jakim celu Zamawiają-

cy chce scedować wykonanie i uzgodnienie „nowej” ekspertyzy (na wszystkich etapach budowy) na Wykonaw-

cę skoro Zamawiający posiada już uzgodnioną i zatwierdzoną ekspertyzę p.poż.? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że istnieje prawdopodobieństwo, że w trakcie realizacji robót budow-

lanych może być konieczna aktualizacja ekspertyzy p. poż., co wynika z upływu czasu od terminu opracowa-
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nia ekspertyzy posiadanej przez Zamawiającego. Ekspertyza ta była opracowana w 2016 roku, a od tego 

okresu zmianie uległa część przepisów przeciwpożarowych. Zdaniem Zamawiającego nie powinno to mieć 

wpływu na roboty objęte zamówieniem, ale jeżeli po opracowaniu ekspertyzy będzie konieczne wykonanie 

robót nieobjętych zamówieniem, to Zamawiający zleci takie roboty jako dodatkowe. Opracowanie aktuali-

zacji ekspertyzy najłatwiej będzie zlecić Wykonawcy, gdyż to Wykonawca będzie miał największą wiedzę o 

budynku w związku z jego przebudową. 

 

3. Podczas wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 16.11.2023 Zamawiający poinformował uczestników o ko-

nieczności wykonania przez oferenta „nowej” ekspertyzy p.poż. 

- Prosimy o informację czy biuro projektowe będzie brało udział we wprowadzeniu zmian projektowych wyni-

kających z „nowej” ekspertyzy” ? 

- W związku z tym, że Zamawiający posiada umowę na wykonanie dokumentacji oraz świadczenie usług nadzo-

ru autorskiego z biurem projektowym, prosimy o informację w jakim czasie biuro projektowe wprowadzi do 

swej dokumentacji rozwiązania techniczne wskazane przez „nową” ekspertyzę p.poż. ? 

 

Odpowiedź: Biuro projektowe Sound&Space, Wykonawca dokumentacji projektowej dla przebudowy bu-

dynku Gmachu Głównego będzie realizowała nadzór autorski. W ramach nadzoru autorskiego Biuro projek-

towe może więc zrealizować dokumentację w zakresie wynikającym z nadzoru autorskiego. Zmiany wynika-

jące z nadzoru autorskiego są realizowane bez zbędnej zwłoki. W przypadku, gdyby hipotetyczny zakres ko-

niecznej do opracowania dokumentacji będzie przekraczał zakres opracowania możliwy do wykonania w 

zakresie nadzoru, Zamawiający niezwłocznie zleci opracowanie dodatkowej dokumentacji projektowej na 

własny koszt. 

 

4. Wnosimy, aby to Zamawiający (a nie Wykonawca) wykonał aktualizację ekspertyzy p.poż i zlecił po jej pozy-

tywnym uzyskaniu wprowadzenie konsekwencji zmian. 

 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko, żeby to Wykonawca zlecił aktualizację ekspertyzy 

pożarowej, jeśli podczas przebudowy okaże się to niezbędne w celu uzyskania pozytywnego odbioru Straży 

Pożarnej. 

 

5. Prosimy Zamawiającego o informację dotyczącą dalszej procedury związanej z realizacją robót budowlanych 

oraz wykonania dokumentacji budowlanej (budowa będzie realizowana w trakcie wykonywania ekspertyzy) 

jeśli okaże się, iż rozwiązania techniczne narzucone przez „nową ekspertyzę p.poż” okażą się zmianami istot-

nymi w stosunku do zatwierdzonej dokumentacji budowlanej. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w przypadku hipotetycznej konieczności wykonania dodatkowych 

robót budowlanych wynikających z aktualizacji ekspertyzy pożarowej zleci te roboty Wykonawcy jako robo-

ty dodatkowe. Jeśli hipotetyczne rozwiązania techniczne wynikające z ekspertyzy okażą się istotne, to będzie 

konieczne uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę w zakresie obejmującym te istotne zmiany. W ta-

kim przypadku Zamawiający zleci Wykonawcy niezbędne do wykonania roboty dodatkowe. 

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 10 

Pytanie 1. 

Prosimy o udostępnienie wymagań dla opraw do iluminacji elewacji. 
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Odpowiedź: Zamawiający dołącza specyfikację opraw do iluminacji elewacji. 

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 11 

Zwracamy się z zapytaniami do w/w postępowania przetargowego dot. treści SWZ w zakresie: 

1. Tabela pn. Rozbicie Cenowe Oferty dla II Etapu przebudowy budynku Gmachu Głównego – dział I 

poz. 4 – Roboty wynikające z opisu przedmiotu zamówienia . Zwracamy się z pytaniem jakie roboty należy ro-

zumieć pod tą nazwą? Obecna forma zapisu sugeruje , że należy wpisać tu wszystkie roboty objęte opisem 

przedmiotu zamówienia tj. objęte cała dokumentacja projektową . Prosimy o precyzyjne wskazanie jakie robo-

ty należy ująć w tej pozycji . 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w tej pozycji należy ująć tylko takie roboty, które nie wynikają 

wprost z dokumentacji projektowej, a zostały wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, lub będą wynika-

ły z odpowiedzi do pytań zadanych przez Wykonawców, o ile udzielone odpowiedzi będą wykraczały poza 

dokumentacje projektową. 

 

2. Architektura Zad. 6 posadzki piwnic – w projekcie technicznym jest informacja, ze w poziomie piwnic należy 

wykonać posadzkę przemysłową. Prosimy o podanie szczegółów technicznych – jaka ma to być posadzka, czy w 

zakresie prac należy przewidzieć skucie istniejącej posadzki cementowej i wykonanie nowej wraz z warstwa 

wykończeniową ? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w nowoprojektowanej rozbudowywanej części piwnicy (pomiesz-

czenia 01.3 i 021.4 przeznaczone na wentylatorownie) należy wykonać nową posadzkę przemysłową zgodnie 

z projektem architektury dla Zadania 1 (rys. A01), przekrój tej posadzki wskazano na rysunku A12 projektu 

architektury dla Zadania 1, jest to posadzka P1 o następującej konstrukcji:  

- warstwa wykończeniowa 2 cm, 

- wylewka betonowa 6 cm, zbrojona siatką górą i dołem, 

- styropian 12 cm, EPS 150, 

- izolacja przeciwwilgociowa, papa asfaltowa, 

- chudy beton C8/10, grubość 10 cm. 

 Jako warstwę wykończeniową tej posadzki należy przyjąć malowanie farbą żywiczną do betonu. 

Na rysunku A07 w projekcie architektury zad. 6 wskazano  posadzki przemysłowe także w pomieszczeniach 

01.2, 012.3 i 021.3. Posadzki w tych pomieszczeniach należy wykonać jako renowację. Istniejącą posadzkę 

betonową należy sfrezować, wypełnić ubytki i pomalować żywiczną farbą do betonu.  

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 12 

Dotyczy SWZ, projektu umowy, sprawy ogólne. 

 

1) Dot. par. 1 ust. 2 pkt. 3) projektu umowy 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że wszystkie te dokumenty zostały przekazane Wykonawcy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udostępnił w niniejszym postępowaniu i przekaże Wykonawcy 

kompletną dokumentację projektową objętą przedmiotem zamówienia.  

 

2) Dot. par. 2 ust. 5 lit. f) oraz ust. 11 projektu umowy 
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Prosimy o podanie podstawy prawnej, która pozwalałaby Wykonawcy na świadczenie usług 

koordynacyjnych nad pozostałymi wykonawcami (niestanowiącymi jednocześnie podwykonawców 

Wykonawcy). Wykonawca nie dysponuje żadnym mechanizmem, jak również nie jest stroną stosunku 

zobowiązaniowego na podstawie którego miałby te usługi świadczyć. 

 

Odpowiedź: Koordynacja robót z innymi wykonawcami stanowi zobowiązanie własne Wykonawcy w 

ramach umowy, za które może on odpowiadać wobec Zamawiającego. Środki koordynacji wcale nie 

muszą oznaczać podejmowania działań władczych wobec innych wykonawców tylko uzgadnianie 

przebiegu robót na odcinkach gdzie może wystąpić zbieżność. Ponadto Wykonawca zawsze może – o 

czym stanowi wprost §2 ust. 11 – zawiadomić Zamawiającego o tym, że z uwagi na działania innych 

wykonawców może dojść do opóźnienia w robotach Wykonawcy. 

 

3) Dot. par. 2 ust. 6 projektu umowy 

Uprzejmie prosimy o informację, czy Zamawiający przekazał Wykonawcy pełen komplet dokumentacji, 

który – zgodnie z umową – Wykonawca ma otrzymać. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że udostępnił w niniejszym postępowaniu i przekaże Wykonawcy 

komplet dokumentacji projektowej, którą zgodnie z umową Wykonawca ma otrzymać. 

 

4) Dot. par. 2 ust. 8, ostatnie zdanie projektu umowy 

Prawidłowe dokonywanie rozliczeń pomiędzy Podwykonawcą a Dalszym Podwykonawcą stanowi 

bezpośrednią relację gospodarczą pomiędzy tymi podmiotami, a tym samym Wykonawca nie może być 

odpowiedzialny za okoliczności, które w pełni są od niego niezależne. Wnosimy o wykreślenie fragmentu w 

części: „i prawidłowe dokonywanie rozliczeń wynagrodzeń przez Podwykonawców na rzecz Dalszych 

Podwykonawców”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wykonawca odpowiada za dokonywanie 

rozliczeń wynagrodzeń przez Podwykonawców na rzecz Dalszych Podwykonawców w zakresie w jakim 

określają to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, tj. art. 6471 kodeksu cywilnego. 

 

5) Dot. par. 2 ust. 11, zdanie trzecie projektu umowy 

Wykonawca nie może odpowiadać za działania podmiotów, z którymi nie łączy go żaden stosunek 

zobowiązaniowy. Przy czym słowo „wyłącznie” zakłada, że Wykonawca ponosi odpowiedzialność także w 

przypadku, gdy działalność innego podmiotu w sposób znaczący przyczyniła się do opóźnień. Mając na 

uwadze powyższe, wnosimy o wykreślenie słowa „wyłącznie”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie wyjaśnia, że „wyłącznie” w tym 

przepisie należy rozumieć w ten sposób, że w każdym przypadku zwłoki w Robotach Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego jeżeli zwłoka ta została wywołana wyłącznie 

działaniem innego wykonawcy/wykonawców. Jeżeli natomiast do zwłoki takiej przyczynił się także 

Wykonawca, wówczas ponosi on odpowiedzialność wobec Zamawiającego, z uwzględnieniem 

przyczynienia się innych wykonawców. 

 

6) Dot. par. 3 ust. 4 projektu umowy 
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Postanowienie przewiduje wprost, że Uzgodniony Harmonogram Realizacji może zostać zmieniony w 

terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy. Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że harmonogram może 

zostać zmieniony również w późniejszym okresie, na podstawie okoliczności przewidzianych w niniejszej 

Umowie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że harmonogram może zostać zmieniony również w późniejszym 

okresie, na podstawie okoliczności przewidzianych w Umowie. 

 

7) Dot. par. 3 ust. 7 lit. b tiret drugi projektu umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie odmówi akceptacji harmonogramu w przypadku gdy 

propozycja Wykonawcy będzie zgodna z umową, zasadami sztuki budowlanej i obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego jest zobowiązany do 

współdziałania przy realizacji umowy. 

 

8) Dot. par. 3 ust. 10 zdanie pierwsze projektu umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje, że realizacja robót budowlanych zawsze wiążą się z 

uciążliwościami typowymi dla prowadzenia robót budowlanych, a w zakresie zadań Wykonawcy jest te 

uciążliwości w możliwie jak największym stopniu ograniczyć. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

9) Dot. par. 3 ust. 11 lit. e) projektu umowy 

Wskazujemy, że należyta kalkulacja wynagrodzenia Wykonawcy  w tym zakresie jest niemożliwa. Wnosimy 

o wskazanie wprost okresu, który Wykonawcy mógłby należycie skalkulować i uwzględnić w swojej ofercie. 

W pozostałym zakresie (tj. w przypadku przekroczenia wskazanego w umowie okresu wstrzymania prac), 

Wykonawca powinien mieć podstawę do zwiększenia swojego wynagrodzenia o koszty poniesione z tytułu 

przestoju prac i utrzymywania zaplecza budowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że ewentualne wstrzymanie prac dotyczy robót zewnętrznych, 

których ilość w ramach zamówienia jest stosunkowo niewielka. Zamawiający nie przewiduje 

wstrzymywania prac przez okres dłuższy niż wskazany w umowie. W przypadku dłuższych okresów 

wstrzymania prac zastosowanie będą miały zapisy § 3, ust. 11, lit d). 

 

10) Dot. par. 4 ust. 3 projektu umowy 

Wnosimy o wykreślenie postanowienia w części: „również w przypadku wydłużenia Daty Zakończenia 

Robót”. Umowa przewiduje okoliczności wydłużenia Daty Zakończenia Robót, jak również podstawę do 

zmiany (zwiększenia) wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie. Powyższy dopisek jest sprzeczny z 

postanowieniami dot. zmiany umowy, jak również jej waloryzacji. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy i wykreśla zapis „również w 

przypadku wydłużenia Daty Zakończenia Robót”. 

 

11) Dot. par. 4 ust. 6 projektu umowy 
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Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niniejsze oświadczenie 

Wykonawca może złożyć wyłącznie występując w charakterze podmiotu, który realizuje roboty budowlane, 

a nie jako podmiot świadczący usługi projektowe. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wskazuje, że w zakres wchodzi także wykonanie Dokumentacji Warsztatowej, 

którą sporządzić należy także na podstawie Dokumentacji Przetargowej. 

 

12) Dot. par. 5 ust. 3, ostatnie zdanie projektu umowy 

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, o jakich okolicznościach, jak również „podmiotach” jest mowa w tym 

postanowieniu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany ostatniego zdania § 5, ust. 3 wzoru umowy. Nowe brzmienie 

tego zdania będzie następujące: „W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Zamawiający 

może dokonać jednostronnej akceptacji takiej dokumentacji i polecić Wykonawcy jej wdrożenie zgodnie 

z niniejszą Umową, a polecenie takie będzie dla Wykonawcy wiążące”. 

 

13) Dot. par. 7 ust. 4 oraz ust. 5 projektu umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie odpowiedzialności za szkody związane z prowadzonymi 

przez Wykonawcę robotami budowlanymi. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

14) Dot. par. 7 ust. 12 projektu umowy 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje, że realizacja robót budowlanych zawsze wiążą się z 

utrudnieniami typowymi dla prowadzenia robót budowlanych, a w zakresie zadań Wykonawcy jest te 

utrudnienia w możliwie jak największym stopniu ograniczyć. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

15) Dot. par. 7 ust. 20 projektu umowy 

Uprzejmie wnosimy o wskazanie, że „wyznaczony pisemnie termin” nie będzie krótszy niż 3 dni. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i zmienia brzmienie zdania pierwszego § 7, ust. 20 projektu 

umowy na następujące: 

„W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający lub Inżynier Kontraktu, w wyznaczonym pisemnie 

terminie – nie krótszym niż 3 dni, uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

Wykonawcy, Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców (Wykonawca zobowiązuje się zapewnić takie 

współdziałanie Podwykonawców i Dalszych Podwykonawców) odnośnie spełnienia przez Wykonawcę, 

Podwykonawcę oraz Dalszych Podwykonawców wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności wskazane w ust. 18 niniejszego paragrafu.” 

 

16) Dot. par. 12 ust. 7 projektu umowy 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że w przypadku „nie uzgodnienia warunków wykonania Robót 

Dodatkowych  lub Zamiennych” i powierzenia ich podmiotom trzecim, Wykonawca nie będzie ponosił 

odpowiedzialności za prace wykonane przez te podmioty. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 
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17) Dot. par. 13 ust. 3 lit. g) projektu umowy 

Uprzejmie prosimy o zmianę słowa „wymagalne” na słowa „należne”. Co do zasady, oświadczenia 

podwykonawców powinny dotyczyć zapłaty należnego wynagrodzenia. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

18) Dot. par. 13 ust. 4 projektu umowy 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, odbiór i zapłata wynagrodzenia nie może być uzależniona od 

wcześniejszego spełnienia warunku o charakterze przyszłym i niepewnym (np. pozyskanie konkretnych 

dokumentów), których pozyskanie nie jest w pełni zależne od Wykonawcy. Wnosimy o wykreślenie tego 

ustępu. 

Odpowiedź: Art. 447 ust. 2 Prawa zamówień publicznych pozwala na wstrzymanie wypłaty 

wynagrodzenia Wykonawcy jeżeli nie przedstawi on dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

podwykonawcom. Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy. 

 

19) Dot. par. 13 ust. 8 ostatnie zdanie projektu umowy 

Mechanizm stanowi podwójne karanie Wykonawcy za to samo naruszenie. Umowa w obecnym brzmieniu 

przewiduje zarówno wstrzymanie wynagrodzenia Wykonawcy, jak również obowiązek wniesienia przez 

niego dodatkowego zabezpieczenia we wskazanej kwocie. Sam art. 465 ust. 5 PZP nie przewiduje 

obowiązku wniesienia jakiegokolwiek dodatkowego zabezpieczenia. Wnosimy o wykreślenie tego zdania. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany projektu umowy poprzez usunięcie §13 ust. 8 

zdanie ostatnie. 

 

20) Dot. par. 14 ust. 10 projektu umowy 

Odbiór robót nie powinien być uzależniony od zdarzenia przyszłego i niepewnego. Jednocześnie, podstawa 

dla odmowy odbioru robót nie powinny stać się wady o charakterze nieistotnym. Prosimy o potwierdzenie 

powyższego. 

Odpowiedź: Zamawiający może jedynie potwierdzić, że podstawą odmowy odbioru nie będą wady o 

charakterze nieistotnym. 

 

21) Dot. par. 15 ust. 6 projektu umowy 

Zgodnie z wiodącą linią orzeczniczą, zapłata wynagrodzenia (jak również odbiór robót) nie powinna być 

uzależniona od wystąpienia wad o charakterze nieistotnym. Odmowa odbioru robót, jak również 

wstrzymanie zapłaty wynagrodzenia powinno być uzależnione wyłącznie od ujawnienia się wad istotnych 

(Usterki I Grupy). Prosimy o wykreślenie zdania trzeciego w całości. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 15 ust. 6 zdanie trzecie poprzez dodanie na końcu tego 

zdania słowa „istotnych”. 

 

22) Dot. par. 18 ust. 1 oraz ust. 3 projektu umowy 

Wskazujemy, że obecna stawka jest rażąco wysoka i stanowi odstępstwo od powszechnie obowiązujących 

stawek za zwłokę w zakresie innych, podobnych przedsięwzięć. W związku z powyższym, wnosimy o 

zmianę stawki na 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na tak duże zmniejszenie kar. Zamawiający zmniejsza kary 

umowne wskazane w § 18, ust. 1 oraz ust. 3 do 0,1% za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 
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23) Dot. par. 18 ust. 4 lit. l) projektu umowy 

Wskazany zapis jest nieprecyzyjny oraz ogólny, mogący stanowić karę umowną o charakterze wyłącznie 

fiskalnym. Wnosimy o jego wykreślenie lub alternatywnie – wskazanie wprost jakie dokumenty on 

obejmuje. 

Odpowiedź:: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

 

24) Dot. par. 18 ust. 5 projektu umowy 

Wnosimy o zmianę stawki kary umownej i jej obniżenie do wysokości 10%. Obecnie wskazana stawka kary 

umownej jest rażąco wysoka – dodatkowo, mając na uwadze również fakt, że nie wlicza się ona do 

łącznego limitu kar umownych. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu kar wskazanego w § 18 ust. 5 na 20%. 

 

25) Dot. par. 18 ust. 6 projektu umowy 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie naliczał dwóch odrębnych kar 

(przewidzianych i określonych w par. 18 umowy), za to samo naruszenie. Wnosimy również o obniżenie 

łącznego limitu kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia brutto – obecna stawka wskazana w 

Umowie jest wysoka (mając jednocześnie na uwadze, że limit nie obejmuje kary za odstąpienie od 

Umowy). 

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie nakładał dwóch kar za to samo naruszenie. Jednocześnie 

pozostawia maksymalną wysokość kar (z wyłączeniem kary za odstąpienie) na poziomie 20 %. 

 

26) Dot. par. 18 projektu umowy 

Obecne postanowienia i katalog kar umownych istotnie zaburzają równowagę stron w niniejszej umowie – 

nie przewidują prawa do naliczenia kar umownych ze Strony Wykonawcy. Mając na uwadze powyższe, 

wnosimy o dodatkowe wskazanie, że „w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz 

Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (bądź innej, jednakże nie mniejszej niż kara umowna 

za to samo naruszenie przysługująca Zamawiającemu). 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i dodaje § 18, ust. 10 projektu umowy w następującym 

brzmieniu „W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących 

po stronie Wykonawcy, jak również w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 

dot. Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz Wykonawcy w 

wysokości 20% Wynagrodzenia brutto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy” 

 

27) Dot. par. 20 ust. 8 lit. b) projektu umowy 

Wnosimy o wykreślenie tego postanowienia - postanowienie w sposób rażący narusza zasadę swobody 

umów, jak również ingeruje bezpośrednio w stosunki gospodarcze pomiędzy Wykonawcą a jego 

podwykonawcami. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

28) Dot. par. 22 ust. 2 projektu umowy 

Wskazany termin jest rażąco krótki – mając na uwadze czas, w którym dane okolicznością mogące 

stanowić Siłę Wyższą, mogą się ujawnić. W związku z powyższym, wnosimy o modyfikację i wskazanie, że 

zawiadomienie będzie dokonywane nie później niż w terminie 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia. 



 

            Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 

 

 

Al. Racławickie 14 | 20-950 Lublin | tel. +48 81 445 41 59 | dzp@kul.pl | www.kul.pl 
40 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu z „3 Dni Roboczych” na „14 dni” od 

wystąpienia zdarzenia. 

 

29) Dot. par. 22 ust. 4 projektu umowy 

W celu zachowania równowagi stron, uprzejmie wnosimy o wskazanie, że prawo do odstąpienia od 

Umowy będzie przysługiwało również Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w ten sposób, że w miejsce prawa do odstąpienia 

przez Zamawiającego, od umowy będzie mogła odstąpić każda ze Stron.  

Par. 22 ust. 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 

 

„W przypadku nieuzgodnienia przez Strony warunków kontynuowania Robót lub wstrzymania robót z powodu 

Siły Wyższej przez okres ponad sześćdziesięciu dni od wystąpienia zdarzenia Siły Wyższej, każda ze stron ma 

prawo do odstąpienia od Umowy bez wyznaczania drugiej stronie terminu dodatkowego. Odstąpienie od 

Umowy w powyższych okolicznościach nie będzie traktowane jako Odstąpienie z przyczyny strony 

odstępującej.” 

 

30) Dot. par. 22 ust. 5 lit. b) projektu umowy 

Wykonawcy powinien być należny zwrot za zamówione towary / materiały do dnia otrzymania 

oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wykonawca nie powinien być obciążany dodatkowymi kosztami w 

zakresie zakupionych materiałów, których nie może już zwrócić do producenta, a w dniu ich zamawiania 

nie posiadał żadnej wiedzy w zakresie rozwiązania umowy. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

 

31) Dot. par. 23 ust. 1 lit. b) projektu umowy 

Uprzejmie wnosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” i potwierdzenie przez Zamawiającego, że 

podstawą dla odstąpienia będą wyłącznie okoliczności zależne od Wykonawcy. Tym samym wnosimy 

również o wykreślenie słowa „wyłącznie” wskazanego w pkt. II. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody (jest to konstrukcja analogiczna do art. 635 kodeksu 

cywilnego). 

 

32) Dot. par. 23 ust. 4 projektu umowy 

Niniejsze postanowienie jest postanowieniem jednostronnym, uznaniowym, mogącym skutkować 

narzuceniem przez Zamawiającego wysokości kosztów w sposób dowolny. W związku z powyższym, 

prosimy o potwierdzenie, że okoliczności wskazane w niniejszym postanowieniu będą miały miejsce 

wyłącznie w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłoży swojego protokołu inwentaryzacji. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Jednocześnie Zamawiający oświadcza, że zapis 

umowy nie zmierza do narzucenia przez Zamawiającego wysokości kosztów w sposób dowolny, lecz w 

sposób określony w umowie. 

 

33) Dot. par. 29 ust. 11 projektu umowy 

Uprzejmie wnosimy o wskazanie w jakim terminie Zamawiający może wnieść swoje uwagi i sugestie. 

Odpowiedź: Zamawiający wniesie uwagi i sugestie w terminie 14 dni od przedstawienia kosztorysu 

różnicowego. Par. 29 ust. 11 projektu umowy otrzymuje brzmienie: „Kosztorys „różnicowy” należy 

przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji. Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia kosztorysu 
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różnicowego może wnieść uwagi i sugestie, które zostaną uwzględnione w kosztorysie, a Wykonawca w 

ciągu 3 Dni Roboczych poprawi kosztorys.” 

 

34) Dot. 29 ust. 19 projektu umowy 

Uprzejmie prosimy o wykreślenie niniejszego postanowienia. Wskazane w umowie podstawy zmiany 

umowy (w przypadku ujawnienia się okoliczności w nich opisanych) nie powinny być uzależnione od 

wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. W przeciwnym razie, rażąco naruszy to zasadę 

równowagi stron umowy, faktycznie pozbawiając Wykonawcę prawo do domagania się np. zwrotu 

poniesionych kosztów, na skutek działań, które są od Wykonawcy w pełni niezależne. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie tego zapisu. Jego znaczenie jest takie, że 

katalog zmian w Umowie, jedynie umożliwia zmianę w sytuacji ogólnego zakazu dokonywania zmian w 

Umowie. Każdorazowo jednak do wprowadzenia zmiany konieczne jest osiągnięcie zgodnej woli stron 

Umowy. 

 

35) Dot. par. 2 ust. 2 lit. a) karty gwarancyjnej 

Wnosimy o wykreślenie niniejszego postanowienia. Zgodnie z obowiązującą umową, Zamawiający może 

żądać zapłaty kary umownej (zryczałtowane odszkodowanie), jak również odszkodowania (na zasadach 

ogólnych) w wysokości gdy szkoda przekraczać będzie wysokość kary umownej. Wskazane w lit. a) 

postanowienie stoi w sprzeczności ze wskazanymi poniżej postanowieniami określonymi w lit. b) oraz c), 

jak również stanowi bliżej niezdefiniowany, ogólny i nieprecyzyjny (odrębny od kar umownych) mechanizm 

karania Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie §2 ust. 2 lit. a) Karty Gwarancyjnej 

 

36) Dot. par. 2 ust. 6 karty gwarancyjnej 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że będzie miało to miejsce po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do 

zaprzestania naruszeń i wskazania dodatkowego terminu naprawy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza. Do zrealizowania uprawnienia Zamawiającego wystarczające 

jest nie wypełnienie obowiązku przez Wykonawcę. 

 

37) Dot. par. 3 ust. 4 karty gwarancyjnej 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to wyłącznie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa 

Gwaranta. 

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. 

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 13 

Dotyczy SWZ, projektu umowy, sprawy ogólne. 

 

1. Według SWZ rozdział XX zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest w wysokości 3% ceny brutto a 

według projektu umowy paragraf 16 zabezpieczenie jest w wysokości 5% wynagrodzenia brutto. Proszę o 

informację jaka jest wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zabezpieczenia należytego wykonania Umowy należy wnieść w 

wysokości 3% wynagrodzenia brutto wskazanego w par. 4 ust. 1 Umowy. 
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Dotyczy Branży Budowlanej 

 

1. Proszę o podanie rozstawu belek stropowych stalowych w miejscach w których wymagają one wzmocnie-

nia poprzez przyspawanie płaskownika. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że belki stalowe są wykonane w rozstawie co 1 m. 

 

2. Zad. 1 Dostosowanie do przepisów p. poż -> Projekt wykonawczy zad.1 - drogi opisano "Przebudowę 

wjazdów bramowych (wraz z ogrodzeniem) oraz schodów skarpowych należy wykonać według odrębnego 

opracowania" prosimy o informacje czy ww. zakres robót należy uwzględnić w ofercie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia jest wykonanie i montaż szerszej bramy w 

miejscu, gdzie poszerzany jest wjazd (brama od strony ulicy Aleje Racławickie). Należy wymienić bramę na 

nową, zapewniającą wymaganą szerokość przejazdu dla wozu straży pożarnej (4m), Bramę należy wykonać 

na wzór istniejącej. Konstrukcja schodów została wskazana na rysunku D-07 w projekcie drogowym dla 

Zadania 1.  

 

3. Zad. 1 Dostosowanie do przepisów p. poż -> Projekt wykonawczy zad.1 - drogi opisano "Przebudowę 

wjazdów bramowych (wraz z ogrodzeniem) oraz schodów skarpowych należy wykonać według odrębnego 

opracowania" prosimy o udostepnienie ww. opracowania. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie zamówienia jest wykonanie i montaż szerszej bramy w 

miejscu, gdzie poszerzany jest wjazd (brama od strony ulicy Aleje Racławickie). Nie powstało dodatkowe 

opracowanie projektowe, w którym jest projektowana brama i schody. Elementy te są ujęte w projekcie 

branży drogowej dla Zadania 1. Należy wymienić bramę na nową, zapewniającą wymaganą szerokość 

przejazdu dla wozu straży pożarnej (4m), Bramę należy wykonać na wzór istniejącej. Konstrukcja schodów 

została wskazana na rysunku D-07 w projekcie drogowym dla Zadania 1. 

 

4. Zad. 1 Dostosowanie do przepisów p. poż -> Projekt wykonawczy zad.1 - drogi  zamieszczono rys. nr D-05 

Przekrój typowy, na ww. rysunku opisano, że konstrukcja poszczególnych nawierzchni należy przyjąć wg 

rys. D-05. WW nr rysunku jest sprzeczny prosimy o informację wg jakiego rysunku należy przyjąć ww. kon-

strukcję nawierzchni. 

 

Odpowiedź: Konstrukcję nawierzchni należy przyjąć zgodnie z rys. D-06 „Konstrukcja nawierzchni” z projektu 

branży drogowej. 

 

5. Prosimy o informację jakie parametry techniczne należy przyjąć dla zadaszenia przeszkolonego patio mu-

zeum. 

 

Odpowiedź: Zadaszenie R30. 
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6. Prosimy o informację jaką ilość ławek (10 szt. czy 14 szt.) należy uwzględnić w ofercie. 

 

Odpowiedź: W wycenie należy przyjąć 14 ławek, zgodnie ze stanem istniejącym. 

 

7. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględniać oznakowanie poziome. W przypadku potwierdze-

nia prosimy o podanie jaki rodzaj oraz jaką ilość oznakowania poziomego należy uwzględnić w ofercie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania oznakowania poziomego.  

 

8. Prosimy o informację czy w ofercie należy uwzględniać oznakowanie pionowe. W przypadku potwierdze-

nia prosimy o informację jaki rodzaj, wielkość znaków oraz jaką ilość należy uwzględnić w ofercie. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga wykonania oznakowania pionowego. 

 

9. Prosimy o informację z jakiego materiału wykonane są obudowy rygla w pomieszczeniu K2 znajdującym 

się na parterze skrzydła A oraz czy należy je odtworzyć po wykonaniu obudowy z płyt ogniochronnych. 

Odpowiedź: Obudowy rygla w pomieszczeniu K2 są tynkowane. Tynki te należy odtworzyć.   

 

10. Prosimy o informację jaki rodzaj i jaką grubość blachy należy przyjąć dla obróbek blacharskich i parapetów 

zewnętrznych. 

Odpowiedź: Na obróbki blacharskie należy przyjąć blachę miedzianą o grubości 0,5 mm, analogiczną, jak 

blacha istniejąca na parapetach. 

 

11. W Specyfikacji Warunków Zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia dla zadania 6 odnośnie przebu-

dowy sali wykładowej GG-208 jest informacja, iż prace „należy wykonać  w branży architektura ( … ) na 

podstawie  projektu autorstwa Studia Architektonicznego UK Korona wraz z pozostawieniem istniejącego 

umeblowania…” Z kolei w opisie architektury projektu wykonawczego ww. autorstwa odnośnie przebu-

dowy sali wykładowej GG208 na salę multimedialną są wyszczególnione nowe meble, które należy dostar-

czyć, jak np. stół prezydialny, mównica, szafki, krzesła, itp. W związku z powyższym prosimy o informację 

jakie istniejące wyposażenie meblowe należy pozostawić w sali GG208. 

Odpowiedź: Istniejące meble w pom. GG-208 zostały zakupione przez Zamawiającego zgodnie z projektem 

autorstwa Studia Architektonicznego UK Korona. Meble te są więc meblami docelowymi. Zamawiający nie 

przewiduje ich wymiany, meble należy pozostawić. Zamówienie nie obejmuje dostawy żadnych 

dodatkowych mebli do tego pomieszczenia. 
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12. W opisie do architektury dla zadania 1 pkt.3 Rozwiązania projektowe Architektura jest informacja iż: „na 

głównych ciągach komunikacyjnych zadecydowano o zabezpieczeniu drewnianych elementów autorstwa 

p. Chomentowskiej przez malowanie ich lakierem zabezpieczającym do stopnia trudnozapalności”. Prosi-

my o wskazanie które to są elementy (zestawienie nazw, fotografie). Prosimy również o potwierdzenie, iż 

wszystkie inne elementy okładzin drewnianych i zabudów ścian korytarzy należy zdemontować i zutylizo-

wać zgodnie  z zapisem niniejszego opisu: „Wszelkie inne znajdujące się na drogach ewakuacyjnych łatwo 

zapalne, bądź nieposiadające odpowiednich atestów elementy wyposażenia oraz wykończenia wnętrz na-

leży usunąć. 

Odpowiedź: Zamawiający dołącza wykaz mebli drewnianych oraz obudów grzejników autorstwa Marii 

Chomentowskiej, które należy zabezpieczyć do trudnozapalności przez lakierowanie. Zdjęcia tych 

elementów wyposażenia są umieszczone w projekcie Architektury dla Zadania 6. Zamawiający potwierdza, 

że inne elementy łatwo zapalne lub nie posiadające odpowiednich atestów znajdujące się na drogach 

ewakuacji należy usunąć. 

 

13. Prosimy o informację czy balustrady i pochwyty podlegają renowacji? 

a. Jeśli tak to w jaki sposób należy wykonać renowację? 

b. Jeśli nie, to czy należ wymienić je na nowe czy pozostawić istniejące? 

Odpowiedź: Zamawiający dostarcza wykaz balustrad wraz ze sposobem ich renowacji. Prace renowacyjne 

należy ująć w ofercie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że stare balustrady stalowe w klatkach 

schodowych wskazanych w dołączonym wykazie należy wymienić na balustrady ze stali nierdzewnej o 

wysokości i wypełnieniu zgodnie z przepisami.  

 

14. Prosimy o zestawienie balustrad i pochwytów: 

a. które balustrady i pochwyty pozostają bez zmian? 

b. które balustrady i pochwyty należy poddać renowacji? 

c. które balustrady i pochwyty należy zdemontować i wymienić na nowe (na jakie)? 

Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. Jedyna nowoprojektowana balustrada znajduje się w pom. 022.1. 

Balustradę pokazano na rysunku K02 w rewizji do zadania 6. Istniejące pochwyty przeznaczone do renowacji 

należy zdemontować i ponownie zamontować na wysokości 110 cm. Zamawiający dostarcza wykaz 

balustrad wraz ze sposobem ich renowacji. Prace renowacyjne należy ująć w ofercie. Jednocześnie 

Zamawiający informuje, że stare balustrady stalowe w klatkach schodowych wskazanych w dołączonym 

wykazie należy wymienić na balustrady ze stali nierdzewnej o wysokości i wypełnieniu zgodnie z przepisami. 

 

15. Prosimy o informację czy drogę pomocniczą "B" należy w ofercie uwzględnić pełną wymianę konstrukcji 

nawierzchni w celu dostosowania jej do odpowiedniej nośności na całej długości wzdłuż skrzydła "B". 

Odpowiedź: Przebudowa drogi pomocniczej nie obejmuje pełnej wymiany konstrukcji nawierzchni. Zakres 

wykonania nowej konstrukcji nawierzchni został przedstawiony na rys. D-02.2 w projekcie branży drogowej. 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w tej drodze należy wykonać  wymianę na nowe studzienek DN500 z 

wpustem ulicznym klasy D400 oraz z żelbetowymi pierścieniami odciążającymi. Nowe studzienki wpiąć do 

istniejącej kanalizacji deszczowej. Dodatkowo wykonać regulację wysokościową istniejących studni 

kanalizacyjnych w drodze pomocniczej „B” oraz w drodze stanowiącej przejazd pożarowy przed skrzydłem A 

wraz z wymianą pokryw i włazów na żeliwne D400 fi 600 z zawiasem i blokadą. Istniejące studnie należy 

także oczyścić z zanieczyszczeń (mułu) zalegającego na dnach studni. Studnie te są pokazane na rysunku D-

02.2 projektu drogowego. 
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Dotyczy Branży Elektrycznej 

1. Proszę o określenie wymogów w zakresie parametrów opraw oświetlenia ewakuacyjnego: 

 

a) GG-208 - projekt wykonawczy instalacje elektryczne (UK Korona).pdf 

Pkt. 6. Instalacje elektryczne wewnętrzne, Oświetlenie ewakuacyjne: 

 „Oprawy awaryjne wyposażono w moduł zasilania 2-h.” 

 

b) PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY TOM IV BRANŻA ELEKTRYCZNA, DROGOWA, CHARAKTE-

RYSTYKA ENERGETYCZNA ORAZ EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI I ELE. BUDYNKU Z 

UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO: 

Pkt. 7. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

„czas podtrzymania zasilania opraw po zaniku napięcia w sieci zasilania podstawowego wynosić będzie 

min. 1h” 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne w pom. GG-208 należy wykonać 

na podstawie projektu instalacji elektrycznych opracowanego przez firmę Sound&Space. Wymagany czas 

podtrzymania dla opraw awaryjnych i ewakuacyjnych w budynku wynosi min. 1 h. 

 

2. W związku z koniecznością podłączenia projektowanego systemu sygnalizacji pożaru w BUDYNKU GŁOW-

NYM KUL z istniejącą siecią central SAP/SSP i wizualizacji w sąsiednim budynku – Collegium Jana Pawła II 

proszę o informację jakiego producenta central Państwo posiadacie i jakie oprogramowanie istnieje w bu-

dynku Collegium Jana Pawła II. 

Odpowiedź: Centrala pożarowa w budynku Collegium Jana Pawła II jest produkcji Esser by Honeywell. 

Wizualizacja jest wykonana na oprogramowaniu firmy Ifter Jerzy Taczalski.   

 

3. Proszę o doprecyzowanie parametrów zasilacza UPS 1000VA dla stacji monitorowania o oczekiwany czas 

pracy zasilacza. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga podtrzymania przez okres min. 5 minut dla pełnego obciążenia. 

 

4. Prosimy o udostępnienie aktualnych badań linii kablowej zasilającej budynek GG KUL z ST Bud. Collegium. 

w związku z założeniami wynikającymi z dokumentacji dotyczącymi wykonania muf kablowych. Prosimy o 

potwierdzenie, że istniejąca linia kablowa posiada odporność ogniową spełniającą obowiązujące przepisy 

p. poż.  

 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że kable w parkingu podziemnym posiadają wymaganą odporność 

pożarową 5x1x240 NHXH-FE180/E90. Kable te są zmufowane z kablami zasilającymi aktualnie Gmach 

Główny na ścianie zewnętrznej parkingu podziemnego. Mufy te są obudowane do odporności EI 120. 

Zabudowę tę po przebudowie kabli zasilających należy odtworzyć, a mufy wymienić na nowe. Zamawiający 

nie posiada aktualnych badań tych kabli, ale deklaruje, że w czasie przebudowy zasilania Gmachu Głównego 

wykona pomiary kabli, a w razie ich uszkodzenia naprawi je lub wymieni na nowe. 

 

5. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza zainstalowanie studni kablowych betonowych w zamian 

za studnie z tworzyw z pokrywami do wybrukowania. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę rodzaju studni. 
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6. Proszę o informację czy Zamawiający dysponuje opracowaniem w zakresie prowadzenia tras kablowych 

przyłącza energetycznego w garażu podziemnym w kierunku istn. stacji transformatorowej.  

Odpowiedź: Zamawiający dysponuje dokumentacją z przebiegiem trasy kabli zasilających budynek Gmachu 

Głównego w parkingu podziemnym. Trasa tych kabli nie ma związku z zakresem robót objętych II Etapem 

przebudowy Gmachu Głównego, więc nie zostanie udostępniona. Zamawiający informuje, że istniejące 

kable zasilające budynek Gmachu Głównego są kablami typu 5x1x240 NHXH-FE180/E90 i są ułożone na 

certyfikowanych trasach pożarowych. Na całej trasie od rozdzielni głównej w budynku Collegium Jana Pawła 

II do ściany zewnętrznej parkingu podziemnego, gdzie są zmufowane z istniejącymi kablami zasilającymi 

Gmach Główny 

 

7. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza wykonanie robót ziemnych związanych z przyłączem 

obiektu GG w technologii wykopu otwartego z uwagi na występujące kolizje. 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót ziemnych związanych z budową przyłącza 

energetycznego metodą wykopu otwartego. 

 

8. Proszę o informację czy istnieje możliwość udostępnienia przedmiarów w formacie ath. 

Odpowiedź: Zamawiający nie udostępnia przedmiarów w formacie ath. Przedmiary robót są materiałem 

pomocniczym i nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia.  

 

9. Zgodnie z zapisem opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE projektuje się 

iluminację elewacji północno-wschodniej – przy zastosowaniu opraw LED RGB sterowanych w systemie 

DMX (montaż urządzeń DMX w pomieszczeniu 1.2 – portiernia.  

UWAGA: Wszystkie przejścia instalacji elektrycznych przez ściany wydzielone pożarowo należy zabezpieczyć 

materiałami o odporności ogniowej odpowiadającej odporności poszczególnych ścian – EI. Z uwagi na 

trwające prace prosimy o informację czy w realizowanym etapie prac przewidziano wykonanie wyżłobień i 

przejść instalacyjnych pod profile aluminiowe i ośw. RBG. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca I Etapu przebudowy budynku nie realizuje żadnych prac 

związanych z iluminacją, nie wykonuje także żadnych wyżłobień i przejść instalacyjnych. Wszystkie roboty 

związane z wykonaniem iluminacji elewacji będą do wykonania przez Wykonawcę II Etapu przebudowy. 

 

PAKIET ZAPYTAŃ NR 14 

 

1. Prosimy o przedstawienie wykazu stolarki okiennej, drzwiowej przeznaczonej do renowacji wraz z opisem 

oraz wymiarowaniem. 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do renowacji przeznaczona jest tylko stolarka drzwiowa. Zestawie-

nie stolarki do renowacji załączamy w dodatkowym załączniku. 

 

2. Prosimy o określenie możliwości oraz terminowości wykonywania prac uciążliwych z zaznaczeniem dostęp-

ności do głównych ciągów komunikacyjnych bądź w razie konieczności całkowitego ich wyłączenia podczas 

wykonywania prac budowlanych. 

 

Odpowiedź: Zamawiający planuje przekazać Wykonawcy cały budynek, więc realizacja prac uciążliwych we-

wnątrz budynku będzie możliwa w dowolnym czasie. Jeśli chodzi dostępność do głównych ciągów komuni-
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kacyjnych, to Zamawiający informuje, że w ramach współdziałania z Wykonawcą będzie udostępniał możli-

wość przejazdu drogami wewnętrznymi, a w razie zaistnienie takiej potrzeby wyłączy te drogi na określony 

czas niezbędny na realizację robót.  

 

3. Czy podwykonawcy muszą być wcześniej znani? 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące Podwykonawców są opisane w SWZ oraz we 

wzorze umowy. Wykonawca zgodnie z § 20, ust. 5 „W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca 

zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu (Inżynierowi Kontraktu) listę Podwykonawców oraz Dalszych 

Podwykonawców, których zamierza zaangażować do realizacji Robót”.  

 

4. Jak będą prowadzone procedury na wypadek opóźnień ze strony Zamawiającego? 

 

Propozycja odpowiedzi: Zamawiający informuje, że terminy na czynności leżące po stronie Zamawiającego 

są wskazane we wzorze umowy. Zamawiający będzie współdziałał z Wykonawcą i nie zakłada powstania 

opóźnień. 

 

5. Przejęcie placu, na którym odbywają się inne roboty pozostałych wykonawców. Kiedy i jak nastąpi przekaza-

nie frontu robót? 

 

Odpowiedź: Aktualnie w budynku są realizowane roboty budowlane przez Wykonawcę I Etapu przebudowy 

budynku, firmę T4B Budownictwo sp. z o. o. Przekazanie Wykonawcy pomieszczeń, w których są realizowa-

ne roboty przez aktualnego Wykonawcę I Etapu przebudowy w celu wykonania robót związanych z monta-

żem elementów systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego będzie mogło nastąpić po odbio-

rze robót od wykonawcy I Etapu przebudowy budynku. Roboty w auli powinny być zakończone do 13 czerw-

ca 2024 r. 

 

6. Jakie są zasady zmian umowy na podstawie zmiany zakresu robót? 

 

Odpowiedź: Zasady zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy, w szczególności w § 12 i 29. 

 

7. Jakie będą przyjęte zasady odbiorów? 

 

Odpowiedź: Zgodnie ze wzorem umowy planowane są odbiory częściowe i odbiór końcowy robót. Odbiory 

będą się odbywały zgodnie z § 14 i 15 Umowy. 

 

8. Jakie są warunki waloryzacji? 

 

Odpowiedź: Warunki waloryzacji są wskazane w § 29 wzoru umowy. 

 

9. Jakie są zasady i zakres odpowiedzialności kierownika budowy? 

 

Odpowiedź: Zakres odpowiedzialności kierownika budowy wynika przede wszystkim z Ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane. Poza tym Kierownik Budowy będzie miał obowiązki wskazane w Umowie, np. 

podpisywanie kart materiałowych (karty mogą podpisywać także kierownicy robót).  
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10. Czy można sumować doświadczenie konsorcjantów? 

 

Odpowiedź: Nie można.   

Zamawiający wymaga aby  jeden podmiot (Wykonawca samodzielnie występujący, albo jeden z 

wykonawców występujących wspólnie albo podmiot trzeci) wykazał, że w okresie ostatnich 5-ciu lat 

liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończył co najmniej dwie roboty budowlane w zakresie robót budowlanych związanych z budową, 

przebudową lub remontem budynków użyteczności publicznej  o wartości minimum 9 000 000,00 zł brutto 

(słownie: dziewięć milionów 00/100 złotych brutto) każda.   

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść ust. 2 rozdziału XIII SWZ na następujące brzmienie: 

„Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą łącznie spełniać warunki udziału wskazane 

w Rozdziale XIII ust. 1 pkt 2 lit. d) SWZ, jednakże w zakresie posiadania doświadczenia Zamawiający wymaga 

aby warunek został spełniony przez jeden podmiot (Wykonawca samodzielnie występujący, albo jeden z 

wykonawców występujących wspólnie albo podmiot trzeci)”. 

 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że wyznacza termin dodatkowej wizji lokalnej w dniu 15 grudnia 

2023 r. o godzinie 9.00. Przedstawiciele Wykonawców zainteresowani udziałem mogą się zgłosić we 

wskazanym terminie w holu głównym skrzydła frontowego Gmachu Głównego przed portiernią. Powyższa 

wizja ma charakter fakultatywny. Uczestnictwo nie jest obowiązkowe, a Wykonawcy uczestniczą w jej 

odbyciu na swój koszt i ryzyko. 

 

Załączniki: 

1) Rzuty kondygnacji w pliku dwg 

2) Rzuty elewacji w pliku dwg 

3) Poprawiony Rys. ST06 Zadanie 1 Zestawienie stolarki drzwiowej - poziom piwnicy 

4) Rzut Parteru- posadzki zewnętrzne skrzydło A 

5) Wykaz podłóg do renowacji i wymiany 

6) Wykaz balustrad do renowacji 

7) Wykaz ławek i obudów grzejników do renowacji 

8) Wykaz parkietów do renowacji nie wskazanych w dokumentacji projektowych 

9) Wykaz drzwi do renowacji 

10) Zdjęcia 

11) Rozbicie Cenowe Oferty - GG Etap II po zmianie 

12) Karty opraw do iluminacji elewacji frontowej 

 

W imieniu Zamawiającego 

 

z up. Rektora KUL 

ks. prof. dr hab. Mirosław Sitarz 

PROREKTOR 


