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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA SANITARNA. 

Nazwa zadania: 

" REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE 

WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 2, 

KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209" 

Adres inwestycji:  

Budynek Nr 30 w KW 4033, 81-209 Gdynia. 

Zamawiający: 

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY WEJHEROWO 

UL. SOBIESKIEGO 277. 

 

Autor opracowania: 

mgr inż. Arkadiusz Burnicki 

45000000-7 Roboty budowlane. 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania 

powietrza. 

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

45331210-1 Instalowanie wentylacji 

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 

45320000-6 Roboty izolacyjne.  

45321000-3 Izolacja cieplna. 

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 
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I. OGÓLNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ REMONTU 

POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 30 KW 4043 GDYNIA 

1. Wykonywanie robót remontowych w budynku nr 30 na terenie kompleksu 

wojskowego nr 4043 musi być zgodne z warunkami określonymi w umowie. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zrealizowanych robót oraz za zakres 

ich wykonania zgodny z wykazem zawartym w przedmiarze robót i zaleceniami 

Inspektora nadzoru. 

3. Zamawiający przekaże teren budowy na zasadach określonych umową i wskaże 

miejsca poboru wody na cele socjalne oraz wyznaczy miejsce do poboru energii 

elektrycznej. Wykonawca robót zobowiązany jest do zaakceptowania warunków 

zapłaty za pobrane media przedstawione przez Zamawiającego w trakcie 

przekazywana terenu budowy. 

4. Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub braków w dokumentacji projektowej, 

lub STWiORB winien natychmiast powiadomić przedstawiciela Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania reżimów technologicznych 

wymaganych przez producentów na materiały stosowane przy realizacji opisywanego 

zadania. 

6. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

założeniami wynikającymi z kalkulacji kosztów wykonania robót oraz mające wpływ na 

jakość wykonanego zadania, to takie materiały zostaną zastąpione innymi 

zaaprobowanymi przez przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do odbioru końcowego robót. 

8. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał w należytym stanie 

technicznym urządzenia zabezpieczające, w tym: barierki, oświetlenie, oznakowanie, 

sprzęt p.poż, i wszelkie inne środki ochrony. 

9. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do robót 

od daty przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 

administracji państwowej i samorządowej oraz zasady określone przez użytkownika 

terenu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i zasad podczas realizacji 

robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest znać terminy dostaw materiałów i elementów 

wyposażenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie. 
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II. ZAKRES REMONTU 

1. Remont pomieszczeń w zakresie robót: 

− rozbiórka istniejącej instalacji wentylacji w obszarze objętym opracowaniem; 

− rozbiórka istniejących podejść  wody i KS do przyborów sanitarnych 

− demontaż przyborów i armatury 

− wykonanie nowej instalacji wentylacji 

− montaż nowych hydrantów DN52 

− wykonanie nowych podejść (wody i KS) do przyborów sanitarnych 

− montaż przyborów i armatury 

 

Szczegółowy wykaz robót i ich zakres zawiera Przedmiar robót. 

 

III. SPOSÓB REALIZACJI. 

Roboty rozbiórkowe. 

Do wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować sprzęt ręczny oraz sprawne 

elektronarzędzia. Usunięcie odpadów z budynku wykonać ręcznie. 

Powstałe odpady w trakcie realizacji zadania Wykonawca jako ich wytwórca 

zagospodaruje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 

2012r. (tj. DZ.U. z 2019r , poz. 701 z późn. zm.) 

Roboty branży budowlanej w budynku nr 30 KW 4043. 

Roboty w zakresie 

 

− rozbiórka istniejącej instalacji wentylacji w obszarze objętym opracowaniem – przy 

użyciu sprzętu ręcznego i sprawnych elektronarzędzi; 

− rozbiórka istniejących podejść  wody i KS do przyborów sanitarnych – przy użyciu 

sprzętu ręcznego i sprawnych elektronarzędzi; 

− rozbiórka istniejących rurociągów centralnego ogrzewania – przy użyciu sprzętu 

ręcznego i sprawnych elektronarzędzi; 

− demontaż istniejących grzejników – przy użyciu sprzętu ręcznego i sprawnych 

elektronarzędzi; 

− demontaż przyborów i armatury – przy użyciu sprzętu ręcznego i sprawnych 

elektronarzędzi; 

− wykonanie nowej instalacji wentylacji – przy użyciu sprzętu ręcznego i sprawnych 

elektronarzędzi; 
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− wykonanie nowych rurociągów instalcji C.O. – przy użyciu sprzętu ręcznego i 

sprawnych elektronarzędzi; 

− montaż grzejników – przy użyciu sprzętu ręcznego i sprawnych elektronarzędzi; 

− wykonanie nowych podejść (wody i KS) do przyborów sanitarnych – przy użyciu 

sprzętu ręcznego i sprawnych elektronarzędzi; 

− montaż przyborów i armatury – przy użyciu sprzętu ręcznego i sprawnych 

elektronarzędzi; 

 

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

1. Organizacja robót budowlanych 

Roboty w branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej wykonywane będą w budynku 

jednocześnie. 

Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, przedłoży zamawiającemu wykaz 

pracowników i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający  

w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże protokolarnie plac budowy  

i wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 

2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Interesy osób trzecich nie będą naruszone. 

3. Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować  

się do aktualnie obowiązujących przepisów i norm z zakresu ochrony środowiska 

naturalnego na terenie wykonywania robót, a w szczególności przepisów dotyczących 

ustawy o odpadach. 

Wykonawca będzie wytwórcą powstałych odpadów w rozumieniu Ustawy o odpadach tj.: 

Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm. 

Palenie papierosów możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez użytkownika 

terenu. 

Do gromadzenia odpadów Wykonawca zabezpieczy kontenery, które na bieżąco będą 

wymieniane po ich napełnieniu. 

4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona p/pożarowa 

Wykonawca dostarczy na teren wykonywania robót i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wymaganą dla personelu odzież 

ochronną, sprzęt i narzędzia sprawne technicznie, odpowiednie do wykonywanych prac. 

Roboty wykonywać zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.  

dla danego rodzaju robót. 
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Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych  

z przedstawicielem Zamawiającego, lub inspektorem p.poż, będącym przedstawicielem 

18WOG  

Przed przystąpieniem do robót wykonawca udzieli pracownikom instruktażu 

stanowiskowego. 

Wykonawca będzie odpowiadał przed Zamawiającym za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym realizacją robót, albo przez personel zatrudniony na budowie. 

 

5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

Miejsce zorganizowania terenu budowy i sposób rozliczania mediów zostanie określone  

w protokole przekazywania terenu budowy 

6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Na potrzeby budowy będzie wykorzystana istniejąca droga dojazdowa do budynku. 

7. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

Nie należy wjeżdżać środkami transportu na chodniki. Uszkodzone lub zniszczone mienie 

Wykonawca odtworzy lub naprawi na własny koszt. 

V. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Nie przewiduje się wyznaczenia miejsca do składowania materiałów. Materiały mogą być 

składowane w miejscu prowadzonych robót. 

Transport i składowanie materiałów realizować zgodnie ze wskazaniami producenta. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać odpowiednie 

atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego zastosowania w budownictwie zgodnie  

z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane Tekst jednolity Dziennik Ustaw  

z 2019r poz. 11166 z póžn. zmianami oraz zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r  

o wyrobach budowlanych tj.: Dz. U. z 2020r poz 215. 

Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy będą potrzebne do 

realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, jakość i 

właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiającego. 

Dopuszcza się stosowanie materiałów wariantowych, w stosunku do tych, które 

Wykonawca zaoferował w kosztorysie ofertowym pod warunkiem ich akceptacji przez 

Zamawiającego. 
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2. Materiały wykończeniowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji na stosowane materiały, ich 

kolorystykę, przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed ich 

wbudowaniem/zastosowaniem. 

Na wszystkie materiały przed wbudowaniem należy dostarczyć inspektorowi nadzoru 

dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania przy realizacji zadania. 

 

 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość robót oraz takich środków transportu, które nie wpłyną 

na jakość przewożonych materiałów, posiadającego znak bezpieczeństwa lub 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Stosowane elektronarzędzia będą miały moc dostosowaną do istniejących zabezpieczeń 

elektrycznych. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót.  

Wszelkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi 

normami, wymaganiami technicznymi i zaleceniem producenta dla poszczególnych 

rodzajów materiałów. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót 

wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

 
5. Wymagania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót 

budowlanych zanikających. 

Odbioru robót i stosowanych materiałów dokonywał będzie na bieżąco upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego wskazany w umowie. 

Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do dalszych robót zgłosi Zamawiającemu 

roboty podlegające zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt  

i poprawek. 

Odbiór robót ulegających zakryciu będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót. 

W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i przystąpieniu do dalszych 

robót, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić do odbioru Zamawiającemu zakryte 

roboty. 

Wszystkie roboty wykonane, które w czasie odkrycia ulegną zniszczeniu, Wykonawca 

odtworzy na własny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony Zamawiającego. 
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6. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 

Obmiary wykonanych robót wykonywane będą na zasadach określonych w KNR. 

 

7. Wymagania związane z odbiorem końcowym robót. 

Podstawą przystąpienia do końcowego odbioru robót jest pisemne zgłoszenie 

zamawiającemu o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, 

Podstawowym dokumentem odbiorowym jest protokół odbioru końcowego robót 

załączony do umowy. 

Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć n/w dokumenty: - karty 

obmiaru robót  

− certyfikaty lub aprobaty techniczne na materiały, 

− inne dokumenty określone w zawartej z Wykonawcą umowie na wykonanie w/w 

robót.  

VI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. 

1. Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą. 

Wzór umowy stanowi integralną część dokumentacji przetargowej. 

2. Dokumenty odniesienia 

− Aktualne normy budowlane. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

OPRACOWAŁ: 

mgr inż. Arkadiusz Burnicki 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

I. Część ogólna. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: " REMONT BUDYNKU 

MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-

SKŁODOWSKIEJ 2,  KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209" 

W zakresie budowy do wykonania są: 

• wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej; 

• wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i p.poż; 

• instalacja wentylacji; 

ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 

robót i powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej 

skrótem DP), dotyczącą tych robót. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 

robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zakres zasadniczy 

W skład robót do wykonania wchodzą: 

• wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej; 

• wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i p.poż; 

• instalacja wentylacji; 

 
1.4. Dokumentacja techniczna 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5. Określenia podstawowe 

 1.5.1. Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, operaty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.5.3. Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 
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1.5.4.  Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do 

notowania wydarzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.5.  Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.5.6.  Inspektor nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna 

za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.7.  Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.8.  Kosztorys „ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej ich 

wykonania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na 

podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.9.  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

1.5.10. Dokumentacja projektowa:- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 

(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

Projekt budowlany – opracowanie zgodne z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury z 

03.07.2003r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 

2003r nr 120, poz. 1133). 

Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt budowlany w zakresie wynikającym z 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 

z poźn. zmianami). 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z poźn. zmianami) . 

Projektant: - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji 

projektowej”. 

1.5.11. Polecenie Inżyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru): - wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 

robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.12. Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.12. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.6  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 

grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„ (CPV). 

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
 45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
 51900000-1 - Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.6.1.  Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety 

ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi 

pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac 

remontowych. 

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o 

możliwościach występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód 

utrudniających prace lub zagrażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 

Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę 

do rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 

Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według 

potrzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami 

technicznymi oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę. 

1.6.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru stanowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST. W 

przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 

wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP 

lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
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zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 

Wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

realizacji kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod 

ruchem") 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w 

okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia 

plan wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od 

potrzeb i postępu robót projekt organizacji powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na 

bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki 

zabezpieczające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w 

pobliżu wykonywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inspektora. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 

sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

1.6.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie realizacji, do czasu zakończenia 

robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 

wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza 

jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie 

w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 
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a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do  

 przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół terenu budowy oraz 

 będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

 wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego 

 sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

 toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

1.6.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 

maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

 

1.6.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej. 

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 

ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

1.6.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 

własności publicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i 
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odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż 

przed powstaniem uszkodzenia. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych i 

podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego 

rodzaju rurociągi i kable. 

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 

właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 

(mapy sytuacyjne dla prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego. 

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 

zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu urządzeń uzbrojenia podziemnego, bądź ich 

przełożenia Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli i zarządców tych urządzeń oraz 

prowadzić roboty pod nadzorem przedstawiciela właściciela lub zarządcy uzbrojenia 

podziemnego.(RE, TPSA). Przed zasypaniem każde skrzyżowanie z istniejącym 

uzbrojeniem należy zgłosić do odbioru przedstawicielowi zarządcy lub właściciela. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Inżyniera (inspektora nadzoru) o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń i instalacji i będzie współpracował przy naprawie 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego 

działania w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie 

zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

1.6.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, poniesie Wykonawca. 

Przed rozpoczęciem wykonywania pracy, osoba Nadzorująca zapozna pracowników z 

zakresem prac, zagrożeniami i bezpiecznymi metodami wykonywania pracy co zostanie 

potwierdzone przez pracowników w Arkuszach składu zespołu realizującego polecenie 

pracy gazoniebezpiecznej/niebezpiecznej. 

Wszyscy pracownicy dopuszczeni do wykonywania prac objętych zakresem 

niniejszego projektu muszą posiadać aktualne świadectwa uprawnień kwalifikacyjnych, 

jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami są one wymagane podczas wykonywanej 

pracy. 

Wykonawca zobowiązany jest dostosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 

adekwatnie do zagrożeń mogących powstać podczas wykonywanej pracy objętej 

zakresem projektu. 

Przed rozpoczęciem wykonywania prac Wykonawca jest zobowiązany do właściwego 

wygrodzenia i oznakowania miejsc wykonywanej pracy, stref niebezpiecznych i miejsc 

zagrożeń, a także do zapewnienia bezpiecznych dojść/dojazdów i warunków ewakuacji na 

terenie wykonywanych prac. 



 

ST  Część ogólna 7 

Operatorzy maszyn i urządzeń użytkowanych w czasie prac objętych zakresem 

niniejszego projektu muszą posiadać w miejscu wykonywania prac DTR 

maszyny/urządzenia i wszelką dokumentację świadczącą o aktualnych badaniach i 

przeglądach technicznych. 

Wszelkie prace ziemne należy wykonywać z zachowaniem zasad i przepisów 

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U.2003.47.401) oraz w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(Dz.U.2003.169.1650 tekst jednolity). 

1.6.9. Ograniczenia obciążeń pojazdów. 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 

Uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków, każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie 

Inspektora nadzoru. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 

budowlanym i będzie zobowiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego 

robót. Wykonawca będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były 

w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 

zaniecha utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie 

nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 

i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń i metod. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem 

przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji 

dostarczonej przez Inspektora nadzoru. 

1.6.12. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 

-  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

-  bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch 
kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, 
przejazdów i organizacji ruchu, w tym: 
-  usunięcia nie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
-  doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 
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Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.6.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 

sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 

przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia. 

1.7 Materiały 

Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i 

obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do 

użycia, oraz akceptację Inspektora Nadzoru. 

1.7.1.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom DP i ST nie mogą zostać użyte do robót 

będących przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 

nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 

nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

1.7.2. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych 

robotach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

1.7.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą 

wbudowane były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość właściwości do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.7.4. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła 

wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 

wymagane dokumenty, przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 
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Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania 

piasku i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu 

stanu terenu, przy zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 

odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie 
będzie prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które 
zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

1.8. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji 

budowy, zaakceptowanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 

utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze 

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

1.9. Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 

każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie 

przewidzianym umową. 



 

ST  Część ogólna 10 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

1.10. Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, 

jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 

wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i 

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod 

groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branż. 

1.11. Kontrola jakości robót. 

1.11.1. Program zapewnienia jakości 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru 

do zatwierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi 

on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 

gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną oraz poleceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

a) część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób 

prowadzenia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób 

odpowiedzialnych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej 

kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do 

pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, 

proponowany sposób i formę przekazywania informacji Inżynierowi. 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 

czasie transportu i przechowywania na budowie. 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 
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umowy. 

Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu 

i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2. Zasady kontroli jakości 

Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed 

zatwierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w DP i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 

Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 

Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 

poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 

pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 

jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 

1.11.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 

dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 

1.11.4. Badania i pomiar 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 

Technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera . 

1.11.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie 

zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

1.11.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów. Inspektor 

nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 

będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy 

ocenie zgodności materiałów i robót z DP i ST. W takim przypadku całkowite koszty badań i 

pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

1.11.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

a) Polską Normą lub 

b) aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 

w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

1.12 Dokumenty budowy 

•   Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
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Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą 

dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą 

dokonania oraz podpisem osoby go dokonującej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia 

oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą metodą z zachowaniem porządku 

chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Wszystkie załączone do 

Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone datą oraz zatwierdzone przez 

Wykonawcę i Inspektora nadzoru. Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania, a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

 w robotach, 

 - uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i  

ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

•  Księga obmiarów 

 Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe 

faktycznego postępu robót.  Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się 

w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do 

księgi obmiaru.  

•  Dokumenty laboratoryjne. 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 

będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera. 

•  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
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d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) korespondencje na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 

będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

1.13. Obmiar robót. 

1.13.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót 

i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 

Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym 

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 

obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 

Inżyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

1.13.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, 

którego obowiązkiem jest również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i 

sprzętu, który tego wymaga, jak też utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres 

trwania robót. 

 

1.13.3. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót 

podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z inżynierem. 

1.14. Odbiór robót. 
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Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich 

wartości technicznej. 

 

a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, które 

po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w 

dalszym procesie realizacji zanikają. 

Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 

Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary na budowie w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 

Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 

W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, 

Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 

korekt. W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 

Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 

Technicznej dotyczącej danej części robót. 

b)  Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 

zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz z 

ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru 

częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

c)  Odbiór ostateczny - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inżyniera. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 



 

ST  Część ogólna 16 

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją   Projektową i ST z 

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

d) Dokumenty do odbioru wstępnego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 

ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
 została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Recepty i ustalenia technologiczne. 

4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 

7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 

8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

 telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

 przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót 

poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.3. „Odbiór wstępny Robót”. 

1.15  Podstawa płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w 
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dokumentach umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest 

wartość podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach 

umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane w 

dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

1.16  Przepisy związane 

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późn. zm. 

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 

1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne z późn. zm. 

1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 

szczegółowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra późn. zm. 

1.16.6 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zm. – 

zmieniające rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej. 

1.16.7 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym. 

1.16.8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

1.16.9 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.16.9 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 

Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach 

powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako 

integralną część i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. 

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Podstawowym aktem prawnym określającym zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie 

Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm 

jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony środowiska, ochrony zdrowia, mienia, 

bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe. W zbiorze aktualnych Polskich Norm 

budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 

postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 

obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 

wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych . 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

- SST 01 - instalacja wody zimnej, ciepłej, p.poż 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: " REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W 

KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 2,  KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 

81-209" w zakresie:   

instalacja wody zimnej, ciepłej, p.poż 
 

2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego wykonania 
instalacji w/w zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 Zakres robot obejmuje wykonanie: 
-zakup projektowanych urządzeń, rur i materiałów wraz z transportem na miejsce wbudowania, 
-demontaż zbędnych przewodów i armatury 
-montaż rur i izolacji termicznej, 
-montaż armatury odcinającej, kontrolno-pomiarowej, czerpalnej, 
-wykonanie robót towarzyszących montażom ( bruzdy, przebicia, zamurowania, osadzenie tulei 
ochronnych, uszczelnień, 
-przeprowadzenie prób szczelności, 
-rozruch instalacji. 

3.1. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 

Polskich Normach i „Części ogólnej" ST. 

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących działów, 
grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV). 

DZIAŁ 45000000-7 Roboty budowlane 
45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 
45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych. 
45332200-5  Hydraulika. 
 

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 
wodnej. 
 

KLASA 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; 
wyrównywanie terenu. 
 

KATEGORIA   45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 
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 3.3. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Budowa 
instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w oparciu 
o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i materiałów. 
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż. 
Integralną dokumentacja wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 
producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

 

4. Materiały 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B" lub 
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 
zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
Instalację rurową wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z 
kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy 
elementami systemu jak również przyłączenie armatury i urządzeń niezbędnych do działania instalacji. 
Wszystkie materiały instalacyjne stykające się bezpośrednio z wodą powinny mieć świadectwo 
Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 

 

5. Sprzęt i transport 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Roboty 
związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu : 
- zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna do gięcia, 
szczęki, zaciskarka; 
- podstawowa „skrzynka narzędziowa" instalatora; 
- młot i wiertarka udarowa; 
- drabina itp. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzyskanie wymaganej 
dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, wyładunek i 
składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi producentów i 
zachowaniem środków ostrożności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 
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Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

 

6. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Wykonawca robót 
jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, zaleceniami 
Kierownika Budowy. 

6.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej  

Stan istniejący 

W piwnicy w pom. magazynu znajduje się istniejące przyłącze wody Ø100 z wodomierzem. Instalacja bez 
zaworu pierwszeństwa. W pomieszczeniach objętych opracowaniem na parterze jest istniejąca miska 
ustępowa zasilana w wodę z wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

Opis projektowanego rozwiązania 

Projektuje się demontaż istniejących przyborów (miska ustępowa) i przewodów ich zasilających. Projektuje 
się zasilenie w zimną wodę projektowanej armatury poprzez włączenie się do projektowanych przewodów 
instalacji zw, zgodnie z częścią rysunkową.  

Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń, po ścianach oraz w bruzdach ściennych.  

Projektuje się włączenie istniejącej instalacji p.poż wg szczegółu B (z zastosowaniem zaworu pierwszeństwa 
na projektowanej instalacji wody bytowej) zgodnie z częścią rysunkową. 

Przewody instalacji wodociągowej 

Projektuje się wykonanie instalacji wodociągowej z rur PEX/Al./PE. Projektuje się wykonanie instalacji 
wodociągowej składającej się z przewodów wody zimnej. 

Prowadzenie przewodów 

Przewody rozprowadzające i gałązki instalacji wodnej należy układać w bruzdach ściennych lub w 
wylewce w posadzce z normatywnym spadkiem 2‰ w kierunku zasilania, a podejścia do przyborów 
prowadzić w bruzdach ściennych. Zabrania się prowadzenia przewodów wodociągowych nad przewodami 
elektrycznymi. Minimalna odległość metalowych przewodów instalacji wodociągowych od przewodów 
elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić co najmniej 0,5 m a w miejscach skrzyżowań 
0,05 m. Przewody prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami powinny spoczywać na podporach 
stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w 
odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Przewody 
podejść wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody lub 
zaworów.  

Kompensacja przewodów 

Przy układaniu podtynkowym i podposadzkowym nie uwzględnia się wydłużenia termicznego przewodów 
pod warunkiem stworzenia rurom warunków do pracy termicznej. W tym celu przewody należy prowadzić 
w izolacjach termicznych z pianki PE, uszczelnianych na końcach, gwarantujących brak możliwości 
zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtą betonową lub zarzucanie tynkiem. Sztukowanie rur 
ochronnych na kształtkach nie jest wymagane. 

Przejścia przez przegrody budowlane 

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane powinny być prowadzone w tulejach osłonowych z 
materiału nie twardszego niż sama rura, np. w tulejach z tworzywa sztucznego. W miejscach przejść nie 
mogą występować połączenia rur. Przestrzeń między tuleją a rurą powinna być wypełniona materiałem 
plastycznym nie oddziałującym na przewody. Rura ochronna powinna być dłuższa od grubości ściany lub 
stropu o minimum 2cm. 
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Izolacja cieplna 

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej izolować otuliną z pianki PE o grubości 6 mm. Przewody 
instalacji ciepłej wody użytkowej izolować termicznie otuliną z pianki PE o współczynniku przewodzenia 
ciepła min. λ=0,035 W/mK odpowiednio do średnicy przewodów. Grubość izolacji musi być zgodna z 
poniższą tabelą: 

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu 
Minimalna grubość izolacji cieplnej 

[materiał 0,035 W/(m · K)
1
] 

1 Średnica wewnętrzna do 22 mm 20 mm 

2 Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm 30 mm 

3 Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm równa średnicy wewnętrznej rury 

4 Średnica wewnętrzna ponad 100 mm 100 mm 

5 
Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
1/2 wymagań z poz. 1-4 

6 

Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 

komponentach wykonawczych między ogrzewanymi 

pomieszczeniami różnych użytkowników 

1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze 6 mm 

Uwaga: 

1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli 
należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

Próba szczelności 

Próbę szczelności należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami zawartymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z wytycznymi próbę szczelności należy 
przeprowadzać przed zakryciem instalacji w całości. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz 
dokładnie odpowietrzyć. W tablicy poniżej zestawiono wielkości ciśnień próbnych dla różnych rodzajów 
instalacji. Ciśnienie odczytane z tabeli należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej 
wartości. Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6 bar. W czasie następnych 
2 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar. W przypadku wystąpienia przecieków podczas 
przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Wymagane ciśnienie próbne podczas przeprowadzania badań szczelności instalacji: 

RODZAJ INSTALACJI WYMAGANE CIŚNIENIE PRÓBNE 

INSTALACJA WODY ZIMNEJ 1,5 X NAJWYŻSZE CIŚNIENIE ROBOCZE 

INSTALACJA WODY CIEPŁEJ I CYRKULACJI 1,5 X NAJWYŻSZE CIŚNIENIE ROBOCZE 

 

Umywalki 

 Umywalki wyposażyć w odcinające zawory kulowe podumywalkowe na instalacji zimnej wody i 
ciepłej wody użytkowej, odpowiednio do oznaczeń na rysunkach. Umywalki na odejściach 
kanalizacyjnych zaopatrzyć w syfony rurowe. 
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Armatura odcinająca 
 
Armaturę odcinającą na przewodach ciepłej i zimnej wody użytkowej montować jako elementy rozłączne 
np. śrubunkowe. 

 

Wyposażenie sanitariatów : 

Ceramika sanitarna biała: 

wybranej firmy, o parametrach: 

- ceramika w kolorze białym, 

- przystosowana do armatury wg opisu poniżej, 

- miski ustępowe wiszące do montowania na stelażach, 

- deski sedesowe – wolnoopadające z ochroną antybakteryjną. 

- przybory zgodnie z wymaganiami architektonicznymi 

 
Montaż armatury wodociągowej: 
- armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. 

- w przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stosowana 
armatura przemysłowa lub specjalna. 

- jako armaturę odcinającą należy zastosować kurki ćwierćobrotowe montowane przy przyborach. 
 

Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej  

Armaturę czerpalną i przybory na zawiesić zgodnie z tabelą: 

Wysokość zawieszenia armatury czerpalnej i położenie krawędzi przyborów sanitarnych nad podłogą 

WYPOSAŻENIE SANITARNE PRZYBÓR [CM] ARMATURA CZERPALNA [CM] 

ZLEWOZMYWAK 80 ÷ 90 95 ÷ 105 

UMYWALKA 75 ÷ 80 100 ÷ 115 

BATERIA  100 

ZAWÓR CIŚNIENIOWY  90 ÷ 100 

ZBIORNIK ZESPOLONY Z MISKĄ  79 

ZAWÓR CZERPALNY  100 

 

Opomiarowanie instalacji wodociągowej 

Opomiarowanie instalacji wodociągowej odbywać się będzie poprzez istniejący wodomierz zlokalizowany w 
magazynie (-1/3) w piwnicy. 

Podczas realizacji robót, w przypadku, gdy istniejący wodomierz okaże się za mały, należy zamienić 
istniejący wodomierz na projektowany zestaw z wodomierzem min DN50 Q3=25,0 m3/h 

Przygotowanie ciepłej wody 

Projektuje się 5 podgrzewaczy przepływowych elektrycznych o mocy znamionowej 3,5 kW każdy nad 
umywalkami w pom. toalet oraz 1 podgrzewacz przepływowy elektryczny o mocy znamionowej 5,5 kW nad 
zlewem w pom. socjalnym [0/10]. 
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7. Instalacja hydrantowa 

Stan istniejący 

Ochronną instalacją wodociągową przeciwpożarową objęty jest parter i 1 piętro budynku. W piwnicy w pom. 
magazynu znajduje się istniejące przyłącze wody Ø100 z wodomierzem. Instalacja bez zaworu 
pierwszeństwa. Z przyłącza w piwnicy rozprowadzona jest istniejąca instalacja p.poż DN80 z rur stalowych 
ocynkowanych do hydrantów DN52 na klatce schodowej parteru i 1 piętra.  

Opis projektowanego rozwiązania 

W budynku planuje się montaż instalacji hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych.  

Planuje się wykorzystanie istniejącej instalacji hydrantowej z rur DN80 stal ocynk. 

Projektuje się wymianę dwóch hydrantów DN52 na klatce schodowej parteru i 1p na nowe oraz montaż 
nowej skrzynki hydrantowej DN52 na klatce schodowej piwnicy. 

Zasilanie wewnętrznej instalacji hydrantowej  odbywa  się  poprzez  instalację wodociągową do celów 
bytowych. Za wodomierzem głównym należy zamontować trójnik zasilający instalację hydrantową dla 
potrzeb ppoż. Instalację podłączyć do przyłącza, poprzez zawór antyskażeniowy, z użyciem zaworu 
pierwszeństwa. Instalacja będzie stale nawodniona. Szafka hydrantowa musi być oznakowana zgodnie z 
PN.  

Parametry projektowe instalacji hydrantowej 

Parametry pracy instalacji hydrantów wewnętrznych: 

• Zasilanie hydrantów wewnętrznych musi być zapewnione przez co najmniej 1 godzinę. 

• Wymagany wydatek dla potrzeb hydrantów wewnętrznych wynosi: Q = 2 x 2,5 dm³/s. 

• Wymagane minimalne ciśnienie na hydrancie wewnętrznym musi wynosić 0,2 MPa. 

• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze w instalacji hydrantowej na zaworze hydrantowym nie 

może przekraczać 0,7 MPa. 

• Przewidziano najmniejsze wydajności poboru wody mierzone na wylocie prądownicy: dla hydrantu 

HP50 – 2,5 dm³/s. 

• Hydranty HP52  z wężem płasko składanym o długości 30m z pełnym wyposażeniem i zasięgiem 

strumienia wody 10m. 

• Zawory hydrantów powinny być instalowane na wysokości 1,35m +/- 0,1m nad podłogą. 

• Zasięg hydrantów obejmować będzie całą powierzchnię budynku. 

 

W przypadku nie zapewnienia parametrów ciśnienia, na odejściu instalacji hydrantowej  
należy zastosować  lokalny zestaw podnoszący ciśnienie. 

Zabezpieczenie przed wtórnym zanieczyszczeniem 

Zgodnie z PN-92/B-01706/Az-1:1999 instalacja wodna powinna być zabezpieczona przed wtórnym 
zanieczyszczeniem. W związku z tym na odgałęzieniu projektowanej instalacji hydrantowej p. poż. 
przewiduje się montaż zaworu antyskażeniowego typ EA wraz z armaturą odcinającą. Szczegółowe 
informacje – Zeszyt nr 1 „Zabezpieczenie wody przed wtórnym zanieczyszczeniem” – Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL 2001r. 
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Zalecenia montażowe i eksploatacyjne 

Hydranty wewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń będącymi 
odpowiednikami norm europejskich (EN), [PN-EN 671-1, PN-EN 671-2, PN-EN 671-3]. Szafki hydrantowe 
w wykonaniu podtynkowym. Instalacje hydrantów wewnętrznych powinny być poddawane przeglądom 
technicznym i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach (PN-
EN 671-3) dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w odnośnej dokumentacji techniczno-ruchowej 
oraz instrukcjach obsługi. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne, o których mowa powyżej, 
powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie 
rzadziej jednak niż raz w roku. Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz 
na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą PN-
EN 694:2007 Węże pożarnicze. Węże półsztywne do stałych urządzeń gaśniczych, dotyczącą 
konserwacji węży do hydrantów 25, oraz normą PN-EN 14540+A1:2008 dla węży płasko składanych. Po 
wykonaniu instalacji hydrantowej wykonać pomiary wydatku ciśnienia zgodnie z EN/PN-671-1:1999 dla 
prądu zwartego i rozproszonego w zestawie dwóch jednocześnie działających hydrantów. 

Próba szczelności 

Wewnętrzną instalację hydrantową należy poddać próbie szczelności. Próbę ciśnieniową instalacji należy 
wykonać dwuetapowo jako próbę wstępną i próbę główną. 

Dla wykonania próby wstępnej instalację należy poddać ciśnieniu o 50% większym od ciśnienia 
roboczego (przyjęto 10 bar) w czasie 30 min, w odstępach 10 min, dwukrotnie przywracając jego wartość. 
W fazie tej próby w ciągu dalszych 30 minut ciśnienie próbne nie może obniżyć się o więcej niż o 0,6 bar. 

Bezpośrednio po próbie wstępnej należy przeprowadzić próbę główną. Próba ta trwa dwie godziny, 
podczas której odczytane wcześniej po próbie wstępnej ciśnienie, nie może się obniżyć o więcej niż 2%. 

Prowadzenie przewodów 

Instalację hydrantową z rur stalowych ocynkowanych wykonać w systemie trójnikowym. Zabrania się 
prowadzenia przewodów wodociągowych nad elektrycznymi. Minimalna odległość metalowych 
przewodów instalacji wodociągowych od przewodów elektrycznych przy układaniu równoległym powinna 
wynosić co najmniej 0,5 mm, a w miejscach skrzyżowań 0,05 m, Przewody prowadzone przy ścianach, na 
lub pod stropami powinny spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstępach nie mniejszych, niż wymaga to  
z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury. Wszystkie rurociągi przechodzące poprzez ściany 
oddzieleń p.pożarowych uszczelnić przepustem z atestem. 

 

7. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrolę jakości 
wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie Wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
oraz zgodnością z warunkami technicznymi. Należy przeprowadzić następującą kontrolę: 
-zgodności z Dokumentacją Projektową, 
-materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
-ułożenia, połączeń i szczelności przewodów i armatury, 
-izolacji przewodów, 
-prób ciśnieniowych. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 

8. Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Przed przekazaniem 
przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który polega na: - 
uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody, 
- zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 
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- zbadaniu zgodności protokółów odbioru prób szczelności, wyników stosownych badań, 
- zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności przewodów, 
-dokonać oględzin armatury i poprawności działania. 
Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane 
protokolarnie Zamawiającemu. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania 
robót (Dokumentacja Powykonawcza), 
b) Dziennik Budowy, 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokóły częściowych odbiorów robot, 
f) Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
g) Protokóły badań technicznych i pomiarów, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń, 

9. Podstawa płatności 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) warunkami 
technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń 

Normy: 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane. 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-74/B-10733 Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. 
PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymag. i badania dotyczące jakości wody. 
PN-85/C-02421 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur. 
PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy)  
Inne: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 

 SST 02 Instalacja kanalizacji sanitarnej. 

 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: " REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W 

KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 2,  KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, 

GDYNIA 81-209" w zakresie:  

Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

2. Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1. 

3. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą  odbioru częściowego i końcowego wykonania instalacji 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robot obejmuje wykonanie: 

- demontaż zbędnych przewodów i armatury 

- zakup projektowanych urządzeń, rur i materiałów wraz z transportem na miejsce wbudowania, 

- montaż rurociągów instalacji sanitarnej, 

- montaż przyborów sanitarnych, 

- wykonanie robót towarzyszących montażom (bruzdy, przebicia, zamurowania, uszczelnienia, przejść 
ppoż instalacji nowych i istniejących), 

- badanie szczelności 

Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie wykonawczym, branża sanitarna. 

 

3.1. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami obowiązujących 
Polskich Normach i „Części ogólnej” ST. 

3.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących działów, 
grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„ ( CPV). 

 

DZIAŁ   45000000-7 Roboty budowlane. 
 

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
 

KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne. 
 

KATEGORIA 45332000-3 Kładzenie upustów hydraulicznych. 
45332200-5 Hydraulika. 
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego. 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych 
i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 
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3.3. Ogólne wymagania. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Budowa instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzonej w 
oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych systemów i 
materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wytycznych dla 
pozostałych branż . 

Integralna dokumentacja wykonawcza są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez producentów 
materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacja 
Projektowa, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym w 
dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

4. Materiały 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” lub 
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklaracje 
zgodności z Polska Norma lub odpowiednia aprobata techniczna. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 

- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 

- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno odpowiadać 
wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności powinno 
umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych właściwości budowlanych, 
stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami bhp i p.poż . 

Instalacje rurowa wykonać z elementów stanowiących system instalacyjny. System powinien składać się z 
kompletnego zestawu elementów pozwalających na wykonanie wszystkich połączeń pomiędzy elementami 
systemu jak równie  przyłączenie przyborów sanitarnych. 

5. Sprzęt i transport 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu : 

- zestaw narzędzi montaż owych systemu rur: piła o drobnych zębach, skrzynka uciosowa, 

- młot i wiertarka udarowa, 

- podstawowa „skrzynka narzędziowa” instalatora. 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Transport, wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi 
producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych 
powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w 
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szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, 
wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacja 

Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

 

Stan istniejący 

W pomieszczeniach objętych opracowaniem na parterze jest istniejąca miska ustępowa z podłączeniem do 
instalacji kanalizacji sanitarnej. 

 

Opis projektowanego rozwiązania 

Projektuje się demontaż istniejących przyborów (miska ustępowa) i przewodów odprowadzających z nich 
ścieki aż do pionów. Projektuje się demontaż istniejącego pionu kanalizacyjnego aż do przyłącza w 
piwnicy. 

Nowoprojektowane przybory należy podłączyć do projektowanych pionów oraz na poziomie piwnicy 
włączyć się projektowaną instalacją kanalizacji sanitarnej do istniejącego przyłącza Ø160. 

Instalację kanalizacyjną projektuje się z rur PVC. Rury kanalizacji sanitarnej układać kielichami w kierunku 
przeciwnym do kierunku spływu ścieków. Zachować należy minimalną odległość 10 cm od źródeł ciepła, 
takich jak rury ciepłej wody bądź C.O. W przypadku konieczności zbliżenia przewodów kanalizacji z innymi 
oddającymi ciepło rury PVC prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. Zabrania się prowadzenia przewodów 
kanalizacyjnych nad przewodami elektrycznymi. Rury kanalizacyjne prowadzone po ścianach należy 
mocować do konstrukcji budynku uchwytami lub obejmami. Przy przejściach przez przegrody budowlane 
przewody prowadzić w otworach o większej średnicy od średnicy rury uszczelnionej materiałem 
plastycznym. Instalacja wentylowana będzie poprzez nowoprojekowane wywiewki dachowe. 

Na pionach stosować rewizje podpionowe z dostępem od strony pomieszczenia. 

 

Podejścia 

Podejścia do przyborów sanitarnych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się do kilku 
przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 

Próby  

Poziome przewody kanalizacyjne należy poddać próbie szczelności poprzez zalanie ich wodą powyżej 
kolana. Szczelność podejść sprawdzić poprzez spowodowanie odpływu wody z przyborów i obserwację 
ewentualnych wycieków. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

Wszystkie zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia wykonane są z materiałów niepalnych i nie 
stanowią zagrożenia pożarowego. Przy przejściach projektowanych instalacji przez przegrody pożarowe 
należy zastosować przejścia p.poż. o odpowiedniej dla danej przegrody odporności ogniowej.  

 
7. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Kontrole jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót 
z Dokumentacja Projektowa oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następującą kontrole: 
- zgodności z Dokumentacja Projektowa, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
- ułożenia, połączeń i szczelności przewodów, 
- dokonać oględzin przyborów sanitarnych. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji producenta 
dla stosowanych materiałów,  zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
 
8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
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Przed przekazaniem instalacji kanalizacji sanitarnej do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, 
który polega na: 
- zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 
- zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności; 
- dokonać oględzin przyborów sanitarnych. 
Wyniki badan, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy i przekazane 
protokolarnie Zamawiającemu. 
 
Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 
- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie wykonania 

robót (Dokumentacja Powykonawcza), 
- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokóły częściowych odbiorów robot, 
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montaż owych, 
- Protokóły badan technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

 
9. Podstawa płatności 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

10. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / 

warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów 

i urządzeń . Normy: 

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. 

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-81/C-89203 Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-EN 12056-1:2002 – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 

Inne: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

- SST 03 -  Instalacja wentylacji 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem pn. " REMONT BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI UL. MARII CURIE-
SKŁODOWSKIEJ 2,  KOMPLEKS WOJSKOWY 4033, GDYNIA 81-209" w zakresie:  
 

Instalacja wentylacji  

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1. 

2. Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą odbioru częściowego i końcowego 
wykonania instalacji w/w zgodnie z Dokumentacją Projektową. Zakres robot obejmuje wykonanie: 

 
• Montaż wentylatorów, 
• Montaż nasad hybrydowych kominowych; 
• Montaż kanałów wentylacyjnych 

• Montaż urządzeń wentylacyjnych 

• Przeprowadzenie prób i badań, rozruchów 

• Wykonanie otworów rewizyjnych do urządzeń 

• Wykonanie instalacji sterowania systemem wentylacji 

• Rozruch i regulacja instalacji 

 

2.1. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami w obowiązujących 
Polskich Normach i „Części ogólnej" ST. 

2.2. Grupy, klasy i kategorie robót. 

W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „ ( CPV) 

DZIAŁ 
  

45000000-7 Roboty budowlane. 

GRUPA 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 
 

KLASA 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 
45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza. 
45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
45331210-1 Instalowanie wentylacji 
45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 
45320000-6 Roboty izolacyjne.  
45321000-3 Izolacja cieplna. 

2.3.  Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 
Budowa instalacji powinna odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 
sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki 
stosowanych urządzeń. 
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Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami i z uwzględnieniem wytycznych 
dla pozostałych branż. 
Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 
producenta urządzeń przyjętych do realizacji. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokonanym 
w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

3. Materiały 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej" Specyfikacji 
Technicznej. 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B" lub 
wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. W przypadkach 
wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
- uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
- sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 

Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne, o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 
4. Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 
Roboty związane z wykonaniem instalacji będą prowadzone ręcznie przy użyciu : 
- zestaw narzędzi montażowych systemu rur polietylenowych: nożyce, kalibrator, sprężyna do gięcia, 
szczęki, zaciskarka; 
- podstawowa „skrzynka narzędziowa" instalatora; 
- młot i wiertarka udarowa; 
- drabina, 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Ogólne warunki transportu podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Transport, 
wyładunek i składowanie prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie z wytycznymi 
producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały powinny 
być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po drogach 
publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących 
pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę.  

5. Wykonanie robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

Dokonać montażu kanałów, wentylatorów, centrali, zaworów nawiewnych i wywiewnych, 
czerpni i wyrzutni. Parametry urządzeń w części rysunkowej Dokumentacji Projektowej. Po montażu 
dokonać prób wentylacji.  

5.1.  Zasady organizacji robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
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Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później, niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.2.  Zakres robót 

W zakres robót wchodzą: 
- demontaż starych kanałów wentylacyjnych 
- montaż nowej instalacji wentylacji mechanicznej (kanałów, nawietrzaków, wentylatorów wraz 

z automatyką  etc.) 
- wykonanie izolacji kanałów wraz z malowaniem – wg wytycznych inwestora 
- wykonanie prób ciśnienia i szczelności, uruchomienie urządzeń, instruktaż Inwestora w 

zakresie obsługi urządzeń. 
- wszystkie roboty odtworzeniowe oraz nowe przebicia instalacyjne należy zawrzeć w wycenie 

robót 
-montaż nowoprojektowanych nawietrzaków ciśnieniowych okiennych oraz wymiana 

istniejących nawietrzaków ściennych 
 

5.3.  Wymagania dotyczące przewodów wentylacyjnych 

- Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien 
być jednorodny, bez wżerów, wad walcowanych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny 
mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 

- Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76001. 

- Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. 

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76002.11 

 
5.4.  Montaż przewodów 

- Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić co najmniej 50 mm. 

- Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary 
są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach. 

- Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród. 

- Izolacje przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w 
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 
odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci. 

- Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych 
powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia np. przez zastosowanie osłon na zewnętrznej 
powierzchni. 

- Materiał podpór i zawieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w 
miejscu zamocowania. 

- Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

- Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia 
wynikające z ciężarów : 
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a) przewodów, 
b) materiału izolacyjnego, 
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, 

np. tłumików, przepustnic itp., 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń, 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie 

czyszczenia lub konserwacji. 
- Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną  

temperaturę powietrza transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
- Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 

współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
- Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 

bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

- Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 
pionowymi I dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczało 0,4% odległości między 
zamocowaniami elementów pionowych. 

- Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

- W przypadku gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy sieci przewodów mogły być 
zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich mocowanie do konstrukcji budynku. 

- W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór 
lub podwieszeń powinna umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 

- Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 

 
5.5.  Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 

- Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub demontaż elementu składowego instalacji. 

- Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, 
a także urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich 
oczyszczenie w inny sposób. 

- Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 
przewodów, jak również własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 

- Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenie przewodów. 

- Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, 
które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

- Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych. 

- Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
- W przewodach o przekroju kołowy o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy 

stosować zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o 
większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne 
zgodnie z Tablicą nr.1 Warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. 

- W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny 
być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

- W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia 
czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicy nr.1 
w/w Warunków technicznych wykonania I odbioru robót instalacji wentylacji. 

- Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach urządzeń: 

a) nagrzewnic i chłodnic, 
b) tłumików hałasu o przekroju kołowym ( z jednej strony), 
c) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 
d) filtry ( z dwóch stron), 
Powyższe wymagania nie dotyczą urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu 
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oczyszczenia ( z wyjątkiem nagrzewnic i chłodnic). 
- Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być 

zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45 stopni, a w przewodach 
poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10m. 

 
5.6.  Opis robót - instalacja wentylacji 

 

 Stan istniejący 

 Pomieszczenia objęte opracowaniem wentylowane są poprzez odrębne układy wywiewne 
(kanały wentylacyjne) oraz piony wentylacji grawitacyjnej.  

 Napływ świeżego powietrza do pomieszczeń poprzez nawietrzaki ciśnieniowe okienne oraz 
nawietrzaki ścienne montowane w górnej części (min 2 m n.p.p). 

Opis projektowanego rozwiązania 

Projektuje się demontaż starych kanałów wentylacyjnych obsługujących poszczególne pomieszczenia. 
Zgodnie z częścią rysunkową istniejące układy wentylacyjne należy usunąć i zaślepić. Poszczególne 
piony grawitacyjne należy zamurować (zaślepić) zgodnie z częścią rysunkową. 

 Zadaniem wentylacji mechanicznej jest utrzymanie żądanych ilości wymian powietrza w 
pomieszczeniach obsługiwanych. W celu zapewnienia w pomieszczeniach wymaganych kierunków 
jego przepływu zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej wywiewnej. 

Dla poszczególnych pomieszczeń zaprojektowano wentylację mechaniczną wywiewną w oparciu o 
wyciągową sieć kanałową oraz istniejące piony wentylacyjne do wymiany na nowe o wymiarach 
zgodnie z częścią rysunkową. Projektuje się instalację wentylacji mechanicznej wyciągowej 
wykorzystującej istniejące przebicia wentylacyjne. Na zwieńczeniach kanałów wentylacyjnych, na 
dachu należy zamontować wentylatory wyciągowe z podstawami dachowymi tłumiącymi. Projektuje 
się 6 układów wywiewnych zakończonych wentylatorami dachowymi oraz 1 układ wywiewny z toalet z 
wentylatorem kanałowym, zakończony wyrzutnią dachową zgodnie z częścią rysunkową. Wentylatory 
projektuje się do pracy ciągłej. 

Projektuje się nawiew powietrza poprzez istniejące i nowoprojektowane nawietrzaki okienne w górnej 
części okna oraz istniejące nawietrzaki do wymiany na nowe zgodnie z częścią rysunkową. W 
niektórych pomieszczeniach projektuje się dodatkowy napływ świeżego powietrza poprzez nawietrzaki 
okrągłe montowane w górnej części ściany min 2m n.p.p. 

 W poszczególnych pomieszczeniach powietrze transferowane kratką w drzwiach. 

W pom 0/8 magazyn projektuje się wentylację mechaniczną wywiewną z wentylatorem dachowym 
przeciwwybuchowym chemoodpornym W6 ustawionym na wydajność Vw=300 m3/h zgodnie z 
częścią rysunkową. 

Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy 
montować klapy przeciwpożarowe odcinające. Instalacja wentylacji mechanicznej projektowana jest 
do pracy ciągłej. Kanały projektuje się jako izolowane. 

Wszystkie kanały wentylacyjne wewnętrzne należy zaizolować wełną do kanałów wentylacyjnych o 
grubości 30 mm z folią aluminiową.  

 Zaleca się zlecenie montażu i okablowania automatyki, uruchomienia i regulacji wentylatorów 
autoryzowanemu serwisowi producenta. 
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Wentylacja mechaniczna pom. higieniczno- sanitarnych (toalety) 

 Projektuje się osobną wentylację wywiewną dla pomieszczeń toalet. Wentylację toalet 
zaprojektowano jako mechaniczną wywiewną w oparciu o wentylator kanałowy W4_wc ustawiony na 
wywiew 230 m3/h. Wywiew powietrza realizowany będzie przez wentylator uruchamiany wraz z 
włączeniem światła i wyłączany z opóźnieniem czasowym.  

Wyrzut zużytego powietrza wyprowadzić na zewnątrz budynków na dach i zakończyć wyrzutnią 
dachową.  

Nawiew powietrza do toalet za pośrednictwem otworów wentylacyjnych osadzonych w drzwiach. Ilość 
nawiewanego powietrza przyjęto na podstawie wymagań sanitarnych pomieszczeń. Powietrze 
nawiewane będzie za pomocą kratek transferowych umieszczonych w drzwiach oraz 
rekompensowane układem nawiewnym z sąsiadujących pomieszczeń. 

Wszystkie przewody wentylacyjne prowadzić pod stropem. Przewody wentylacyjne wykonać z blachy 
ocynkowanej i izolować termicznie otuliną z wełny mineralnej o grubości 30 mm zabezpieczoną 
warstwą folii. 

 Przy przejściach kanałów wentylacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy 
montować klapy przeciwpożarowe odcinające.  

 

Elementy instalacji, materiały, wytyczne montażu i eksploatacji - wentylacja 
mechaniczna 

Kanały wentylacyjne 

Przewiduje się zastosowanie typowych elementów wentylacyjnych. PN-B-03434 i PN-B-03410. 
Przewody zaprojektowano jako prostokątne i kanały Spiro. Połączenia przewodów wentylacyjnych z 
blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. Instalacje mocować do stropu budynku 
i elementów nośnych konstrukcyjnych budynku przy pomocy uchwytów stalowych. Po wykonaniu 
instalacji wszystkie kanały wentylacyjne wewnętrzne należy zaizolować wełną do kanałów 
wentylacyjnych o grubości 30 mm z folią aluminiową. Kanały wentylacyjne na zewnątrz budynku 
należy zaizolować matą do kanałów wentylacyjnych o grubości 8 cm z folią aluminiową.  Kanały 
wentylacyjne prowadzone będą pod stropem pomieszczeń. Kanały wyposażyć w przepustnice 
regulacyjne umożliwiające łatwe i szybkie ustawienie przepływu powietrza. Przy przejściach kanałów 
wentylacyjnych przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego projektuje się klapy przeciwpożarowe 
odcinające. 

Elementy wywiewne 

Instalacja wywiewna powietrza z pomieszczeń odbywać się będzie poprzez zawory wywiewne 
i kratki wywiewne ze strumieniem powietrza wywiewanego. Przed wywiewnikami i w kanałach 
wentylacyjnych należy stosować przepustnice regulacyjne. Przepustnica umożliwia łatwe i szybkie 
ustawienie przepływu objętościowego powietrza.  
 Zawory wywiewne posiadają płynną regulację wyciąganego powietrza za pomocą obrotowego 
środkowego dysku. Wybrana szczelina jest ustalana za pomocą nakrętki blokującej. Rozmieszczenie 
elementów wywiewnych w każdym z wentylowanych pomieszczeń przedstawiono na rysunkach 
załączonych do opisu technicznego. 
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Tłumiki akustyczne 

Aby wytłumić hałas przenoszony przez przewody instalacji wentylacyjnej dla wentylatorów 
wywiewnych dachowych dobrano podstawy dachowe tłumiące. Dla wentylatora kanałowego 
wywiewnego z toalet dobrano tłumik akustyczny na kanale odprowadzającym powietrze. Tłumiki 
rozmieszczone zgodnie z częścią rysunkową. 

Przejścia przez przegrody ppoż. 

- Wszystkie przejścia przewodów instalacji wentylacji oraz rurociągów w miejscu przejścia przez 
elementy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody. 

- Dla zabezpieczeń przejść przez przegrody wydzielenia ogniowego kanałów wentylacyjnych stosować 
przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej EI równej klasie 

elementu oddzielenia przeciwpożarowego – w przypadku występowania takich przejść. 

- Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne prowadzone przez strefę pożarową, której nie obsługują, 
obudować elementami o odporności ogniowej EI wymaganej dla elementów oddzielenia 
przeciwpożarowego tej strefy – w przypadku występowania takich przejść. 

- Zamocowania przewodów do elementów wykonawczych wykonać z materiałów niepalnych, 
zapewniających przejście siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany 
dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej. 

- Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez przegrody oddzielenia 
pożarowego. 

Regulacja instalacji wentylacji mechanicznej.  

Po wykonaniu sieci przewodów wentylacji mechanicznej należy układy wyregulować. Służą do tego 
przepustnice kanałowe znajdujące się na ciągach wentylacyjnych, oraz przepustnice regulacyjne 
znajdujące się przy elementach wyciągowych. Przepustnice te należy ustawić w takim położeniu, aby 
ilość powietrza przepływająca przez wywiewniki zgodna była z ilościami pokazanymi na rysunkach. 
Regulację należy przeprowadzić przed zabudową kanałów. 

Kontrola, badania i odbiór  wyrobów i robót budowlanych 

Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi w PrPN EN 12599 
i zawartymi w WTW i OIW COBRTI Instal. Przed oddaniem do użytkowania instalację wentylacyjną 
należy oczyścić z zanieczyszczeń pochodzących z procesu produkcyjnego (smary) oraz 
zanieczyszczeń, które mogły się dostać do środka przewodu w trakcie ich niewłaściwego składowania 
na placu budowy oraz podczas wykonywania instalacji. Po montażu w celu oczyszczenia instalacji 
wentylacyjnej należy przedmuchać sieć przewodów. Przy odbiorze urządzeń wentylacyjnych należy 
przestrzegać zalecenia normy PN-78/B-10440 oraz stosować się do „Warunków technicznych 
wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” (zeszyt nr5). Zgodnie z w/w zaleceniami należy 
sprawdzić: jakość wykonania połączeń, zamocowań i podwieszeń, sztywność ścianek przewodów, 
czystość przewodów, filtrów, komór i elementów zakończających oraz szczelność przewodów 
wentylacyjnych i ich połączeń. 

Prowadzić systematyczny monitoring instalacji wentylacyjnej pod kątem występowania 
zanieczyszczeń. W instrukcji eksploatacji instalacji wentylacyjnej należy podać częstotliwość kontroli 
pod względem częstotliwości oczyszczania elementów instalacji wentylacyjnej oraz sposoby usuwania 
zanieczyszczeń. 

Po zakończeniu robót montażowych celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy: 
porównać elementy wykonanej instalacji z projektem, sprawdzić zgodność wykonania instalacji z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, sprawdzić dostępność dla obsługi 
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instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację, sprawdzić czystość instalacji, sprawdzić 
kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. Następnie należy przeprowadzić 
kontrolę skuteczności działania wentylacji i zrobić pomiary (wg. PN – ISO 5221) celem uzyskania 
pewności że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie  
z wymaganiami. W protokole pomiarowym należy podać punkty (miejsca) pomiaru, ostateczne wyniki 
pomiarów i rodzaje zastosowanych przyrządów pomiarowych. 

Należy przewidzieć końcówki dla przyłączenia przyrządów pomiarowych w instalacji wentylacyjnej, 
aby w czasie prób zdawczo – odbiorczych można było sprawdzić poprawność wykonania instalacji wg. 
PN-78/B-10440. 

Podczas wykonywania robót budowlanych ulegających zakryciu wykonawca (kierownik robót) jest 
zobowiązany do wcześniejszego zgłaszania w celu sprawdzenia, dokonania prób i odbioru. 

Protokoły z badań, odbiorów i sprawdzeń instalacji należy zachować i po zakończeniu budowy 
dołączyć do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu. 

Wykonawca robót instalacyjnych zobowiązany jest do przekazania Inwestorowi bądź właścicielowi 
instrukcję eksploatacji instalacji i urządzeń wentylacyjnych, DTR oraz świadectwa dopuszczenia 
wyrobów wykonawczych do stosowania w budownictwie. 

Wymagania dotyczące kanałów wentylacyjnych 

- System wentylacyjny – przewody stalowe. 

- Dla ułatwienia okresowych przeglądów i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien 
zawierać ostrych krawędzi w postaci śrub i wkrętów jako elementów łączących kształtkę z rurą  
(zasady BHP ujęte w normie PN-EN 12097).  

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Kontrolę 
jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 
Należy przeprowadzić następującą kontrolę: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
- ułożenia, połączeń i szczelności przewodów, 
-izolacji przewodów, 
-wykonania regulacji wstępnej. 
Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne. 
 
7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej" Specyfikacji Technicznej. Przed 
przekazaniem przewodu lub jego odcinka do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który 
polega na: 

-zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 
- zbadaniu zgodności protokółów odbioru prób szczelności, wyników stosownych badań, 
- zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności przewodów, 
- dokonać oględzin armatury i poprawności działania. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy, i przekazane 
protokolarnie Zamawiającemu. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 



SST - 04   9 

b) Dziennik Budowy, 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokóły częściowych odbiorów robot, 
f) Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
g) Protokóły badań technicznych i pomiarów, 
h) Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
i) Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

8. Podstawa płatności. 

Warunki i terminy płatności zostały szczegółowo ustalone w Umowie. 

9. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami /PN/ 
warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń 

Normy: 

• PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego  
i użyteczności publicznej. Wymagania. 

• PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 

• PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 

• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

Inne normy związane: 

• PN-68/B-01411 Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, 
nazwy i określenia. 

• PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
zewnętrznego. 

• PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi. 

• PN-70/H-97051/53 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni rur. 

Inne: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 


