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45262311-4 B-05.00.00 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

45262000-1 B-07.00.00 PODLOZA BETONOWE

45400000-1 B-09.00.00 POSADZKI

45421000-4 B-10.00.00 SROLARKA PCV

45442100-8 B-10.00.00 ROBOTY MALARSKIE

45421130-4 B-11.00.00 INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN

OGOLNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z REALIZACJA REMONTU
POMIESZCZEN W BUDYNKU NR 30 KW 4033 GDYNIA

Wykonywanie robot remontowych w budynku nr 30 na terenie kompleksu
wojskowego nr 4033 musi by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w umowie.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ zrealizowanych robét oraz za
zakres ich wykonania zgodny z wykazem zawartym w przedmiarze robdt i
zaleceniami Inspektora nadzoru.

. Zamawiajgcy przekaze teren budowy na zasadach okreslonych umowg i wskaze

miejsca poboru wody na cele socjalne oraz wyznaczy miejsce do poboru energii
elektrycznej. Wykonawca robét zobowigzany jest do zaakceptowania warunkdéw
zaptaty za pobrane media przedstawione przez Zamawiajgcego w trakcie
przekazywania terenu budowy.

Wykonawca w przypadku wykrycia btedéw lub brakéw w dokumentacji
projektowej, lub STWIORB winien natychmiast powiadomié przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania rezimow technologicznych
wymaganych przez producentéw na materiaty stosowane przy realizacji
opisywanego zadania.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z zatozeniami wynikajgcymi z kalkulacji kosztéw wykonania robdt oraz majace
wptyw na jako$¢ wykonanego zadania, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi zaaprobowanymi przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji kontraktu az do odbioru kornicowego robét.



8 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat w nalezytym stanie
technicznym urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: barierki, oswietlenie,
oznakowanie, sprzet p.poz, i wszelkie inne srodki ochrony.

9. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie urzgdzenia uzywane do
robdt od daty przekazania terenu budowy do dnia odbioru koncowego.

10. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej oraz zasady okreslone przez
uzytkownika terenu, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie
w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i zasad podczas
realizacji robot.

11. Wykonawca zobowigzany jest znaé terminy dostaw materiatow i elementow
wyposazenia niezbednych do wykonania przedmiotu umowy w terminie.

Il. ZAKRES REMONTU

Remont pomieszczen w zakresie robdt:

- rozbidérka muru ceglanego i betonowej pochylni prowadzgcej do piwnicy;

- rozbidérka rampy i fundamentéw rampy;

- wykonanie nowych ramp zelbetowych ze schodami;

- rozbidérka istniejgcej posadzki drewnianej i wykonanie nowej posadzki
przemystowej na parterze i pietrze budynku;

- zamurowanie otworu w piwnicy;

- wypetnienie ubytkdw w istniejgcej posadzce betonowej, odtworzenie i
wypetnienie dylatacji w posadzce, wykonanie posadzki zywicznej w piwnicy i na
klatce schodowej;

- skucie tynkow, wykonanie nowych tynkéw S$cian zewnetrznych oraz 20%
powierzchni pozostatych scian, sufitdw i stupdéw; malowanie scian i sufitow,
malowanie grzejnikéw, rur C.0. i instalacji hydrantowej; malowanie lamperii;

- remont istniejgcej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wymiana kratek
nawiewu oraz wywiewu;

- oczyszczenie zbrojenia, naprawa ptyty biegowej schodow;

- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z podrozdzielniami oraz nowym
oswietleniem;

- wymiana pionéw wod.-kan.;

- wykonanie obrébek blacharskich zadaszenia rampy oraz wykonanie jednej warstwy
papy;

Szczegdtowy wykaz robét i ich zakres zawiera Przedmiar robot.



11.SPOSOB REALIZACII.

Roboty rozbidérkowe.
Do wykonywania robét rozbiérkowych nalezy stosowac sprzet reczny oraz sprawne
elektronarzedzia. Usuniecie odpaddéw z budynku wykonacé recznie.

Powstate odpady w trakcie realizacji zadania Wykonawca jako ich
wytworca zagospodaruje zgodnie z zasadami okresSlonymi w ustawie o
odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. DZ.U. z 2019r , poz. 701 z pdzin.
zm.)

Roboty branzy budowlanej w budynku nr 30 KW 4033.

Roboty wyszczegdlnione w zakresie robdt nalezy prowadzi¢ przy uzyciu
sprzetu recznego i sprawnych elektronarzedzi.

V. INFORMACIE O TERENIE BUDOWY.

1.Organizacja robot budowlanych

Roboty w branzy elektrycznej, sanitarnej i budowlanej wykonywane bedg w
budynku jednoczesnie.

Wykonawca, przed przystgpieniem do robdt, przedtozy zamawiajgcemu wykaz
pracownikdw i pojazdow przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy.
Zamawiajagcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze
protokolarnie plac budowy i wskaze miejsce poboru wody i energii elektryczne;.

2.Zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich

Interesy osoéb trzecich nie bedg naruszone.

3.0chrona srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
aktualnie obowigzujgcych przepisdow i norm z zakresu ochrony srodowiska
naturalnego na terenie wykonywania robdt, a w szczegdlnosci przepiséow
dotyczacych ustawy o odpadach.

Wykonawca bedzie wytwdrcg powstatych odpaddéw w rozumieniu Ustawy o
odpadach tj.: Dz.U. z 2019 poz. 701 z pdzn. zm.

Palenie papieroséw mozliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez uzytkownika
terenu.

Do gromadzenia odpaddw Wykonawca zabezpieczy kontenery, ktére na biezgco
bedg wymieniane po ich napetnieniu.



4.Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrona p/pozarowa

Wykonawca dostarczy na teren wykonywania robét i bedzie utrzymywat
wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, zapewni wymagang
dla personelu odziez ochronng, sprzet i narzedzia sprawne technicznie,
odpowiednie do wykonywanych prac.

Roboty wykonywac zgodnie z aktualnymi i obowigzujgcymi przepisami BHP i p.poz.
dla danego rodzaju robot.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielem  Zamawiajgcego, lub  inspektorem p.poz, bedacym
przedstawicielem 18WOG.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca udzieli pracownikom instruktazu
stanowiskowego.

Wykonawca bedzie odpowiadat przed Zamawiajgcym za wszelkie straty

spowodowane pozarem wywofanym realizacjg robdt, albo przez personel
zatrudniony na budowie.

5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy

Miejsce zorganizowania terenu budowy i sposdb rozliczania mediéw zostanie
okre$lone w protokole przekazywania terenu budowy.

6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu
Na potrzeby budowy bedzie wykorzystana istniejgca droga dojazdowa do budynku.

7.Zabezpieczenia chodnikdw i jezdni

Nie nalezy wjezdzac Srodkami transportu na chodniki. Uszkodzone lub zniszczone
mienie Wykonawca odtworzy lub naprawi na wiasny koszt.

V.WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO.

1. Wymagania dotyczace witasciwosci wyrobéw budowlanych

Nie przewiduje sie wyznaczenia miejsca do sktadowania materiatéw. Materiaty
mogg by¢ sktadowane w miejscu prowadzonych robét.

Transport i sktadowanie materiatdow realizowaé zgodnie ze wskazaniami
producenta.

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji zamdwienia winny posiadaé
odpowiednie atesty dopuszczajgce do obrotu i powszechnego zastosowania w
budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019r poz. 11166 z pdzn. zmianami oraz



zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych tj.: Dz. U.

z 2020r poz 215.

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg potrzebne do
realizacji robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg,
jakos$¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela
Zamawiajgcego.

Dopuszcza sie stosowanie materiatdw wariantowych, w stosunku do tych, ktore
Wykonawca zaoferowat w kosztorysie ofertowym pod warunkiem ich akceptacji
przez Zamawiajgcego.

2. Materiaty wykoriczeniowe.
Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania akceptacji na stosowane materiaty, ich
kolorystyke,  przez  inspektora  nadzoru Zamawiajgcego przed ich
wbudowaniem/zastosowaniem.
Na wszystkie materiaty przed wbudowaniem nalezy dostarczy¢ inspektorowi

nadzoru dokumenty potwierdzajagce mozliwo$é ich zastosowania przy
realizacji zadania.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i sSrodkow transportu.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ roboét oraz takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng na jakos¢ przewozonych materiatdéw, posiadajgcego znak
bezpieczenstwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Stosowane elektronarzedzia bedg miaty moc dostosowang do istniejgcych
zabezpieczen elektrycznych.

4. Wymagania dotyczgce wykonania robot.

Wszelkie roboty objete zamoéwieniem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi normami, wymaganiami technicznymi i zaleceniem producenta dla
poszczegblnych rodzajdow materiatéw. Odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonania
wszystkich rodzajow robdét wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi
Wykonawca.

5. Wymagania zwigzane z kontrolg, badaniami oraz odbiorem wyrobdéw i

robot budowlanych zanikajgcych.
Odbioru robdét i stosowanych materiatdbw dokonywat bedzie na biezgco
upowazniony przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w umowie.
Wykonawca kazdorazowo przed przystgpieniem do dalszych robdét zgtosi
Zamawiajgcemu roboty podlegajgce zakryciu w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek.
Odbidr robdét ulegajacych zakryciu bedzie polegat na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét.
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W przypadku nie zgtoszenia do odbioru robdt zanikajgcych i przystgpieniu do
dalszych robdét, Wykonawca zobowigzany bedzie udostepni¢ do odbioru
Zamawiajgcemu zakryte roboty.

Wszystkie roboty wykonane, ktére w czasie odkrycia ulegng zniszczeniu,

Wykonawca odtworzy na wtasny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony
Zamawiajgcego.

6. Wymagania dotyczace obmiaru robot.
Obmiary wykonanych robét wykonywane bedg na zasadach okreslonych w KNR.

7.Wymagania zwigzane z odbiorem kofcowym robot.

Podstawg przystgpienia do koncowego odbioru robdt jest pisemne zgtoszenie
zamawiajgcemu o zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego,
Podstawowym dokumentem odbiorowym jest protokdét odbioru korncowego robot
zatgczony do umowy.

Do odbioru konncowego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ n/w dokumenty:
- karty obmiaru robdt;

- certyfikaty lub aprobaty techniczne na materiaty,

- inne dokumenty okreslone w zawartej z Wykonawcg umowie na wykonanie
w/w robot.

VI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

1 Rozliczenie robdt nastgpi zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z
Wykonawca.
Wzér umowy stanowi integralng cze$¢ dokumentacji przetargowej.

2. Dokumenty odniesienia

Aktualne normy budowlane.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

OPRACOWAL.:

mgr inz. tukasz Dymura



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000
B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE



1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej standardowe] specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z zadaniem: REMONT
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI,
UL. MARII CURIE — SKEODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegdétowej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania
bedga spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez
Inzyniera.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne
dla robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

llekroé¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:
- budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
- budowle stanowigcg catosé¢ techniczno- uzytkowag wraz z instalacjami i
urzadzeniami,
- obiekt matej architektury;

- budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocga przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

- budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej,
stuzagcy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
samodzielng cato$é, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwdéch
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

- budowli — nalezy przez to rozumieé kazdy obiekt budowlany nie bedacy
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budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno
stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych
(kottéw, piecdw przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci
przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowsa.

obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty,
a w szczegolnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce
rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego
trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki,
a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty
kontenerowe.

budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajagce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu
budowlanego.

remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwacji.

urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.

terenie budowy — nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,

10



zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,

przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robdt budowlanych.

pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng

zezwalajacy na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét

budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz

z zatagczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw

czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji

obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji
obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

terenie zamknietym — nalezy przez to rozumieé teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

- obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

- bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
gorniczego.

aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumieé pozytywnga ocene techniczng

wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

wtasciwym organie — nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do

ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw

o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,

zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrdéb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.

organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumiec organy okreslone w

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,

inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6in.
zm.).

obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony

w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumiec droge specjalnie

przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
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budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét.

kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumiec¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium — nalezy przez to rozumieé laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préob
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumieé zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
robot budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektancie — nalezy przez to rozumiec uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacy autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji — nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzgdkowanie
i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji
budowy lub robdét budowlanych.

czesSci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
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sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdin.
zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajagca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i iloSci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach — oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie maja spetniac
roboty budowlane.

normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub , dokumenty harmonizacyjne
(HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

przedmiarze robdét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robodt
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robot.

Wspdblnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i
robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie
ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003,
stosowanie kodédw CPV do okreslania przedmiotu zamodwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczagwszy od dnia akcesji Polski do UE,
tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzgdzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona
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w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona
przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robodt i
administrowania umowag w zakresie okresSlonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych obiektu oraz
reperow, przekaze dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czesc graficzng, obliczenia
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektows i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegoblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnosé¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowe] i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i
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wykazywac zgodnos$é z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne
z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcy jakos¢
elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,
ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca

bedzie

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych,

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na sSwiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczernistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdblnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
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1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw
i wytycznych podczas prowadzenia robdét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeAstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowacd
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALtOW DO ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz préobki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Szczegdétowych
Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIALOW POCHODZENIA
MIEJSCOWEGO

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wfadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajagc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robét, chyba ze
postanowienia ogdlne lub szczegdétowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadkfad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku izwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoniczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robdt lub
odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda
one potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg jakos¢ i wiasciwosé do robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajéw materiatbw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robodt
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia
jakosci lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu, bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCA OPRACUJE:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé sie z czesci
opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
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- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. WYMAGANIA:

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za
ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robdét okreslonych w dokumentacji
projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

- Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu
i wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

- Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych.

- Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdiniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg
wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI

Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZ)), w
ktdrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawiera¢:

- organizacje wykonania robdt, w tym termin i sposéb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
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wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzagdzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wtasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do
magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie préobek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
robot.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosSci robdt i stosowanych
materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mieé¢ nieograniczcony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekgciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i
dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i
robdt ponosi Wykonawca.
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6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdiniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrddta ich
wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie oceniac zgodnos$é materiatéw i robdt z wymaganiami SST
na podstawie wynikdw badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite
koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACIE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére
spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktdrym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s3 wymagane przez SST,

kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajagce w

sposdb jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY

6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
roboét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszeniaidaty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiordw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajagcych ograniczeniom Ilub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéow budowli z podaniem kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedfozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje

z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do

ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie
sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
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6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1] - [3],
nastepujgce dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robét,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowaq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robdét bedzie przeprowadzony z
czestoSciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALtOW

Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robét.
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7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie
posiadac wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiorowi czeSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy ijednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i
uprzednimi ustaleniami.
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8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesciowego roboét dokonuje sie dla zakresu robdét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowaq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt,

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace

dokumenty:

- dokumentacje powykonawczy, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy
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i ew. uzupetniajace lub zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZ)),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robdét wtascicielom urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedy gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY PO UPLYWIE OKRESU REKOIMI |
GWARANCII

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwaranciji.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie
8.4. ,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
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Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana

przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych

(ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowad:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, ale z wyfaczeniem
podatku VAT.

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY | ORGANIZACIA RUCHU
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

- optaty/dzierzawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikdw, barier,
oznakowan i drenazu,

- tymczasowa przebudowe urzgdzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatef,
- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji
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ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016, z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
z péin. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004
r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. ROZPORZADZENIA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okres$lenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. — w
sprawie ogodlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCIJE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych, (tom |,
I, 11, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45442300-0
B-03.00.00 IZOLACIJE

32



1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru izolacji przewidzianych do wykonania w ramach
robdt budowlanych przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO
NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE -
SKLODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termiczne;j
w obiekcie objetym kontraktem.

- B-03.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe,

- B-03.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

- Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych
powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub —
Swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

- Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach niepodlegajacych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie papy na tkaninie z witdkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wtdknie.

- Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i powinny
wykazywac dostateczng odpornosé w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte oraz
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nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

- Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

2.2. MATERIALY BITUMICZNE

2.2.1. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntujaca

Emulsja bitumiczna jest silnie stezong, odporng na alkalia emulsjg o uniwersalnym

zastosowaniu, nie zawierajgcy rozpuszczalnika, przeznaczong na podtoza suche i

wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajow kwasow i tugdw. Poniewaz emulsja ta

bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, mozna dodawa¢ jg do

normalnej zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej. Dziata jako plastyfikator,

uzyskuje sie bardzo dobry wskaznik wodno-cementowy, a zatem i dobrg urabialnos¢

zapraw. Po wyschnieciu daje czarng, btyszczgca powierzchnie.

Dane techniczne:

- baza: emulsja bitumiczna

- rozpuszczalnik: nie wystepuje

- barwa: czarna, brunatna

- konsystencja: ciekta

- gestosé: ok. 1,0 kg/dm3

- sposdb nanoszenia: pedzlem murarskim, miottg lub szczotka dekarska, watkiem,
natrysk

- zuzycie: w zaleznosci od sposobu zastosowania

- sucha pozostatosc: ok. 60%

- czas schniecia: zaleznie od temperatury i zastosowania

- zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C

- wspotczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: uH20=0k. 800

- rozpuszczalnik i Srodek czyszczacy w stanie Swiezym woda

Emulsja znajduje zastosowanie jako powtoka gruntujgca, uszczelniajgca i ochronna

na betonie, tynku, murze, stali materiatach wtéknisto- cementowych, jako warstwa

uszczelniajgca fundamentéw na obszarach wystepowania wod agresywnych oraz

zabezpieczenie budowli w obrebie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntujgca.

2.2.2. Bitumiczna masa powtokowa

Bitumiczna masa powfokowa jest wysokoelastyczng, dwusktadnikowg masag
uszczelniajgcg, nie zawierajgcg rozpuszczalnikdw, przeznaczong do trwatego
uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie sie,
wode i wszystkie normalnie wystepujgce w gruncie substancje agresywne.

Dane techniczne

- rodzaj: 2-sktadnikowa

- masa: bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)
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- sktad: tworzywa sztuczne, bitum, wypetniacze

- rozpuszczalniki: brak

- konsystencja po wymieszaniu: pasta

- kolor: czarny

- gestos¢ gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3

- czas mozliwej obrébki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin

- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C

- temperatura materiatu w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C

- zuzycie: 3,5-4,51/m2 w zaleznosci od obcigzenia wodg

- sposoOb naktadania: gtadka kielnia

- czas schniecia przy +20°C i 70% wilgotnosci wzgledem powietrza: ok. 3 dni

- sucha pozostatosc: ok. 90% objetosci

- grubo$¢ nakfadanej warstwy: 1,1 mm Swiezej warstwy odpowiada 1 mm
przeschnietej powtoki

- $rodek czyszczacy w stanie Swiezym: woda

Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykajgcych sie z gruntem: ptyt

dennych, fundamentéw, garazy podziemnych oraz jako uszczelnienie posrednie: w

pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na wszystkich podtozach

mineralnych, takich jak: cegfa silikatowa, cegta ceramiczna, bloczki betonowe,

beton, tynk przy oddziatywaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody

pod cisnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia

wyttaczanych, twardych ptyt polistyrenowych, ptyt styropianowych i z wetny

mineralnej stuzgcych jako ptyty ochronne i drenujace.

Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierajgcej ciSnienia i

przesgczajgcej sie i o niewielkim naporze oraz wodzie uzytkowej, ktére wywierajg

ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne mase bitumiczng nalezy

nanosi¢ w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubo$é przeschnietej

warstwy powinna wynosi¢ co najmniej 3 mm. Na krawedziach i wyobleniach nalezy

przed ostatnim procesem roboczym zatopi¢ wktadke wzmacniajgcy z siatki z

polipropylenu.

2.2.3. Papy termozgrzewalne i samoprzylepne

Papy zgrzewalne produkowane s3 z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, ze okres starzenia sie pap jest
wydtuzony i wynosi kilkadziesigt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap
modyfikowanych nie podlegajg konserwacji przez caty okres uzytkowania. Papy
modyfikowane elastomerem typu SBS s3 elastyczne nawet w niskich temperaturach
(badanie gietkosci wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego mozna je
uktadac¢ praktycznie przez caty rok. Osnowe pap zgrzewalnych i samoprzylepnych
stanowig: welon z widkien szklanych, tkanina szklana lub widknina poliestrowa. Sg
to materiaty wysokiej jakosci odporne na korozje biologiczng i posiadajgce bardzo
dobre parametry fizyko- mechaniczne. Wszystkie produkty muszg posiadac
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.
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Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowe sg materiatem przeznaczonym

do wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i

samoprzylepnych jest zgodny z ogdlnymi zasadami wykonywania zabezpieczen

wodochronnych. Rdznice dotyczace zasad wykonywania izolacji przy uzyciu pap

asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikajg gtownie ze

specyficznych wtasciwosci pap nowej generacji, a mianowicie:

- duzej grubosci i zwigzanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do
przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej),

- wysokiej trwatosci, co wigze sie z koniecznoscig zapewnienia réwnie wysokiej
trwatosci pozostatym elementom.

2.3. AKCESORIA DO POKRYC Z PAP

2.3.1. Listwa dociskowa

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap.
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinieciach pap.

2.3.2. Klin naroznikowy

Klin naroznikowy 50x50mm - pod pape, systemowy.
Zastosowanie: przy zatamaniach pap.

2.3.3. Kotki mocujace

Kotki mocujace do pap w wybranym systemie.
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy.

2.3.4. Watek dylatacyjny

Watek dylatacyjny w wybranym systemie.
Zastosowanie: watki dylatacyjne do pokryc¢ z pap.

3. Sprzet

Wykonywanie robét izolacyjnych nalezy wykonywaé z odebranych i dopuszczonych

do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu palnikéw do zgrzewania,

drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbedne sa:

- palnik gazowy jednodyszowy z wezem,

- maty palnik do obrébek dekarskich,

- palnik gazowy dwudyszowy badZ szesciodyszowy z wezem (w przypadku
zgrzewania duzych powierzchni),

- butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,

- szpachelka,

- nodz do ciecia papy,

- watek dociskowy z silikonowg rolka,
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- przyrzad do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka
odpowiednio wygieta).

Mate palniki gazowe badz palniki jednoptomieniowe stuzg do wykonywania detali i
obrébek z pap zgrzewalnych. Waz do palnikdw gazowych powinien mie¢ dtugosc¢
min. 15 m, aby umozliwiat swobodne poruszanie sie z palnikiem bez czestego
przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny wazy¢ 11 kg lub 33 kg. Zjawisko
szronienia butli gazowych (szczegdlnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu
jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka stuzy do ukosowania zgrzewdw i ich
wygtadzania oraz do sprawdzania poprawnosci wykonanych spoin. Pracownik
majgcy doswiadczenie przy zgrzewaniu papy i wykanczaniu poszczegdlnych detali
praktycznie nie dotyka rekg papy, lecz postuguje sie w tym celu szpachelka. Podczas
wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku
roboczym musi sie znajdowaé sprzet gasniczy w postaci gasnicy, koca gasniczego,
pojemnika z wodg iz piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w
srodki przeciw oparzeniom.

4. Transport

4.1. PAKOWANIE | MAGAZYNOWANIE MATERIALOW

Rolki pap nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych je przed
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed dziataniem
promieni stonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikéow. Rolki powinny by¢ magazynowane w pozycji stojacej w jednej
warstwie. Rolki pap nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, uktadane
w jednej warstwie, w pozycji stojgcej, zabezpieczone przed przewracaniem sie i
uszkodzeniem. Rolki pap moga by¢ przewozone w kontenerach lub na paletach.
Inne materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknietych fabrycznie mozna przechowywaé
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12
miesiecy. Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktdére
zawierajg mase bitumiczng i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym mozna
przechowywac co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajaca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW

Transport materiatdbw odbywa sie przy w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. Wykonanie robdt.

5.1. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Obrdbke rozpoczyna sie od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajgce resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczyscié¢ z
gruzu i ziemi. Wystajgce czesci fundamentéw nalezy potraktowac ze szczegdlng
pieczotowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace
przyczepnos¢ czesci nalezy usungé z catej powierzchni za pomoca odpowiednich
narzedzi np. recznej szlifierki. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy powierzchnie
betonowa wyréwnac zaprawg cementowg, a nastepnie przetrzeé, ale nie wygtadzad.
Podfoze musi by¢ niezmrozone, nosne, rowne i wolne od smoty, rakéw i rozwartych
rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac
(zukosowac) zas$ naroza odpowiednio zaokraglié.

Do tworzenia wyoblen najlepiej nadaje sie kielnia z zaokraglonym narozem. Promien
zaokraglenia powinien wynosi¢ maksymalnie 2 cm. Wyoblenia mozna wykonac z zaprawy
cementowej lub zastosowac prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja sie
do podtoza.

5.3. IZOLACIE Z EMULSIJI | MAS BITUMICZNYCH

5.3.1. Gruntowanie podtoza

Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podfozu suchym i wilgotnym.
Nanoszenie emulsji wykonuje sie za pomocg pedzla malarskiego, a w przypadku
wiekszych powierzchni za pomocg szczotki lub miotty dekarskiej, wzglednie
watkiem. Nalezy tak dobraé czas naktadania emulsji, aby zdazyta wyschnac¢ przed
opadem deszczu. Przy cieptej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha juz po
kilku minutach. Natomiast w przypadku chtodnej i wilgotnej pory roku czas schniecia
wydtuza sie znacznie. W zbiornikach zamknietych i wilgotnych wyschniecie emulsji
nalezy umozliwi¢ poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podtoza suche i
chtonne nalezy najpierw zagruntowaé¢. W tym celu, w zaleznosci od stopnia
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chtonnosci podtoza, nalezy wykona¢ we wtasnym zakresie rozcienczenie emulsji
wodg w stosunku objetosciowym 1 : 10.

Po pracy narzedzia nalezy sptukac¢ czystg wodg, a nastepnie wysuszy¢. Zuzycie
emulsji jako warstwy gruntujgcej zalezy od stopnia chtonnosci podfoza nie powinno
by¢ mniejsze niz 400-500 g roztworu /m?.

Emulsja nie taczy sie z metalami niezelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk.
Emulsji nie nalezy stosowa¢ na zamarznietym podfozu. W trakcie prac przy uzyciu
zapraw z dodatkiem bitumu, nalezy unikad silnego nastonecznienia, a takze suchego
podtoza. W przypadku suchej i cieptej pogody tj. powyzej +28°C lub w
pomieszczeniach ogrzewanych nalezy tynk lub posadzke przykry¢ wilgotng tkaning
ptdcienng, np. po workach.

5.3.2. Wykonanie izolacji powtokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do
komponentu ptynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie
za pomocq wiertarki z natozonym mieszadtem, az do powstania jednorodnej masy.
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu sg dostosowane do siebie iloSciowo. Przy
ilosciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku stosunku
mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatlu wynosi 1 do 2 godzin.
Nanoszenie masy bitumicznej moze nastgpi¢ dopiero po wyschnieciu powtoki
gruntujgcej. Bitum nanosi sie za pomocg gtadkiej kielni. Naktadanie uszczelnienia z
masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces
roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest mozliwe, tak by nie
uszkodzi¢ warstwy potozonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku
obcigzenia spietrzong (napierajgcg) wodg przesgczajgcy sie i wodg gruntowa przed
drugim procesem roboczym nalezy zatopi¢ wkfadke wzmacniajgcg z siatki z
polipropylenu. Masa osigga swoje ostateczne witasciwosci po petnym zwigzaniu i
wyschnieciu. Dopiero pdzniej mozna przystgpi¢ do przyklejania ptyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwaza¢, aby pod
warstwe izolacyjng nie podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez
pozosta¢ na zime bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypa¢ bezposrednio na
stwardniaty izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego
nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogdlnymi zasadami sztuki
tynkarskiej, wykonywac¢ wczesnym ranem lub pdznym wieczorem albo stosowacd
zacienienia.

Uszczelnianie przejs¢ rurowych powinno byé wykonywane w potaczeniu z
zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie
niewywierajgcej ci$nienia izolacje z masy wraz z zatopiong wktadkg wzmacniajaca z
siatki z polipropylenu naktadana jest na staty lub ruchomy kotnierz konstrukcji
rurowe;.

Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i potgczern mozna trwale wykonac¢ systemowg
tasmg izolacyjng naklejong na krawedziach szczeliny masg bitumiczng i pdzniej
taczong z izolacjg powierzchniowa.
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Kontrola grubosci naktadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar
ilosci zuzytego materiatu oraz pomiar grubosci wilgotnej powtoki. W przypadki
recznej obrébki materiatu nie mozna wykluczy¢ odchylen od normatywnej grubosci
naktadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniajacej,
zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m 2 uszczelnianej powierzchni.

5.4. 1ZOLACIJE PAPOWE

5.4.1. Gruntowanie podtoza

Materiat gruntujgcy nalezy stosowaé zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy.

5.4.2. lzolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystgpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy
zapoznac sie ze stanem podtoza, dokonac pomiaréw powierzchni przeznaczonej do
izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia wpustéw, przepustéw, wielkos¢ spadkéw
izolowanych powierzchni oraz ilos¢ przerw dylatacyjnych i na tej podstawie
precyzyjnie rozplanowad roztozenie poszczegdlnych paséw papy.

Dokfadne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiatéw.
Sprawdzié czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie
i rownomiernie roztozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona papy powinna miec
rdwnomiernie roztozong posypke gruboziarnistg, wzdtuz jednego brzegu wstegi
powinien by¢ pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypka,
zabezpieczony folig z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna by¢
pokryta folig z tworzywa sztucznego.

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewalnych mozna prowadzi¢ w temperaturze
nie nizszej niz 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania
pap zgrzewalnych mozna obnizyé¢ pod warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezposrednio przed
zgrzaniem. Nie nalezy prowadzi¢ prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz
przy silnym wietrze.

Roboty dekarskie rozpoczyna sie od osadzenia wpustéw, przepustéw, a takze od
wstepnego wykonania obrdbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej
podktadowe;j.

Pasy papy nalezy uktadac réwnolegle do dtuzszej krawedzi izolowanej powierzchni,
z zachowaniem zaktadéw zgodnych z kierunkiem spadkdéw. Przed utozeniem papy
nalezy jg rozwing¢ w miejscu, w ktérym bedzie zgrzewana, a nastepnie po
przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przycieciu
zwing¢ jg zdwodch koncodw do srodka. Miejsca zaktaddw na utozonym wczesniej pasie
papy (z ktédrym taczona bedzie rozwijana rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i
przeciggnac szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci zaktadu (12-15
cm).
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz
spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego wyptywu asfaltu z
jednoczesnym powolnym i rownomiernym rozwijaniem rolki.

Pracownik wykonuje te czynnosé, cofajac sie przed rozwijang rolkg. Miarg jakosci
zgrzewow jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej dtugosci
zgrzewu. W przypadku, gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,
nalezy docisng¢ zaktad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku
rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyptyw masy o zgdanej szerokosci.
Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub
niejednakowej

szerokos$ci wyptyw masy. Brak wyptywu masy asfaltowej swiadczy o niefachowym
zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zaktady:

- podtuzny 8 cm,

- poprzeczny 12-15 cm.

Zaktady powinny by¢é wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zaktady
nalezy wykonywaé ze szczegdlng starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich
wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtiowos¢ wykonania zgrzewdw. Miejsca Zle
zgrzane nalezy podgrzaé (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleié.

W poszczegdlnych warstwach izolacji (podktadowej i nawierzchniowej) arkusze papy
powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podtuzne, jak i
poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby unikngé zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie
przyciecie naroznikow uktadanych pasoéw papy lezgcych na spodzie zaktadu pod
katem 45°.

5.5. AKCESORIA DO POKRYC Z PAP

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny naroznikowe, kotki mocujgce i watki
dylatacyjne stosowac zgodnie z instrukcjg producenta wybranego systemu.

6. Kontrola jakosci.

6.1. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéw do hydroizolacji powinna byé zgodna
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegdlnego materiatu. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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7. Obmiar robot.

7.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczace izolacji okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

7.2. JEDNOSTKA | ZASADY OBMIAROWANIA

Dylatacje obmierza sie w mb.

8. Odbidr robot.

8.1. ODBIOR PODtOZA

Odbidér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do
izolacji. Jezeli odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze oczyscic.

8.2. ZGODNOSC Z DOKUMENTACIA

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST daty pozytywny wynik.

8.3. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacja techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos$é wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- szczelnosé

Podstawe do odbioru robdt powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja techniczna,

- Dziennik budowy,

- Zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
- Protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajgcych,

- Protokoty odbioru materiatéow i wyrobow,

- Wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.
Roboty izolacyjne podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
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- Dostarczenie materiatéow,

- Przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- Zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,
- Woykonanie izolacji wraz z ochrong,

- Uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

10.1. NORMY

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia
wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wifasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia
grubosci metoda skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybor
jednostek produktu do prébki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda
badania niepalnosci materiatéw budowlanych

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakos$ci. Losowy wybodr
jednostek produktu do prébki.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow

zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami
zapewnienia jakosci.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na
zimno.

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-20130:1999/Az|:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS)
ze styropianu.

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej. Ptyty
styropianowe (PS-E).

PN-B-23116:1997 Ptyty z wetny mineralnej.
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10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIJE

- Instrukcje montazu materiatow hydroizolacyjnych wydane przez poszczegdlnych
producentéow

- Norma DIN 18195, cze$¢ 1 do 6, wydanie:2000-08

- Dokumentacja i specyfikacje w zamodwieniach publicznych, Izba Projektowania
Budowlanego, Warszawa, 2005.

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”
Arkady, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45262310
B-04.00.00 PRZYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII
CURIE — SKEODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant moze wprowadzaé¢ do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub
uscislenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robét,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki ich realizacji,
ktdre sg niezbedne do okreslenia ich standardu i jakosci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych,
prostych i drugorzednych robdét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod
wykonania, wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujace przy przygotowaniu zbrojenia, montazu zbrojenia, kontroli jakosci
robot i materiatéw.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne
z okresleniami uzywanymi w odpowiednich normach oraz okresleniami podanymi w
B-00.00.00 Wymagania ogélne.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane,
Rozporzgdzeniami, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych i innych
dokumentéw zwigzanych.

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym, zebrowane o $rednicy
do 40mm

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajgce do
niej naprezen w sposob czynny.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonaweca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i
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poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania
dotyczace robot podano w B-00.00.00 Wymagania ogodlne.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 2

2.1. STAL ZBROJENIOWA

Asortyment stali zbrojeniowej:

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zadaniem stosowacé nalezy stal klas i gatunkéw wg normy PN-J-84023/6:
klasy lub AllIN.

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte, zebrowane ze stali o wytrzymatosci charakterystycznej > 310 MPa,
wytrzymatosci na rozcigganie Rm > 490 MPa

2.2. DRUT MONTAZOWY

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywaé wyzarzonego drutu stalowego
(wigzatkowego).

2.3. PODKtADKI DYSTANSOWE

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréow i podktadek dystansowych.

3. SRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w B-00.00.00 Wymagania
ogodlne pkt. 3

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach
budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujagce w budownictwie
ogdlnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki,
zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania bhp, jak przyktadowo
ostony zebatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy
szczegllnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten
powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny byé odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. 4.
Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w
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sposdb zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami bhp
i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dla wykonania robdt podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. 5

5.1. ORGANIZACJA ROBOT.

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA

Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa.

Czyszczenie pretéw: prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscié
z zendry, luznych pfatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub
zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatem rozpuszczajgcym ttuszcze. Stal narazong na dziatanie wody stonej nalezy
zmy¢ wodg stodka. Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg lub zabtocong oczyszcza sie
szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badZz przez piaskowanie. Po
oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko
zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody, za$ prety oblodzone odmraza sie
strumieniem cieptej wody.

Prostowanie pretéw: dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomocg kluczy,
mtotkdw, Scianek. Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej
wynosi 4mm.

Ciecie pretéw zbrojeniowych: nalezy wykonywa¢é przy maksymalnym wykorzystaniu
materiatu.

Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy
uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Odgiecia pretéw, haki: minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu
hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.

5.3 MONTAZ ZBROJENIA

Wymagania ogdlne: uktad zbrojenia musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretéow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje
mozna wbudowad stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej czy oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na
dziatanie stonej wody.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
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wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia: prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposéb okreslony w
dokumentacji projektowej. Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem
wigzatkowym, zgrzewac lub tgczy¢ stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowym,
wyzarzony o $rednicy 1mm, uzywa sie do tgczenia pretédw o srednicy do 12mm, przy
Srednicach wiekszych nalezy stosowaé¢ drut o $rednicy 1,5mm. W szkieletach
zbrojenia belek i stupdéw nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretdw naroznych ze
strzemionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dla kontroli jakosci robét podano w B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 6

Kontrola jakos$ci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z
dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na
budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci przewieszek z zamdwieniem

- sprawdzenie stanu powierzchni wymiaréw, masy wg normy PN-H- 93215

- préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998

- préba rozciggania na zimno wg normy PN-H-04408

Do badania nalezy pobraé¢ minimum 3 probki z kazdego kregu lub wigzki. Jakos¢
pretdw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie ciecia, giecia i
rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej:

Otulenie wktadek wg projektu zwiekszone max 5mm, nie przewiduje sie
zmniejszenia otuliny, rozstaw pretéw w Swietle- 10mm, odstep od czota elementu:
+/-10mm; dtugos¢ preta miedzy odgieciami: +/-10mm; miejscowe wykrzywienie +/-
5mm; poprzeczki pod kable nalezy wykonywac¢ z doktadnoscig +/-1mm;

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie
powinno przekracza¢ 3%; liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie
moze przekraczac 25% ogolnej ich liczby na tym precie; réznica w rozstawie miedzy
pretami gtdwnymi nie powinna przekracza¢ +/-5mm; réznice w rozstawie strzemion
nie powinny przekraczac +/-2cm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dla wykonania robét podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. 7

7.1. JEDNOSTKI |1 ZASADY OBMIAROWE

kg - wykonanie zbrojenia konstrukgji
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Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ zmontowanego uzbrojenia,
tj. tgczng dtugosc pretdw poszczegdlnych srednic pomnozong odpowiednio przezich
mase jednostkowa. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez
zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez wykonawce pretéw o
Srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

7.2. 1ILOSC ROBOT

Okresla sie na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy.

8. Odbidr robdt

Ogodlne wymagania dla wykonania robdt podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. 8.

8.1. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST oraz
pisemnymi poleceniami IN.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Podstawg odbioru s3: pisemne stwierdzenia IN w dzienniku budowy o wykonaniu
robdt, zgodnie z dokumentacjg i SST. Inne pisemne stwierdzenia IN o wykonaniu
robot.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia
IN lub inne potwierdzone przezen dokumenty.

Odbidér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez IN w dzienniku
budowy zakonczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia IN na rozpoczecie
betonowania elementdw, ktdrych zbrojenie podlega odbiorowi. Odbidér powinien
polegaé na sprawdzeniu:

ZgodnosSci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa; zgodnosci z
dokumentacjg liczby pretdw w poszczegdlnych przekrojach; rozstawu strzemion;
prawidtowosci wykonania hakow, ztacz i dtugosci zakotwien pretéw; zachowania
wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Do odbioru robét majg zastosowanie
postanowienia zawarte w B-00.00.00.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne wymagania dla wykonania robét podano w B-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. 9.
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9.1. CENA JEDNOSTKOWA

Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbednych czynnikdw produkcji;
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie i przycinanie pretéw stalowych; taczenie
pretdw, montaz przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu, wykonanie badan i
pomiardow; oczyszczenie terenu roboét z odpaddw zbrojenia.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu, prety gtadkie, wymagania
dodatkowe.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45262311-4
B-05.00.00 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE
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1.  WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres robot objetych SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i
odbiér wykonania fundamentéw przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII
CURIE — SKEODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1,
jednoczes$nie stanowi element dokumentacji kosztorysowo-opisowej, okreslajacy
wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robét.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne 1z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca realizujgcy roboty odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania, za
zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg opisowg, niniejsza szczegdtowg specyfikacja
techniczng i poleceniami inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w
OST.

2. MATERIALY

2.1. Beton kLASY ZGODNIE Z PROJEKTEM

Wymagania ogdlne wg PN-EN206-1:2003. Kazda partia betonu dostarczona na plac
budowy powinna mie¢ Swiadectwo producenta.

2.2. Woda (PN-EN1008/2004)

Dopuszcza sie stosowanie kazdej wody zdatnej do picia. Nie dopuszcza sie
stosowania wod Sciekowych i zawierajgcych zanieczyszczenia organiczne, ttuszcze.

2.3. Kruszywa (PN-EN 13139/2003)

Nie dopuszcza sie stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W
zaleznosci od zastosowania nalezy stosowac odpowiednie frakcje.
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2.4. Cement (PN-EN147-2)

Kazda dostawa cementu powinna posiadac swiadectwo jakosci.

2.5. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Wtasnosci
mechaniczne itechnologiczne dla walcéwki i pretéw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

3. SPRZET

— Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— Deskowania systemowe drobnowymiarowe

— Gietarka do pretéw mechaniczna, prosciarka do pretow

— Pompa do betonu

— Wibratory pograzalne

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu,
zeby unikng¢ trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchy
drogowego.

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami transportowymi.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Montaz zbrojenia
z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Dla
zachowania wtasciwej otuliny nalezy ukfada¢ w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN206-1:2003 i PN-B-06251:1963. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu
zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed
przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

o4



Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,
jednak wymaga to zgody inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20° C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola deskowania
Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskowania stosowanego przy wykonaniu
konstrukcji z betonu o ile w projekcie nie podano inaczej:
6.1.1. W odlegtosci miedzy podporami zginanych elementéw deskowania
a) na 1 m dtugosci do £ 25 mm
b) na cate przesto nie wiecej niz £ 75 mm
6.1.2. Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia ptaszczyzn
deskowania i linii przeciecia:

a) na 1 m szerokosci, nie wiecej niz: £5 mm

b) na catg wysokosé konstrukcji nie wiecej niz: w fundamentach 20 mm
6.1.3. Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego potozenia nie wiecej niz:
a) w fundamentach +15 mm
6.1.4. Miejscowe nieréwnosci powierzchni deskowania od strony stykania sie z
betonem (przy sprawdzaniu tatg dtugosci 2m) £3 mm
6.1.5. Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

a) na 1l m ptaszczyzny w dowolnym kierunku £5 mm

b) na catg ptaszczyzne +15 mm

6.1.6. Odchylenia dtugosci lub rozpietosci elementéw £20 mm

6.1.7. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego 8 mm.

6.2. Kontrola zbrojenia

Zbrojenie wszystkich elementdéw zelbetowych powinno by¢ poddane kontroli przed
zabetonowaniem.
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Kontrola zbrojenia obejmuje:
a) ogledziny,
b) badanie zgodnosci wykonania zbrojenia z obowigzujgcymi przepisami,
c) badanie zgodnos$ci wymiaréw i usytuowania zbrojenia z projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia
Okreslenie wymiaréow Wartosci odchytki

6.2.1. Od wymiarow siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

a) w dtugosci elementu £10 mm
b) w szerokosci (wysokosci) elementu
— przy wymiarze do 1 m 5 mm
— przy wymiarze powyzej 1 m £10 mm

6.2.2. W rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion:

a) przy Srednicy d <20 mm 10 mm
b) przy $rednicy d > 20 mm + 0,5d

6.2.3. W potozeniu odgie¢ pretow + 2d
6.2.4. W grubosci warstwy otulajgcej +10 mm 0

6.2.5. W potozeniu potgczen (stykdw) pretow + 25 mm.

6.3. Kontrola betonu

6.3.1. Podczas robot betonowych nalezy przeprowadzac systematyczne kontrole dla
biezgcego ustalania:

a) jakosci sktadnikdéw betonu oraz prawidtowosci ich sktadowania,

b) dozowania sktadnikéw mieszanki betonowej,

c) jakosci mieszanki betonowej w czasie transportu, uktadania i zageszczania,

d) cech wytrzymatosciowych betonu,

e) prawidtowosci przebiegu twardnienia betonu, termindw rozdeskowania oraz
czesciowego lub catkowitego obcigzenia konstrukciji.

6.3.2. Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta
zaswiadczenie o jakosci betonu. Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o
jakosci nie moze by¢ dtuzszy niz 3 miesigce, liczac od daty rozpoczecia produkgji
betonu zaliczanego do danej partii. Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac
nastepujace dane merytoryczne:

a) charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbedne
dane,

b) wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na $ciskanie oraz typ probek
stosowanych do badania,
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c) wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodpornos¢, wodoodpornosé),
d) okres, w ktorym wyprodukowano dang partie betonu,

6.3.3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposdéb Scisty odzwierciedlac jakosc
i ilos¢ uzytych sktadnikéw oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze
rzeczywiste cechy betonu znajdujgcego sie w konstrukgji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru podano w OST.
Jednostkami obmiarowymi robét sa:

- kg - dla zbrojenia

- m?3 lub m? wykonanej konstrukcji betonowej

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST.

Odbiory robdt objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbidr fundamentdw polega na sprawdzeniu: prawidtowosci ich usytuowania w
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacjg techniczng prawidtowosci
wykonania robot ciesielskich, zbrojarskich, betonowych.

Odchylenie w poziomach wierzchu fundamentéw nie powinny by¢ wieksze niz 0,5
cm.

Bezwzgledny jest wymog przedstawienia protokotéw jakosci materiatow.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST pkt.9

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 206:1-2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢. (Z pdzniejszymi zmianami)
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu

powszechnego uzytku. (zmiany: PN-EN 197-
1:2002/A1:2005, PN-EN

197-1:2002/A3:2007)
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu (Z pdzniejszymi zmianami)
PN-H-84023-06:1989 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu.
Gatunki.

(Zmiana PN-H-84023-06/A1:1996)
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PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.
PN-B-06251:1963 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
(Norma

wycofana bez zastgpienia)

10.2. Inne przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych t. |
Budownictwo ogdlne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV.

Aprobaty dopuszczajgce wyrdb do stosowania w budownictwie i Instrukcje
techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45262000-1
B-07.00.00 PODtOZA BETONOWE
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1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczagce wykonania podtoza betonowego w ramach robot budowlanych przy
realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE — SKEODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie podtozy na gruncie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. PODSYPKA PIASKOWA

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piasek zwykty.

2.2. PODKtAD BETONOWY

Klasa betonu zgodnie z projektem. Wymagania dla poszczegdlnych klas betonéw -
normowe.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonywaé recznie lub mechanicznie.
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4. Transport.

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy
je umiesci¢ rdwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadkiem lub przesuwaniem.Wykonanie robot.

4.1. WYKONYWANE CZYNNOSCI

- sprawdzenie stopnia zageszczenia podtoza piaskowego lub podfoza z ttucznia
kamiennego,

- wykonanie podfoza z betonu z uwzglednieniem dylatacji,

- pielegnacja betonu.

4.2. ZASADY WYKONWANIA PRAC

Nalezy sprawdza¢ stopien zageszczenia podfoza. W przypadku, gdy stopien

zageszczenia jest nizszy niz zaktadany w projekcie przed utozeniem podfoza

betonowego nalezy dokona¢ dogeszczenia. Grubo$é warstwy zageszczonego gruntu

nie powinna by¢ wieksza niz:

- 15cm przy zageszczeniu recznym;

- 20cm przy zageszczeniu walcami;

- 40cm przy zageszczeniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami
mechanicznymi.

Wilgotnos¢ optymalna oraz maksymalna gesto$é objetosciowa gruntu powinny by¢

wyznaczone laboratoryjnie. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ wykonane

mozliwie szybko bezposrednio przed przystgpieniem do wykonania podtoza, aby nie

wystgpito nadmierne jej przesuszenie lub zwilgocenie.

5. Kontrola jakosci

Sprawdzeniu podlega:

Przygotowanie podtoza,

Materiat uzyty na podktad,

Grubos$¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu,

Sposdb i jakos¢ zageszczenia.

Rozpoczecie wykonania podtoza z betonu moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze
zageszczenia gruntu i podsypki piaskowo zwirowej. Przy sprawdzeniu standw gruntu
w podtozu nalezy stosowa¢ makroskopowe metody badan gruntéw zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi normami. Badania sktadnikéw betonu powinny by¢é
wykonane przed przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowe] i
prowadzone systematycznie przez caty okres trwania robdt betonowych. Jezeli w
normie lub dokumentacji technicznej nie jest okreslony termin, po ktérym beton
powinien uzyska¢ wymagang wytrzymatosé, to nalezy jg sprawdzic¢ po 28 dniach.
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6. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg wykonanej podsypki piaskowej jest m3.
Jednostka obmiarowg wykonanego podktadu betonowego jest m3.

7. Odbidr robot.

Zgodnie z wymogami ogdlnymi ST.

8. Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m*® wykonanej podsypki piaskowej.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m?® wykonanego podktadu betonowego.

9. Przepisy zwigzane.

Wymagania nie uregulowane powyzszg specyfikacjg obowigzujg wg:
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe,

a) PN-88/B-30000 - Cement portlandzki

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

PN-88/B-32250 - Materiaty budowalne. Woda do betondéw i zapraw. Wymagania i badania.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - montazowych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45400000
B-09.00.00 POSADZKI
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1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych podtug przewidzianych przy
realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE
WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE — SKEODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robdét wykonczeniowych podtdég wystepujagcych w
obiekcie objetym kontraktem:

- posadzki z ptytek ceramicznych terakotowych i gresdw,

- wyktadziny.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okre$lenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

Posadzka — stanowi wierzchnig, uzytkowg warstwe podtogi utozong na konstrukcji podtogowej lub
trwale z nig potaczong za pomoca klejéow lub zamocowania mechanicznego.

Podtoga — opiera sie na podtozu, ktdrym jest zazwyczaj strop, a w budynkach niepodpiwniczonych,
warstwa betonu utozona na gruncie. Podloga skfada sie z warstwy izolacyjnej (termicznej,
akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), podktadu oraz posadzki, ktéra moze
by¢ wykonana z materiatdbw drzewnych, tworzyw sztucznych lub materiatdw pochodzenia
mineralnego.

Podktad — podtoze stanowigce oparcie konstrukcji podtogi, moze nim by¢: warstwa betonu utozona
na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana piyta betonowa utozona na warstwie izolacji
(cieptochronnej, dzwiekochtonnej, przeciwwodnej itp.).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.
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2. Materiaty

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej
Specyfikacji Technicznej.

Uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie
zakupione przez wykonawce materiaty powinny by¢ wyraznie i trwale oznakowane
oraz zaopatrzone przez dostawce lub producenta w aktualne swiadectwo kontroli
lub atest.

2.2. WODA

Do przygotowywania zapraw i skraplania podfoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 , Materiaty budowlane.
Woda zarobowa". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac¢ wodociggowg wode

pitna.

2.3. WYROBY TERAKOTOWE
Plytki podtogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-12032.
2.3.1. Wtasciwosci ptytek podtogowych ceramicznych

Ptytki podtogowe ceramiczne powinny charakteryzowac sie nastepujacymi cechami:
- barwa: wg wzorca producenta,
- nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%,
- wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa,
- Scieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm,
- mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20,
- kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%,
- tugoodpornosé nie mniej niz 90%.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
- dtugoséiszerokosé: do 1,5 mm
- grubos$é: do 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
Gresy - wymagania dodatkowe:
- twardos¢ wg skali Mahsa: 8
- Scieralnosc: V klasa $cieralnosci
- naschodach i przy wejsciach wykonane jako antyposlizgowe.
Ptytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujgcymi elementami:
- stopnice schodéw,
- listwy przypodtogowe,
- katowniki,
- narozniki.
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2.3.2. Materiaty pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
lub zaprawy klejowe.
Do wypetnienia spoin stosowac zaprawy wg. PN- 75/B-10p1:
- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej
- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

2.3.3. Pakowanie

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 ptytek.
Na opakowaniu umieszcza sie:
- nazwe i adres Producenta,
- nazwe wyrobu,
- liczbe sztuk w opakowaniu,
- znak kontroli jakosci,
- znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobdéw tatwo ttukacych sie oraz napis
, Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...”.

2.3.4. Transport

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi Srodkami transportu. Podtoge wytozyc
materiatem wyscielajgcym o grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadaé $cisle obok
siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow
tatwo ttukacych.

2.3.5. Sktadowanie

Ptytki sktadowaé¢ w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokosc¢ sktadowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m.

2.4. WYKLADZINY

Wyktadziny powinny miec¢ 7-10 lat gwarancji na trwatos$é, w tym trwatosc barw, ale
nie mniej niz 5 lat.

2.4.1. Wyktadzina z tworzywa sztucznego

Dane techniczne:
- grubo$¢ catkowita: 2mm
- wiasciwosci antyposlizgowe min. R=8
- rulonowana
- wzor bezkierunkowy

2.4.2. Posadzka na bazie zywicy przewodzgaca napiecie elektrostatyczne

Dane techniczne:
- mozliwos$¢ uzyskania réznych grubosci
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- przewodnictwo elektrostatyczne

- wysoka odpornos¢ na scieranie

- wysoka odpornos¢ na nacisk

- odpornosc¢ na srodki chemiczne

- jednorodna powierzchnia z potyskiem

3. Sprzet

Wymagania ogoélne dotyczace robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak i przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.
Wykorzystywany sprzet powinien gwarantowa¢ wykonanie robdt zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/
Kierownika projektu.
W zaleznosSci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w
robotach podtogowych:

- wiadro, paca, szpachla, spoindwka,

- poziomnica, fata aluminiowa,

- mieszarka do zapraw,

- miotek, przecinak,

- szlifierka, maszyna i szczypce do ciecia i tamania ptytek,

- inne, wg wytycznych producentow.

4, Transport

Materiaty oraz sprzet mozina transportowa¢ dowolnym s$rodkiem transportu
zatwierdzonym przez Inzyniera/ Kierownika projektu, dostosowanym do danego
rodzaju materiatu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

5.1. POSADZKI CERAMICZNE

Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, ktdéry powinien okreslaé
konstrukcje podtogi, wytrzymato$é¢ podktadu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i
gatunek ptytek. Projekt powinien tez okreslaé wielkos¢ spadkéw posadzki,
rozmieszczenia wpustéw podtogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Podczas
wykonywania posadzek:
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bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt podtoze nalezy oczyscic
z grudek zaprawy i zanieczyszczen szczotkami drucianymi oraz z kurzu,
powierzchnie podtozy pod posadzki powinny by¢ réwne i tworzy¢ poziome
ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed
przyklejeniem oktadziny,

elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardow,
gatunkéw i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania

posadzki ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa
wyréwnujgcg lub bezposrednio do réownego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych okfadzine nalezy mocowa¢ do dostatecznie
wytrzymatego podtoza,

w przypadku uprzedniego usuwania istniejgcej terakoty, podktad powinien
zosta¢ doktadnie oczyszczony i wyrdwnany przy uzyciu materiatéw do
wyréwnywania i wygtadzania,

do wykonania posadzek z ptytek fajansowych mozna przystapi¢ dopiero po
zakonczeniu robodt tynkarskich oraz roboét instalacyjnych,

temperatura powietrza wewnetrznego w czasie ukfadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C,

materiaty uzywane do wykonania posadzki powinny znajdowaé sie
W pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed
rozpoczeciem robot,

w pomieszczeniu posadzka powinna byé wykonana z ptytek tego samego
rodzaju, barwy i gatunku, o ile w projekcie nie zatozono inaczej,

ptytki powinny by¢ wilgotne, lecz nie catkowicie nasycone wodga. Powinny by¢
zanurzone w wodzie bezposrednio przed zastosowaniem na kilkanascie
sekund.

bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowaé spoiny przez oczyszczenie
ich zzaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczgé dopiero po
stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godzinach
od utozenia. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki
gumowej. WSstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonaé¢ uzywajac
wilgotnych ggbek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. W koncowym etapie
prac nalezy stosowac¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate ggbki. Nie
dopuszczalnym jest czyszczenie okfadziny na sucho,

powierzchnia posadzki powinna by¢ rdwna i stanowic¢ ptaszczyzne pozioma
albo o okreslonym w projekcie spadku. Nierdownosci powierzchni mierzone jako
przeswity miedzy dwumetrowa tatg kontrolng a posadzkga nie powinny wynosic
wiecej niz 5 mm na catej dtugosci taty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno by¢ wieksze niz +
5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki.

68



5.2. WYKtADZINA

Niezaleznie od rodzaju wyktadziny i sposobu jej montazu podtoze, na ktérym
odbedzie sie instalacja musi byc¢ ptaskie, gtadkie, suche i odkurzone. Jesli wystgpia
nierownosci, nalezy zastosowa¢ mase samopoziomujgcg, a w przypadku duzych
nierownosci mozna je zniwelowaé¢ szpachlg cementowa. Przed ufozeniem
wyktadziny podtoze betonowe nalezy uprzednio zagruntowac.

Wyktadzina powinna by¢ odporna na Scieranie, dziatanie promieniowania UV i
powszechnie uzywane srodki pielegnacyjne. Ponadto powinna by¢ trudno zapalna i
przeciwposlizgowa.

Wyktadzina przed utozeniem powinna byc¢ roztozona w celu likwidacji jej zaktadow.
Klejona do powierzchni posadzki na catej jej powierzchni.

Przy docinaniu wyktadziny nalezy zostawi¢ min. 10 cm zapas, ktérym bedg wytozone
cokoty. W naroznikach przycig¢ wyktadzine w ksztatcie litery V, tak aby mogta
przybrac¢ odpowiedni ksztatt. Cate pomieszczenie przed rozpoczeciem uzytkowania
powinno zostac¢ doktadnie przewietrzone. Pomieszczenie zamkniete po wytozeniu
wyktadziny nalezy wietrzy¢ az do zaniku specyficznego zapachu.

5.3. POSADZKA NA BAZIE ZYWICY

Podtoze powinno by¢ gtadkie, rowne, suche, bez zanieczyszczen olejem, ttuszczami
i pytami. Wszelkie zanieczyszczenia nalezy usungé. Po przygotowaniu podtoza i
zagruntowaniu, naklei¢ tasmy miedziane. Pomiedzy tasmg a punktem uziemienia
montuje sie taczniki. Po 12 do 36 godzin od zagruntowania natozy¢ lakier
przewodzgcy. Po wyschnieciu warstwy przewodzacej przeprowadzi¢ pomiary
przewodnictwa elektrycznego powierzchni. Opdr musi wynosi¢ 102-104 Q. Na
koniec nalezy natozy¢ barwng warstwe przewodzaca. Musi ona zostaé
odpowietrzona prze pomocy watkéw kolczastych.

6. Kontrola jakosci

W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana doktadnos$¢ i starannos¢ wykonania
posadzek oraz sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i SST.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca sprawdza zakonczenie robot
przygotowawczych dokonujgc odbioru, sprawdza jakosé dostarczonych materiatow,
zgodno$é z projektem technicznym i SST.

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu
lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robot
materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie
nalezy stosowaé réwniez materiatdw przeterminowanych (po uptywie okresu
gwarancyjnego).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdlnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).
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Sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa robdt jest m2. llo$é robdt okresla sie na podstawie projektu
z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych
W haturze.

8. Odbidr robdt

Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej:
- odbidr materiatéw i robot powinien obejmowac zgodno$é¢ z dokumentacja
projektowag oraz sprawdzenie wifasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy, - w przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez producenta — powinien
by¢ on zbadany laboratoryjnie,
- nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych witasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym,
- nie nalezy stosowal materiatdw przeterminowanych (po uptywie okresu
gwarancyjnego),
- wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy,
- odbidér materiatéw i wyrobow powinien obejmowac:
a) sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene
makroskopowg (wzrokowg),
b) sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,
c) sprawdzenie prawidtfowosci wykonania stykdw materiatéw posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykonaé np. za pomocg naciggnietego drutu
i pomiaru odchylen z dokfadnos$ciag 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca
szczelinomierza lub suwmiarki,
d) sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;
badanie nalezy wykona¢ przez ocene makroskopowg (wzrokowg).

9. Podstawa pfatnosci

Rozliczenie robdt montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robdtiich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi wartos$é tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robat.
Ptatnoéci dokonuje sie na podstawie powierzchni [m?] wykonania oktfadzin
Sciennych, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,
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- wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych i gresow,

- wykonanie posadzek drewnianych,

- pofozenie wyktadzin,

- uporzagdkowanie miejsca wykonywania robat,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10. Przepisy zwigzane.

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tematem normy polskie (PN) i branzowe

(BN) w tym:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania
w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali

nierdzewnych, odpornych.

PN-EN 1910:2002 Podtoga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i

sufitowa. Oznaczanie stabilnosci wymiarowej.

PN-EN 13226:2004 Podtogi drewniane — Elementy posadzki lite z wpustami

PN-EN 13228:2004 Podtogi drewniane — Elementy posadzek z drewna litego

oraz
posadzki deszczutkowe tgczone

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach.

PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci

poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

PN-B-02151-3-1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w
budynkach.

Izolacyjnos¢ akustyczna przegréd w budynkach oraz
izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia  jakosci i  zarzadzania  systemami
zapewnienia jakosci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45421130-4
B-11.00.00 STOLARKA ALUMINOWA
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1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru S$lusarki okiennej i drzwiowej aluminiowe;j
przewidzianych przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR
30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE — SKEODOWSKIE)J
2, GDYNIA 81-209.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

W sktad niniejszej czesci ST wchodzg nastepujace roboty:
- montaz okien i drzwi,
- montaz podokiennikdw i parapetéw

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
i wytycznymi.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. STOLARKA

Stolarka aluminiowa zewnetrzne ,ciepte” wykonane z profili aluminiowych z izolacja
termiczng. Drzwi wewnetrzne wykonane z profili aluminiowych ,,zimnych”. Ksztatt
drzwi oraz sposdéb otwierania zgodnie ze schematem drzwi. Drzwi wejsSciowe petne,
samozamykacz.

Produkty powinny by¢ dostarczone w stanie ostatecznie wykonczonym. Do
wbudowania drzwi skrzydfa sie zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnien przy
uzyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny by¢ ostoniete folig i ochronng tasma.
Przed wtasciwym zamocowaniem oscieznica powinna zosta¢ ustawiona i
zablokowana w osciezu za pomocga klindw montazowych. Po wypoziomowaniu i
ustawieniu w pionie powinien by¢ zachowany jednakowy luz. Punkt wstepnego
mocowania oscieznicy (klinowanie w osciezu) powinny by¢ rozmieszczone przy
narozach osciezy. Do wtasciwego zamocowania oscieznicy w osciezu sg stosowane
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kotwy montazowe. Kotwy montazowe wczepia sie w profil drzwi, a drugi koniec
przytwierdza sie do muru za pomoca kotkdw rozporowych. W celu uzupetnienia
luzéw miedzy osScieznicg a oSciezem, nalezy wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym
(pianka poliuretanowsy).

Po wyborze dostawcy wyrobédw budowlanych wykonawca zobowigzany jest
wystgpic¢ (bezposrednio przed ztozeniem zamodwienia) do projektanta architektury
o:
- uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykornczenia powierzchni
zamawianych elementow,
- zatwierdzenie rysunkéw warsztatowych detali elementéw wybranego systemu.
Dostarczona Slusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie PW architektury. W
skfad zestawdw Slusarki wchodzg tez parapety zewnetrzne i wewnetrzne. Materiaty
i urzadzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentac;ji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i wifasciwosci techniczne powinny
zapewni¢ bezpieczng eksploatacje przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia
parametrow okreslonych w Aprobacie Technicznej. Materiaty, urzadzenia, czesci
ztgczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

2.1.1. Stalowe elementy konstrukcyjne

Czesci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg byc¢
ocynkowane ogniowo. WSszystkie uzupetnienia brakujgcej powtoki muszg by¢
uzupetnione na budowie.

2.1.2. Dobor profili

Dobér profili nastepuje wedtug danych ich producenta. Sposréd profili izolowanych
cieplnie sg dopuszczone tylko profile zespolone i dzielone termicznie, ktdérych
elementy sktadowe stanowigce jednokomorowe profile aluminiowe- zewnetrzny i
wewnetrzny- sg potgczone na state za pomocyg elementu izolujgcego ze
zintegrowang poduszka izolacyjna.

Profile zespolone muszg przenosié obcigzenia zwigzane z parciem i ssaniem wiatru,
sity $cinajgce poprzeczne powstajgce pod dziataniem obcigzen pomiedzy profilem
zewnetrznym i wewnetrznym. Dokonujgc doboru profili nalezy uwzgledni¢ wartosci
momentéw bezwtadnosci podane przez producenta profili.

Kompletna konstrukcja musi spetnia¢ wymagania izolacji cieplnej dla grupy Hl

W celu przewietrzania i odprowadzania wody nalezy wreby profili tak uksztattowaé,
aby powstajgca wilgo¢ mogta zosta¢ odprowadzona na zewnatrz. Jezeli potaczenie
pomiedzy profilem zewnetrznym i wewnetrznym (profile zespolone) znajduje sie w
strefie wrebu, to musi by¢ ono- bez dodatkowego uszczelnienia- wodoszczelne i
odporne na dziatanie wilgoci. Przewietrzanie wrebdéw w przypadku oszklenia
izolacyjnego musi nastepowac wedtug instrukcji producenta szkta. Podane przez
producenta, dla systemow profili, maksymalne i minimalne obmiary oraz ciezar
skrzydet muszg by¢ przestrzegane.
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2.1.3. Ztacza profili

taczniki profili muszg w swoim przekroju poprzecznym doktadnie odpowiadaé
konturom wewnetrznym profilu- potgczenia w narozach musza by¢ doktadnie
spasowane. W przypadku tacznikdw stykéw jest konieczne uniemozliwienie
wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wktadek)
uszczelniajgcych i trwale elastycznych mas uszczelniajgcych.

Skutecznos¢ izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozosta¢ w petni
zachowana takze w strefach narozy i stykow.

2.1.4. Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujacy
wymagang, trwatg odpornos¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnos$é przylgi
spoin. Uszczelki muszg by¢ wymienialne. W konstrukcjach systemowych nalezy
stosowac przewidziane przez producenta uszczelki systemowe.

Stosowanie uszczelki Srodkowej w oknach rozwieranych, rozwieralno- uchylnych i
uchylnych jest obowigzkowe.

2.1.5. Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedosta¢ sie do wrebow i gniazd
profili muszg zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg
ksztattek odwadniajagcych wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory
odwadniajgce nalezy ostoni¢ kapturkami.

2.1.6. Okucia

W konstrukcjach systemowych mogg by¢ stosowane wytgcznie okucia przewidziane
dla danego systemu, przedstawione na rysunkach ztozeniowych zawartych w
katalogu.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci
oku¢, zwyjatkiem klamek i zawiaséw, nalezy montowa¢ w sposéb kryty
(niewidoczny od zewnatrz).

Okucia umieszczone we wrebach nalezy mocowaé¢ do ram w sposdéb ksztattowo-
dociskowy (ztacza ksztattowo- dociskowe zamkniete sitowo). Do potgczen na wkrety
nalezy stosowac nakretki nitowane lub podktadki.

3. Sprzet

Wykonawca powinien by¢ wyposazony w komplet oprzyrzgdowania systemowego
niezbednego do precyzyjnego wykonania konstrukcji z profili aluminiowych. Roboty
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu elektronarzedzi oraz drobnego sprzetu. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlega¢ okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe
wykonanie prac.
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4. Transport

Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji nalezy stawia¢ na stelazach.
Opakowania nalezy uktada¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed mozliwoscig przesuwu
i przewrdcenia. Elementy aluminiowe nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem powtok.
Warunki transportu powinny spetnia¢ wymogi normy PN-B-05000. Stolarke i
Slusarke nalezy transportowac i sktadowac¢ w pozycji pionowej. Przechowywanie
materiatow powinno odbywac¢ sie w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Srodki
transportu muszg zabezpieczaé elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone,
warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wpykonanie robot

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.01.00 Wymagania ogdlne — pkt. 5.

5.2. SZCZEGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
5.2.1. Stolarka i slusarka okienna i drzwiowa

Przed przystgpieniem do robot nalezy sprawdzi¢ wymiary otwordow oraz doktadnosé
wykonania osciezy i stan powierzchni, do ktérych ma przylega¢ oscieznica oraz
jakos¢ montowanych elementéw i innych materiatéw pomocniczych.

Przy montazu stolarki aluminiowej nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie
PN-B-10085.

Stolarke aluminiowg nalezy montowaé na podkfadach lub listwach. Nalezy
wykluczyé bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W
przypadku koniecznosci wykonywania robdt wykonczeniowych na mokro wokét
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robdt zabezpieczyé
konstrukcje folig PCV. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng warstwg
licowg nalezy pozostawié¢ szczeline o szerokosci minimum 5 mm, ktérg po
zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale plastyczng masg uszczelniajaca.

Do zamocowania oscieznicy w osciezy nalezy stosowaé specjalne kotwy (tuleje
rozprezne) dostosowane do rodzaju podtoza (typ, dtugos¢). Nalezy zapewnic
wiasciwg dtugosc zakotwienia w Scianie rowng przynajmniej 60 mm. Na wysokosci
elementu po obydwu stronach nalezy stosowaé, co najmniej po 2 elementy
mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200 mm od naroza. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawiong stolarke nalezy sprawdzi¢ w
pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych przed i po przykreceniu.
Osadzenie parapetdow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy waskie bruzdy dostosowane do
grubosci parapetu. Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odlegtosci nie wiekszej niz | m.
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Nalezy wyréwnaé zaprawg mur podokienny z matym spadkiem w kierunku
pomieszczenia i osadzi¢ parapet na piance montazowej. Styk parapetu z oknem i
Sciang uszczelni¢ systemowymi uszczelkami lub silikonem.

6. Kontrola jakosci

Zakres kontroli powinien obejmowa¢ ocene wtasciwosci technicznych

zastosowanych materiatow i wyrobow. W trakcie wykonywania robdt nalezy

doktadnie przestrzega¢ wymagan techniczno- technologicznych producenta

systemu, a zwtaszcza metod tgczenia elementow.

Zakres kontroli powinien by¢ zgodny z normg PN-B-10085. W szczegdlnosci nalezy

ocenié:

- wymiary i wymagania jakosciowe wyrobu w tym gtadko$¢ powierzchni profilu
aluminiowego,

- jednolitos¢ barwy powtoki,

- wielko$¢ luzu pomiedzy otworem a oknem lub drzwiami,

- sposOb i geometrie zamocowania,

- sposOb uszczelnienia,

- sprawnosc dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okué,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczeg6tdw konstrukcyjnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na

1 m wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdw oscieznicy.

Odchylenie oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze byé wieksze niz 2 mm.

Réznice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:

- 1 mm przy dfugosci przekatnej do I m,

- 2 mm przy dfugosci przekatnej do 2 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 3 m.

Dla stolarki aluminiowej wielkos¢ luzu na wbudowanie réznicuje sie odpowiednio do

wymiarow gabarytowych i wymiardw okien. Minimalny luz powinien wynosic:

- 10 mm przy wymiarach do |,5 m,

- 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,

- 20mm przy wymiarach do 3,5 m.

7. Obmiar robot

7.1. STOLARKA I SLUSARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Liczbe okien i drzwi oblicza sie w sztukach w nawigzaniu do zestawien stolarki z
ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.

8. 0Odbidr robdt

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:
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- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow i ich wtasciwosci,

- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ montazu elewac;ji.

- prawidtowos¢ osadzenia elementéw w konstrukcji,

- pion i poziom zamontowanej stolarki i slusarki oraz parapetéw,

- doktadno$¢ uszczelnienia,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,
- wyglad zewnetrzny.

9. Podstawa ptatnosci.

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa Wykonawcy z Zamawiajgcym.
Cena wykonania 1m? elewacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaz oraz demontaz
rusztowan, osadzenie elementéw, dostarczenie i wbudowanie materiatow,
wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy isprzetu w nalezytym stanie,
wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. Przepisy zwigzane

10.1. NORMY:

PN-B- 02020 Ochrona cieplna budynkéw,
PN-B-13079 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-B-13083 Szkto budowlane bezpieczne.
10.2. INNE:

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno- uzytkowe dla lekkich $cian

zewnetrznych

w budownictwie ogdlnym.

ZUAT-15/11.05 Systemy lekkich $cian ostonowych o kontr. szkieletowej z profili

aluminiowych.

PN-B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.

PN-B-92210 Elementyisegmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, Ogdlne wymagania i badania.

PN-EN 1192:2001 — Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych

PN-EN 12219:2002U — Drzwi — wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja

PN-89/B-06085 — Drzwi. Metody badan odpornosci na wiamanie. Obcigzenia

statyczne prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta

PN-EN 947:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczenie odpornosci na obcigzenie pionowe

PN-EN 948:2000 — Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie

statyczne
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PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych modularnie
PN-82/B-92010 — Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary
modularne

PN-90/B-92270 — Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej
odpornosci na wtamanie

PN-EN 130:1998 — Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych
przez wielokrotne wichrowanie

PN-EN 107:2002U — Metody badan okien. Badania mechaniczne

PN-EN 13115:2002U — Okna. Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych. Obcigzenie
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne.

PN-EN 12210:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Klasyfikacja.
PN-EN 12211:2001 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenie wiatrem. Metoda
badania.

PN-EN 1191:2002 — Okna i drzwi. Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania.

PN-EN 12207:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrz. Klasyfikacja.

PN-EN 1026:2001 — Okna i drzwi. Przepuszczalnos¢ powietrza. Metoda badania.
PN-EN 12208:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Klasyfikacja

PN-EN 1027:2001 — Okna i drzwi. Wodoszczelnos¢. Metoda badania
PN-B-05000:1996 — Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN 949:2000 — Okna i sciany ostonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornosci drzwi na uderzenie ciatem miekkim i ciezkim

PN-EN 12046-2:2001 — Sity operacyjne. Metoda badania — czes¢ 2 drzwi
PN-B-94423:1998 — Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gatki, uchwyty i tarcze.....
Ustawa ,Prawo budowlane”

Ustawa ,,Prawo ochrony srodowiska”

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, tom I-
"iv

Instrukcje stosowania materiatéw i montazu urzadzen wydane przez Instytut
Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upowaznione instytucje

Obowigzujgce przepisy BHP i normy przedmiotowe.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45421000-4
B-12.00.00 STOLARKA PCV
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1.0. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru slusarki okiennej i drzwiowej PCV przewidzianych
przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE — SKEODOWSKIEJ 2,
GDYNIA 81-209.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robot okreslonych w pkt 1.1. ,,Przedmiot Specyfikacji”

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACIJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem nastepujgcych prac:

— Osadzenie nowych oscieznic drzwiowych i okiennych (jw.);

— Zatozenie skrzydet drzwiowych i regulacja;

— Zatozenie parapetdw zewnetrznych okien — materiat z odzysku;

— Zatozenie parapetdow wewnetrznych;

— Obrobka osciezy ptytg gkf od wewnatrz oraz otynkowanie od zewnatrz.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Specyfikacji ST- 00 ,,Wymagania Ogélne” oraz zaleceniami producenta.
1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonywanych robdt oraz za ich zgodnos¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz
zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w
Specyfikacji ST- 00 ,Wymagania Ogodlne”.

2.0. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Materiatami stosowanymi w wykonaniu robdét wg zasad niniejszej specyfikacji s3:

— OfScieznice drzwiowe i okienne PCV- biate;
— Skrzydta drzwiowe PCV- biate;
— Skrzydta okienne PCV- biate;
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— Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki;

— Kotwy, pianka montazowa ogniochronna, wetna szklana lub kamienna:
— Parapety zewnetrzne — stalowe;

— Parapety wewnetrzne

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach statego pobytu — wyposazyé w
nawiewniki higrosterowane.

Materiaty nieokres$lone Scisle przez Dokumentacje projektowg czy niniejszg ST
nalezy uzgodnic z Inspektorem nadzoru.

2.1.1. Wymagania podstawowe

— Wszystkie materiaty do wykonywania prac montazu stolarki PCV okreslonych
w niniejszej specyfikacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie;

— Materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i uzywane w sposob
wskazany w normach panstwowych lub $wiadectwach ITB oraz zgodnie z
instrukcjg producenta.

2.2. WYMAGANIA SZCZEGOtOWE

a) dla okien

— Profil min. 4- komorowy;
— wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;
— wspotczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3;

Przyktadowe szklenie okien podano w tabeli ponizej. Szkto bezpieczne P2 lub P1
od strony wewnetrznej pomieszczen z uwagi na znacznie wiekszg odpornos¢ na
zniszczenie oraz ochrone przed zranieniem w razie uszkodzenia.

- profile zaokraglone

Rodzaj Sktad Grubos¢ Wypetnienie zestawu Us Rw LT
szklenia zestawu zestawu szybowego (W/m2K) (dB) (%)
Szkto
bezpieczne 4T/16Ar/44.1 28,8 Argon 1,1 36 77

— okucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych.
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— Nawiewniki higrosterowane — zastosowac tylko w pom. pobytu statego (za
wyj. TOALET) - np. AEA851 akustyczny z okapem EHA609 (AERECO) — biaty lub
inny a nie mniejszych parametrach niz proponowany.

b)dla drzwi

— Profil min. 4- komorowy;

— wzmocnienie profili wktadkami stalowymi ocynkowanymi;

— wspofczynnik przenikania ciepta nie wiecej niz U=1,3;

— szklenie drzwi - szkto bezpieczne P2.

— profile zaokraglone

— okucia budowlane- kompletne — dostosowane do ciezaru wtasnego skrzydet
oraz do obcigzen eksploatacyjnych;

— drzwi wyposazone sg w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wktadke
patentowa- bebenkowa, kotek antywywazeniowy, kpl. klamek z szyldem.

UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiadac identyczng wktadke bebenkowg z
kluczem -nr klucza. Kazdy kpl. z wktadka powinien zawiera¢ 3 klucze. Nr fabryczny
klucza poda Inwestor.

Catos¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinna pochodzi¢ z jednego
zrodta. Wykonawca powinien dokonaé uzgodnien z producentem dotyczacych
gwarancji i jakosci catej zamawianej partii materiatow.

3.0. SPRZET

Do wykonania robét zwigzanych z montazem stolarki nalezy przewidzie¢ stosowanie
m.in. nastepujgcego sprzetu: Srubokret, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka,
klucz ptaski do srub, nozyk, szpachelka, paca.

4.0. TRANSPORT

Zatadunek, transport i roztadunek i sktadowanie materiatdw powinno odbywac sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny. Materiaty sktadowac¢ w zadaszonych
lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz niniejszg Specyfikacjg Techniczna.
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonywanych robét, ktéra musi
odpowiada¢ wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz
wiasciwym Polskim Normom Budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robot w sposob bezpieczny, nie
powodujgcy zagrozenia dla osdéb biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ),
a takze majac na uwadze nie pogorszenia stanu obiektow istniejgcych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét na podstawie opracowanego
przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu organizacji i
harmonogramu robot*.

*Q0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

5.2. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA PRAC

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej
a) dla okien PCV

Mocowanie profili oscieznicy za pomocg kotkéw rozporowych o wym. Min. 6x80
mm z wypetnieniem piankg montazowg. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od
narozy oscieznicy.

Szczegdtowe warunki mocowania okresla ponizsza tabela:

Wymiary zewnetrzne Liczba punktdw | Rozmieszczenie
zamocowa
n punktow
zamocowan
Wysokosc szerokos¢ W nadprozu i progu
Do 150 Do 150 4 Nie mocuje sie
1504200 6 po 2
Powyzej 200 8 po 3
Powyzej 150 Do 150 6 Nie mocuje sie
Powyzej 200 100 po 2

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki okiennej przez autoryzowang firme ze
wzgledu na udzielang przez nig gwarancje.

5.3.2. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka okienna

— W przygotowane oscieze wstawic oscieznice pcv na podktadkach lub listwach;
— elementy kotwigce osadzi¢ w murze;
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ustawienie okna (oscieznicy i skrzydet) sprawdzi¢ w poziomie i pionie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1mm na 1m
wysokosci okna, nie wiecej niz 3 mm.
Rdznice wymiaréw po przekatnych:

e 2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;

e 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2m;

e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;
Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy murem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu Swiadectwem ITB;

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu
okien.

5.3.3. Kolejnos¢ wykonywania prac- stolarka drzwiowa

w przygotowane os$cieze wstawi¢ osScieznice pcv na podktadkach
usytuowanych w narozach;

wypoziomowanie, wypionowanie;

przymocowanie oscieznicy kotwami do muru- 10-15 cm od kazdego naroza.
Odlegtos¢ miedzy punktami mocowania nie powinna przekraczac¢ 80 cm;
zatozenie rozpordéw miedzy elementami oscieznicy;

wypetnienie pianka poliuretanowg szczeliny miedzy murem a oscieznicg;
zawieszenie skrzydta w celu sprawdzenia funkcjonalnosci i ewentualnych
korekt. Odchylenie oscieznic drzwiowych nie moze przekracza¢é 2 mmnalm
dtugosci oscieznicy nie wiecej jednak niz 3 mm na catg oScieznice;

Uwaga: Wskazany jest montaz stolarki drzwiowej przez autoryzowang firme ze
wzgledu na udzielang przez nig gwarancje.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonywanych robdt okreslonych niniejszg dokumentacjg polega
na sprawdzeniu zgodnosci rzeczywistych warunkdow wykonania robét z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika
Budowy*.

*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdét zwigzanych z
realizacjg robot wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.
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Kontrola jakosci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi
opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu.

Powinna ona umozliwi¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

— zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji
powykonawczej;

— jako$¢ zastosowanych materiatdw i wyrobodw;

— prawidtowos¢ przygotowania podfoza;

— prawidtowosci wymiaréow Slusarki;

— wypionowania i wypoziomowania;

— wykonczenia powierzchni malarskiej;

— kompletnosci w zakresie szyldéw, kluczy itp.

— sprawdzenie czystosci wykonanych prac;

— wiasciwego oznakowania zestawdw szyb okiennych i szyby w skrzydtach
drzwi.

6.2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji
Aprobaty techniczne i atesty materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz
wtasciwego przechowywania materiatow.

7.0. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét bedzie sie sprowadzat do szacunkowego okreslenia zaawansowania
robot w formie elementéw scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejsciowych
—zgodnie z ustaleniami w umowie.

Jednostkami obmiaru jest:
- Sztuka

8.0. ODBIOR ROBOT

Odbidr kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
*0 ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej.

9.0. PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnosci ryczattem za wykonany element nalezy przyjmowaé zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym#*.

*QO ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowig inaczej
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10.0.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U. nr 47, poz. 401);

Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie;

Instrukcje producenta zastosowanych materiatow;

Normy: PN-88/B — 10085 Stolarka budowlana;

Aprobata techniczna — zat. dot. danych technicznych stolarki stalowej;
Instrukcje producenta zastosowanych materiatow;

Normy: PN-EN 13501-1 — Klasyfikacja wyrobéw budowlanych i elementéw
budynkdw.

Czesc I klasyfikacja na podstawie badan reakcji na ogien oraz PN-B-79405
Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych;

Aprobaty techniczne.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kody CPV 45442100-7
B-10.00.00 ROBOTY MALARSKIE
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1. Wstep

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowe]j Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robdt malarskich przewidzianych do wykonania w
ramach robdét budowlanych przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU
MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII
CURIE — SKEODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209.

Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.2. ZAKRES ROBOT WYMIENIONYCH W SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét malarskich wg podziatu:

- malowanie tynkow

- malowanie stali.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. WODA

Do przygotowania farb stosowac kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i namut.

2.2. MLEKO WAPIENNE

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie | czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzaca jednolitg
mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. ROZCIENCZALNIKI

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowad:
- wode - do farb wapiennych,
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- terpentyne i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb,
odpowiadajgce normom panstwowym lub majgce cechy techniczne zgodne
z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich
stosowania.

2.4. FARBY BUDOWLANE GOTOWE

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub
miec Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowad farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu,
lateksu butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach
i Swiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe

Mozliwe jest stosowanie nizej wymienionych wyrobdéw chlorokauczukowych:

- emalia chlorokauczukowa ogdélnego stosowania - wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3" max.
czas schniecia - 24h,

- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara
metaliczna,

- wydajnosc¢ - 15-16 mz/dm?’, max czas schniecia - 8 h,

- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogdlnego stosowania biaty, do wygtadzania
podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

- rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobdéw chlorokauczukowych do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych.

2.5.3. Wyroby epoksydowe

Szpachléwka gruntujgca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma

- wydajnoé¢ - 6-10 m2/dm3
- max. czas schniecia - 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/9

- wydajnos¢ - 4,5-5 mz/dm3
- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma
- wydajnosc - 5-6 m2/dm3
- max. czas schniecia - 24 h

Emalia epoksydowa chemoodpoma
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- wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
- max. czas schniecia - 24 h

Lakier bitumiczno- epoksydowy

- wydajnosc¢ - 1,2-1,5 m2/dm3
- max. czas schniecia-12 h

2.5.4. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnosc - 6-8 m2/dm3
- max. czas schniecia-12 h
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajnoéé - 6-10 m2/dm3

2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

lepkos¢ umowna - min. 60,

gestoéé - max. |,6g/cm3

zawartos¢ substancji lotnych w % masy - max. 45%,

roztarcie pigmentéw - max. 90,

czas schniecia powtoki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

wyglad zewnetrzny - gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekdw

grubos¢ - 100-200 mn

przyczepnosc do podtoza - | stopien

elastycznosc - zgieta powtoka na sworzniu o Srednicy 3 mm nie wykazuje pekniec
lub odstawania od podtoza,

twardosé wzgledna - min. 0,1

odpornos¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci |,0 m nie powinna
powodowac uszkodzen powtoki,

odpornos¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bebny lub wiaderka
stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C.
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2.5.  SRODKI GRUNTUJACE

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chtonnych podtozach nalezy stosowac do
gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3 do 1:5 z tego
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozcieniczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Do wykonywania robét malarskich nalezy stosowad:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— pedzle i wafki,

— mieszadta napedzane wiertarky elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji sktadnikéw farb,

— agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. Transport i sktadowanie materiatow

4.1. TRANSPORT

Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urzagdzen i Srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc
przewozone materiaty w sposdb wykluczajgcy uszkodzenie opakowan. W przypadku
duzych ilosci materiatdw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatdbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywaé samochoddéw zamknietych. Do
przewozu farb
w innych opakowaniach mozna wykorzystywaé samochody pokryte plandekami lub
zamkniete.

4.2. SKLADOWANIE

Materiaty do robdt malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.
Wyroby lakierowe nalezy pakowaé, sktadowaé i transportowac¢ zgodnie z
wymaganiami  normy  PN-89/C-81400 ,Wyroby lakierowe. Pakowanie,
przechowywanie i transport”.
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5. Wykonanie robot

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy warunkach bezwietrznych i poza okresem wystepowania opadow
atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyziszyta 20°C (np. w miejscach intensywnie
nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadéw w trakcie prowadzenia robot malarskich

powierzchnie swiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotnos¢ podtozy przeznaczonych na

potrzeby malowania nie przekracza odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wiekszej niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy

zapewnic¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy

prowadzi¢ z zachowaniem bezpiecznego dystansu od otwartych Zrddet ognia,

narzedzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i moggacych stanowié zrédto pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub

zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przez zanieczyszczeniem powtokami

malarskimi.

5.1.1. Wykonanie robot malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektdw budowlanych mozna rozpoczgé, kiedy

podfoza spetniajg wymagania podane w pkt. 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktdéra

powinna zawierac:

— informacje o ewentualnym srodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowag,

— sposoOb przygotowania farby do malowania,

— sposéb nakfadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki,
agregaty malarskie),

— krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
— czas pomiedzy naktadaniem kolejnych warstw,

— zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

— zalecenia w zakresie wytycznych bihp.
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5.1.2. Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewnetrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé¢, kiedy podtoza spetniajg
wymagania podane w pkt. 5.3.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajgca
informacje wymienione powyzej.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+89C. W okresie zimowym pomieszczenia zamkniete nalezy ogrzewacd. W ciggu 2 dni
poprzedzajgcych rozpoczecie robdt malarskich pomieszczenia powinny byé ogrzane
do temperatury co najmniej + 8°C. Po zakoriczeniu robét mozna dopuscié¢ do
stopniowego obnizenia temperatury, jednak przez 3 dni nie moze ona spas¢ ponizej
+1°C.

W czasie prowadzenia robot malarskich niedopuszczalne jest nawietrzanie
malowanych powierzchni cieptym powietrzem pochodzacym od przewodéw
wentylacyjnych i urzadzen grzewczych.

Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie $cian i sufitdbw mozina wykonac¢ po
catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek,
usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT MALARSKICH

Do wykonywania robot malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajacych robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywac po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien
itp., jesli stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywa¢ po:

- utozeniu posadzek (z wyjatkiem wykfadzin dywanowych i wykfadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotéw,

- oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

5.3. PRZYGOTOWANIE PODLOZY

5.3.1. Powierzchnie metalowe

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podktadowe;j.

5.3.2. Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usuniete lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia, ubytki lub rakowate miejsca
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betonu powinny by¢ naprawione zaprawg cementowg lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotnos¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana
bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.
Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3. Tynki zwykte

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie
odpowiednig zaprawg i zatarte do rownej powierzchni. Powierzchnia tynkéw
powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw
solnych).

Wystajgce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢
zabezpieczone antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.
Podfoza z drewna, materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o
wilgotnosci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajgcych sekdéw i zaciekow
zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam ttuszczu,
zywicy, starej farby i innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢
naprawione szpachléwka, na ktérg wydano aprobate techniczna.

Podtoza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny byé odkurzone, bez plam ttuszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg
szpachlowg, na ktdérg wydana jest aprobata techniczna.

Podfoza z ptyt wtdknisto-mineralnych powinny mieé wilgotnos¢ nie wiekszg niz 4%
oraz powierzchnie dokfadnie odkurzong, bez plam ttuszczu, wykwitéw, rdzy i innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujgce nie powinny wystawacé poza lico ptyty, a ich gtowki
powinny byc¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.

5.4. GRUNTOWANIE

Przy prowadzeniu powtok malarskich za pomoca farb wapiennych wymalowania
mozna wykonywaé bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami
emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego samego rodzaju, z
jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku od 1:3 do 1:5.
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac
pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych
stosuje sie odpowiednie farby podktadowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi
powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowsa.
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5.5.  WYMAGANIA DOTYCZACE POWLOK MALARSKICH

5.5.1. Powtoki z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:

— niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjgcych i dezynfekujacych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,

— aksamitno- matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

— jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta
i dokumentacja projektows,

— bez uszkodzen, przeswitow podtoza, sladow pedzla,

— bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych fgczen i poprawek,

— bez grudek pigmentdéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powfoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury

pokrywanego podtoza.

5.5.2. Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozciericzalnych wodg spoiwach
zywicznch

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcieiczalnych wodg spoiwach

zywicznych powinny byc¢:

- odporne na zmywanie wodg ze S$Srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na
szorowanie,

- bez uszkodzen, smug, plam, przeswitéw i Sladéw pedzla,

- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowg w zakresie barwy i
potysku.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powitoki odpowiadajgcg rodzajowi faktury

pokrywanego podfoza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe

przes$wity podtoza.

Powtoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozciericzalnych wodg spoiwach

zywicznych powinny by¢ wolne od:

— spekan,

— fuszczenia sie,

— odspajania sie oraz odstawania powtok od podtoza.

5.5.3. Powtoki z farb mineralnych

Powtoki wykonane z farb mineralnych z dodatkami modyfikujgcymi lub bez, w

postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych powinny:

- rownomiernie pokrywac podtoza, bez przeswitéw, plam i odpryskow,

- nie Scierac sie i nie obsypywacé przy potarciu miekka tkaning bawetniang,

- nie nosi¢ sladow ruchu pedzla,

- w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacjg
projektows,

97



- by¢ odporne na zmywanie wodg (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkéw modyfikujgcych),

- nie wydziela¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

— na powfokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powfoki w
miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nie

przekraczajgcej 20 cmz,

— chropowatosc powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podfoza,

— odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku
odmiennych barw,

— $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

5.5.4. Powtoki z lakierow

Powtoki z lakierbw na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i

rozpuszczalnikowych

powinny:

— mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacja projektowsy,

— nie nosi¢ $ladéow ruchu pedzla, smug, plam, zaciekéw, uszkodzen, pecherzy i
zmarszczen,

— dobrze przylega¢ do podtoza,

— mieé odpornos¢ na zarysowania i wycieranie,

— miec¢ odpornos¢ na zmywanie wodg ze srodkiem myjgcym.

6. Kontrola jakosci

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT MALARSKICH

Przed przystgpieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podfozy
oraz materiatow, ktdore bedg wykorzystywane do wykonywania robat.

6.1.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza na potrzeby wykonywania robét malarskich, w zaleznosci od jego

rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:

— dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego
wykonania,

— dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania.

Kontrolg powinny byc¢ objete w przypadku:
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- podtozy betonowych — zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podfoza,
zabezpieczenie elementow metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych — zgodnos¢ z projektem, réwnosé¢ i wyglad
powierzchni z uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢
powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementdéw
metalowych, wilgotnos¢ tynku,

- ptyt gipsowo- kartonowych i widknisto- mineralnych — wilgotnosé¢, wyglad i
czystosc¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie stykéw oraz
zabezpieczenie wkretow,

- elementdéw metalowych — czystos¢ powierzchni.

Réwnosé powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-

70/B-10100.

Jakos¢ powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ makroskopowo (wizualnie), z odlegtosci

okoto 1m, w rozproszonym Swietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez

przetarcie powierzchnisuchg, czystg reka. W przypadku powierzchni metalowych do

przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W

przypadku watpliwosci nalezy pobrac prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda

suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3,

odnotowane w formie protokofu kontroli, wpisane do dziennika budowy i

akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.1.2. Badania materiatow

Farby i srodki gruntujgce uzyte do malowania powinny odpowiada¢é normom

wymienionym w pkt. 2.5.2.-2.5.5.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobdw uzywanych w
robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach materiatowych,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzac¢ wizualnie. Farba powinna

stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:

— w przypadku farb ciektych:

— skoagulowane spoiwo,
— nieroztarte pigmenty,
— grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektérych farb strukturalnych),
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— kozuch,
— S$lady plesni,
— trwaly, nie dajacy sie wymieszac osad,
— nadmierne, utrzymujace sie spienienie,
— obce wtracenia,
— zapach gnilny,
— w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
— Slady plesni,
— zbrylenie,
— obce wtracenia,
— zapach gnilny.

6.2. BADANIA W CZASIE ROBOT

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robot
malarskich z dokumentacjg projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb.
Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii
wykonywanych robdét w zakresie gruntowania podtozy i naktfadania powtok
malarskich.

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBOT

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty
wszystkie wymagania dotyczgce wykonanych robot malarskich, w szczegélnosci w
zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktore
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobodw,

— prawidtowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robdt pomocne mogg byé wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

— sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

— sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie.
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Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

— sprawdzenie zgodnosSci barwy i potysku — przez poréwnanie w Swietle
rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki z wzorcem producenta,

— sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity Slady farby,

— sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

— na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie
skalpelem siatki nacieé¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢
powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z elementédw kwadratowych nie
ulegnie wypadnieciu,

— na podtozach drewnianych i metalowych — metoda opisang w normie PN-EN
ISO 2409:1999,

— sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powtoki
mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie
jej woda za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznaé za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie
powstang przeswity podtoza.

Wyniki badan powinny byé porédwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i

opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli

inwestora (zamawiajgcego) oraz wykonawcy.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowag jest | m?2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem
podtoza do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem
rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzagdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢é
roboét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Powierzchnie malowania oblicza sie w metrach kwadratowych w rozwinieciu,
wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie otworéw

i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
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8. Odbidr robot.

8.1. ODBIOR PODLOZA

Zastosowane do przygotowania podfoza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia
do stosowania w budownictwie. Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powinno
by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdow zaprawg cementowo- wapienng do
robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwky. Podtoze powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze
przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. ODBIOR ROBOT MALARSKICH

Czynnosci odbiorowe powinny uwzglednia¢ w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, brak plam, smug, zaciekdw,
pecherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych gotym okiem sladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego
koloru,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie,

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania
ostrym narzedziem powtoki od podtoza,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekka szczotka lub
szmatka,

Wyniki odbioréw materiatdw i robdét powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

9. Podstawa ptfatnosci.

Rozliczenie dokonywane jest na podstawie ustalonej pomalowanej powierzchni wg

ceny jednostkowej na m2 wraz z przygotowaniem podfoza do malowania,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich
oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy.
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10. Przepisy zwigzane.

10.1. NORMY
PN-70/B-10100

PN-89/B-81400

PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN 13300:2002

PN-C-81607:1998
PN-C-81800:1998

PN-C-81801:1997
PN-C-81802:2002
PN-C-81901:2002
PN-C-81913:1998
PN-C-81914:2002
PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-C-81911:1997

PN-C-81608:1998
PN-C-81932:1997

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Farby i lakiery. Metoda siatki nacigé.

Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy
powtokowe na wewnetrzne $ciany i sufity. Klasyfikacja.
Emalie olejno- zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery olejno- zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalow
kopolimeryzowane styrenowe.

Lakiery nitrocelulozowe.

Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

Farby olejne i alkidowe.

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie chlorokauczukowe.

Emalie epoksydowe chemoodporne.

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCIE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych (tom
|, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4: Powfoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

Warszawa 2003r.
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