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SPECYFIKCJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

BRANŻA BUDOWLANA. 

Nazwa zadania: 

REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMKPLEKSIE 

WOJSKOWYM NR 4033 W GDYNI. 

Adres inwestycji: Budynek Nr 30 w KW 4033, 81-209 Gdynia. 

Zamawiający: 

18 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY 
WEJHEROWO UL. SOBIESKIEGO 277. 

 

Autor opracowania: 

mgr inż. Łukasz Dymura 

Kod CPV: 

45000000-7 B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE 

45442300-0 B-03.00.00 IZOLACJE 

45262310-7 B-04.00.00 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
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45262311-4 B-05.00.00 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

45262000-1 B-07.00.00 PODŁOŻA BETONOWE 

45400000-1 B-09.00.00 POSADZKI 

45421000-4 B-10.00.00 SROLARKA PCV 

45442100-8 B-10.00.00 ROBOTY MALARSKIE 

45421130-4 B-11.00.00 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN 

 

OGÓLNE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ REMONTU 

POMIESZCZEŃ W BUDYNKU NR 30 KW 4033 GDYNIA 

1. Wykonywanie robót remontowych w budynku nr 30 na terenie kompleksu 
wojskowego nr 4033 musi być zgodne z warunkami określonymi w umowie. 

2. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość zrealizowanych robót oraz za 
zakres ich wykonania zgodny z wykazem zawartym w przedmiarze robót i 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 

3. Zamawiający przekaże teren budowy na zasadach określonych umową i wskaże 
miejsca poboru wody na cele socjalne oraz wyznaczy miejsce do poboru energii 
elektrycznej. Wykonawca robót zobowiązany jest do zaakceptowania warunków 
zapłaty za pobrane media przedstawione przez Zamawiającego w trakcie 
przekazywania terenu budowy. 

4. Wykonawca w przypadku wykrycia błędów lub braków w dokumentacji 
projektowej, lub STWiORB winien natychmiast powiadomić przedstawiciela 
Zamawiającego. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania reżimów technologicznych 
wymaganych przez producentów na materiały stosowane przy realizacji 
opisywanego zadania. 

6. W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z założeniami wynikającymi z kalkulacji kosztów wykonania robót oraz mające 
wpływ na jakość wykonanego zadania, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi zaaprobowanymi przez przedstawiciela Zamawiającego. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu aż do odbioru końcowego robót. 
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8 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał w należytym stanie 
technicznym urządzenia zabezpieczające, w tym: barierki, oświetlenie, 
oznakowanie, sprzęt p.poż, i wszelkie inne środki ochrony. 

9.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie urządzenia używane do 
robót od daty przekazania terenu budowy do dnia odbioru końcowego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej oraz zasady określone przez 
użytkownika terenu, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie 
w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i zasad podczas 
realizacji robót. 

11. Wykonawca zobowiązany jest znać terminy dostaw materiałów i elementów 
wyposażenia niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie. 

II. ZAKRES REMONTU 

Remont pomieszczeń w zakresie robót: 
- rozbiórka muru ceglanego i betonowej pochylni prowadzącej do piwnicy; 
- rozbiórka rampy i fundamentów rampy; 
- wykonanie nowych ramp żelbetowych ze schodami; 
- rozbiórka istniejącej posadzki drewnianej i wykonanie nowej posadzki 
przemysłowej na parterze i piętrze budynku; 
- zamurowanie otworu w piwnicy; 
- wypełnienie ubytków w istniejącej posadzce betonowej, odtworzenie i 
wypełnienie dylatacji w posadzce, wykonanie posadzki żywicznej w piwnicy i na 
klatce schodowej; 
- skucie tynków, wykonanie nowych tynków ścian zewnętrznych oraz 20% 
powierzchni pozostałych ścian, sufitów i słupów; malowanie ścian i sufitów, 
malowanie grzejników, rur C.O. i instalacji hydrantowej; malowanie lamperii; 
- remont istniejącej wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wymiana kratek 
nawiewu oraz wywiewu; 
- oczyszczenie zbrojenia, naprawa płyty biegowej schodów; 
- wykonanie instalacji elektrycznej wraz z podrozdzielniami oraz nowym 
oświetleniem; 
- wymiana pionów wod.-kan.; 
- wykonanie obróbek blacharskich zadaszenia rampy oraz wykonanie jednej warstwy 
papy; 
 

Szczegółowy wykaz robót i ich zakres zawiera Przedmiar robót. 
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III.SPOSÓB REALIZACJI. 

Roboty rozbiórkowe. 
Do wykonywania robót rozbiórkowych należy stosować sprzęt ręczny oraz sprawne 
elektronarzędzia. Usunięcie odpadów z budynku wykonać ręcznie. 

Powstałe odpady w trakcie realizacji zadania Wykonawca jako ich 

wytwórca zagospodaruje zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o 

odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (tj. DZ.U. z 2019r , poz. 701 z późn. 

zm.) 

Roboty branży budowlanej w budynku nr 30 KW 4033. 

Roboty wyszczególnione w zakresie robót należy prowadzić przy użyciu 

sprzętu ręcznego i sprawnych elektronarzędzi. 
 

IV. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY. 

1. Organizacja robót budowlanych 

Roboty w branży elektrycznej, sanitarnej i budowlanej wykonywane będą w 
budynku jednocześnie. 
Wykonawca, przed przystąpieniem do robót, przedłoży zamawiającemu wykaz 
pracowników i pojazdów przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże 
protokolarnie plac budowy i wskaże miejsce poboru wody i energii elektrycznej. 

2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  

Interesy osób trzecich nie będą naruszone. 

3. Ochrona środowiska 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do 
aktualnie obowiązujących przepisów i norm z zakresu ochrony środowiska 
naturalnego na terenie wykonywania robót, a w szczególności przepisów 
dotyczących ustawy o odpadach. 
Wykonawca będzie wytwórcą powstałych odpadów w rozumieniu Ustawy o 
odpadach tj.: Dz.U. z 2019 poz. 701 z późn. zm. 
Palenie papierosów możliwe jest tylko w miejscach wskazanych przez użytkownika 
terenu. 
Do gromadzenia odpadów Wykonawca zabezpieczy kontenery, które na bieżąco 
będą wymieniane po ich napełnieniu. 
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4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrona p/pożarowa 

Wykonawca dostarczy na teren wykonywania robót i będzie utrzymywał 

wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, zapewni wymaganą 

dla personelu odzież ochronną, sprzęt i narzędzia sprawne technicznie, 

odpowiednie do wykonywanych prac. 
Roboty wykonywać zgodnie z aktualnymi i obowiązującymi przepisami BHP i p.poż. 
dla danego rodzaju robót. 
Prace pożarowo niebezpieczne wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z 
przedstawicielem Zamawiającego, lub inspektorem p.poż, będącym 
przedstawicielem 18WOG  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca udzieli pracownikom instruktażu 
stanowiskowego. 
Wykonawca będzie odpowiadał przed Zamawiającym za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym realizacją robót, albo przez personel 
zatrudniony na budowie. 

5. Zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 

Miejsce zorganizowania terenu budowy i sposób rozliczania mediów zostanie 
określone w protokole przekazywania terenu budowy  

6. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Na potrzeby budowy będzie wykorzystana istniejąca droga dojazdowa do budynku. 

7. Zabezpieczenia chodników i jezdni 
Nie należy wjeżdżać środkami transportu na chodniki. Uszkodzone lub zniszczone 
mienie Wykonawca odtworzy lub naprawi na własny koszt. 

V.WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO. 

1. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 

Nie przewiduje się wyznaczenia miejsca do składowania materiałów. Materiały 
mogą być składowane w miejscu prowadzonych robót. 
Transport i składowanie materiałów realizować zgodnie ze wskazaniami 
producenta. 

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji zamówienia winny posiadać 

odpowiednie atesty dopuszczające do obrotu i powszechnego zastosowania w 

budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane 

Tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019r poz. 11166 z późn. zmianami oraz 
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zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych tj.: Dz. U. 

z 2020r poz 215. 
Wykonawca zapewni, aby składowane materiały do czasu, gdy będą potrzebne do 
realizacji robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją, 
jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Dopuszcza się stosowanie materiałów wariantowych, w stosunku do tych, które 
Wykonawca zaoferował w kosztorysie ofertowym pod warunkiem ich akceptacji 
przez Zamawiającego. 

2. Materiały wykończeniowe. 
Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji na stosowane materiały, ich 
kolorystykę, przez inspektora nadzoru Zamawiającego przed ich 
wbudowaniem/zastosowaniem. 

Na wszystkie materiały przed wbudowaniem należy dostarczyć inspektorowi 

nadzoru dokumenty potwierdzające możliwość ich zastosowania przy 

realizacji zadania. 

3. Wymagania dotyczące sprzętu i środków transportu. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót oraz takich środków transportu, 
które nie wpłyną na jakość przewożonych materiałów, posiadającego znak 
bezpieczeństwa lub dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Stosowane elektronarzędzia będą miały moc dostosowaną do istniejących 
zabezpieczeń elektrycznych. 

4. Wymagania dotyczące wykonania robót.  

Wszelkie roboty objęte zamówieniem powinny być wykonane zgodnie z 
obowiązującymi normami, wymaganiami technicznymi i zaleceniem producenta dla 
poszczególnych rodzajów materiałów. Odpowiedzialność za jakość wykonania 
wszystkich rodzajów robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi 
Wykonawca. 

 
5. Wymagania związane z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i 

robót budowlanych zanikających. 
Odbioru robót i stosowanych materiałów dokonywał będzie na bieżąco 
upoważniony przedstawiciel Zamawiającego wskazany w umowie. 
Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do dalszych robót zgłosi 
Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek. 
Odbiór robót ulegających zakryciu będzie polegał na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót. 
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W przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót zanikających i przystąpieniu do 

dalszych robót, Wykonawca zobowiązany będzie udostępnić do odbioru 

Zamawiającemu zakryte roboty. 
Wszystkie roboty wykonane, które w czasie odkrycia ulegną zniszczeniu, 
Wykonawca odtworzy na własny koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia ze strony 
Zamawiającego. 

6. Wymagania dotyczące obmiaru robót. 
Obmiary wykonanych robót wykonywane będą na zasadach określonych w KNR. 

7. Wymagania związane z odbiorem końcowym robót. 
Podstawą przystąpienia do końcowego odbioru robót jest pisemne zgłoszenie 
zamawiającemu o zakończeniu realizacji przedmiotu umowy. 
Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego, 

Podstawowym dokumentem odbiorowym jest protokół odbioru końcowego robót 
załączony do umowy. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć n/w dokumenty: 
- karty obmiaru robót  

- certyfikaty lub aprobaty techniczne na materiały, 

- inne dokumenty określone w zawartej z Wykonawcą umowie na wykonanie 
w/w robót.  

VI. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT. 

1 Rozliczenie robót nastąpi zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z 
Wykonawcą. 
Wzór umowy stanowi integralną część dokumentacji przetargowej. 

2. Dokumenty odniesienia 

Aktualne normy budowlane. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 

 

OPRACOWAŁ: 

 

mgr inż. Łukasz Dymura 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
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B-00.00.00 ROBOTY BUDOWLANE 
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 WSTĘP 

1.1.  PRZEDMIOT ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zadaniem: REMONT 
BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, 
UL. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej 
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce 
tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o 
niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania 
będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej pod warunkiem akceptacji ich przez 
Inżyniera. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
− obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

− budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
− budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, 
− obiekt małej architektury; 

− budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale 
związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych 
oraz posiada fundamenty i dach. 

− budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek 
wolno stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, 
służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie 
samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch 
lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 
powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

− budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący 
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budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, 
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno 
stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 
składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle 
sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych 
(kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość użytkową. 

− obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, 
a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służące 
rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 
śmietniki. 

− tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 
budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, 
a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski 
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i 
powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty 
kontenerowe. 

− budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w 
określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu 
budowlanego. 

− robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego. 

− remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 
budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu 
pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

− urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 
związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym 
służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 
place postojowe i place pod śmietniki. 

− terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 

− prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, 
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zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

− pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 
zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

− dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz 
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji 
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

− dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

− terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa 
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
− obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

− bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 
górniczego. 

− aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

− właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do 
ich właściwości określonych w rozdziale 8. 

− wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów 
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

− organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 
inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. 
zm.). 

− obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających 
związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

− opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 
zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez 
właściwy organ. 

− drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
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budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 

− dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 
wykonywania robót. 

− kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

− rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 
nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

− laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane 
przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób 
związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 
prowadzonych robót. 

− materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i 
wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania 
robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

− odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – 
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
robót budowlanych. 

− poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

− projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 

− rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie 
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji 
budowy lub robót budowlanych. 

− części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

− ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w 
normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

− grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 
kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w 
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sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. 
zm.). 

− inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie 
wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor 
powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i 
zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

− instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

− istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać 
roboty budowlane. 

− normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne 
(HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

− przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym 
opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie 
szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 

− robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe 
do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 

− Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 
robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się 
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało 
obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, 
tzn. od 1 maja 2004 r.  

− Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
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w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona 
przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie 
(zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz 
reperów, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i 
komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia 
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
− dostarczoną przez Zamawiającego, 
− sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora 
nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i 
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wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie 
− utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na 
lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
− możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 
działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
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1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 

 MATERIAŁY 

2.1. ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW DO ELEMENTÓW 
KONSTRUKCYJNYCH 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w 
celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 
wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. POZYSKIWANIE MASOWYCH MATERIAŁÓW POCHODZENIA 
MIEJSCOWEGO 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła 
wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru 
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 
jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że 
postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania 
piasku i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i 
rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub 
odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora 
nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. MATERIAŁY NIE ODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM JAKOŚCIOWYM 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 

2.4. PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego 
rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu, będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 

 TRANSPORT 

4.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEWOZU PO DROGACH PUBLICZNYCH 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

 WYKONANIE ROBÓT 

5.1. PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCA OPRACUJE: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
− projekt organizacji budowy, 
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− projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. WYMAGANIA: 

− Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

− Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji 
projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

− Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

− Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 

− Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
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wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do 
magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót. 

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
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6.3. POBIERANIE PRÓBEK 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 

6.4. BADANIA I POMIARY 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 

6.5. RAPORTY Z BADAŃ 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna 
do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite 
koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 

6.7. CERTYFIKATY I DEKLARACJE 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),  

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które 
spełniają wymogi SST. 

− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. DOKUMENTY BUDOWY 

6.8.1. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
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− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 

i ostatecznych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami 
klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 
dokumentacji projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

6.8.2. Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1] - [3], 
następujące dokumenty: 
− pozwolenie na budowę, 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− operaty geodezyjne, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 OBMIAR ROBÓT 

7.1. OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 

7.2. ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
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7.3. URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.4. WAGI I ZASADY WDRAŻANIA 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.  

 ODBIÓR ROBÓT 

8.1. RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

8.4. ODBIÓR OSTATECZNY (KOŃCOWY) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy 
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i ew. uzupełniające lub zamienne), 
− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja 
i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. ODBIÓR POGWARANCYJNY PO UPŁYWIE OKRESU RĘKOJMI I 
GWARANCJI 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. USTALENIA OGÓLNE 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
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Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
− robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
− koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT. 

9.2. OBJAZDY, PRZEJAZDY I ORGANIZACJA RUCHU 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

− ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

− opłaty/dzierżawy terenu, 
− przygotowanie terenu, 
− konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
− tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
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ruchu ponosi Zamawiający. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. USTAWY 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016, z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 
177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 
881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. 
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 
z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 
627 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2086). 

10.2. ROZPORZĄDZENIA 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania 
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie 
określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania 
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 
1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego 
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie 
sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

10.3. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych, (tom I, 
II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 
Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. Wstęp 

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru izolacji przewidzianych do wykonania w ramach 
robót budowlanych przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO 
NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE – 
SKŁODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej 
w obiekcie objętym kontraktem. 
− B-03.01.00  Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe, 
− B-03.02.00  Izolacje termiczne. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  

− Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub —
świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 
w budownictwie. 

− Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach niepodlegających 
rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

− Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny 
wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz 
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należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 
podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

− Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane 
w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. MATERIAŁY BITUMICZNE 

2.2.1. Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca 

Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym 
zastosowaniu, nie zawierającą rozpuszczalnika, przeznaczoną na podłoża suche i 
wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta 
bardzo dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać ją do 
normalnej zaprawy cementowej i cementowo- wapiennej. Działa jako plastyfikator, 
uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem i dobrą urabialność 
zapraw. Po wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.  
Dane techniczne:  
− baza: emulsja bitumiczna 
− rozpuszczalnik: nie występuje 
− barwa: czarna, brunatna 
− konsystencja: ciekła 
− gęstość: ok. 1,0 kg/dm3 
− sposób nanoszenia: pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką dekarską, wałkiem, 

natrysk 
− zużycie: w zależności od sposobu zastosowania 
− sucha pozostałość: ok. 60% 
− czas schnięcia: zależnie od temperatury i zastosowania 
− zakres temperatur podczas stosowania: od +4°C 
− współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej: µH2O=ok. 800 
− rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda 
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna 
na betonie, tynku, murze, stali materiałach włóknisto- cementowych, jako warstwa 
uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz 
zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca. 

2.2.2. Bitumiczna masa powłokowa 

Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą 
uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalników, przeznaczoną do trwałego 
uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, 
wodę i wszystkie normalnie występujące w gruncie substancje agresywne. 
Dane techniczne 
− rodzaj: 2-składnikowa 
− masa: bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB) 
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− skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze 
− rozpuszczalniki: brak 
− konsystencja po wymieszaniu: pasta 
− kolor: czarny 
− gęstość gotowej mieszanki: ok. 0,7 kg/dm3 
− czas możliwej obróbki w temp. +20°C: 1 do 2 godzin 
− temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C 
− temperatura materiału w trakcie stosowania: +3°C do + 30°C 
− zużycie: 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą 
− sposób nakładania: gładka kielnia 
− czas schnięcia przy +20°C i 70% wilgotności względem powietrza: ok. 3 dni 
− sucha pozostałość: ok. 90% objętości 
− grubość nakładanej warstwy: 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm 

przeschniętej powłoki 
− środek czyszczący w stanie świeżym: woda 
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania stykających się z gruntem: płyt 
dennych, fundamentów, garaży podziemnych oraz jako uszczelnienie pośrednie: w 
pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na balkonach, na wszystkich podłożach 
mineralnych, takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, 
beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody gruntowej lub wody 
pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia 
wytłaczanych, twardych płyt polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny 
mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące. 
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie niewywierającej ciśnienia i 
przesączającej się i o niewielkim naporze oraz wodzie użytkowej, które wywierają 
ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne masę bitumiczną należy 
nanosić w co najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość przeschniętej 
warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i wyobleniach należy 
przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z 
polipropylenu. 

2.2.3. Papy termozgrzewalne i samoprzylepne 

Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego 
elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu powoduje, że okres starzenia się pap jest 
wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap 
modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy 
modyfikowane elastomerem typu SBS są elastyczne nawet w niskich temperaturach 
(badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można je 
układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych 
stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina szklana lub włóknina poliestrowa. Są 
to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo 
dobre parametry fizyko- mechaniczne. Wszystkie produkty muszą posiadać 
dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
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Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo- asfaltowe są materiałem przeznaczonym 
do wykonywania hydroizolacji. Zakres stosowania pap zgrzewalnych i 
samoprzylepnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń 
wodochronnych. Różnice dotyczące zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap 
asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych i samoprzylepnych wynikają głównie ze 
specyficznych właściwości pap nowej generacji, a mianowicie: 
− dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do 

przyklejenia zawarty jest w strukturze papy zgrzewalnej), 
− wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej 

trwałości pozostałym elementom. 

2.3. AKCESORIA DO POKRYĆ Z PAP 

2.3.1. Listwa dociskowa 

Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap. 
Zastosowanie: listwy dociskowe przy wywinięciach pap. 

2.3.2. Klin narożnikowy  

Klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy. 
Zastosowanie: przy załamaniach pap. 

2.3.3. Kołki mocujące 

Kołki mocujące do pap w wybranym systemie. 
Zastosowanie: mocowanie mechaniczne papy. 

2.3.4. Wałek dylatacyjny 

Wałek dylatacyjny w wybranym systemie. 
Zastosowanie: wałki dylatacyjne do pokryć z pap. 

3. Sprzęt 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych 
do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu palników do zgrzewania, 
drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi. 
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są: 
− palnik gazowy jednodyszowy z wężem, 
− mały palnik do obróbek dekarskich, 
− palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku 

zgrzewania dużych powierzchni), 
− butla z gazem technicznym propan-butan lub propan, 
− szpachelka, 
− nóż do cięcia papy, 
− wałek dociskowy z silikonową rolką, 
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− przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka 
odpowiednio wygięta). 

Małe palniki gazowe bądź palniki jednopłomieniowe służą do wykonywania detali i 
obróbek z pap zgrzewalnych. Wąż do palników gazowych powinien mieć długość 
min. 15 m, aby umożliwiał swobodne poruszanie się z palnikiem bez częstego 
przestawiania butli gazowej. Butle gazowe powinny ważyć 11 kg lub 33 kg. Zjawisko 
szronienia butli gazowych (szczególnie 11 kg) w warunkach znacznego wydatku gazu 
jest zjawiskiem naturalnym. Szpachelka służy do ukosowania zgrzewów i ich 
wygładzania oraz do sprawdzania poprawności wykonanych spoin. Pracownik 
mający doświadczenie przy zgrzewaniu papy i wykańczaniu poszczególnych detali 
praktycznie nie dotyka ręką papy, lecz posługuje się w tym celu szpachelką. Podczas 
wykonywania prac izolacyjnych w technologii pap zgrzewalnych na stanowisku 
roboczym musi się znajdować sprzęt gaśniczy w postaci gaśnicy, koca gaśniczego, 
pojemnika z wodą i z piaskiem oraz apteczka pierwszej pomocy zaopatrzona w 
środki przeciw oparzeniom. 

4. Transport 

4.1. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW 

Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed 
zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a przede wszystkim przed działaniem 
promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 
cm od grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej 
warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami transportowymi, układane 
w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem się i 
uszkodzeniem. Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach. 
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być 
dostarczona odbiorcom w języku polskim. 
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać 
w suchym i zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 
miesięcy. Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które 
zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w 
temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można 
przechowywać co najmniej 6 miesięcy. 
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca: 
− nazwę i adres producenta, 
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
− datę produkcji i nr partii, 
− wymiary, 
− numer aprobaty technicznej, 
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
− znak budowlany. 
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4.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed 
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji 
przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 

5. Wykonanie robót. 

5.1. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy. 

5.2. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA 

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki 
zaprawy, nadlewki betonu, krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z 
gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy potraktować ze szczególną 
pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające 
przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich 
narzędzi np. ręcznej szlifierki. Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię 
betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. 
Podłoże musi być niezmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych 
rys, zadziorów oraz szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować 
(zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. 
 
 
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień 
zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. Wyoblenia można wykonać z zaprawy 
cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja się 
do podłoża.  

5.3. IZOLACJE Z EMULSJI I MAS BITUMICZNYCH 

5.3.1. Gruntowanie podłoża 

Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. 
Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla malarskiego, a w przypadku 
większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie 
wałkiem. Należy tak dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed 
opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja wysycha już po 
kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia 
wydłuża się znacznie. W zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji 
należy umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. Podłoża suche i 
chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia 



39 

chłonności podłoża, należy wykonać we własnym zakresie rozcieńczenie emulsji 
wodą w stosunku objętościowym 1 : 10. 
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie 
emulsji jako warstwy gruntującej zależy od stopnia chłonności podłoża nie powinno 
być mniejsze niż 400-500 g roztworu /m2. 
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. 
Emulsji nie należy stosować na zamarzniętym podłożu. W trakcie prac przy użyciu 
zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego 
podłoża. W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub w 
pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć wilgotną tkaniną 
płócienną, np. po workach. 

5.3.2. Wykonanie izolacji powłokowej 

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji następuje przez dodanie do 
komponentu płynnego masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie 
za pomocą wiertarki z nałożonym mieszadłem, aż do powstania jednorodnej masy. 
Masa i proszek w oryginalnym opakowaniu są dostosowane do siebie ilościowo. Przy 
ilościach mniejszych należy przestrzegać podanego na pojemniku stosunku 
mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiału wynosi 1 do 2 godzin. 
Nanoszenie masy bitumicznej może nastąpić dopiero po wyschnięciu powłoki 
gruntującej. Bitum nanosi się za pomocą gładkiej kielni. Nakładanie uszczelnienia z 
masy bitumicznej następuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi proces 
roboczy powinien być przeprowadzony najszybciej jak to jest możliwe, tak by nie 
uszkodzić warstwy położonej w pierwszym procesie roboczym. W przypadku 
obciążenia spiętrzoną (napierającą) wodą przesączającą się i wodą gruntową przed 
drugim procesem roboczym należy zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z 
polipropylenu. Masa osiąga swoje ostateczne właściwości po pełnym związaniu i 
wyschnięciu. Dopiero później można przystąpić do przyklejania płyt ochronnych i 
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Należy uważać, aby pod 
warstwę izolacyjną nie podeszła woda deszczowa. Nie powinna ona również 
pozostać na zimę bez warstwy ochronnej. Nie wolno sypać bezpośrednio na 
stwardniałą izolację gliny, gruzu ani żwiru gruboziarnistego. W przypadku silnego 
nasłonecznienia należy roboty izolacyjne, zgodnie z ogólnymi zasadami sztuki 
tynkarskiej, wykonywać wczesnym ranem lub późnym wieczorem albo stosować 
zacienienia. 
Uszczelnianie przejść rurowych powinno być wykonywane w połączeniu z 
zastosowanym systemem izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie 
niewywierającej ciśnienia izolację z masy wraz z zatopioną wkładką wzmacniającą z 
siatki z polipropylenu nakładana jest na stały lub ruchomy kołnierz konstrukcji 
rurowej. 
Uszczelnianie szczelin dylatacyjnych i połączeń można trwale wykonać systemową 
taśmą izolacyjną naklejoną na krawędziach szczeliny masą bitumiczną i później 
łączoną z izolacją powierzchniową. 
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Kontrola grubości nakładanej warstwy w stanie świeżym następuje poprzez pomiar 
ilości zużytego materiału oraz pomiar grubości wilgotnej powłoki. W przypadki 
ręcznej obróbki materiału nie można wykluczyć odchyleń od normatywnej grubości 
nakładanej warstwy. Pomiar grubości wilgotnej jeszcze warstwy uszczelniającej, 
zgodnie z normą DIN 18195-3 wydanie 2000-08, następuje w co najmniej 20 
punktach na danym obiekcie lub na każdych 100 m 2 uszczelnianej powierzchni. 

5.4. IZOLACJE PAPOWE 

5.4.1. Gruntowanie podłoża 

Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta zastosowanej papy. 

5.4.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych 

Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy 
zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów powierzchni przeznaczonej do 
izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków 
izolowanych powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie 
precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy. 
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów. 
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie 
i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. Wierzchnia strona papy powinna mieć 
równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi 
powinien być pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, 
zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być 
pokryta folią z tworzywa sztucznego. 
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze 
nie niższej niż 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania 
pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w 
pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed 
zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni 
przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz 
przy silnym wietrze. 
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także od 
wstępnego wykonania obróbek detali z zastosowaniem papy zgrzewalnej 
podkładowej. 
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni, 
z zachowaniem zakładów zgodnych z kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy 
należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu 
zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie 
papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 
cm). 
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Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz 
spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z 
jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki. 
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości 
zgrzewów jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości 
zgrzewu. W przypadku, gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, 
należy docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku 
rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. 
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży lub 
niejednakowej 
szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym 
zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
− podłużny 8 cm, 
− poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady 
należy wykonywać ze szczególną starannością. Po ułożeniu kilku rolek i ich 
wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca źle 
zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. 
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy 
powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady (zarówno podłużne, jak i 
poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się 
przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod 
kątem 45°. 

5.5. AKCESORIA DO POKRYĆ Z PAP 

Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki 
dylatacyjne stosować zgodnie z instrukcją producenta wybranego systemu. 

6. Kontrola jakości. 

6.1. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna 
z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac 
budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 
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7. Obmiar robót. 

7.1. OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące izolacji określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i 
sprawdzonych w naturze. 

7.2. JEDNOSTKA I ZASADY OBMIAROWANIA 

Dylatacje obmierza się w mb. 

8. Odbiór robót. 

8.1. ODBIÓR PODŁOŻA 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do 
izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, 
należy podłoże oczyścić.  

8.2. ZGODNOŚĆ Z DOKUMENTACJĄ 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem 
dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 SST dały pozytywny wynik. 

8.3. WYMAGANIA PRZY ODBIORZE 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 
− rodzaj zastosowanych materiałów, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
− szczelność 
Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty: 
− Dokumentacja techniczna, 
− Dziennik budowy,  
− Zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
− Protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− Protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
− Wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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− Dostarczenie materiałów, 
− Przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
− Zagruntowanie podłoża i położenie geowłókniny,  
− Wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
− Uporządkowanie stanowiska pracy. 

10. Przepisy związane. 

10.1. NORMY 

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia 
wytrzymałości na rozdzieranie 

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 
mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia 
grubości metodą skaningu mechanicznego 

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór 
jednostek produktu do próbki 

ZUAT-15/IV.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda 

badania niepalności materiałów budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór 

jednostek produktu do próbki. 
PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 13139:2003/ AC:2004  Kruszywa do zaprawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. 

PN-69/B-I0260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na 
zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Azl:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 

styropianowe. 
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 13499 :2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) 
ze styropianu. 

PN-B-20130:1999 + PN-B-20130/Az1:2001  Wyroby do izolacji cieplnej. Płyty 
styropianowe (PS-E). 

PN-B-23116:1997  Płyty z wełny mineralnej. 
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10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

− Instrukcje montażu materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych 
producentów 

− Norma DIN 18195, część 1 do 6, wydanie:2000-08 
− Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania 

Budowlanego, Warszawa, 2005. 
− „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych” 

Arkady, Warszawa 1997 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45262310 
B-04.00.00 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA 
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 WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych 
wykonywanych na mokro przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII 
CURIE – SKŁODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Projektant może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub 
uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego projektem zadania, obiektu i robót, 
uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki ich realizacji, 
które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych, 
prostych i drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje 
pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania, wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 

1.3. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy przygotowaniu zbrojenia, montażu zbrojenia, kontroli jakości 
robót i materiałów.  

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne 
z określeniami używanymi w odpowiednich normach oraz określeniami podanymi w 
B-00.00.00 Wymagania ogólne. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, 
Rozporządzeniami, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych i innych 
dokumentów związanych. 
Pręty stalowe wiotkie – pręty stalowe o przekroju kołowym, żebrowane o średnicy 
do 40mm 
Zbrojenie niesprężające – zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzające do 
niej naprężeń w sposób czynny. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO, ST i 
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poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania 
dotyczące robót podano w B-00.00.00 Wymagania ogólne. 

 MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w B-00.00.00 Wymagania ogólne pkt. 2 
 

2.1. STAL ZBROJENIOWA 

Asortyment stali zbrojeniowej: 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych 
objętych zadaniem stosować należy stal klas i gatunków wg normy PN-J-84023/6: 
klasy lub AIIIN. 
Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
Pręty okrągłe, żebrowane ze stali o wytrzymałości charakterystycznej ≥ 310 MPa, 
wytrzymałości na rozciąganie Rm ≥ 490 MPa 

2.2. DRUT MONTAŻOWY 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego 
(wiązałkowego). 

2.3. PODKŁADKI DYSTANSOWE 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych. 

 SRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w B-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt. 3 
Sprzęt używany przy przygotowaniu i montażu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach 
budowlanych powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie 
ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu, jak: giętarki, prościarki, 
zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać fabryczną gwarancję i 
instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania bhp, jak przykładowo 
osłony zębatych i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy 
szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten 
powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.  

 TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w B-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt. 4. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w 
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sposób zapewniający uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami bhp 
i ruchu drogowego. 

 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w B-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt. 5 

5.1. ORGANIZACJA ROBÓT. 

5.2. PRZYGOTOWANIE ZBROJENIA  

Przygotowanie, montaż i odbiór zbrojenia powinien odpowiadać wymaganiom 
normy PN 91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 
Czyszczenie prętów: pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić 
z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub 
zabrudzone farbą olejną można opalać lampami benzynowymi lub czyścić 
preparatem rozpuszczającym tłuszcze. Stal narażoną na działanie wody słonej należy 
zmyć wodą słodką. Stal pokrytą łuszcząca się rdzą lub zabłoconą oczyszcza się 
szczotkami drucianymi ręcznie lub mechanicznie bądź przez piaskowanie. Po 
oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko 
zabrudzoną można zmyć strumieniem wody, zaś pręty oblodzone odmraża się 
strumieniem ciepłej wody. 

Prostowanie prętów: dopuszcza się prostowanie prętów za pomocą kluczy, 
młotków, ścianek. Dopuszczalna wielkość miejscowego odchylenia od linii prostej 
wynosi 4mm. 

Cięcie prętów zbrojeniowych: należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu 
materiału. 
Wskazane jest sporządzenie w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy 
użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również cięcie palnikiem acetylenowym. 

Odgięcia prętów, haki: minimalne średnice trzpieni używanych przy wykonywaniu 
haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042.  

5.3 MONTAŻ ZBROJENIA 

Wymagania ogólne: układ zbrojenia musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez 
jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów 
względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. W konstrukcję 
można wbudować stal pokrytą co najwyżej nalotem niełuszczącej się rdzy. Nie 
można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, 
zabrudzonej farbami, zabłoconej czy oblodzonej, stali, która była wystawiona na 
działanie słonej wody.  
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 
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wysokość w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest 
chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.  
Montowanie zbrojenia: pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w 
dokumentacji projektowej. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem 
wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowym, 
wyżarzony o średnicy 1mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5mm. W szkieletach 
zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian. 

 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne wymagania dla kontroli jakości robót podano w B-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt. 6 
Kontrola jakości robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z 
dokumentacją projektowa oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie 
podlega odbiorowi przed betonowaniem. Przy odbiorze stali dostarczonej na 
budowę należy przeprowadzić następujące badania: 
- sprawdzenie zgodności przewieszek z zamówieniem 
- sprawdzenie stanu powierzchni wymiarów, masy wg normy PN-H- 93215 
- próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998 
- próba rozciągania na zimno wg normy PN-H-04408 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Jakość 
prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik 
pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i 
rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej: 
Otulenie wkładek wg projektu zwiększone max 5mm, nie przewiduje się 
zmniejszenia otuliny, rozstaw prętów w świetle- 10mm, odstęp od czoła elementu: 
+/-10mm; długość pręta między odgięciami: +/-10mm; miejscowe wykrzywienie +/-
5mm; poprzeczki pod kable należy wykonywać z dokładnością +/-1mm;  
Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie 
powinno przekraczać 3%; liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie 
może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie; różnica w rozstawie między 
prętami głównymi nie powinna przekraczać +/-5mm; różnice w rozstawie strzemion 
nie powinny przekraczać +/-2cm.   

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w B-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt. 7 

7.1. JEDNOSTKI I ZASADY OBMIAROWE  

kg - wykonanie zbrojenia konstrukcji 
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Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego uzbrojenia, 
tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich 
masę jednostkową. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, 
przekładek montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też 
zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w dokumentacji projektowej. 

7.2. ILOŚĆ ROBÓT 

Określa się na podstawie dokumentacji wykonawczej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych na placu budowy. 

 Odbiór robót  

Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w B-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt. 8. 

8.1. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I SST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i SST oraz 
pisemnymi poleceniami IN. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 

Podstawą odbioru są: pisemne stwierdzenia IN w dzienniku budowy o wykonaniu 
robót, zgodnie z dokumentacją i SST. Inne pisemne stwierdzenia IN o wykonaniu 
robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia 
IN lub inne potwierdzone przezeń dokumenty. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez IN w dzienniku 
budowy zakończenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia IN na rozpoczęcie 
betonowania elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi. Odbiór powinien 
polegać na sprawdzeniu: 
Zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową; zgodności z 
dokumentacją liczby prętów w poszczególnych przekrojach; rozstawu strzemion; 
prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów; zachowania 
wymaganej projektem otuliny zbrojenia. Do odbioru robót mają zastosowanie 
postanowienia zawarte w B-00.00.00.  
 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dla wykonania robót podano w B-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt. 9. 
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9.1. CENA JEDNOSTKOWA 

Cena jednostkowa obejmuje: zapewnienie niezbędnych czynników produkcji; 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie i przycinanie prętów stalowych; łączenie 
prętów, montaż przy użyciu drutu wiązałkowego w deskowaniu, wykonanie badań i 
pomiarów; oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia. 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. 
IDT-ISO 6935-1:1991 Stal do zbrojenia betonu, pręty gładkie, wymagania 
dodatkowe. 
PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
Poradnik majstra budowlanego, Arkady Warszawa 2006. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45262311-4 
B-05.00.00 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE  
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 WSTĘP 

1.1. Przedmiot i zakres robót objętych SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej jest wykonanie i 
odbiór wykonania fundamentów przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII 
CURIE – SKŁODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1, 
jednocześnie stanowi element dokumentacji kosztorysowo-opisowej, określający 
wymagania zleceniodawcy w stosunku do zlecanych robót. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca realizujący roboty odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania, za 
zgodność wykonania z dokumentacją opisową, niniejsza szczegółową specyfikacją 
techniczną i poleceniami inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 
OST. 

 MATERIAŁY 

2.1. Beton kLASY ZGODNIE Z PROJEKTEM 
Wymagania ogólne wg PN-EN206-1:2003. Każda partia betonu dostarczona na plac 
budowy powinna mieć świadectwo producenta. 

2.2. Woda (PN-EN1008/2004) 
Dopuszcza się stosowanie każdej wody zdatnej do picia. Nie dopuszcza się 
stosowania wód ściekowych i zawierających zanieczyszczenia organiczne, tłuszcze. 

2.3. Kruszywa (PN-EN 13139/2003) 

Nie dopuszcza się stosowania piasku z zanieczyszczeniami organicznymi. W 
zależności od zastosowania należy stosować odpowiednie frakcje. 
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2.4. Cement (PN-EN147-2)  

Każda dostawa cementu powinna posiadać świadectwo jakości. 

2.5. Stal zbrojeniowa 

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. Własności 
mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

 SPRZĘT 
– Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
– Deskowania systemowe drobnowymiarowe 
– Giętarka do prętów mechaniczna, prościarka do prętów 
– Pompa do betonu 
– Wibratory pogrążalne 

 TRANSPORT 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, 
żeby uniknąć trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchy 
drogowego. 
Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami transportowymi. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
90 minut przy temperaturze otoczenia +15OC 
70 minut przy temperaturze otoczenia +20OC 
30 minut przy temperaturze otoczenia +30OC. 

 WYKONANIE ROBÓT 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowania. Montaż zbrojenia 
z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Dla 
zachowania właściwej otuliny należy układać w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonywane zgodnie z wymaganiami norm PN-
EN206-1:2003 i PN-B-06251:1963. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu 
zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. Przed 
przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 
dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
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Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych 
i uzgodnionych z projektantem. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5OC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co 
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5OC, 
jednak wymaga to zgody inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o 
temperaturze +20O C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu 
przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

 KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola deskowania 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe deskowania stosowanego przy wykonaniu 
konstrukcji z betonu o ile w projekcie nie podano inaczej: 

6.1.1. W odległości między podporami zginanych elementów deskowania 

a) na 1 m długości do ± 25 mm 
b) na całe przęsło nie więcej niż ± 75 mm  

6.1.2. Wychylenie od pionu lub od projektowanego nachylenia płaszczyzn 
deskowania i linii przecięcia: 

a) na 1 m szerokości, nie więcej niż: ±5 mm 
b) na całą wysokość konstrukcji nie więcej niż: w fundamentach ±20 mm 

6.1.3. Przemieszczenie osi deskowania od projektowanego położenia nie więcej niż: 

a) w fundamentach ±15 mm 

6.1.4. Miejscowe nierówności powierzchni deskowania od strony stykania się z 
betonem (przy sprawdzaniu łatą długości 2m) ±3 mm 

6.1.5. Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

a) na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku ±5 mm 
b) na całą płaszczyznę ±15 mm 

6.1.6. Odchylenia długości lub rozpiętości elementów ±20 mm 

6.1.7. Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego ±8 mm. 

6.2. Kontrola zbrojenia 

Zbrojenie wszystkich elementów żelbetowych powinno być poddane kontroli przed 
zabetonowaniem. 
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Kontrola zbrojenia obejmuje: 
a) oględziny, 
b) badanie zgodności wykonania zbrojenia z obowiązującymi przepisami, 
c) badanie zgodności wymiarów i usytuowania zbrojenia z projektem. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów w wykonaniu zbrojenia 
Określenie wymiarów Wartości odchyłki 

6.2.1. Od wymiarów siatek i szkieletów wiązanych lub zgrzewanych: 

a) w długości elementu ±10 mm 
b) w szerokości (wysokości) elementu 

– przy wymiarze do 1 m ±5 mm 
– przy wymiarze powyżej 1 m ±10 mm 

6.2.2. W rozstawie prętów podłużnych, poprzecznych i strzemion: 

a) przy średnicy d < 20 mm ±10 mm 
b) przy średnicy d > 20 mm ± 0,5d 

6.2.3. W położeniu odgięć prętów ± 2d 

6.2.4. W grubości warstwy otulającej +10 mm ±0 

6.2.5. W położeniu połączeń (styków) prętów ± 25 mm. 

6.3. Kontrola betonu 

6.3.1. Podczas robót betonowych należy przeprowadzać systematyczne kontrole dla 
bieżącego ustalania: 

a) jakości składników betonu oraz prawidłowości ich składowania, 
b) dozowania składników mieszanki betonowej, 
c) jakości mieszanki betonowej w czasie transportu, układania i zagęszczania, 
d) cech wytrzymałościowych betonu, 
e) prawidłowości przebiegu twardnienia betonu, terminów rozdeskowania oraz 

częściowego lub całkowitego obciążenia konstrukcji. 

6.3.2. Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta 
zaświadczenie o jakości betonu. Najdłuższy okres na wystawienie zaświadczenia o 
jakości nie może być dłuższy niż 3 miesiące, licząc od daty rozpoczęcia produkcji 
betonu zaliczanego do danej partii. Zaświadczenie o jakości powinno zawierać 
następujące dane merytoryczne: 

a) charakterystykę betonu, jak klasę betonu, jego cechy fizyczne oraz inne niezbędne 
dane, 

b) wyniki badań kontrolnych wytrzymałości betonu na ściskanie oraz typ próbek 
stosowanych do badania, 
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c) wyniki badań dodatkowych (nasiąkliwość, mrozoodporność, wodoodporność), 
d) okres, w którym wyprodukowano daną partię betonu, 

6.3.3. Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość 
i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonania, twardnienia, a także 
rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji. 

 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru podano w OST. 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 
- kg - dla zbrojenia 
- m3 lub m2 wykonanej konstrukcji betonowej 

 ODBIÓR ROBÓT 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 
Odbiory robót objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu: prawidłowości ich usytuowania w 
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną prawidłowości 
wykonania robót ciesielskich, zbrojarskich, betonowych. 
Odchylenie w poziomach wierzchu fundamentów nie powinny być większe niż 0,5 
cm. 
Bezwzględny jest wymóg przedstawienia protokołów jakości materiałów. 

 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w OST pkt.9 

 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 206:1-2003 Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i 
zgodność.  (Z późniejszymi zmianami) 
PN-EN 197-1:2002     Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu  
 powszechnego użytku. (zmiany: PN-EN 197-
1:2002/A1:2005, PN-EN  
 197-1:2002/A3:2007) 
PN-EN 12620:2004    Kruszywa do betonu (Z późniejszymi zmianami) 
PN-H-84023-06:1989  Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
Gatunki. 
 (Zmiana PN-H-84023-06/A1:1996) 
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PN-B-03264:2002       Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Projektowanie. 
PN-B-06251:1963     Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
(Norma  
 wycofana bez zastąpienia) 

10.2. Inne przepisy 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych t. I 
Budownictwo ogólne. MGPiB i ITB Warszawa 1990 r. wyd IV. 
Aprobaty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie i Instrukcje 
techniczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45262000-1 
B-07.00.00 PODŁOŻA BETONOWE 
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 Wstęp 

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania podłoża betonowego w ramach robót budowlanych przy 
realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE 
WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie podłoży na gruncie. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 Materiały 

2.1. PODSYPKA PIASKOWA 

Do wykonania podkładu należy stosować piasek zwykły. 

2.2. PODKŁAD BETONOWY 

Klasa betonu zgodnie z projektem. Wymagania dla poszczególnych klas betonów - 
normowe. 

 Sprzęt. 

Roboty można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
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 Transport. 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy 
je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadkiem lub przesuwaniem.Wykonanie robót. 

4.1. WYKONYWANE CZYNNOŚCI 

− sprawdzenie stopnia zagęszczenia podłoża piaskowego lub podłoża z tłucznia 
kamiennego, 

− wykonanie podłoża z betonu z uwzględnieniem dylatacji, 
− pielęgnacja betonu. 

4.2. ZASADY WYKONWANIA PRAC 

Należy sprawdzać stopień zagęszczenia podłoża. W przypadku, gdy stopień 
zagęszczenia jest niższy niż zakładany w projekcie przed ułożeniem podłoża 
betonowego należy dokonać dogęszczenia. Grubość warstwy zagęszczonego gruntu 
nie powinna być większa niż: 
− 15cm przy zagęszczeniu ręcznym; 
− 20cm przy zagęszczeniu walcami; 
− 40cm przy zagęszczeniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami 

mechanicznymi. 
Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa gruntu powinny być 
wyznaczone laboratoryjnie. Zagęszczenie warstwy gruntu powinno być wykonane 
możliwie szybko bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonania podłoża, aby nie 
wystąpiło nadmierne jej przesuszenie lub zwilgocenie. 

 Kontrola jakości 

Sprawdzeniu podlega: 
− Przygotowanie podłoża, 
− Materiał użyty na podkład, 
− Grubość i równomierność warstw podkładu, 
− Sposób i jakość zagęszczenia. 
Rozpoczęcie wykonania podłoża z betonu może nastąpić dopiero po odbiorze 
zagęszczenia gruntu i podsypki piaskowo żwirowej. Przy sprawdzeniu stanów gruntu 
w podłożu należy stosować makroskopowe metody badań gruntów zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi normami. Badania składników betonu powinny być 
wykonane przed przystąpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i 
prowadzone systematycznie przez cały okres trwania robót betonowych. Jeżeli w 
normie lub dokumentacji technicznej nie jest określony termin, po którym beton 
powinien uzyskać wymaganą wytrzymałość, to należy ją sprawdzić po 28 dniach. 
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 Obmiar robót. 

Jednostką obmiarową wykonanej podsypki piaskowej jest m3. 
Jednostką obmiarową wykonanego podkładu betonowego jest m3. 

 Odbiór robót. 

Zgodnie z wymogami ogólnymi ST. 

 Podstawa płatności. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 wykonanej podsypki piaskowej. 
Płaci się za ustaloną ilość m3 wykonanego podkładu betonowego. 

 Przepisy związane. 

Wymagania nie uregulowane powyższą specyfikacją obowiązują wg: 

PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe,  

a) PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 

PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-06250 - Beton zwykły 

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 

PN-88/B-32250 - Materiały budowalne. Woda do betonów i zapraw. Wymagania i badania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - montażowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.narzedziownie.pl/?t=k&i=1028&n=1621
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45400000 
B-09.00.00 POSADZKI 
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 Wstęp  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych podług przewidzianych przy 
realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE 
WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST  

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót wykończeniowych podłóg występujących w 
obiekcie objętym kontraktem: 
− posadzki z płytek ceramicznych terakotowych i gresów, 
− wykładziny. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

Posadzka – stanowi wierzchnią, użytkową warstwę podłogi ułożoną na konstrukcji podłogowej lub 

trwale z nią połączoną za pomocą klejów lub zamocowania mechanicznego. 

Podłoga – opiera się na podłożu, którym jest zazwyczaj strop, a w budynkach niepodpiwniczonych, 

warstwa betonu ułożona na gruncie. Podłoga składa się z warstwy izolacyjnej (termicznej, 

akustycznej i ewentualnie przeciwwilgociowej lub paroszczelnej), podkładu oraz posadzki, która może 

być wykonana z materiałów drzewnych, tworzyw sztucznych lub materiałów pochodzenia 

mineralnego. 

Podkład – podłoże stanowiące oparcie konstrukcji podłogi, może nim być: warstwa betonu ułożona 

na gruncie, strop lub odpowiednio przygotowana płyta betonowa ułożona na warstwie izolacji 

(ciepłochronnej, dźwiękochłonnej, przeciwwodnej itp.). 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. 
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 Materiały 

2.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej.  
Użyte materiały powinny być zgodne z Projektem Technicznym. Wszystkie 
zakupione przez wykonawcę materiały powinny być wyraźnie i trwale oznakowane 
oraz zaopatrzone przez dostawcę lub producenta w aktualne świadectwo kontroli 
lub atest. 

2.2. WODA 

Do przygotowywania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Materiały budowlane. 
Woda zarobowa". Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. 

2.3. WYROBY TERAKOTOWE 

Płytki podłogowe ceramiczne i gresy wg PN-74/B-12032. 

2.3.1. Właściwości płytek podłogowych ceramicznych 

Płytki podłogowe ceramiczne powinny charakteryzować się następującymi cechami: 
− barwa: wg wzorca producenta, 
− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5%, 
− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa, 
− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, 
− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20, 
− kwasoodporność nie mniej niż 98%, 
− ługoodporność nie mniej niż 90%. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

− długość i szerokość: do 1,5 mm 
− grubość: do 0,5 mm 
− krzywizna: 1,0 mm  

Gresy - wymagania dodatkowe: 

− twardość wg skali Mahsa: 8 
−  ścieralność: V klasa ścieralności 
− na schodach i przy wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 

Płytki gresowe i terakotowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
− stopnice schodów, 
− listwy przypodłogowe, 
− kątowniki, 
− narożniki. 
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2.3.2. Materiały pomocnicze 

Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, 
lub zaprawy klejowe. 
Do wypełnienia spoin stosować zaprawy wg. PN- 75/B-10p1: 

− zaprawę z cementu portlandzkiego 35 - białego i mączki wapiennej 
− zaprawę z cementu 25, kredy malarskiej i mączki wapiennej z dodatkiem 

sproszkowanej kazeiny. 

2.3.3. Pakowanie 

Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek. 
Na opakowaniu umieszcza się: 

− nazwę i adres Producenta, 
− nazwę wyrobu,  
− liczbę sztuk w opakowaniu,  
− znak kontroli jakości,  
− znaki ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis 

„Wyrób dopuszczony do stosowania w budownictwie Świadectwem ITB nr...”. 

2.3.4. Transport 

Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. Podłogę wyłożyć 
materiałem wyścielającym o grubości ok. 5 cm. Opakowania układać ściśle obok 
siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące wyrobów 
łatwo tłukących. 

2.3.5. Składowanie 

Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. 
Wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. 

2.4. WYKŁADZINY  

Wykładziny powinny mieć 7-10 lat gwarancji na trwałość, w tym trwałość barw, ale 
nie mniej niż 5 lat.  

2.4.1. Wykładzina z tworzywa sztucznego 

Dane techniczne: 
− grubość całkowita: 2mm 
− właściwości antypoślizgowe min. R=8 
− rulonowana 
− wzór bezkierunkowy 

2.4.2. Posadzka na bazie żywicy przewodząca napięcie elektrostatyczne 

Dane techniczne: 
− możliwość uzyskania różnych grubości 
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− przewodnictwo elektrostatyczne 
− wysoka odporność na ścieranie 
− wysoka odporność na nacisk 
− odporność na środki chemiczne 
− jednorodna powierzchnia z połyskiem 

 Sprzęt 

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Wykorzystywany sprzęt powinien gwarantować wykonanie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera/ 
Kierownika projektu. 
W zależności od potrzeb Wykonawca zapewni następujący sprzęt używany w 
robotach podłogowych: 

− wiadro, paca, szpachla, spoinówka, 
− poziomnica, łata aluminiowa, 
− mieszarka do zapraw, 
− młotek, przecinak, 
− szlifierka, maszyna i szczypce do cięcia i łamania płytek, 
− inne, wg wytycznych producentów. 

 Transport 
Materiały oraz sprzęt można transportować dowolnym środkiem transportu 
zatwierdzonym przez Inżyniera/ Kierownika projektu, dostosowanym do danego 
rodzaju materiału. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.1. POSADZKI CERAMICZNE 

Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określać 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, wymagane izolacje, rodzaj, typ i 
gatunek płytek. Projekt powinien też określać wielkość spadków posadzki, 
rozmieszczenia wpustów podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych. Podczas 
wykonywania posadzek: 
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− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót podłoże należy oczyścić 
z grudek zaprawy i zanieczyszczeń szczotkami drucianymi oraz z kurzu, 

− powierzchnie podłoży pod posadzki powinny być równe i tworzyć poziome 
płaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przy użyciu odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed 
przyklejeniem okładziny, 

− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania  

− posadzki ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą 
wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W 
pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża, 

− w przypadku uprzedniego usuwania istniejącej terakoty, podkład powinien 
zostać dokładnie oczyszczony i wyrównany przy użyciu materiałów do 
wyrównywania i wygładzania, 

− do wykonania posadzek z płytek fajansowych można przystąpić dopiero po 
zakończeniu robót tynkarskich oraz robót instalacyjnych, 

− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C, 

− materiały używane do wykonania posadzki powinny znajdować się 
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze co najmniej 24 godz. przed 
rozpoczęciem robót, 

− w pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego 
rodzaju, barwy i gatunku, o ile w projekcie nie założono inaczej, 

− płytki powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na kilkanaście 
sekund. 

− bezpośrednio po ułożeniu płytek należy przygotować spoiny przez oczyszczenie 
ich z zaprawy klejowej. Spoinowanie można rozpocząć dopiero po 
stwardnieniu zaprawy, na której ułożono płytki, najwcześniej po 24 godzinach 
od ułożenia. Zaprawę wprowadza się w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki 
gumowej. Wstępne czyszczenie powierzchni należy wykonać używając 
wilgotnych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. W końcowym etapie 
prac należy stosować odpowiednie ściereczki lub drobnoporowate gąbki. Nie 
dopuszczalnym jest czyszczenie okładziny na sucho, 

− powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą 
albo o określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni mierzone jako 
prześwity między dwumetrową łatą kontrolną a posadzką nie powinny wynosić 
więcej niż 5 mm na całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od 
płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe niż ± 
5 mm na całej długości lub szerokości posadzki. 

 



69 

5.2. WYKŁADZINA  

Niezależnie od rodzaju wykładziny i sposobu jej montażu podłoże, na którym 
odbędzie się instalacja musi być płaskie, gładkie, suche i odkurzone. Jeśli wystąpią 
nierówności, należy zastosować masę samopoziomującą, a w przypadku dużych 
nierówności można je zniwelować szpachlą cementową. Przed ułożeniem 
wykładziny podłoże betonowe należy uprzednio zagruntować.  
Wykładzina powinna być odporna na ścieranie, działanie promieniowania UV i 
powszechnie używane środki pielęgnacyjne. Ponadto powinna być trudno zapalna i 
przeciwpoślizgowa. 
Wykładzina przed ułożeniem powinna być rozłożona w celu likwidacji jej zakładów. 
Klejona do powierzchni posadzki na całej jej powierzchni. 
Przy docinaniu wykładziny należy zostawić min. 10 cm zapas, którym będą wyłożone 
cokoły. W narożnikach przyciąć wykładzinę w kształcie litery V, tak aby mogła 
przybrać odpowiedni kształt. Całe pomieszczenie przed rozpoczęciem użytkowania 
powinno zostać dokładnie przewietrzone.  Pomieszczenie zamknięte po wyłożeniu 
wykładziny należy wietrzyć aż do zaniku specyficznego zapachu.  

5.3. POSADZKA NA BAZIE ŻYWICY 

Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, bez zanieczyszczeń olejem, tłuszczami 
i pyłami. Wszelkie zanieczyszczenia należy usunąć. Po przygotowaniu podłoża i 
zagruntowaniu, nakleić taśmy miedziane. Pomiędzy taśmą a punktem uziemienia 
montuje się łączniki. Po 12 do 36 godzin od zagruntowania nałożyć lakier 
przewodzący. Po wyschnięciu warstwy przewodzącej przeprowadzić pomiary 
przewodnictwa elektrycznego powierzchni. Opór musi wynosić 102-104 Ω. Na 
koniec należy nałożyć barwną warstwę przewodzącą. Musi ona zostać 
odpowietrzona prze pomocy wałków kolczastych. 

 Kontrola jakości 

W szczególności powinna być oceniana dokładność i staranność wykonania 
posadzek oraz sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną i SST. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza zakończenie robót 
przygotowawczych dokonując odbioru, sprawdza jakość dostarczonych materiałów, 
zgodność z projektem technicznym i SST. 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. Nie dopuszcza się stosowania do robót 
materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie 
należy stosować również materiałów przeterminowanych (po upływie okresu 
gwarancyjnego). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). 
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Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 

 Odbiór robót 

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej: 
- odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy, - w przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien 
być on zbadany laboratoryjnie,  
- nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym, 
- nie należy stosować materiałów przeterminowanych (po upływie okresu 
gwarancyjnego), 
- wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy, 
- odbiór materiałów i wyrobów powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
makroskopową (wzrokową), 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać np. za pomocą naciągniętego drutu 
i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki,  
d) sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 

badanie należy wykonać przez ocenę makroskopową (wzrokową). 

 Podstawa płatności 

Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu 
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Płatności dokonuje się na podstawie powierzchni [m2] wykonania okładzin 
ściennych, wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 
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− wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresów, 
− wykonanie posadzek drewnianych, 
− położenie wykładzin, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich 

producentów. 

 Przepisy związane. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN) w tym: 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.  
PN-EN 1008:2004  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-32250   Woda do celów budowlanych. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-11205:1997  Elementy kamienne. 
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania 

w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 
PN-EN ISO 3506-4:2004(U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych,    odpornych. 
PN-EN 1910:2002   Podłoga z drewna i parkiet oraz boazeria ścienna i 
sufitowa.    Oznaczanie stabilności wymiarowej. 
PN-EN 13226:2004   Podłogi drewniane – Elementy posadzki lite z wpustami 
PN-EN 13228:2004   Podłogi drewniane – Elementy posadzek z drewna litego 
oraz 
    posadzki deszczułkowe łączone 
PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w budynkach. 
PN-87/B-02151/02  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 
pomieszczeń w    budynkach. Dopuszczalne wartości 
poziomu dźwięku w 
    pomieszczeniach. 
PN-B-02151-3-1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 

budynkach. 
Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
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Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004  Normy dotyczące systemów 
zapewnienia jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



73 

SPECYFIKACJE TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45421130-4 
B-11.00.00 STOLARKA ALUMINOWA 

  



74 

1. Wstęp  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru ślusarki okiennej i drzwiowej aluminiowej 
przewidzianych przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 
30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ 
2, GDYNIA 81-209. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST  

W skład niniejszej części ST wchodzą następujące roboty: 
− montaż okien i drzwi, 
− montaż podokienników i parapetów 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
i wytycznymi. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. STOLARKA  

Stolarka aluminiowa zewnętrzne „ciepłe” wykonane z profili aluminiowych z izolacją 
termiczną. Drzwi wewnętrzne wykonane z profili aluminiowych „zimnych”. Kształt 
drzwi oraz sposób otwierania zgodnie ze schematem drzwi. Drzwi wejściowe pełne, 
samozamykacz. 

Produkty powinny być dostarczone w stanie ostatecznie wykończonym. Do 
wbudowania drzwi skrzydła się zdejmuje. Na czas wykonywania uszczelnień przy 
użyciu pianki poliuretanowej drzwi powinny być osłonięte folią i ochronną taśmą. 
Przed właściwym zamocowaniem ościeżnica powinna zostać ustawiona i 
zablokowana w ościeżu za pomocą klinów montażowych. Po wypoziomowaniu i 
ustawieniu w pionie powinien być zachowany jednakowy luz. Punkt wstępnego 
mocowania ościeżnicy (klinowanie w ościeżu) powinny być rozmieszczone przy 
narożach ościeży. Do właściwego zamocowania ościeżnicy w ościeżu są stosowane 
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kotwy montażowe. Kotwy montażowe wczepia się w profil drzwi, a drugi koniec 
przytwierdza się do muru za pomocą kołków rozporowych. W celu uzupełnienia 
luzów między ościeżnicą a ościeżem, należy wypełnić materiałem uszczelniającym 
(pianką poliuretanową).  

Po wyborze dostawcy wyrobów budowlanych wykonawca zobowiązany jest 
wystąpić (bezpośrednio przed złożeniem zamówienia) do projektanta architektury 
o: 
− uzyskanie zgody na zastosowanie wybranego koloru, wykończenia powierzchni 

zamawianych elementów, 
− zatwierdzenie rysunków warsztatowych detali elementów wybranego systemu. 
Dostarczona ślusarka musi spełniać parametry podane w opisie PW architektury. W 
skład zestawów ślusarki wchodzą też parapety zewnętrzne i wewnętrzne. Materiały 
i urządzenia powinny być zgodne z materiałami określonymi w dokumentacji 
technicznej producenta, przy czym ich parametry i właściwości techniczne powinny 
zapewnić bezpieczną eksploatację przez cały okres użytkowania, bez pogorszenia 
parametrów określonych w Aprobacie Technicznej. Materiały, urządzenia, części 
złączne powinny spełniać wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.  

2.1.1. Stalowe elementy konstrukcyjne 

Części stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszą być 
ocynkowane ogniowo. Wszystkie uzupełnienia brakującej powłoki muszą być 
uzupełnione na budowie. 

2.1.2. Dobór profili 

Dobór profili następuje według danych ich producenta. Spośród profili izolowanych 
cieplnie są dopuszczone tylko profile zespolone i dzielone termicznie, których 
elementy składowe stanowiące jednokomorowe profile aluminiowe- zewnętrzny i 
wewnętrzny- są połączone na stałe za pomocą elementu izolującego ze 
zintegrowaną poduszką izolacyjną. 
Profile zespolone muszą przenosić obciążenia związane z parciem i ssaniem wiatru, 
siły ścinające poprzeczne powstające pod działaniem obciążeń pomiędzy profilem 
zewnętrznym i wewnętrznym. Dokonując doboru profili należy uwzględnić wartości 
momentów bezwładności podane przez producenta profili. 
Kompletna konstrukcja musi spełniać wymagania izolacji cieplnej dla grupy Hl  
W celu przewietrzania i odprowadzania wody należy wręby profili tak ukształtować, 
aby powstająca wilgoć mogła zostać odprowadzona na zewnątrz. Jeżeli połączenie 
pomiędzy profilem zewnętrznym i wewnętrznym (profile zespolone) znajduje się w 
strefie wrębu, to musi być ono- bez dodatkowego uszczelnienia- wodoszczelne i 
odporne na działanie wilgoci. Przewietrzanie wrębów w przypadku oszklenia 
izolacyjnego musi następować według instrukcji producenta szkła. Podane przez 
producenta, dla systemów profili, maksymalne i minimalne obmiary oraz ciężar 
skrzydeł muszą być przestrzegane.  
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2.1.3. Złącza profili 

Łączniki profili muszą w swoim przekroju poprzecznym dokładnie odpowiadać 
konturom wewnętrznym profilu- połączenia w narożach muszą być dokładnie 
spasowane. W przypadku łączników styków jest konieczne uniemożliwienie 
wnikania wody do konstrukcji przez zastosowanie poduszek (wkładek) 
uszczelniających i trwale elastycznych mas uszczelniających.  
Skuteczność izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) musi pozostać w pełni 
zachowana także w strefach naroży i styków. 

2.1.4. Uszczelki skrzydeł 

Wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w ramach w sposób gwarantujący 
wymaganą, trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi 
spoin. Uszczelki muszą być wymienialne. W konstrukcjach systemowych należy 
stosować przewidziane przez producenta uszczelki systemowe. 
Stosowanie uszczelki środkowej w oknach rozwieranych, rozwieralno- uchylnych i 
uchylnych jest obowiązkowe. 

2.1.5. Odprowadzanie wody z konstrukcji  

Woda deszczowa oraz skropliny, które mogą przedostać się do wrębów i gniazd 
profili muszą zostać odprowadzone na zewnątrz listew dociskowych za pomocą 
kształtek odwadniających wykonanych z tworzywa sztucznego. Widoczne otwory 
odwadniające należy osłonić kapturkami.  

2.1.6. Okucia 

W konstrukcjach systemowych mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane 
dla danego systemu, przedstawione na rysunkach złożeniowych zawartych w 
katalogu.  
Jeżeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie części 
okuć, z wyjątkiem klamek i zawiasów, należy montować w sposób kryty 
(niewidoczny od zewnątrz). 
Okucia umieszczone we wrębach należy mocować do ram w sposób kształtowo- 
dociskowy (złącza kształtowo- dociskowe zamknięte siłowo). Do połączeń na wkręty 
należy stosować nakrętki nitowane lub podkładki. 

3. Sprzęt 
Wykonawca powinien być wyposażony w komplet oprzyrządowania systemowego 
niezbędnego do precyzyjnego wykonania konstrukcji z profili aluminiowych. Roboty 
należy prowadzić przy użyciu elektronarzędzi oraz drobnego sprzętu.  Sprzęt 
powinien być sprawny, podlegać okresowej kontroli i zapewniać właściwe 
wykonanie prac.   
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4. Transport 
Szyby zespolone oraz szklone elementy elewacji należy stawiać na stelażach. 
Opakowania należy układać w sposób zabezpieczający przed możliwością przesuwu 
i przewrócenia. Elementy aluminiowe należy chronić przed uszkodzeniem powłok.  
Warunki transportu powinny spełniać wymogi normy PN-B-05000. Stolarkę i 
ślusarkę należy transportować i składować w pozycji pionowej. Przechowywanie 
materiałów powinno odbywać się w magazynach zamkniętych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Środki 
transportu muszą zabezpieczać elementy przed uszkodzeniami (szyby zespolone, 
warstwy wierzchnie profili aluminiowych) i przed wpływami atmosferycznymi.  

5. Wykonanie robót 

5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.01.00 Wymagania ogólne – pkt. 5.  

5.2. SZCZEGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT  

5.2.1. Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa 

Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić wymiary otworów oraz dokładność 
wykonania ościeży i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica oraz 
jakość montowanych elementów i innych materiałów pomocniczych. 
Przy montażu stolarki aluminiowej należy przestrzegać zasad podanych w normie 
PN-B-10085.  
Stolarkę aluminiową należy montować na podkładach lub listwach. Należy 
wykluczyć bezpośredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego 
aluminium z wykonywanymi na mokro cementowymi zaprawami tynkarskimi. W 
przypadku konieczności wykonywania robót wykończeniowych na mokro wokół 
wbudowanych konstrukcji aluminiowych należy na czas robót zabezpieczyć 
konstrukcję folią PCV. Między powierzchnią profili, a tynkiem lub inną warstwą 
licową należy pozostawić szczelinę o szerokości minimum 5 mm, którą po 
zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.  
Do zamocowania ościeżnicy w ościeży należy stosować specjalne kotwy (tuleje 
rozprężne) dostosowane do rodzaju podłoża (typ, długość). Należy zapewnić 
właściwą długość zakotwienia w ścianie równą przynajmniej 60 mm. Na wysokości 
elementu po obydwu stronach należy stosować, co najmniej po 2 elementy 
mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża. Maksymalna odległość 
pomiędzy punktami mocowania to 700 mm. Ustawioną stolarkę należy sprawdzić w 
pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych przed i po przykręceniu. 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy 
wykuć w pionowych powierzchniach ościeży wąskie bruzdy dostosowane do 
grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze 
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż l m.  
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Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku 
pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej. Styk parapetu z oknem i 
ścianą uszczelnić systemowymi uszczelkami lub silikonem. 

6. Kontrola jakości 
Zakres kontroli powinien obejmować ocenę właściwości technicznych 
zastosowanych materiałów i wyrobów. W trakcie wykonywania robót należy 
dokładnie przestrzegać wymagań techniczno-  technologicznych producenta 
systemu, a zwłaszcza metod łączenia elementów.  
Zakres kontroli powinien być zgodny z normą PN-B-10085. W szczególności należy 
ocenić:  
− wymiary i wymagania jakościowe wyrobu w tym gładkość powierzchni profilu 

aluminiowego,  
− jednolitość barwy powłoki,  
− wielkość luzu pomiędzy otworem a oknem lub drzwiami,  
− sposób i geometrię zamocowania,  
− sposób uszczelnienia, 
− sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć,  
− prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych.  
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 
1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.  
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż:  
− 1 mm przy długości przekątnej do l m,  
− 2 mm przy długości przekątnej do 2 m,  
− 3 mm przy długości przekątnej do 3 m.  
Dla stolarki aluminiowej wielkość luzu na wbudowanie różnicuje się odpowiednio do 
wymiarów gabarytowych i wymiarów okien. Minimalny luz powinien wynosić:  
− 10 mm przy wymiarach do l ,5 m,  
− 15 mm przy wymiarach do 2,5 m,  
− 20mm przy wymiarach do 3,5 m.  

7. Obmiar robót 

7.1. STOLARKA I ŚLUSARKA OKIENNA I DRZWIOWA 

Liczbę okien i drzwi oblicza się w sztukach w nawiązaniu do zestawień stolarki z 
ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  

8. Odbiór robót 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 dały pozytywne wyniki. 
Sprawdzeniu podlega:  
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− zgodność z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów i ich właściwości, 
− przygotowanie podłoża, 
− prawidłowość montażu elewacji. 
− prawidłowość osadzenia elementów w konstrukcji,  
− pion i poziom zamontowanej stolarki i ślusarki oraz parapetów,  
− dokładność uszczelnienia, 
− prawidłowość działania elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  
− wygląd zewnętrzny.  

9. Podstawa płatności. 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa Wykonawcy z Zamawiającym. 
Cena wykonania 1m2 elewacji obejmuje: roboty pomiarowe, oznaczenie i 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, przygotowanie i montaż oraz demontaż 
rusztowań, osadzenie elementów, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 
wykonanie dylatacji, utrzymanie stanowiska pracy i sprzętu w należytym stanie, 
wykonanie badań i pomiarów kontrolnych.  

10. Przepisy związane 

10.1. NORMY: 

PN-B- 02020  Ochrona cieplna budynków,  
PN-B-13079  Szkło budowlane. Szyby zespolone.  
PN-B-13083  Szkło budowlane bezpieczne.  

10.2. INNE:  

Instrukcja ITB nr 224 - Wymagania techniczno- użytkowe dla lekkich ścian 
zewnętrznych  
w budownictwie ogólnym.  
ZUAT-15/II.05  Systemy lekkich ścian osłonowych o kontr. szkieletowej z profili 
aluminiowych.  
PN-B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
PN-B-05000  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywani i transport.  
PN-B-92210  Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

- szklone, Ogólne wymagania i badania.  
PN-EN 1192:2001 – Drzwi. Klasyfikacja wymagań wytrzymałościowych 
PN-EN 12219:2002U – Drzwi – wpływ klimatu. Wymagania i klasyfikacja 
PN-89/B-06085 – Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia 
statyczne prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła 
PN-EN 947:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczenie odporności na obciążenie pionowe 
PN-EN 948:2000 – Drzwi rozwierane. Oznaczanie wytrzymałości na skręcanie 
statyczne 
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PN-89/B-91003 – Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie 
PN-82/B-92010 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiary 
modularne 
PN-90/B-92270 – Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej 
odporności na włamanie 
PN-EN 130:1998 – Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych 
przez wielokrotne wichrowanie 
PN-EN 107:2002U – Metody badań okien. Badania mechaniczne 
PN-EN 13115:2002U – Okna. Klasyfikacja właściwości mechanicznych. Obciążenie 
pionowe, zwichrowanie i siły operacyjne. 
PN-EN 12210:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Klasyfikacja. 
PN-EN 12211:2001 – Okna i drzwi. Odporność na obciążenie wiatrem. Metoda 
badania. 
PN-EN 1191:2002 – Okna i drzwi. Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie. 
Metoda badania. 
PN-EN 12207:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrz. Klasyfikacja. 
PN-EN 1026:2001 – Okna i drzwi. Przepuszczalność powietrza. Metoda badania. 
PN-EN 12208:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja 
PN-EN 1027:2001 – Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
PN-B-05000:1996 – Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
PN-EN 949:2000 – Okna i ściany osłonowe, drzwi, zasłony i żaluzje. Oznaczanie 
odporności drzwi na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim 
PN-EN 12046-2:2001 – Siły operacyjne. Metoda badania – cześć 2 drzwi 
PN-B-94423:1998 – Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze..... 
Ustawa „Prawo budowlane” 
Ustawa „Prawo ochrony środowiska” 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, tom I-
III i V 
Instrukcje stosowania materiałów i montażu urządzeń wydane przez Instytut 
Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje 
Obowiązujące przepisy BHP i normy przedmiotowe. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45421000-4 
B-12.00.00 STOLARKA PCV 
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1.0. WSTĘP 

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru ślusarki okiennej i drzwiowej PCV przewidzianych 
przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU MAGAZYNOWEGO NR 30 W 
KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII CURIE – SKŁODOWSKIEJ 2, 
GDYNIA 81-209. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 

Specyfikacja stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót określonych w pkt 1.1. „Przedmiot Specyfikacji” 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem następujących prac:  

− Osadzenie nowych ościeżnic drzwiowych i okiennych (jw.);  
− Założenie skrzydeł drzwiowych i regulacja;  
− Założenie parapetów zewnętrznych okien – materiał z odzysku;  
− Założenie parapetów wewnętrznych;  
− Obróbka ościeży płytą gkf od wewnątrz oraz otynkowanie od zewnątrz. 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne” oraz zaleceniami producenta. 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 

wykonywanych robót oraz za ich zgodność z rysunkami, specyfikacją oraz 

zaleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

Specyfikacji ST- 00 „Wymagania Ogólne”. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Materiałami stosowanymi w wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:  
− Ościeżnice drzwiowe i okienne PCV- białe; 
− Skrzydła drzwiowe PCV- białe; 
− Skrzydła okienne PCV- białe; 
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− Okucia budowlane, szyldy, zamki, klamki; 
− Kotwy, pianka montażowa ogniochronna, wełna szklana lub kamienna: 
− Parapety zewnętrzne – stalowe; 
− Parapety wewnętrzne 

 

Uwaga: ramy okienne w pomieszczeniach stałego pobytu – wyposażyć w 
nawiewniki higrosterowane. 

Materiały nieokreślone ściśle przez Dokumentację projektową czy niniejszą ST 
należy uzgodnić z Inspektorem nadzoru. 

2.1.1. Wymagania podstawowe 
 

− Wszystkie materiały do wykonywania prac montażu stolarki PCV określonych 
w niniejszej specyfikacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie; 

− Materiały powinny być pakowane, przechowywane i używane w sposób 
wskazany w normach państwowych lub świadectwach ITB oraz zgodnie z 
instrukcją producenta. 

2.2. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE 

a) dla okien  
− Profil min. 4- komorowy; 
− wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi; 
− współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=1,3; 

Przykładowe szklenie okien podano w tabeli poniżej. Szkło bezpieczne P2 lub P1 

od strony wewnętrznej pomieszczeń z uwagi na znacznie większą odporność na 

zniszczenie oraz ochronę przed zranieniem w razie uszkodzenia. 
 

− profile zaokraglone 

 

       

Rodzaj Skład Grubość Wypełnienie zestawu Us Rw LT 

szklenia zestawu zestawu szybowego (W/m2K) (dB) (%) 

Szkło 

4T/16Ar/44.1 28,8 Argon 1,1 36 77 bezpieczne 
       
 

− okucia budowlane- kompletne – dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł 
oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 
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− Nawiewniki higrosterowane – zastosować tylko w pom. pobytu stałego (za 
wyj. TOALET) - np. AEA851 akustyczny z okapem EHA609 (AERECO) – biały lub 
inny a nie mniejszych parametrach niż proponowany. 

b) dla drzwi 
− Profil min. 4- komorowy; 
− wzmocnienie profili wkładkami stalowymi ocynkowanymi; 
− współczynnik przenikania ciepła nie więcej niż U=1,3; 
− szklenie drzwi - szkło bezpieczne P2. 
− profile zaokraglone 
− okucia budowlane- kompletne – dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł 

oraz do obciążeń eksploatacyjnych; 
− drzwi wyposażone są w zamek wpuszczany zapadkowo-zasuwkowy, wkładkę 

patentową- bębenkową, kołek antywyważeniowy, kpl. klamek z szyldem. 

 
UWAGA: Wszystkie drzwi powinny posiadać identyczną wkładkę bębenkową z 
kluczem -nr klucza. Każdy kpl. z wkładką powinien zawierać 3 klucze. Nr fabryczny 
klucza poda Inwestor. 

 
 
Całość materiału dostarczonego na plac budowy powinna pochodzić z jednego 

źródła. Wykonawca powinien dokonać uzgodnień z producentem dotyczących 

gwarancji i jakości całej zamawianej partii materiałów. 

3.0. SPRZĘT 

Do wykonania robót związanych z montażem stolarki należy przewidzieć stosowanie 

m.in. następującego sprzętu: śrubokręt, poziomnica, kliny drewniane, wiertarka, 

klucz płaski do śrub, nożyk, szpachelka, paca. 

4.0. TRANSPORT 

Załadunek, transport i rozładunek i składowanie materiałów powinno odbywać się 

tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Materiały składować w zadaszonych 

lub pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z Dokumentacja 
Projektową oraz niniejszą Specyfikacją Techniczną. 
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Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość wykonywanych robót, która musi 
odpowiadać wymaganiom podanym w niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz 
właściwym Polskim Normom Budowlanym. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robot w sposób bezpieczny, nie 
powodujący zagrożenia dla osób biorących udział w budowie oraz dla osób 
postronnych (zgodnie z warunkami BHP i opracowanym przez siebie planem BIOZ), 
a także mając na uwadze nie pogorszenia stanu obiektów istniejących. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót na podstawie opracowanego 
przez siebie i zaakceptowanego przez Zamawiającego projektu organizacji i 
harmonogramu robót*.  

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej 

5.2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAC 

5.3.1. Osadzenie stolarki okiennej 

a) dla okien PCV 
 
Mocowanie profili ościeżnicy za pomocą kołków rozporowych o wym. Min. 6x80 

mm z wypełnieniem pianką montażową. Mocowanie co max 75 cm i max 30 cm od 

naroży ościeżnicy.  
Szczegółowe warunki mocowania określa poniższa tabela:  
Wymiary zewnętrzne  Liczba punktów Rozmieszczenie 

  
zamocowa
ń  punktów 

    zamocowań 

     

Wysokość szerokość   W nadprożu i progu 

Do 150 Do 150 4  Nie mocuje się 
 150±200 6  po 2 
 Powyżej 200 8  po 3 

Powyżej 150 Do 150 6  Nie mocuje się 
 Powyżej 200 100  po 2 

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki okiennej przez autoryzowaną firmę ze 
względu na udzielaną przez nią gwarancję. 

5.3.2. Kolejność wykonywania prac- stolarka okienna 

− w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach lub listwach; 
− elementy kotwiące osadzić w murze; 
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− ustawienie okna (ościeżnicy i skrzydeł) sprawdzić w poziomie i pionie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m 
wysokości okna, nie więcej niż 3 mm.  
Różnice wymiarów po przekątnych:  

• 2mm przy długości przekątnej do 1m;  
• 3 mm przy długości przekątnej do 2m;  
• 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 

 
− Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez 

wypełnienie szczeliny między murem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB; 

− Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu 
okien. 

5.3.3. Kolejność wykonywania prac- stolarka drzwiowa 

− w przygotowane ościeże wstawić ościeżnicę pcv na podkładkach 
usytuowanych w narożach; 

− wypoziomowanie, wypionowanie; 
− przymocowanie ościeżnicy kotwami do muru- 10-15 cm od każdego naroża. 

Odległość między punktami mocowania nie powinna przekraczać 80 cm; 
− założenie rozporów między elementami ościeżnicy; 
− wypełnienie pianką poliuretanową szczeliny między murem a ościeżnicą; 
− zawieszenie skrzydła w celu sprawdzenia funkcjonalności i ewentualnych 

korekt. Odchylenie ościeżnic drzwiowych nie może przekraczać 2 mm na 1 m 
długości ościeżnicy nie więcej jednak niż 3 mm na całą ościeżnicę; 

Uwaga: Wskazany jest montaż stolarki drzwiowej przez autoryzowaną firmę ze 
względu na udzielaną przez nią gwarancję. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
Kontrola jakości wykonywanych robót określonych niniejszą dokumentacją polega 

na sprawdzeniu zgodności rzeczywistych warunków wykonania robót z warunkami 

określonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do Dziennika 

Budowy*.  

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej 

Przeprowadzenie wszystkich badań materiałów i jakości robót związanych z 
realizacją robót wykończeniowych należy do Wykonawcy. 
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Kontrola jakości wykonanych robót powinna być zgodna z warunkami technicznymi 
opisanymi w aprobacie technicznej wyrobu. 

Powinna ona umożliwić ocenę pod kątem następujących wymagań:  
− zgodność z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji 

powykonawczej; 
− jakość zastosowanych materiałów i wyrobów; 
− prawidłowość przygotowania podłoża; 
− prawidłowości wymiarów ślusarki; 
− wypionowania i wypoziomowania; 
− wykończenia powierzchni malarskiej; 
− kompletności w zakresie szyldów, kluczy itp. 
− sprawdzenie czystości wykonanych prac; 
− właściwego oznakowania zestawów szyb okiennych i szyby w skrzydłach 

drzwi. 

6.2. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi nadzoru do akceptacji 

Aprobaty techniczne i atesty materiałów. Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia daty produkcji, przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz 

właściwego przechowywania materiałów. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie się sprowadzał do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót w formie elementów scalonych dla potrzeb wystawiania faktur przejściowych 
– zgodnie z ustaleniami w umowie.  

Jednostkami obmiaru jest:  
- Sztuka 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy*. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgłoszenia Wykonawcy.  

*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej. 

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płatności ryczałtem za wykonany element należy przyjmować zgodnie z 
harmonogramem rzeczowo-finansowym*.  
*O ile uzgodnienia z Inwestorem nie stanowią inaczej 
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10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz.U. nr 47, poz. 401); 

− Dz.U. z 2002r. nr 75 poz. 690 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie; 

− Instrukcje producenta zastosowanych materiałów; 
− Normy: PN-88/B – 10085 Stolarka budowlana; 
− Aprobata techniczna – zał. dot. danych technicznych stolarki stalowej; 
− Instrukcje producenta zastosowanych materiałów; 
− Normy: PN-EN 13501-1 – Klasyfikacja wyrobów budowlanych i elementów 

budynków. 
− Część I: klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień oraz PN-B-79405 

Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych; 
− Aprobaty techniczne. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Kody CPV 45442100-7 
B-10.00.00 ROBOTY MALARSKIE 
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 Wstęp  

1.1. PRZEDMIOT SST  

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich przewidzianych do wykonania w 
ramach robót budowlanych przy realizacji zadania: REMONT BUDYNKU 
MAGAZYNOWEGO NR 30 W KOMPLEKSIE WOJSKOWYM 4033 W GDYNI, UL. MARII 
CURIE – SKŁODOWSKIEJ 2, GDYNIA 81-209. 

Zakres stosowania SST  

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.2. ZAKRES ROBÓT WYMIENIONYCH W SST  

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót malarskich wg podziału: 
− malowanie tynków 
− malowanie stali.  

1.3. OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 

1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 Materiały 

2.1. WODA 

Do przygotowania farb stosować każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i namuł. 

2.2. MLEKO WAPIENNE 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez 
rozcieńczenie l części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą 
masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. ROZCIEŃCZALNIKI  

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
− wodę - do farb wapiennych, 
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− terpentynę i benzynę - do farb i emalii olejnych,  
− inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb, 

odpowiadające normom państwowym lub mające cechy techniczne zgodne 
z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich 
stosowania. 

2.4. FARBY BUDOWLANE GOTOWE 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać normom państwowym lub 
mieć świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.1. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie  

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z polioctanu winylu, 
lateksu butadieno- styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach 
i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.5.2. Wyroby chlorokauczukowe 

Możliwe jest stosowanie niżej wymienionych wyrobów chlorokauczukowych: 

- emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania - wydajność - 6-10 m2/dm3; max. 
czas schnięcia - 24h,  
- farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara 
metaliczna, 

- wydajność - 15-16 m2/dm3, max czas schnięcia - 8 h,  
- kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania biały, do wygładzania 
podkładu pod powłoki chlorokauczukowe, 
- rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych. 

2.5.3. Wyroby epoksydowe 

Szpachlówka gruntująca epoksydowa bezrozpuszczalnikowa chemoodpoma  

- wydajność - 6-10 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 24 h  

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/9  

- wydajność - 4,5-5 m2/dm3 
- max. czas schnięcia - 24 h  

Emalia epoksydowa chemoodpoma 

- wydajność - 5-6 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 24 h  

Emalia epoksydowa chemoodpoma 
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- wydajność - 6-8 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 24 h  

Lakier bitumiczno- epoksydowy  

- wydajność - 1,2-1,5 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 12 h  

2.5.4. Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  

- wydajność - 6-8 m2/dm3 

- max. czas schnięcia - 12 h  
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

- wydajność - 6-10 m2/dm3 

2.5.5. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych 

Wymagania dla farb:  
− lepkość umowna - min. 60, 
− gęstość - max. l,6g/cm3  

− zawartość substancji lotnych w % masy - max. 45%,  
− roztarcie pigmentów - max. 90,  
− czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotności względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia - max. 2 godz.  

Wymagania dla powłok: 
− wygląd zewnętrzny - gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
− grubość - 100-200 mn  
− przyczepność do podłoża - l stopień  
− elastyczność - zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć 

lub odstawania od podłoża,  
− twardość względna - min. 0,1  
− odporność na uderzenia - masa 0,5 kg spadająca z wysokości l,0 m nie powinna 

powodować uszkodzeń powłoki,  
− odporność na działanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki.  
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-0-79601-2:1996 w bębny lub wiaderka 
stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. + 5°C. 
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2.5. ŚRODKI GRUNTUJĄCE  

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi na chłonnych podłożach należy stosować do 
gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3 do 1:5 z tego 
samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
Mydło szare stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

 Sprzęt 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
− szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
− szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
− pędzle i wałki, 
− mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji składników farb, 
− agregaty malarskie ze sprężarkami, 
− drabiny i rusztowania. 

 Transport i składowanie materiałów 

4.1. TRANSPORT  

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych 
urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku 
dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 
Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w 
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do 
przewozu farb 
w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub 
zamknięte.  

4.2. SKŁADOWANIE 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 
Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z 
wymaganiami normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, 
przechowywanie i transport”. 
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 Wykonanie robót 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE 

Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

− przy warunkach bezwietrznych i poza okresem występowania opadów 
atmosferycznych (w przypadku robót malarskich zewnętrznych), 

− w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

− w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by 
temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach intensywnie 
nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich 
powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przeznaczonych na 
potrzeby malowania nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 
Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności 
względnej powietrza nie większej niż 80%. 
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy 
zapewnić odpowiednią wentylację. 
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy 
prowadzić z zachowaniem bezpiecznego dystansu od otwartych źródeł ognia, 
narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących stanowić źródło pożaru.  
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zanieczyszczeniem powłokami 
malarskimi. 

5.1.1. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy 
podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która 
powinna zawierać: 

− informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go 
stosować, 

− sposób przygotowania farby do malowania, 

− sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, 
agregaty malarskie), 

− krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

− czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw, 

− zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

− zalecenia w zakresie wytycznych bihp. 
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5.1.2. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt. 5.3. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą 
informacje wymienione powyżej. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż 
+ 8OC. W okresie zimowym pomieszczenia zamknięte należy ogrzewać. W ciągu 2 dni 
poprzedzających rozpoczęcie robót malarskich pomieszczenia powinny być ogrzane 
do temperatury co najmniej + 8OC. Po zakończeniu robót można dopuścić do 
stopniowego obniżenia temperatury, jednak przez 3 dni nie może ona spaść poniżej 
+ 1OC. 
W czasie prowadzenia robot malarskich niedopuszczalne jest nawietrzanie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem pochodzącym od przewodów 
wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie oraz dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, 
usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

5.2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT MALARSKICH 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu 
poprzedzających robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod 
malowanie i kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych 
− wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 
− całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien 

itp., jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
Drugie malowanie można wykonywać po: 

− ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw 
sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów, 

− oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

5.3. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY  

5.3.1. Powierzchnie metalowe  

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 

5.3.2. Beton 

Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. 
Wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub 
zabezpieczone farbą antykorozyjną. Uszkodzenia, ubytki lub rakowate miejsca 
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betonu powinny być naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi 
mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 
Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-
10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków 
powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów 
solnych).  

Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie. 
Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 
Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o 
wilgotności nie większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków 
żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, 
żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. Ewentualne uszkodzenia powinny być 
naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i 
oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą 
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń. Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, 
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

5.4. GRUNTOWANIE  

Przy prowadzeniu powłok malarskich za pomocą farb wapiennych wymalowania 
można wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu farbami 
emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z 
jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku od 1:3 do 1:5.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
pokostem. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych 
stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi 
powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
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5.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POWŁOK MALARSKICH 

5.5.1. Powłoki z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

− niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na 
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

− aksamitno- matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
− jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta 

i dokumentacją projektową, 
− bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
− bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
− bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża.  

5.5.2. Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcieńczalnych wodą spoiwach 
żywicznch  

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcieńczalnych wodą spoiwach 
żywicznych powinny być: 
− odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 
− bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
− zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i 

połysku. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury 
pokrywanego podłoża.  
Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe 
prześwity podłoża. 
Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych oraz rozcieńczalnych wodą spoiwach 
żywicznych powinny być wolne od: 
− spękań, 
− łuszczenia się, 
− odspajania się oraz odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Powłoki z farb mineralnych 
Powłoki wykonane z farb mineralnych z dodatkami modyfikującymi lub bez, w 
postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-organicznych powinny: 
− równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
− nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
− nie nosić śladów ruchu pędzla, 
− w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 
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− być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych 
bez dodatków modyfikujących), 

− nie wydzielać przykrego zapachu. 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

− na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie 

przekraczającej 20 cm2, 

− chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 

− odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na całej długości na liniach styku 
odmiennych barw, 

− ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Powłoki z lakierów 
Powłoki z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 
rozpuszczalnikowych 
powinny: 
− mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i 

dokumentacją projektową, 
− nie nosić śladów ruchu pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i 

zmarszczeń, 
− dobrze przylegać do podłoża, 
− mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
− mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 Kontrola jakości 

6.1. BADANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT MALARSKICH 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży 
oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.1.1. Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża na potrzeby wykonywania robót malarskich, w zależności od jego 
rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

− dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego 
wykonania, 

− dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu 
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 
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− podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, 
zabezpieczenie elementów metalowych, 

− tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd 
powierzchni z uwzględnieniem wymagań normy PN-70/B-10100, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów 
metalowych, wilgotność tynku, 

− płyt gipsowo- kartonowych i włóknisto- mineralnych – wilgotność, wygląd i 
czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz 
zabezpieczenie wkrętów, 

− elementów metalowych – czystość powierzchni. 
Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-
70/B-10100. 
Jakość powierzchni podłoży należy oceniać makroskopowo (wizualnie), z odległości 
około 1m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez 
przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do 
przetarcia należy używać czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W 
przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą 
suszarkowo-wagową. 
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.1.2. Badania materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom 
wymienionym w pkt. 2.5.2.-2.5.5. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

− czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w 
robotach malarskich, 

− terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach materiałowych, 

− wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna 
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

− w przypadku farb ciekłych: 

− skoagulowane spoiwo, 

− nieroztarte pigmenty, 

− grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
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− kożuch, 

− ślady pleśni, 

− trwały, nie dający się wymieszać osad, 

− nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

− obce wtrącenia, 

− zapach gnilny, 

− w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

− ślady pleśni, 

− zbrylenie, 

− obce wtrącenia, 

− zapach gnilny. 

6.2. BADANIA W CZASIE ROBÓT 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót 
malarskich z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. 
Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii 
wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok 
malarskich. 

6.3. BADANIA W CZASIE ODBIORU ROBÓT 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały 
wszystkie wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w 
zakresie: 

− zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które 
naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

− prawidłowości przygotowania podłoży, 

− jakości powłok malarskich. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań 
dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 
dniach od zakończenia ich wykonywania. 
Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

− sprawdzenie odporności na wycieranie, 

− sprawdzenie przyczepności powłoki, 

− sprawdzenie odporności na zmywanie. 
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Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:  

− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

− sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle 
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 

− sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne 
pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze 
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

− sprawdzenie przyczepności powłoki: 

− na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie 
skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w 
każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 
powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z elementów kwadratowych nie 
ulegnie wypadnięciu, 

− na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN 
ISO 2409:1999, 

− sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki 
mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie 
jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli 
po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i 
opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) oraz wykonawcy. 

 Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem 
podłoża do malowania, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem 
rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość 
robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora 
nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, 
według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów 

i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 
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 Odbiór robót. 

8.1.  ODBIÓR PODŁOŻA 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powinno 
być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo- wapienną do 
robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże 
przed gruntowaniem oczyścić. 

8.2. ODBIÓR ROBÓT MALARSKICH 

Czynności odbiorowe powinny uwzględniać w szczególności: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub 
grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, brak plam, smug, zacieków, 
pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp., 
w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania, 
- sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru, 
- sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie, 

- sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża, 
- sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką, 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

 Podstawa płatności. 

Rozliczenie dokonywane jest na podstawie ustalonej pomalowanej powierzchni wg 

ceny jednostkowej na m2 wraz z przygotowaniem podłoża do malowania, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich 
oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
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 Przepisy związane. 

10.1. NORMY 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i 
transport. 

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno- żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane 
i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalow 
kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do 
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  
PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki 

chemiczne. 
PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 

10.2. INNE DOKUMENTY I INSTRUKCJE 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych (tom 
I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r. 

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. 
Warszawa 2003r. 

 

 


