

**Gmina Żukowo**



**ul. Gdańska 52  
83-330 Żukowo**

ZP.271.18.2024

dot.: postępowania: Budowa ul. Pszennej w Baninie

## **Modyfikacja SWZ**

W związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji ZRID Zamawiający na podstawie 286 ust 1 ustawy PZP wprowadza zmianę w SWZ w następującym zakresie:

- XVII ppkt 1

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. **do dnia 19.11.2024r.**

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- XVIII ppkt 1

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na stronie internetowej prowadzonego postępowania pod adresem <https://platformazakupowa.pl/transakcja/907492> **do dnia 21.10.2024r. do godziny 09.00.**

- XIX ppkt 1

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **dnia 21.10.2024r. o godzinie 09.10**, lecz nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert

- Załącznik nr 2 do SWZ – Projekt umowy § 22 ust 17 po zmianie otrzymuje brzmienie:

„Ze względu na finansowanie inwestycji w cyklu dwuletnim na dzień zawarcia umowy Zamawiający przewiduje płatności w następujący sposób: w roku 2024r – do kwoty ..... PLN; pozostała kwota - w roku 2025”

***Niniejsza modyfikacja SWZ jest wiążąca dla wszystkich wykonawców i stanowi integralną część SWZ.***