

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury społeczno-edukacyjnej wraz z elementami systemu gospodarki wodnej na terenie miasta i gminy Olkusz

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Olkusz
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 276258010
- 1.4.) **Adres zamawiającego:**
- 1.4.1.) **Ulica:** Rynek 1
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Olkusz
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 32-300
- 1.4.4.) **Województwo:** małopolskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL21A - Oświęcimski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** przetarg@umig.olkusz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.umig.olkusz.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) **Przedmiot działalności zamawiającego:** Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00464277
- 2.2.) **Data ogłoszenia:** 2024-08-21

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) **Numer zmienianego ogłoszenia w BZP:** 2024/BZP 00456367
- 3.3.) **Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia:** 01
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
2.8. Numer planu postępowań w BZP
- Przed zmianą:
2024/BZP 00028190/10/P
- Po zmianie:
2024/BZP 00028190/11/P
- 3.4.) **Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:**
SEKCJA V - ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 4)
- Przed zmianą:
art. 310 ustawy
- Po zmianie:
art. 255 pkt 2 ustawy
- 3.4.1.) **Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:**
5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 4)
- Przed zmiana:

Zamawiający utracił środki pieniężne na realizację całej Inwestycji wobec faktu, iż w okresie ważności Promesy Wstępnej nie wyłoniono wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na wykonanie wszystkich części inwestycji.

Po zmianie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (wykonawca nie wniósł wadium).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 5)

Przed zmianą:

art. 310 ustawy

Po zmianie:

art. 255 pkt 2 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 5)

Przed zmianą:

Zamawiający utracił środki pieniężne na realizację całej Inwestycji wobec faktu, iż w okresie ważności Promesy Wstępnej nie wyłoniono wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na wykonanie wszystkich części inwestycji.

Po zmianie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (wykonawca nie wniósł wadium).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 6)

Przed zmianą:

art. 310 ustawy

Po zmianie:

art. 255 pkt 3 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 6)

Przed zmianą:

Zamawiający utracił środki pieniężne na realizację całej Inwestycji wobec faktu, iż w okresie ważności Promesy Wstępnej nie wyłoniono wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na wykonanie wszystkich części inwestycji.

Po zmianie:

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (wykonawca nie wniósł wadium), natomiast najkorzystniejsza oferta z pozostałych ofert ważnych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 7)

Przed zmianą:

art. 310 ustawy

Po zmianie:

art. 255 pkt 2 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 7)

Przed zmianą:

Zamawiający utracił środki pieniężne na realizację całej Inwestycji wobec faktu, iż w okresie ważności Promesy Wstępnej nie wyłoniono wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na wykonanie wszystkich części inwestycji.

Po zmianie:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona jedna oferta, która podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (wykonawca nie wniósł wadium).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 8)

Przed zmianą:
art. 310 ustawy

Po zmianie:
art. 255 pkt 3 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 8)

Przed zmianą:
Zamawiający utracił środki pieniężne na realizację całej Inwestycji wobec faktu, iż w okresie ważności Promesy Wstępnej nie wyłoniono wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na wykonanie wszystkich części inwestycji.

Po zmianie:
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Jedna oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp (wykonawca nie wniósł wadium), natomiast najkorzystniejsza oferta z pozostałych ofert ważnych przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Podstawa prawna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 9)

Przed zmianą:
art. 310 ustawy

Po zmianie:
art. 255 pkt 1 ustawy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2.1. Przyczyna unieważnienia postępowania (Informacje o zakończeniu postępowania dla części nr 9)

Przed zmianą:
Zamawiający utracił środki pieniężne na realizację całej Inwestycji wobec faktu, iż w okresie ważności Promesy Wstępnej nie wyłoniono wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym na wykonanie wszystkich części inwestycji.

Po zmianie:
W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.