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STWiOR – E/01/2023  

 
1. .... Wstęp 

 
1.1. .. Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót STWiOR, jest 
określenie wymagań dotyczących projektowania, wykonania i odbioru robót związanych z 
budową linii kablowej oświetlenia ulic, dróg i placów na terenie Gminy Wejherowo 

 
1.2. .. Zakres stosowania STWiOR  

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót są stosowane jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy projektowaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. W razie 
wystąpienia wyraźnej niezgodności Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy (ogólnymi lub  
szczegółowymi), Projektant/ Wykonawca ma obowiązek dokonać stosownych uzgodnień z 
upoważnionym/i Przedstawicielem/ami Inwestora w oparciu o Warunki Umowy. 

 
1.3. .. Zakres robót objętych ST  

Projekty, 
i mające 
w pkt.1.1. 

 
roboty których dotyczą specyfikacje, obejmują wszystkie czynności umożliwiające na 
celu budowę urządzeń elektroenergetycznych dla realizacji zadań zawartych 

 
1.4... 

 
Określenia podstawowe  
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
1.4.1 Linia kablowa  
Kabel wielożyłowy w układzie wielofazowym, albo kilka kabli wielożyłowych połączonych równolegle, 
łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski dwóch urządzeń elektrycznych.  
1.4.2 Trasa kablowa  
Pas terenu, w którym są projektowane do ułożenia lub ułożone jedna lub więcej linii kablowych.  
1.4.3 Napięcie znamionowe linii  
Napięcie międzyprzewodowe na które linia kablowa została zbudowana.  
1.4.4 Folia kablowa  
Folia kalandrowa układana w rowie nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla oraz identyfikacji napięcia 
zastosowanego(informuje o tym kolor folii).  
1.4.5 Słup oświetleniowy;  
Słup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urządzeń elektrycznych 
oświetleniowych oraz oprawy oświetleniowej.  
1.4.6 Oprawa oświetleniowa;  
Urządzenie służące do rozdziału, filtracji i przekształcania strumienia świetlnego wysyłanego przez źródło 
światła, zawierająca wszystkie niezbędne detale do przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną.  
1.4.7 Szafka oświetleniowa  
Urządzenie służące do zabezpieczenia obwodów instalacji kablowej oraz sterowania załączaniem 
oświetlenia.  
1.4.8 Kabel;  
Przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, mogący pracować 
pod i nad ziemią.  
1.4.9 Fundament;  
Konstrukcja żelbetowa zagłębiona w ziemi, służąca do utrzymania projektowanych słupów w pozycji pracy.  
1.4.10 Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa  
Dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku pojawienia się napięcia 
na elementach przewodzących dostępnych w warunkach zakłóceniowych.  
1.4.11 Przewiert  
Przejście kabla w rurze grubościennej osłonowej pod trwałą przeszkodą terenową.  
1.4.12 Pozostałe określenia są zgodne z normą PN-76/E-05125, N SEP – E-004, PN-61/E-01002.  
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2. MATERIAŁY 

 
2.1 ........ Materiały stosowane przy układaniu kabli  
2.1.1 Piasek – piasek stosowany przy układaniu kabli powinien być co najmniej gatunku „3”, 

odpowiadającego wymaganiom BN-87/6774-04 „lub równoważnej”.  
2.1.2 Folia – Folia koloru niebieskiego służąca do oznakowania trasy kabla, do ułożenia w rowie 

kablowym nad kablami energetycznymi niskiego napięcia, powinna być wykonana z 
uplastycznionego PCV o grubości 0,4 do 0,6 mm i szerokości nie mniejszej niż 20 cm.  

2.1.3 Kabel –standardowo stosuje się kable, czterożyłowe z żyłami aluminiowymi typu YAKY 4x25 w 
izolacji i osłonie polwinitowej0,6/1,0 kV. W przypadku projektowania lub montażu innych kabli 
należy uzgodnić ich zastosowanie z Inwestorem i Projektantem. Kable należy przechowywać w 
stanie suchym, w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych od działania promieni słonecznych 
i osłoniętych przed opadami atmosferycznymi.  

2.1.4 Płaskownik – pełniący funkcję uziemienia ochronnego z ocynkowanej stali FeZn 25x4 lub 30x4.  
2.1.5 Rury osłonowe – Grubościenne rury wykonane z PCV – DVK, SRS i A/PS, o odpowiedniej 

średnicy, służące do ochrony kabla przed uszkodzeniem mechanicznym , na skrzyżowaniach z 
drogami, do wykonania przewiertu, osłonie kabla na słupie. Rury winny być składowane na 
utwardzonym placu zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych  

2.2 ........ Słupy oświetleniowe –winny być o parametrach zgodnie z dokumentacją projektową,   
powinny przenieść obciążenia wynikające z zawieszenia wysięgników i opraw oraz parcia wiatru dla 
II i III strefy wiatrowej. W dolnej części powinny posiadać wnęki zamykane drzwiczkami przed 
dostępem osób niepowołanych. Wnęki winny być przystosowane do montażu typowej tabliczki 
wersji EO. W standardzie przyjęto słupy stalowe, wielokątne, ocynkowane. Wysokość i wysięgniki 
dostosowane do wymagań wynikających z klasy drogi i zapewniających normatywne parametry 
oświetlenia drogi. Powinny być składowane na równym podłożu w pozycji poziomej z 
zastosowaniem przekładek z drewna miękkiego.  

2.3 ........ Tabliczka słupowa – tabliczki pojedyncze i podziałowe (podwójne) według standardów  
stosowanych przez Inwestora opisanych w projekcie, wyposażone w zabezpieczenia w ilości 
zależnej od ilości opraw oraz zaciski do podłączenia żył kabli  

2.4 ........ Szafka  oświetleniowa  –  wyposażona  w  sterowanie  załączaniem  przy  wykorzystaniu  zegara  
astronomicznego z rejestracją czasu pracy oraz czujki zmierzchowej zamontowanej na wierzchołku 
najbliższej lampy; wyposażona we włącznik główny, zabezpieczenia obwodów a także oznakowanie  
zewnętrzne oraz oznakowanie urządzeń zgodnie z projektem, wyposażona w zalaminowane i 
przymocowane do wewnętrznej ścianki drzwiczek: jednokreskowy schemat szafki oraz 
jednokreskowy schemat instalacji oświetlenia. Szafka połączona kablem z szafką pomiarową 
dystrybutora sieci elektroenergetycznej pod zaciski zabezpieczeń za licznikiem. Projektant jest 
odpowiedzialny za uzgodnienie miejsca przyłączenia obwodu z gestorem sieci elektroenergetycznej 
i Inwestorem oraz zaprojektowanie instalacji od miejsca wskazanego w warunkach przyłączenia  
do szafki  oświetleniowej  i do  każdej  lampy.  Warunki  przyłączenia  oraz  uzgodnienia  dołącza 
do wykonanego  projektu. Zakres  projektu  obejmuje  przeprowadzenie  obliczeń  instalacji wraz 
z doborem zabezpieczeń, a   także   określa   szacowane   parametry   projektowanej mocy  
przyłączeniowej oraz roczne zużycie energii elektrycznej oraz obliczenia doboru optymalnej taryfy 
na potrzeby oświetlenia drogowego przy uwzględnieniu zaprogramowanych stopni mocy 100%, ok. 
70%, nie mniej niż 50%, w cyklach letnim i zimowym - średnio ok. 70% mocy.  

2.5 ........ Źródła światła i oprawy oświetleniowe oprawy energooszczędne LED, o zaprogramowanych  
i regulowanych stopniach mocy, o wydajności nie mniejszej niż 100 lm/W i innych parametrach 
zgodnych ze standardami opraw stosowanych na terenie Gminy Wejherowo, projektem i uzgodnieniami z 
Inwestorem. Parametry techniczne i wygląd opraw nie powinny odbiegać w sposób znaczący od 
zamontowanych opraw obwodu. Projekt instalacji oświetlenia drogowego jednoznacznie opisuje 
każde urządzenie odpowiednim symbolem, określa odległości pomiędzy lampami i określa długości 
kabla łączeniowego. Projektant określa parametry drogi i warunki oświetlenia przyjęte do doboru 
opraw oraz ich usytuowanie. Zakres projektu obejmuje również wykonanie dokumentacji i obliczeń 
rozkładu natężenia oświetlenia na poziomie jezdni przy założonych parametrach technicznych 
przyjętej oprawy do obliczeń. Okres kalkulowanego spadku strumienia światła dla utrzymania 
parametru L80B10 w przypadku oprawy oświetleniowej nie może być krótszy niż 100 000 godzin [h] 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Inwestorowi przed wbudowaniem do akceptacji obliczenia 
rozkładu oświetlenia dla proponowanej przez siebie oprawy w celu wykazania spełnienia wymagań 
określonych w projekcie oraz w STWiOR. Projektant wykona schemat jednokreskowy instalacji, na 
planie zagospodarowania terenu wskaże usytuowanie i oznakowanie opraw, szafki oświetleniowej, 
szafki pomiarowej oraz trasę kabla wraz ze wskazaniem rodzaju i długości oraz miejsc stosowania 
przepustów kablowych.  

2.6 ........ Składowanie  materiałów  Ze  względu  na  rodzaj  i  technologię  robót  zaleca  się  dostarczenie  
materiałów i urządzeń na stanowiska montażowe bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego, składowania oraz zabezpieczenia.  
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3. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne warunki wykonania robót  
Projektant i Wykonawca są odpowiedzialni za projektowanie i/lub prowadzenie robót zgodnie z umową oraz 
jakość zastosowanych materiałów i sposób wykonywania robót, za ich zgodność z wymaganiami umowy, 
Programem Zapewnienia Jakości i Projektem Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte 
na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu 
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Kierownikowi Projektu  
harmonogram rzeczowo-finansowy robót zawierający między innymi uzgodnienie z użytkownikiem urządzeń tj. 
Gminą Wejherowo w zakresie sposobu wykonania robót.  

3.1 . Budowa urządzeń i linii kablowych – oświetleniowych i energetycznych 
Zakres robót 

1) - Wykonanie wykopów do ułożenia kabli 
2) - Wykonanie wykopów pod fundamenty słupów i szafki oświetleniowej 
3) - Wykonanie podsypki w rowie kablowym  
4) - Ułożenie rur osłonowych 
5) - Ułożenie kabli w rowach 
6) - Ułożenie płaskownika 
7) - Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowej, ułożenie folii i zasypanie  
8) - Posadowienie fundamentów do słupów 
9) - Uzbrojenie słupów (montaż tabliczek, opraw, wysięgników) 
10) - Posadowienie kompletnych słupów 
11) - Wprowadzenie kabli do słupów  
12) - Posadowienie szafki oświetleniowej 
13) - Montaż kabli i urządzeń w szafce 
14) - Obróbka końcówek kabli 
15) - Podłączenie kabli do odpowiednich zacisków  
16) - Podłączenie płaskownika do zacisków 
17) - Zasypanie wykopów 
18) - Pomiar rezystancji izolacji odcinków kablowych 
19) - Pomiar rezystancji uziemienia  
20) - Zagęszczenie gruntu i uporządkowanie terenu  

3.2 . Roboty przygotowawcze  
Trasowanie linii kablowych powinien wykonać zgodnie z projektem uprawniony geodeta. Zmiana trasy może 
nastąpić w trybie uzgodnienia z Projektantem jako „zmiana nieistotna z punktu widzenia Prawa Budowlanego”, 
za uprzednią zgodą Inwestora. Trasowanie może wykonać firma wykonawcza. Należy również oznaczyć miejsce 
pracy.  
3.3 . Roboty ziemne  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia zgodności rzędnych 
terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. W miejscach zbliżeń do 
istniejącego uzbrojenia technicznego (telekomunikacja, energia elektryczna, gaz, wodociąg, kanalizacja), zaleca 
się wykonanie wykopów w sposób ręczny. Pod projektowane linie kablowe, należy wykonać wykopy o 
szerokości 0,4 m i głębokości 0,8 m w stosunku do rzędnych terenu. Wydobyty grunt powinien być składowany z 
jednej strony wykopu. Skarpy wykopów powinny być wykonane w sposób zapewniający ich stabilność. Na dnie 
wykopu należy ułożyć płaskownik stalowy ocynkowany „bednarkę”. Następnie podsypkę grubości 10 cm z 
piasku. Po ułożeniu kabla w wykopie wykonuje się kolejną podsypkę o grubości 10cm oraz warstwę gruntu 
rodzimego grubości 30 cm, na którą należy ułożyć folię kablową, następnie całkowicie zasypać rów. 
Zasypywanie należy przeprowadzić warstwami od 15 do 20 cm i zagęszczać ubijakami ręcznymi lub 
zagęszczarka wibracyjną. Zmiany kierunku rowu należy wykonywać po łuku. Wymaga się, aby zachować 
wymagane przez producenta kabla promienie gięcia i jednocześnie by łuk rowu kablowego (promień)był 
mniejszy niż 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce z PCV o napięciu 1 kV.  
3.4 . Montaż kabli  

Całość prac należy wykonać zgodnie z normą N SEP-E-004 oraz aktualnie obowiązującymi przepisami. Kabel 
można układać ręcznie lub mechaniczne przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas 
układania ocierał o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku grubości 
0,1m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m. Pozostałą część wykopu należy 
zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczenie gruntu warstwami o grubości 0,2m do uzyskania 
współczynnik Is>0,95 dla odcinków poza jezdnią drogi i Is>1,03 w obrębie korpusu drogowego. Kable powinny 
być ułożone linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wkopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami 
oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym(rurociągi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. należy 
chronić i zabezpieczyć zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. W miejscach przeszkód 
trwałych, rowy i chodniki, których nie chcemy uszkodzić należy wykonać przewierty sterowane z zastosowaniem 
rur SRS 110. Rury należy uszczelnić materiałem nie ulegającym biodegradacji. Każdą linię kablową na całej 
długości oznakować za pomocą oznaczników trwałych nakładanych na kabel co 10m oraz za pomocą pasa folii 
z tworzywa sztucznego(grubość minimalna 0,5mm, szerokość wystarczająca do przykrycia wszystkich kabli ale 
nie mniej niż 200 mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli o napięciu do 1kV).   
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Po ułożeniu kabli sprawdzić pomiarem stan izolacji każdego odcinka. 

 
4. MONTAŻ URZĄDZEŃ OŚWIETLENIA  

4.1 . Montaż fundamentów  
Przed zamontowaniem należy sprawdzić stan fundamentów, czy nie wykazują widocznych uszkodzeń. 
Zabezpieczyć przed działaniem środowiska, materiałem bitumicznym. Montaż wykonać zgodnie z wytycznymi 
producenta dla danego typu fundamentu. Przed zasypaniem sprawdzić rzędne posadowienia, stan 
zabezpieczenia antykorozyjnego, poziom górnej powierzchni. Maksymalne odchylenie górnej powierzchni 
fundamentu od poziomu nie powinno przekraczać 1:1500, z dopuszczalna tolerancją +/-2cm. Po zasypaniu 
fundamentu sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który powinien wynosić co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-
01 „lub równoważnej”.  
4.2 . Montaż słupów oświetleniowych  

Lokalizacja w terenie projektowanych instalacji oświetleniowych powinna być wytyczona przez  geodetę. 
Słupy ustawione na stanowiskach winny spełniać wymagania: 

 
1) słup powinien stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie słupa w każdym kierunku od osi 

pionowej może być; r<2h/300, gdzie h- wysokość części nadziemnej słupa 
 

2) wnęka słupa o minimalnych wymiarach100x300 powinna być usytuowana od strony przeciwnej, 
równolegle do kierunku jazdy, po przeciwnej stronie ścieżek. Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była 
minimum 0,5 m od powierzchni gruntu. 

 
3) Do słupów wprowadzić przewody YDY 3x2,5, dla zasilania opraw oświetleniowych oraz do sterowania 

stopniami mocy w oprawie (sterowanie przewodowe) lub przystosować do sterowania zdalnego. 
 

4) Stopę słupa zabezpieczyć dodatkowo powłoką malarską stosowaną na powierzchnie ocynkowane, 
odporną mechanicznie oraz na oleje, smary, sól i UV w kolorze jasno-szarym zbliżonym do odcienia 
ocynku do wysokości 40 cm. (karta producenta farby dołączona do dokumentacji powykonawczej). 

 
5) Śruby mocujące słup do fundamentu osłonić kapturami. 

 
6) Poszczególne żyły we wnękach układać w choinkę pozostawiając zapasy. 

 
7) Montaż słupów przeprowadzić przy pomocy żurawia samochodowego. 

 
8) Zasilanie słupów rozłożyć na poszczególne fazy L1, L2, L3.  

4.3 . Montaż opraw oświetleniowych  
Oprawy na słupach należy montować po ustawieniu słupów. Oprawy montować w sposób trwały, 
uniemożliwiający obrót wokół osi pod wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. Przez mocowanie 
trwałe należy rozumieć skręcenie śrubami z podkładkami sprężystymi. Przewody zasilające należy łączyć do 
odpowiednich faz. Montowane oprawy powinny być czyste.  
4.4 . Montaż urządzeń zabezpieczających  

Zabezpieczenia kabli oświetleniowych znajdują się w szafce oświetleniowej SO zasilającej i sterującej całym 
obwodem. Zabezpieczenia opraw oświetleniowych, projektowane i w wykonaniu w tabliczkach wewnątrz 
słupowych.  
4.5 . Montaż instalacji przeciwporażeniowej  

Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają;  
- słupy metalowe, oprawy 

 
- metalowe ramki, drzwiczki, konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych, wysięgniki 

 
Przewody ochronne należy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych zacisków śrubowych, linką 
miedzianą w izolacji o kolorach żółto-zielonych typu LY-10 o minimalnej powierzchni przekroju czynnego 10 
mm2. Uziomy należy wykonać ze stali ocynkowanej - płaskownik minimum FeZn 25x4. Wszystkie połączenia 
spawane i śrubowe w gruncie należy zabezpieczyć przed korozją. Karty katalogowe zastosowanych 
zabezpieczeń a/k dołączyć do dokumentacji powykonawczej  

5. SPRZĘT  
Do wykonania przewidzianych robót niezbędny jest następujący sprzęt; 
1) Koparko-ładowarka  
2) Zagęszczarka do wykopów 
3) Samochód skrzyniowy do 4t 
4) Maszyna do przewiertów 
5) Dźwig 4t  
6) Podnośnik osobowy do prac na wysokości  

6. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w umowie i wskazaniami Inspektora Nadzoru, 
w terminie przewidzianym umową. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1 . Opis ogólny  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru Program 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, umową oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.  
Program zapewnienia jakości musi zawierać;  

- część ogólną opisującą:  
 organizację wykonania robót;
 organizację ruchu na budowie;
 BHP, BIOZ;
 wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót;
 wyposażenie w sprzęt.

- część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót opisującą: 
 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem i urządzenia kontrolno-pomiarowe;

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów;
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
7.2 . Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli. Wszelkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  
 
7.3 . Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru  

Dla celów kontroli i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i pobierania 
próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze 
strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót. Inspektor Nadzoru może 
pobierać próbki materiałów niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach, przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. Koszty dodatkowych badań 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
W trakcie wykonywania robót należy kontrolować:  

- wytyczenie lokalizacji wykopów na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,  
- prawidłowość przygotowania podłoża dla kabla,  
- wykonanie posypki i nadsypki kabla,  
- sposób montażu linii kablowej i słupów  
- wskaźnik zagęszczenia gruntu,  
- poprawność usytuowania fundamentów i słupów,  

Po zakończeniu robót należy wykonać następujące czynności :  
- sprawdzić trasy linii kablowych,  
- sprawdzić ciągłość żył i powłok kabli,  
- pomierzyć rezystancję izolacji i powłoki kabla,  
- pomierzyć wartości rezystancji uziemień,  
- sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej,  
- zbadać stan urządzeń oświetleniowych,  
- sprawdzić i przeanalizować protokoły z dokonanych pomiarów,  
- ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie,  
- dokonać próbnego załączenia,  
- zbadać stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptować ją,  
- sporządzić protokół z odbioru z podaniem wniosków i ustaleń,  
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7.4 . Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te urządzenia i materiały, które posiadają; 

 
1) Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 

 
2) Deklarację zgodności lub Certyfikat zgodności z Polską Normą, a jeżeli nie ma określeń w PN, to 

zgodności z Normą ISO lub równoważną, 
 

3) lub deklarację na aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.1 oraz te urządzenia i materiały które spełniają 
wymogi dokumentacji. 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać 
w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 
niego. Kopie wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek urządzenia i 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 
7.5 . Dokumenty budowy  
7.5.1 ... Dziennik Budowy – jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy.  

Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie 
opatrzony datą jego, podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy muszą być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 
należy oznaczyć kolejnym numerem załącznika i opatrzyć datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności;  

1) datę przekazania Wykonawcy placu budowy 
 

2) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
 

3) terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
 

4) przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach 
 

5) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 
 

6) daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 
 

7) zgłoszenia i daty odbiorów; robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 
 

8) wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
 

9) dane dotyczące jakości materiałów 
 

10) inne istotne informacje o przebiegu robót 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca 
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

 
7.5.2 ... pozostałe dokumenty budowy – oprócz w/w do dokumentów budowy zalicza się:  
pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania terenu budowy, zezwolenie na 
prowadzenie działalności, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły 
z narad i ustaleń, korespondencję. 

 
7.5.3 ... Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy muszą być przechowywane na terenie budowy i odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego.  
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8 ..... OBMIAR ROBÓT  
Podstawą dokonania obmiarów, określającą zakres prac wykonanych w ramach poszczególnych pozycji, jest 
załączony do dokumentacji Przedmiar Robót.  
Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla właściwego określenia ilości przedmiotowego zadania określa 
Przedmiar. 
 
9 ..... ODBIÓR ROBÓT 
 
9.1 . Rodzaje odbioru robót  

W zależności od ustaleń umownych, roboty podlegają następującym etapom odbioru;  
1) ... - odbiór robót zanikających i ulegających przykryciu  
2) ... - odbiorowi częściowemu  
3) ... - odbiorowi końcowemu  
4) ... - odbiorowi pogwarancyjnemu 

 
9.2 . Odbiór robót zanikających  

Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie ulegną zakryciu. Odbiór 
robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany zgodnie z dokumentacją bez hamowania ogólnego 
postępu robot. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz przedstawiciel Gminy Wejherowo.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3-dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenie Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umową i 
uprzednimi ustaleniami.  
Następujące elementy wykonanych robót przewidzianych do zakrycia podlegają odbiorowi;  

- kable ułożone w rowach 
 
= 

 
przed zasypaniem  

- elementy uziemień 
 
= 

 
przed zasypaniem  

- zagęszczenie gruntu  
Odbiorowi podlega całość linii lub sieci kablowej, jeżeli stanowi ona odrębną część składową obiektu 
inżynierskiego. 
 
9.3 . Odbiór częściowy i ostateczny  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować dokumenty;  

1) ..... uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu;  
2) ..... Dziennik Budowy – oryginał;  
3) ..... deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów; 
4) ..... atesty jakościowe wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń oraz Aprobaty Techniczne; 
5) ..... inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, takie jak karty katalogowe lub inne dokumenty     
          potwierdzające spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w zakresie parametrów 
          technicznych, funkcji i jakości oraz dokumenty potwierdzające warunki i okres gwarancji. 

Przy dokonywaniu odbioru częściowego i końcowego należy; 
1) sprawdzić zgodność wykonywanych robót z umową, dokumentacją i warunkami technicznymi wykonania 

normami oraz przepisami; 
2) sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokołami prób montażowych;  
3) sprawdzić czy obiekt spełnia warunki prawidłowej eksploatacji;  
4) dokonać próbnego załączenia;  
5) sporządzić protokół z odbioru, z podaniem wniosków i ustaleń;  
6) sporządzić dokumenty konieczne przy przekazaniu linii i kabli Inwestorowi.  

Za datę zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę przekazania przedmiotu zamówienia do 
użytkowania Zamawiającemu po wcześniejszym, potwierdzonym przez przedstawiciela Zamawiającego, 
wykonaniu robót, dostarczeniu kompletnych materiałów odbiorowych oraz podpisania przez Zamawiającego 
protokołu odbioru końcowego robót. 
 
9.4 . Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. „ odbiór ostateczny robót”. 
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10 ... PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest prawidłowo wystawiona faktura wraz z załączonym podpisanym przez strony protokołem 
odbioru końcowego robót oraz kompletną dokumentacja powykonawczą zgodnie z umową na wykonanie robót.  
Kwota określona w umowie jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmującym robociznę, pracę sprzętu, zakup i 
dostawę oraz montaż materiałów, uruchomienie instalacji, wykonanie pomiarów powykonawczych geodezyjnych i 
elektrycznych, wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.  
Cena wykonania obejmuje;  

1) ..... - roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów i zabezpieczenie;  
2) ..... - dostarczenie materiałów;  
3) ..... - wykonanie wykopów;  
4) ..... - odwodnienie wykopów;  
5) ..... - przygotowanie podłoża;  
6) ..... - ułożenie kabli, przepustów, wprowadzenie kabli do słupów, złączy itp.;  
7) ..... -wykonanie podsypki i zasypki kabli;  
8) ..... - podłączenie linii zgodnie z dokumentacją;  
9) ..... - ułożenie w rowie płaskownika;  
10) ... - zasypanie wykopów z zagęszczeniem gruntu;  
11) ... - wykonanie przewiertów;  
12) ... - montaż kompletnych słupów oświetleniowych z fundamentami;  
13) ... - zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów;  
14) ... - wymagane pomiary kabli i uziemień;  
15) ... - doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego i wymaganego przez dokumentację;  
16) ... - wykonanie dokumentacji powykonawczej;  
17) ... - wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;  
18) ... - konserwację urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu;  
19) ... - pozostałe czynności konieczne do wykonania robót i spełnienia wymagań określonych w umowie i 

specyfikacji technicznej.  
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