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I. Czesé opisowa programu funkcjonalno — uzytkowego

1. Opis 0golny przedmiotu Zamoéwienia
Przedmiotem Zamodwienia jest zaprojektowanie 1 wykonanie robdot budowlanych,
zwigzanych z przebudowsg droég gminnych w miejscowosci Lapszanka. W ramach zadania
nalezy wykona¢ dokumentacj¢ projektowa i na jej podstawie, zgodnie z przepisami
zrealizowaé roboty budowlane przebudowy przedmiotowych odcinkéw drog gminnych,
wraz z niezbe¢dng infrastrukturg towarzyszaca.
Przedsigwziecie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych uzgodnien i pozwolen. Pelng odpowiedzialno§¢ za osiagnigcie
zakladanych celow przedsiewzigcia i1 osiggniecie parametrow gwarantowanych, Spoczywa
na Wykonawcy. Zaméwienie jest wspotfinansowane ze $rodkéw Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych - edycja 6sma.
W zakres zadania wchodzi wykonanie wszystkich prac, niezb¢dnych do prawidtowego
funkcjonowania planowanych do przebudowy drég, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz normami. Nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne opracowania projektowe wraz
z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje 1 zgody niezbedne
dla realizacji zadania, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego I warunkami Umowy oraz
zrealizowaé inwestycje i, jezeli bedzie to konieczne, uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie.
Przed ztozeniem oferty Wykonawca powinien odby¢ wizytacje terenu inwestycji oraz jego
otoczenia w celu oceny - przeprowadzonej na wlasng odpowiedzialno$¢ - kosztow i ryzyka,
wszystkich czynnikéw koniecznych do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmujacej
wszelkie niezbgdne prace przygotowawcze, zasadnicze 1 towarzyszace, zarowno do
prowadzenia robot budowlanych — montazowych jak i przygotowania projektu do uzyskania
w zaleznos$ci do wymagan prawa zgltoszenia przebudowy drogi lub decyzji o pozwoleniu na
budowe lub decyzji zezwalajacej na realizacje inwestycji drogowe;.
Przedstawione w niniejszym Programie opracowania maja charakter wylacznie pomocniczy
dla Wykonawcy do sporzadzenia wiasnych opracowan oraz wykonania zadan wchodzacych
w sklad przedmiotu zamowienia. Przedstawione w PFU wielkoS$ci 1 miary sg parametrami
szacunkowymi. Ostateczne wielkos$ci, zostang ustalone na podstawie sporzadzonej przez
Wykonawce dokumentacji technicznej. W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie bedzie

roscit praw do dodatkowego wynagrodzenia. Celem przedmiotu zamowienia jest poprawa
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bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancéw miejscowosci Lapszanka oraz sgsiednich

miejscowosci.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres Zamowienia
Zakres Zamowienia obejmuje przebudowe drog:
1) ul. Na Rowni — droga gminna — droga publiczna nr K362529,
2) ul. Koscielna — droga gminna — droga publiczna nr K362525,
3) ul. Jesionowa — droga gminna — droga publiczna nr K362527,
W miejscowosci Lapszanka.
Przedmiotem zamoéwienia jest zadanie polegajace na

a) opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
zgdd wiascicieli dziatek, opinii, uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych,
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego,

b) uzyskaniu przyjecia zgloszenia bez sprzeciwu przebudowy drogi lub uzyskaniu
decyzji o pozwoleniu na budowg lub uzyskaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej,

¢) wykonaniu rob6t budowlanych przebudowy drogi w oparciu o dokumentacje

projektowa, opracowang przez Wykonawce, oraz odpowiednie przepisy prawa.

. UL. NA ROWNI — PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ NR _K362529
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM LAPSZANKA

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamoéwienia

Ulica Na Rowni ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg powiatowa 1641K Lapsze
Wyzne — Jurgéw: ul. Dlugg. Zakres zamowienia obejmuje odcinek od km 0+000 do km
0+050

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej obejmuje dziatki ewid. nr 44/5, 44/8, 50/7, 51/1, 52/4,
73/1, 73/4, 6913, 8824; w miejscowosci Lapszanka.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ul. Na Rowni, stanowi droge dojazdowa do posesji
oraz droge dojazdowa do pol. Przedmiotowy odcinek drogi posiada w terenie przebieg
liniowy z tukami pionowymi i poziomymi, a roznica wzniesien pomiedzy punktem
poczatkowym a koncowym odcinka drogi wynosi ok. 3,50m. Droga przebiega w
poczatkowej cze$ci przez teren zurbanizowany, a nastgpnie w przewazajacej czgsci przez

tereny niezabudowane stanowigce pola uprawne.
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W czgéciach zurbanizowanych w pasie drogi gminnej przebiegaja sieci infrastruktury

technicznej tj. sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna.

Zakres robot budowlanych

Stan istniejacy:

a)

Wymiary, dlugosci, ilosci:

dhugos¢ drogi gminnej — ul. Na Réwni, podlegajaca przebudowie: ok. 0,050 km;
szerokos¢ jezdni: 3,0m, pobocza 2x0,50m;

rodzaj nawierzchni - masa mineralno-asfaltowa o gr. ok. 7cm;

ilo$¢ przepustow zlokalizowanych w drodze: 0szt;

ilo$¢ obiektow mostowych zlokalizowanych na drodze: 1szt;

szerokos¢ obiektu mostowego — 3,50m

dhugosc¢ (rozpigtosc) obiektu mostowego — 11,00m

wysoko$¢ ($wiatto pionowe) obiektu mostowego — 3,50m

Stan projektowy drogi gminnej:

a)

Wymiary, dlugosci, ilosci:

dhugo$¢ odcinka drogi gminnej — ul. Na Rowni, do przebudowy ok. 0,050km,

klasa drogi: D — dojazdowa;

kategoria nat¢zenia ruchu — KR2,

konstrukcja nawierzchni drogi na obcigzenie wynoszace 100kN/os,

predkos¢ projektowa Vp = 30km/h,

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

liczba jezdni: 1,

liczba pas6w ruchu: 2;

szerokos¢ pasa ruchu min: 2,25m;

szeroko$¢ chodnika: brak

szeroko$¢ jezdni: 4,50m, pobocza 2x0,50m, miejscowo w zaleznosci od warunkow
terenowych dopuszcze si¢ mniejsza szerokos¢ jezdni 1 dostosowanie do granic pasa
drogowego;

w ramach opracowywanego projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi
oraz mostu, Wykonawca winien wykona¢ regulacje granicy pasa drogowego w
uzgodnieniu z wilascicielami przylegajacych dziatek lub uzyska¢ zgody wiascicieli
dziatek prywatnych na wejscie w teren w miejscach wzajemnie kolidujacych;

warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi:
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W zakresie robot zaklada si¢ wykonanie calkowitej rozbiorki istniejacej nawierzchni
asfaltowej drogi w technologii frezowania z przeznaczeniem destruktu asfaltowego
do utwardzenia pobocza lub w technologii rozbidrki mechanicznej z utylizacja
materiatu rozbiorkowego na koszt Wykonawcy.
W zakresie robot zaklada si¢ wykonanie rozbiorki istniejagcej podbudowy drogi
poprzez wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi na catlej
szerokosci jezdni 1 poboczy na gr. 50cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa naturalnego o gr. 30cm, wykonanie gornej warstwy podbudowy z thucznia
kamiennego gr. 15,0cm, wykonanie nawierzchni zwirowej rozscielanej
mechanicznie pod nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5,0cm.
Dla zapewnienia wymaganych parametréw nos$nosci podtoza i stopnia zageszczenia
warstw podbudowy w przypadkach uzasadnionych Wykonawca bedzie zobligowany
do zastosowania wzmocnienia podtoza warstwa geowtokniny o gramaturze wedtug
wytycznych projektowych;

e rodzaj nawierzchni:
- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wiazgca o szerokosci 4,50m i gr. po
zageszczeniu min 4,0cm w ilo$ci ok. 225,0m?,
- warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 5,50
m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniajgca nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych
- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa $cieralna o szerokosci 4,50m i gr. po
zageszczeniu min 4,0cm w ilo$ci ok. 225,0m?,

b) Droga gminna:

e przebieg drogi nalezy zlokalizowa¢ w istniejacym pasie drogowym;

e w terenie zurbanizowanym, wysokos$ciowo nalezy si¢ dowigza¢ do stanu istniejgcego
przylegtych posesji, ogrodzen, zjazdow, budynkoéw, mostu, itp.;

e zaklada si¢ mozliwo$¢ zagospodarowania mas ziemnych pozyskanych w trakcie
robot na terenie wsi Lapszanka z wywozem na odlegtos¢ do 1km.

c) Polaczenia z drogami podrzednymi i nadrzednymi:

e polaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z droga powiatowa
1641K Lapsze Wyzne — Jurgow: ul. Diuga;

e polaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogami

dojazdowymi do gruntéw rolnych;
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d)

f)

9)

potaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi ze zjazdami
indywidualnymi do posesji prywatnych;

Odprowadzenie wod opadowych:

na odcinku przebudowywanej drogi, tj. 50m nalezy wykona¢ odwodnienie drogi w
zakresie wykonania kolektora kanalizacji deszczowej z rur @400mm PVC, SNS,
przebiegajacego w pasie jezdni ze studniami rewizyjnymi @1000mm BET. z
wlazami tymi cigzkiego D400 oraz studzienkami $cieckowymi z wpustami ulicznymi
w osi $cieku z elementow betonowych szer. 50,cm (korytek) z odprowadzeniem wod
opadowych projektowanym wylotem do potoku na podstawie uzyskanego
pozwolenia wodnoprawnego;

Wzdluz catej dlugosci jezdni nalezy wykonaé liniowy $ciek odwadniajacy z
elementow betonowych (korytek Sciekowych) na tawie betonowej z
odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
studzienki $ciekowe @500mm BET z osadnikiem oraz przykanalikiem z rur
?200mm PVC SN8 do studni rewizyjnych w rozstawie $rednio co 50,0m,

W strefie istniejacych 1 urzadzonych zjazdéw do posesji prywatnych na powierzchni
sciecku z elementéw betonowych (korytek $ciekowych) nalezy zamontowaé
ocynkowane kraty przejazdowe typu WEMA o szerokosci 50,0cm i no$nos$ci 25ton,
Na zakonczeniu przebudowywanego odcinka drogi nalezy zabudowac¢ poprzeczna
krate odwadniajaca w formie odwodnienia liniowego o szeroko$ci w §wietle 30,0cm
1 klasie obcigzenia D400 z odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji
deszczowej;

Skarpy i wykopy:

pochylenie skarp wykopoéw zgodnie z obowigzujacym przepisami i normami;
skarpy o nachyleniu wigkszym od 1:1 nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ mas
ziemnych przez obudowe¢ azurowymi plytami betonowymi, walcami siatkowo-
kamiennymi lub koszami siatkowo-kamiennymi w zaleznosci od warunkéw
terenowych 1 warunkow geologicznych;

Rozwigzania wysokosciowe:

pochylenie podtuzne — dostosowane do istniejgcej niwelety drogi;

spadek poprzeczny niwelety drogi dwustronny (daszkowy) spadek ok 3%.

Rozwigzania geologiczne:

PFU
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h)

)

k)

W przypadku wystepowania w granicach pasa drogowego oraz w jego sasiedztwie
terendbw zagrozonych ruchami masowymi, zgodnie z systemem ostony
przeciwosuwiskowej Wykonawca w ramach zamodwienia winien przeprowadzié
stosowne badania geologiczne i uwzgledni¢ ich wyniki w dokumentacji projektowej
oraz wykona¢ ewentualne roboty zabezpieczajace.

Zielen przydrozna:

wykonawca winien uzyska¢ zgode na wycinke drzew i zakrzaczen w pasie
drogowym kolidujacych z zakresem przebudowy drogi;

zakres robot przebudowy drogi obejmuje wycinke, utylizacje i karczowanie
pozostatosci po wycince drzew i krzewow w pasie drogowym kolidujacych z
zakresem robot tj. likwidacja roslinnosci w pasie przydroznego rowu
odwadniajacego oraz poboczy;

po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego inwestycja, zostanie
przywrdcony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp.
Oznakowanie drogowe:

zakres robot obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji robdt na czas
prowadzenia robdt zgodnie z przepisami prawa;

zakres robot obejmuje wykonanie projektu statej organizacji robdt zgodnie z
przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

W zakres przebudowy drogi wchodzi montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w miejscach wystgpujacych zagrozen tj. montaz barier drogowych,
poreczy ochronnych, progdw zwalniajacych, luster drogowych;

Urzadzenia obce:

W zakres przebudowy drogi wchodzi wykonanie w zaleznoSci od potrzeb
przebudowy urzadzen obcych w pasie drogowym w celu dostosowania drogi do
wymaganych parametrow technicznych tj. przebudowa zjazdéw do posesji
prywatnych, przebudowa ogrodzen, zabezpieczenie obiektow kubaturowych

przebudowa infrastruktury technicznej, obudowa skarp;

Uwaga:

Szczegbdtowe rozwigzania projektowe, uzgodnione zostang z Zamawiajagcym w oparciu o

ustalenia terenowe.

PFU
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Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy

do przystapienia do dalszej realizacji zamowienia.

Stan projektowy obiektu mostowego :

a)

Wymiary, dlugosci, ilosci:

Obiekt mostowy jednoprzestowy o konstrukcji zelbetowej ptytowej monolitycznej,
lub konstrukcji prefabrykowanej, lub konstrukcji stalowo-zelbetowej na belkach
stalowych,

Przyczotki monolityczne zelbetowe, posadowione bezposrednie na tawach
fundamentowych,

Chodnik jednostronny - z obustronnym krawe¢znikiem granitowym,

klasa obcigzenia: II;

liczba jezdni: 1,

liczba pas6w ruchu: 1;

szeroko$¢ pasa ruchu min: 3,50m;

szeroko$¢ chodnika: min 1,50m,

szerokos¢ opaski: 0,50m,

rozpigtos¢ w §wietle przyczotkow ok. 15,0m:

swiatto pionowe pod mostem ok. 4,50m,

konstrukcja mostu:

- w zakresie robot zaktada si¢ wykonanie catkowitej rozbiorki istniejacego obiektu
mostowego,

- na czas robot budowy nowego mostu nie zaktada si¢ budowy mostu objazdowego
a jedynie budowe tymczasowej ktadki dla pieszych oraz wyznaczenie miejsc postoju
pojazdéw dla mieszkancow,

rodzaj nawierzchni mostu:

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wigzgca o gr. po zageszczeniu min
4,0cm,

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa $cieralna o gr. po zaggszczeniu min
4,0cm,

- papa termozgrzewalna mostowa,

- zelbetowa ptyta pomostu,

rodzaj nawierzchni chodnika:

PFU
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- zywica epoksydowo-poliuretanowa,
- beton wypetniajacy,

- papa termozgrzewalna mostowa,

- zelbetowa ptyta pomostu,

b) Umocnienie brzegow potoku Lapszanka:

e Zakres robdt obejmuje umocnienie fragmentu koryta potoku Fapszanka
przylegajacego do obiektu mostowego zgodnie do wytycznymi wydanymi przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie oraz Powiatowy Zarzad Drog,

e Zakres umocnienia obejmuje wykonanie zelbetowych muréw oporowych
zlokalizowanych powyzej i ponizej obiektu mostowego na obu brzegach.
Umocnienia beda posadowione ponizej poziomu przemarzania. Ponadto zaktada sie
wykonanie obustronnego zabezpieczenia koryta potoku przed mostem oraz za
mostem w postaci zabezpieczenie brzegdéw potoku walcami i koszami Siatkowo-
kamiennymi, wykonanie gurtu z gabionéw pod narzutem kamiennym ponizej mostu.

c) Elementy wyposazenia konstrukcyjnego obiektu mostowego:

e Zabezpieczenie bitumiczne szczelne przerw dylatacyjnych,

e Oparcie ustroju niosgcego na podporach za posrednictwem tozysk elastomerowych,

e Obustronne wykonanie plyt przejsciowych o gr. 20cm i1 dtugosci ok. 4,0m w spadku
podtuznym 10%,

e lzolacja wodoszczelna pomostu dwuwarstwowa z papy termozgrzewalnej,

e Nawierzchnia kap chodnikowych z Zzywicy epoksydowo-poliuretanoweyj,

e Jezdnia pomostu dwuwarstwowa z betonu asfaltowego,

e Obustronne ograniczenie jezdni kraweznikami granitowymi 20x20cm,

e Obustronne barieroporecze stalowe o wysokosci 1,10m,

e Odprowadzenie wod opadowych z obiektu przez wpusty kanalizacji deszczowej
poza obiektem,

d) Rozwigzania geologiczne:

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza
gruntowego i na tej podstawie zaprojektowac¢ sposdb posadowienia obiektu mostowego.
Konstrukcje ustroju nosnego obiektu nalezy przyja¢ przy uwzglednieniu optymalizacji
kosztow wykonania jak i pozniejszych kosztow utrzymania w czasie eksploatacji.

e) Zielen przydrozna:
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Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Przebudowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lapszanka”

f)

9)

h)

wykonawca winien uzyska¢ zgod¢ na wycinke drzew i1 zakrzaczen w pasie
drogowym kolidujacych z zakresem przebudowy mostu;

zakres robdt przebudowy drogi obejmuje wycinke, utylizacje i karczowanie
pozostalo$ci po wycince drzew i krzewow w pasie drogowym kolidujacych z
zakresem robot tj. likwidacja roslinnosci w pasie przydroznego rowu
odwadniajgcego oraz poboczy;

po zakonczeniu robdt teren przylegly do terenu objetego inwestycja, zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp.
Oznakowanie drogowe:

zakres robot obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji robdt na czas
prowadzenia robdt zgodnie z przepisami prawa;

zakres robdt obejmuje wykonanie projektu stalej organizacji robdt zgodnie z
przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

W zakres przebudowy mostu wchodzi montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w miejscach wystepujacych zagrozen tj. montaz barier drogowych,
poreczy ochronnych, luster drogowych;

Urzadzenia obce:

W zakres przebudowy drogi wchodzi wykonanie w zaleznoSci od potrzeb
przebudowy urzadzen obcych w sgsiedztwie obiektu mostowego w celu
dostosowania drogi do wymaganych parametrow technicznych tj. przebudowa
zjazdow do posesji prywatnych, przebudowa ogrodzen, zabezpieczenie obiektow

kubaturowych przebudowa infrastruktury technicznej, obudowa skarp;

UL. KOSCIELNA PRZEBUDOWA DROGI PUBLICZNEJ NR_K362525
WRAZ Z PRZEBUDOWA MOSTU NAD POTOKIEM LAPSZANKA

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia

Ulica Koscielna ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z droga powiatowa 1641K Lapsze

Wyzne — Jurgéw: ul. Dlugg. Zakres zamowienia obejmuje przebudowe mostu w ciggu

istniejgcej drogi.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej obejmuje dziatki ewid. nr 870; 42 w miejscowos$ci

Lapszanka.
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Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Przebudowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lapszanka”

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ul. Koscielnej, stanowi droge dojazdowa kosciota,

cmentarza, do posesji oraz drogg dojazdowa do pdl. Przedmiotowy odcinek drogi posiada w

terenie przebieg liniowy z tukami pionowymi i poziomymi, a réznica wzniesien pomiedzy

punktem poczatkowym a koncowym odcinka drogi wynosi ok. 0,3m. Droga przebiega przez

teren mato zurbanizowany.

W czgéciach zurbanizowanych w pasie drogi gminnej przebiegaja sieci infrastruktury

technicznej tj. sie¢ energetyczna, sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Zakres robot budowlanych

Stan istniejacy:

a)

Wymiary, dlugosci, ilosci:

dhugo$¢ drogi gminnej — ul. Koscielnej, podlegajaca przebudowie: ok. 0,050 km;
szeroko$¢ jezdni: 3,0m, pobocza 2x0,50m;

rodzaj nawierzchni - masa mineralno-asfaltowa o gr. ok. 7cm;

ilo$¢ przepustow zlokalizowanych w drodze: Oszt;

lo$¢ obiektéw mostowych zlokalizowanych na drodze: 1szt;

szeroko$¢ obiektu mostowego — 6,00m

dhugos$¢ (rozpigtos¢) obiektu mostowego — 7,00m

wysoko$¢ ($wiatto pionowe) obiektu mostowego — 3,00m

Stan projektowy drogi gminnej:

a)

Wymiary, dlugosci, ilosci:

dhugo$¢ odcinka drogi gminnej — ul. Koscielnej, do przebudowy ok. 0,050km,

klasa drogi: D — dojazdowa;

kategoria nat¢zenia ruchu — KR2,

konstrukcja nawierzchni drogi na obcigzenie wynoszace 100kN/os,

predkos¢ projektowa Vp = 30km/h,

droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

liczba jezdni: 1;

liczba paséw ruchu: 2;

szerokos$¢ pasa ruchu min: 2,25m;

szerokos¢ chodnika: brak

szerokos$¢ jezdni: 4,50m, pobocza 2x0,50m, miejscowo w zalezno$ci od warunkow
terenowych dopuszcze si¢ mniejsza szerokos¢ jezdni 1 dostosowanie do granic pasa

drogowego;
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Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Przebudowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lapszanka”

b)

w ramach opracowywanego projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi
oraz mostu, Wykonawca winien wykona¢ regulacj¢ granicy pasa drogowego w
uzgodnieniu z wtascicielami przylegajacych dziatek lub uzyska¢ zgody wtascicieli
dzialek prywatnych na wejscie w teren w miejscach wzajemnie kolidujacych;
warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi:

W zakresie robot zaktada si¢ wykonanie catkowitej rozbiorki istniejgcej nawierzchni
asfaltowej drogi w technologii frezowania z przeznaczeniem destruktu asfaltowego
do utwardzenia pobocza lub w technologii rozbidérki mechanicznej z utylizacja
materialu rozbiérkowego na koszt Wykonawcy.

W zakresie robot zaklada si¢ wykonanie rozbiorki istniejacej podbudowy drogi
poprzez wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi na calej
szerokos$ci jezdni i poboczy na gr. 50cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa naturalnego o gr. 30cm, wykonanie gornej warstwy podbudowy z thucznia
kamiennego gr. 15,0cm, wykonanie nawierzchni zwirowej rozscielanej
mechanicznie pod nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5,0cm.
Dla zapewnienia wymaganych parametréw nos$nosci podtoza i stopnia zageszczenia
warstw podbudowy w przypadkach uzasadnionych Wykonawca bedzie zobligowany
do zastosowania wzmocnienia podtoza warstwa geowtokniny o gramaturze wedtug
wytycznych projektowych;

rodzaj nawierzchni:

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wigzaca o szerokosci 4,50m i gr. po
zageszczeniu min 4,0cm w ilosci ok. 225,0m?,

- warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 5,50
m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniajaca nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa $cieralna o szerokosci 4,50m i gr. po
zageszczeniu min 4,0cm w ilosci ok. 225,0m?,

Droga gminna:

przebieg drogi nalezy zlokalizowaé w istniejagcym pasie drogowym,;

w terenie zurbanizowanym, wysokosciowo nalezy si¢ dowigzac¢ do stanu istniejacego
przyleglych posesji, ogrodzen, zjazdow, budynkow, mostu, itp.;

zaklada si¢ mozliwo$¢ zagospodarowania mas ziemnych pozyskanych w trakcie

robot na terenie wsi Lapszanka z wywozem na odlegtos¢ do 1km.
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Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Przebudowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lapszanka”

c) Polaczenia z drogami podrzednymi i nadrzednymi:

e polaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z droga powiatowa
1641K Lapsze Wyzne — Jurgéw: ul. Dluga;

e polaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogami
dojazdowymi do gruntéw rolnych;

e potaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi ze zjazdami
indywidualnymi do posesji prywatnych;

d) Odprowadzenie wod opadowych:

e na odcinku przebudowywanej drogi, tj. 50m nalezy wykona¢ odwodnienie drogi w
zakresie wykonania kolektora kanalizacji deszczowej z rur @400mm PVC, SNS,
przebiegajacego w pasie jezdni ze studniami rewizyjnymi ©@1000mm BET. z
wlazami tymi cigzkiego D400 oraz studzienkami $ciekowymi z wpustami ulicznymi
w osi $cieku z elementow betonowych szer. 50,cm (korytek) z odprowadzeniem wod
opadowych projektowanym wylotem do potoku na podstawie uzyskanego
pozwolenia wodnoprawnego;

o Wzdluz calej dhugosci jezdni nalezy wykonaé liniowy S$ciek odwadniajacy z
elementow betonowych (korytek Sciekowych) na tawie betonowej z
odprowadzeniem wod opadowych do projektowanej kanalizacji deszczowej poprzez
studzienki $ciekowe @500mm BET z osadnikiem oraz przykanalikiem z rur
?200mm PVC SN8 do studni rewizyjnych w rozstawie srednio co 50,0m,

e W strefie istniejacych 1 urzadzonych zjazdéw do posesji prywatnych na powierzchni
scieku z elementow betonowych (korytek S$ciekowych) nalezy zamontowaé
ocynkowane kraty przejazdowe typu WEMA o szerokosci 50,0cm i nosnosci 25ton,

e Na zakonczeniu przebudowywanego odcinka drogi nalezy zabudowa¢ poprzeczng
krate odwadniajacg w formie odwodnienia liniowego o szeroko$ci w swietle 30,0cm
1 klasie obcigzenia D400 z odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji
deszczowej;

e) Skarpy i wykopy:

e pochylenie skarp wykopow zgodnie z obowigzujagcym przepisami i normami;

e skarpy o nachyleniu wigkszym od 1:1 nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ mas
ziemnych przez obudowg azurowymi plytami betonowymi, walcami siatkowo-
kamiennymi lub koszami siatkowo-kamiennymi w zaleznosci od warunkéw

terenowych 1 warunkow geologicznych;
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Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Przebudowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lapszanka”

f)

9)

h)

)

k)

Rozwigzania wysoko$ciowe:

pochylenie podtuzne — dostosowane do istniejacej niwelety drogi;

spadek poprzeczny niwelety drogi dwustronny (daszkowy) spadek ok 3%.
Rozwigzania geologiczne:

W przypadku wystepowania w granicach pasa drogowego oraz w jego sasiedztwie
terenéw zagrozonych ruchami masowymi, zgodnie z systemem ostony
przeciwosuwiskowej Wykonawca w ramach zamodwienia winien przeprowadzié
stosowne badania geologiczne i uwzgledni¢ ich wyniki w dokumentacji projektowej
oraz wykona¢ ewentualne roboty zabezpieczajace.

Zielen przydrozna:

wykonawca winien uzyska¢ zgode na wycinke drzew i zakrzaczen w pasie
drogowym kolidujacych z zakresem przebudowy drogi;

zakres robot przebudowy drogi obejmuje wycinke, utylizacje i karczowanie
pozostatosci po wycince drzew i krzewow w pasie drogowym kolidujacych z
zakresem robot tj. likwidacja roslinno$ci w pasie przydroznego rowu
odwadniajacego oraz poboczy;

po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego inwestycja, zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp.
Oznakowanie drogowe:

zakres robot obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji robot na czas
prowadzenia robot zgodnie z przepisami prawa;

zakres robot obejmuje wykonanie projektu statej organizacji robdt zgodnie z
przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

W zakres przebudowy drogi wchodzi montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w miejscach wystepujacych zagrozen tj. montaz barier drogowych,
poregczy ochronnych, progdw zwalniajacych, luster drogowych;

Urzadzenia obce:

W zakres przebudowy drogi wchodzi wykonanie w zaleznoSci od potrzeb
przebudowy urzadzen obcych w pasie drogowym w celu dostosowania drogi do
wymaganych parametrow technicznych tj. przebudowa zjazdéw do posesji
prywatnych, przebudowa ogrodzen, zabezpieczenie obiektéw kubaturowych

przebudowa infrastruktury technicznej, obudowa skarp;
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,Przebudowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lapszanka”

Uwaga:

Szczegdlowe rozwigzania projektowe, uzgodnione zostang z Zamawiajagcym w oparciu o

ustalenia terenowe.

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez

Zamawiajacego. Akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy

do przystapienia do dalszej realizacji zamowienia.

Stan projektowy obiektu mostowego:

a)

Wymiary, dlugosci, ilosci:

Obiekt mostowy jednoprzestowy o konstrukcji zelbetowej ptytowej monolitycznej,
lub konstrukcji prefabrykowanej, lub konstrukcji stalowo-zelbetowej na belkach
stalowych,

Przyczotki monolityczne zelbetowe, posadowione bezposrednie na tawach
fundamentowych,

Chodnik jednostronny - z obustronnym krawegznikiem granitowym,

klasa obcigzenia: II,

liczba jezdni: 2;

liczba paséw ruchu: 2;

szeroko$¢ pasa ruchu min: 5,00m;

szerokos$¢ chodnika: min 1,50m,

szerokos$¢ opaski: 0,50m,

rozpigtos¢ w §wietle przyczotkow ok. 7,0m:

$wiatto pionowe pod mostem ok. 3,00m,

konstrukcja mostu:

- w zakresie robot zaktada sie¢ wykonanie catkowitej rozbiorki istniejacego obiektu
mostowego,

rodzaj nawierzchni mostu:

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wigzgca o gr. po zageszczeniu min
4,0cm,

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa $cieralna o gr. po zaggszczeniu min
4,0cm,

- papa termozgrzewalna mostowa,

- zelbetowa ptyta pomostu,

rodzaj nawierzchni chodnika:
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- zywica epoksydowo-poliuretanowa,
- beton wypetniajacy,

- papa termozgrzewalna mostowa,

- zelbetowa ptyta pomostu,

b) Umocnienie brzegow potoku Lapszanka:

e Zakres robdt obejmuje umocnienie fragmentu koryta potoku Fapszanka
przylegajacego do obiektu mostowego zgodnie do wytycznymi wydanymi przez
Panstwowe Gospodarstwo Wodne — Wody Polskie oraz Powiatowy Zarzad Drog,

e Zakres umocnienia obejmuje wykonanie zelbetowych muréw oporowych
zlokalizowanych powyzej i ponizej obiektu mostowego na obu brzegach.
Umocnienia bgda posadowione ponizej poziomu przemarzania. Ponadto zaktada si¢
wykonanie obustronnego zabezpieczenia koryta potoku przed mostem oraz za
mostem w postaci zabezpieczenie brzegdw potoku walcami i koszami siatkowo-
kamiennymi, wykonanie gurtu z gabionéw pod narzutem kamiennym ponizej mostu.

c) Elementy wyposazenia konstrukcyjnego obiektu mostowego:

e Zabezpieczenie bitumiczne szczelne przerw dylatacyjnych,

e Oparcie ustroju niosgcego na podporach za posrednictwem lozysk elastomerowych,

e Obustronne wykonanie plyt przejsciowych o gr. 20cm i1 dtugosci ok. 4,0m w spadku
podtuznym 10%,

e lzolacja wodoszczelna pomostu dwuwarstwowa z papy termozgrzewalnej,

e Nawierzchnia kap chodnikowych z Zzywicy epoksydowo-poliuretanoweyj,

e Jezdnia pomostu dwuwarstwowa z betonu asfaltowego,

e Obustronne ograniczenie jezdni kraweznikami granitowymi 20x20cm,

e Obustronne barieroporecze stalowe o wysokosci 1,10m,

e Odprowadzenie wod opadowych z obiektu przez wpusty kanalizacji deszczowe;j
poza obiektem,

d) Rozwigzania geologiczne:

e Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza
gruntowego i na tej podstawie zaprojektowaé sposob posadowienia obiektu
mostowego. Konstrukcje ustroju nosnego obiektu nalezy przyjac¢ przy uwzglednieniu
optymalizacji kosztow wykonania jak i po6zniejszych kosztoéw utrzymania w czasie
eksploatac;ji.

e) Zielen przydrozna:
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e wykonawca winien uzyska¢ zgod¢ na wycinke drzew i1 zakrzaczen w pasie
drogowym kolidujacych z zakresem przebudowy mostu;

e zakres robot przebudowy drogi obejmuje wycinke, utylizacje i karczowanie
pozostalo$ci po wycince drzew i krzewow w pasie drogowym kolidujacych z
zakresem robot tj. likwidacja roslinnosci w pasie przydroznego rowu
odwadniajgcego oraz poboczy;

e po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objgtego inwestycja, zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp.

f) Oznakowanie drogowe:

e zakres robot obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji robot na czas
prowadzenia robdt zgodnie z przepisami prawa;

e zakres robot obejmuje wykonanie projektu statej organizacji robot zgodnie z
przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

g) Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

e W zakres przebudowy mostu wchodzi montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w miejscach wystepujacych zagrozen tj. montaz barier drogowych,
poreczy ochronnych, luster drogowych;

h) Urzadzenia obce:

e W zakres przebudowy drogi wchodzi wykonanie w zalezno$ci od potrzeb
przebudowy urzadzen obcych w sasiedztwie obiektu mostowego w celu
dostosowania drogi do wymaganych parametrow technicznych tj. przebudowa
zjazdow do posesji prywatnych, przebudowa ogrodzen, zabezpieczenie obiektow
kubaturowych przebudowa infrastruktury technicznej, obudowa skarp;

Uwaga:

Szczegbdlowe rozwigzania projektowe, uzgodnione zostang z Zamawiajagcym w oparciu o
ustalenia terenowe.

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy

do przystapienia do dalszej realizacji zamowienia.
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1.  UL.JESIONOWA

Charakterystyczne parametry przedmiotu zamowienia
Ulica Jesionowa ma swoj poczatek na skrzyzowaniu z droga powiatowg 1641K Lapsze
Wyzne — Jurgdéw: ul. Dtugg. Zakres zamowienia obejmuje odcinek od km 0+000 do km
0+150.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej obejmuje dziatki ewid. nr 577 w miejscowosci
Lapszanka.
Przedmiotowy odcinek drogi gminnej ul. Jesionowej, stanowi droge dojazdowa do posesji
oraz droge dojazdowa do pol. Przedmiotowy odcinek drogi posiada w terenie przebieg
liniowy z tukami pionowymi i poziomymi, a roéznica wzniesieh pomiedzy punktem
poczatkowym a koncowym odcinka drogi wynosi ok. 5,5m. Droga przebiega przez teren
mato zurbanizowany.
W czgéciach zurbanizowanych w pasie drogi gminnej przebiegaja sieci infrastruktury
technicznej tj. sie¢ energetyczna, sie¢ teletechniczna.
Zakres robéot budowlanych
Stan istniejacy:

a) Wymiary, dlugosci, ilosci:

e dlugos¢ drogi gminnej — ul. Jesionowej podlegajacej przebudowie: ok. 0,150km;

e szerokos¢ jezdni: 3,0m, pobocze 0,50m;

e rodzaj nawierzchni: masa mineralno-asfaltowa o gr. ok. 7cm;

e ilo$¢ przepustow zlokalizowanych w drodze: 0 szt;

e ilo$¢ obiektow mostowych zlokalizowanych na drodze: 0 szt;
Stan projektowy:

a) Wymiary, dtugosci, ilosci:

e dlugos$¢ odcinka drogi gminnej — ul. Jesionowej podlegajacej przebudowie: ok.

0,150km;

e klasa drogi: D — dojazdowa;

e kategoria natezenia ruchu — KR2,

e konstrukcja nawierzchni drogi na obcigzenie wynoszace 100kN/os,

e predkos¢ projektowa Vp = 30km/h,

e droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,

e liczba jezdni: 1,

e liczba pasow ruchu: 2;
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e szeroko$¢ pasa ruchu min: 2,25m;

e szeroko$¢ chodnika: brak,

e szeroko$¢ jezdni: 4,50m, pobocza 2x0,50m, miejscowo w zaleznosci od warunkow
terenowych dopuszcze si¢ mniejsza szerokos¢ jezdni 1 dostosowanie do granic pasa
drogowego w zgodno$ci z warunkami technicznymi;

e W ramach opracowywanego projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi
Wykonawca winien wykona¢ regulacj¢ granicy pasa drogowego w uzgodnieniu z
wlascicielami przylegajacych dziatek lub uzyska¢ zgody wlascicieli dziatek
prywatnych na wejécie w teren w miejscach wzajemnie kolidujacych;

e warstwy konstrukcyjne podbudowy drogi:

W zakresie robdt zaktada si¢ wykonanie catkowitej rozbidrki istniejacej nawierzchni
asfaltowej drogi w technologii frezowania z przeznaczeniem destruktu asfaltowego
do utwardzenia pobocza lub w technologii rozbidérki mechanicznej z utylizacja
materiatu rozbiorkowego na koszt Wykonawcy

W zakresie robot zaklada si¢ wykonanie rozbiorki istniejacej podbudowy drogi
poprzez wykonanie korytowania pod warstwy konstrukcyjne drogi na calej
szeroko$ci jezdni 1 poboczy na gr. 50cm, wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
kruszywa naturalnego o gr. 30cm, wykonanie gornej warstwy podbudowy z thucznia
kamiennego gr. 15,0cm, wykonanie nawierzchni Zzwirowe] rozscielanej
mechanicznie pod nawierzchni¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych o gr. 5,0cm.
Dla zapewnienia wymaganych parametrow no$nosci podtoza i stopnia zaggszczenia
warstw podbudowy w przypadkach uzasadnionych Wykonawca bedzie zobligowany
do zastosowania wzmocnienia podtoza warstwg geowldkniny o gramaturze wedtug
wytycznych projektowych;

e rodzaj nawierzchni:

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa wigzaca o szerokosci 4,50m i gr. po
zageszczeniu min 4,0cm w ilosci ok. 675,00m?,

- warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geosiatki o szer. 5,50
m - geosiatka 40/40kN/m do wzmacniajgca nawierzchnie z mieszanek mineralno-
bitumicznych — o ile zajdzie taka koniecznos¢,

- mieszanka mineralno-asfaltowa - warstwa $cieralna o szeroko$ci 4,50m i gr. po
zageszczeniu min 4,0cm w ilosci ok. 675,00m?

b) Droga gminna:
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d)

przebieg drogi nalezy zlokalizowaé w istniejacym pasie drogowym;

w terenie zurbanizowanym, wysokosciowo nalezy si¢ dowigza¢ do stanu istniejacego
przylegtych posesji, ogrodzen, zjazdow, budynkéow itp.;

w zwigzku z planowanym poszerzeniem istniejacej drogi, przewidziane sg roboty
ziemne tj. wykopy 1 nasypy. Zaklada si¢ mozliwo$¢ zagospodarowania mas
ziemnych pozyskanych w trakcie robdt na terenie wsi Niedzica Zamek z wywozem
na odlegtos¢ do 1km.

Potaczenia z drogami podrzednymi i nadrzgdnymi:

potaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z droga powiatowa
1641K Lapsze Wyzne — Jurgdéw: ul. Dluga;

polaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi z drogami
dojazdowymi do gruntéw rolnych;

potaczenie przedmiotowego odcinka przebudowywanej drogi ze zjazdami
indywidualnymi do posesji prywatnych;

Odprowadzenie wod opadowych:

Wzdhuz catej dlugosci jezdni nalezy wykonaé liniowy $ciek odwadniajacy z
elementow betonowych (korytek $ciekowych) na tawie betonowej] z
odprowadzeniem wod opadowych do istniejagcego cieku wodnego poprzez studzienki
scieckowe @500mm BET z osadnikiem projektowanym wylotem w oparciu o
uzyskane pozwolenie wodnoprawne,

W strefie istniejacych 1 urzadzonych zjazdow do posesji prywatnych na powierzchni
scieku z elementow betonowych (korytek S$ciekowych) nalezy zamontowaé
ocynkowane kraty przejazdowe typu WEMA o szerokosci 50,0cm i nosnosci 25ton,
Na zakonczeniu przebudowywanego odcinka drogi nalezy zabudowaé poprzeczng
krate odwadniajacg w formie odwodnienia liniowego o szeroko$ci w swietle 30,0cm
i klasie obcigzenia D400 z odprowadzeniem wody opadowej do cieku wodnego
projektowanym wylotem w oparciu 0 uzyskane pozwolenie wodnoprawne;
Chodniki:

na przedmiotowym odcinku nie planuje si¢ wykonania chodnikow;

Skarpy i wykopy:

pochylenie skarp wykopow zgodnie z obowigzujgcym przepisami i normami;
skarpy o nachyleniu wigkszym od 1:1 nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem si¢ mas

ziemnych przez obudowg azurowymi plytami betonowymi, walcami siatkowo-
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9)

h)

)

k)

kamiennymi lub koszami siatkowo-kamiennymi w zaleznosci od warunkoéw
terenowych 1 warunkow geologicznych;

wyloty z przepustow drogowych nalezy obudowac i umocni¢ w sposdb wynikajacy
z uzyskanych pozwolen wodnoprawnych, warunkéw wydanych przez wlascicieli
dziatek prywatnych, warunkéw terenowych 1 warunkéw geologicznych.
Rozwigzania wysokosciowe:

pochylenie podtuzne — dostosowane do istniejgcej niwelety drogi;

spadek poprzeczny niwelety drogi dwustronny (daszkowy) spadek ok 3%.
Rozwigzania geologiczne:

w przypadku wystepowania w granicach pasa drogowego oraz w jego sasiedztwie
terenow zagrozonych ruchami masowymi, zgodnie z systemem ostony
przeciwosuwiskowej, Wykonawca w ramach zamowienia winien przeprowadzié
stosowne badania geologiczne i uwzgledni¢ ich wyniki w dokumentacji projektowe;j
oraz wykona¢ ewentualne roboty zabezpieczajace.

Zielen przydrozna:

wykonawca winien uzyska¢ zgode na wycinke drzew i zakrzaczen w pasie
drogowym kolidujacych z zakresem przebudowy drogi;

zakres robot przebudowy drogi obejmuje wycinke, utylizacje 1 karczowanie
pozostatosci po wycince drzew 1 krzewoéw w pasie drogowym kolidujacych z
zakresem robot tj. likwidacja roslinnosci w pasie przydroznego rowu
odwadniajacego oraz poboczy;

po zakonczeniu robot teren przylegly do terenu objetego inwestycja, zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego przez plantowanie terenu, humusowanie skarp.
Oznakowanie drogowe:

zakres robot obejmuje wykonanie projektu czasowej organizacji robot na czas
prowadzenia robot zgodnie z przepisami prawa;

zakres robot obejmuje wykonanie projektu statej organizacji robdt zgodnie z
przepisami prawa oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:

W zakres przebudowy drogi wchodzi montaz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego w miejscach wystepujacych zagrozen tj. montaz barier drogowych,
poregczy ochronnych, progdw zwalniajacych, luster drogowych;

Urzadzenia obce:

PFU

Strona 22



Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Przebudowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lapszanka”

e W zakres przebudowy drogi wchodzi wykonanie w zalezno$ci od potrzeb
przebudowy urzadzen obcych w pasie drogowym w celu dostosowania drogi do
wymaganych parametrow technicznych tj. przebudowa zjazdow do posesji
prywatnych, przebudowa ogrodzen, zabezpieczenie obiektéw kubaturowych
przebudowa infrastruktury technicznej, obudowa skarp;

UWAGA:

Szczegdlowe rozwigzania projektowe, uzgodnione zostang z Zamawiajacym w oparciu o
ustalenia terenowe.

Wykonawca ma za zadanie przedstawi¢ projekt koncepcyjny do zaakceptowania przez
Zamawiajacego. Akceptacja rozwigzan przedstawionych koncepcji, zezwala Wykonawcy

do przystapienia do dalszej realizacji zamowienia.

Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania przy przebudowie drog gminnych w miejscowosci Lapszanka
Zakres zamowienia, obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace prawidlowe
funkcjonowanie uktadu drogowego.
Nie ograniczajac si¢ do nize] wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami  okre§lonymi w niniejszym Programie funkcjonalno-uzytkowym,
Wykonawca w ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastgpujace roboty budowlane 1
montazowe:
e wykonanie badan geologicznych dla uzyskania wtasciwych warunkow posadowienia
drogi oraz wzmocnienie podtoza gruntowego,
e roboty ziemne,
e przebudowe/remont systemu odwodnienia drogi: kanalizacja deszczowa, przepusty
drogowe, kraty odwadniajace,
e budowg nowych konstrukcji nawierzchni,
e przebudowe skrzyzowan,
e budowe chodnika,
e budowe i przebudowe zjazdow,
e o0znakowanie poziome i pionowe,
e zabezpieczenie i przebudowe kolidujacych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wiascicieli,

e wycinke i karczowanie drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja,
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e wyplantowanie terenu i obsianie trawa,
e roboty wykonczeniowe i porzadkowe zarowno w pasie drogowym jak i poza nim na
dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji robot,
e pelnienie nadzoru autorskiego,
e przygotowanie dokumentow do wniosku o pozwolenia na uzytkowanie lub
zgloszenia zakonczenia robot w zaleznosci od wymogow prawa,
e sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,
e wszelkie inne roboty jakie okazg si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia.
Z uwagi na konieczno$¢ budowy odcinka kanalizacji deszczowej oraz przebudowy
przepustow drogowych, Wykonawca bedzie zobligowany do przebudowy urzadzen
infrastruktury podziemnej kolidujacej z infrastrukturg drogowa na podstawie warunkow
wydanych przez wiasciwych gestorow sieci uzbrojenia terenu na etapie dokumentacji
technicznej. W zakresie przebudowy nalezy uwzgledni¢ regulacje wiazow do urzadzen

podziemnych sieci infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym.

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu Zamowienia
Objete opracowaniem drogi gminne, przebiegaja w terenie czeSciowo zabudowanym oraz w
przewazajacej czgsci poza terenem zabudowanym w sgsiedztwie gruntow rolnych.

UL. NA ROWNI

W stanie istniejacym ul. Na Rowni, posiada przekroj uliczny o szerokosci zmiennej ok. 3m
oraz obustronne pobocza. Odwodnienie w obszarze realizowanej inwestycji za pomoca
korytek ktore odprowadzaja wode bezposrednio do potoku Lapszanka.

Przedmiotowe przedsiewzigcie, obejmuje przebudowe drogi oraz przebudowe kompleksowa
mostu wraz z umocnieniami brzegéw potoku Lapszanka.

Projektowana droga na calej dtugosci jest droga dwukierunkowa i nie zaktada si¢ zmiany
tego uktadu. Projektowany obiekt mosty bedzie obiektem dwukierunkowym
jezdnojezdniowym. W zwigzku z przebudowg obiektu mostowego zaktada si¢ koniecznos¢
zmiany przebiegu i geometrii obiektu i dojazdéw oraz nawigzania do drogi gminnej i drogi
powiatowej. Zaktada si¢ koniecznos$¢ korekty podtuznej niwelety drogi. Nie zaktada sig¢
zmian ani korekt w uktadzie skrzyzowan i zjazdow z drogi objetej przebudowa. Nie zaklada

si¢ zmian w uktadzie podporzadkowania istniejacych drog i zjazdow.
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Na projektowanym odcinku, odwodnienie zapewnione zostanie za pomocg odpowiednich
spadkéw poprzecznych 1 podtuznych jezdni oraz odprowadzenia wody opadowej z jezdni za
pomoca korytek do potoku Lapszanka.

Z uwagi prace w korycie potoku oraz koniecznos$ci nawigzania jezdni i wykonania nowej
nawierzchni na drodze gminnej, Wykonawca w ramach zamoéwienia, bedzie zobligowany
do uzyskania zgody zarzadcy potoku Lapszanka, stanowigcego dziatke ewid. nr 3822 na
przeprowadzenie robdt wraz z wymaganymi uzgodnieniami i warunkami.

UL. KOSCIELNA

W stanie istniejgcym ul. Koscielna, posiada przekrdj uliczny o szerokos$ci zmiennej ok. 3m
—-3,5m oraz obustronne pobocza. Odwodnienie w obszarze realizowanej inwestycji za
pomocg sptywa naturalnego do potoku Lapszanka.

Przedmiotowe przedsiewziecie, obejmuje przebudowe drogi oraz przebudowe kompleksowa
mostu wraz z umocnieniami brzegéw potoku Lapszanka.

Z uwagi prace w korycie potoku oraz konieczno$ci nawigzania jezdni i wykonania nowej
nawierzchni na drodze gminnej, Wykonawca w ramach zamoéwienia, bedzie zobligowany
do uzyskania zgody zarzadcy potoku Lapszanka, stanowigcego dziatke ewid. nr 3822 na
przeprowadzenie robot wraz z wymaganymi uzgodnieniami i warunkami.

Projektowana droga na catej dtugosci jest droga dwukierunkows i nie zaktada si¢ zmiany
tego uktadu. Projektowany obiekt mosty bedzie obiektem dwukierunkowym
dwujezdniowym. W zwiazku z przebudowa obiektu mostowego zaktada si¢ konieczno$¢
zmiany przebiegu i geometrii obiektu i dojazdow oraz nawigzania do drogi gminne;j i dorgi
powiatowej. Zaktada si¢ konieczno$¢ korekty podluznej niwelety drogi. Nie zaktada si¢
zmian ani korekt w ukladzie skrzyzowan i zjazdow z drogi obj¢tej przebudowa. Nie zaktada
si¢ zmian w uktadzie podporzadkowania istniejacych drog 1 zjazdow.

Na projektowanym odcinku, odwodnienie zapewnione zostanie za pomocg odpowiednich
spadkow poprzecznych 1 podtuznych jezdni oraz odprowadzenia wody opadowej z jezdni za
pomocy korytek do potoku Lapszanka.

UL. JESIONOWA

W stanie istniejagcym ul. Jesionowa, posiada przekr6j uliczny o szerokosci zmienne;j
ok. 3,0m, w tym jezdnig asfaltowa o szerokosci ok. 3,0m, obustronne pobocza. Odwodnienie
W obszarze inwestycji realizowane jest za pomoca przepustow odprowadzajacych wody
opadowe bezposrednio do potoku.

Projektowana droga jest droga dwukierunkowg i nie zaktada si¢ zmiany tego uktadu.

Nie przewiduje si¢ zmiany przebiegu i geometrii poziomej drogi poza drobnymi korektami
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przebiegu krawedzi jezdni z uwagi na zmiang szerokos$ci. Nie zaktada si¢ korekty podtuznej
niwelety drogi. Nie zaklada si¢ zmian ani korekt w uktadzie skrzyzowan i zjazdow z drogi
objetej przebudowa. Nie zaktada si¢ zmian w uktadzie podporzadkowania istniejacych drog
1 zjazdow.

Na projektowanym odcinku, odwodnienie zapewnione zostanie za pomoca
odpowiednich spadkéw poprzecznych i podluznych jezdni oraz odprowadzenia wody
opadowej z jezdni za pomocg Sciekow z elementéw betonowych do istnicjgcego cieku

wodnego lub rowu przydroznego.

W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, Wykonawca zapewni
sporzadzenie dokumentacji technicznej i wykonanie robot budowlanych przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane. Nalezy uzyska¢ w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego:

e wszystkie warunki techniczne przebudow, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane
zgodnie z prawem, i zatwierdzenia na przebudowe lub likwidacj¢ infrastruktury
technicznej;

e wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody, w tym zgod¢ na
wycinke drzew (o ile zajdzie taka koniecznos¢), niezbedne dla wykonania zadania,
zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Jezeli w dokumentach kontraktowych,
powolane sa konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet i inne
towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania wzglednie poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow, o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Nalezy
opracowac, uzgodni¢, uzyska¢ akceptacje Zamawiajacego, uzyskac zatwierdzenie i
zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania robot. W zaleznosci
od potrzeb 1 postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

W przypadku kolizji z istniejagcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowa¢ 1 wykona¢ ich przebudowe lub zabezpieczenie, zgodnie z warunkami
wydanymi przez wlasciciela tej infrastruktury. W przypadku braku mozliwos$ci zapewnienia
zgodnosci parametrow drogi z przepisami techniczno-budowlanymi Wykonawca bedzie
zobligowany do zyskania zgody na odstgpstwo od przepisow techniczno-budowlanych

wydanej przez wlasciwego Ministra w zakresie zgodnosci z Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1518 z pézn. zm.).

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat
wszystkie zainstalowane urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca
zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest
to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzagdzenia beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Program i przeprowadzenie robdt nalezy opracowacé
w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych
oraz dostepu do terenéw przylegtych, w tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang
inwestycja. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot, zgodnie z wymiarami i rzgdnymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych lub przekazanymi
na pis$mie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce
W Wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢. Wykonawca bedzie
odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob,
aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru ostatecznego. W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego
obowigzkow nalezy zabezpieczenie terenu budowy 1 robot w sposob nie powodujacy utraty
warto$ci odebranych uprzednio prac budowlanych. Wszelkie nasadzenia zastgpcze, ktorych
wykonanie zostanie polecone w decyzji zezwalajacej na wycinke drzew, zostang

przeprowadzone przez Wykonawcg.

1.3 Ogolne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe
Planowana przebudowa drég gminnych, ma zapewni¢ komfort oraz bezpieczenstwo ruchu
uzytkownikom drog. Realizowane roboty, polegajace na przebudowie drog, maja zapewnic
poprawe warunkow ruchowych 1 poprawe komfortu poruszania si¢ oraz poprawe estetyki
miejsc przestrzeni publicznej mieszkancom miejscowosci Lapszanka.
Drogi gminne nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ uwzgledniajac istniejace uwarunkowania
oraz przebieg istniejacy drog. Odwodnienie nalezy zaprojektowaé za pomocy istniejacych

przepustow odprowadzajacych wode do istniejgcych rowow, istniejgcej i planowanej
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kanalizacji deszczowej oraz do istniejagcego potoku w oparciu o uzyskane pozwolenia
wodnoprawne.

Celem przedmiotu zamowienia jest poprawa bezpieczenstwa i komfortu zycia mieszkancéw
miejscowosci Lapszanka oraz wszystkich uzytkownikow drogi.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:

e wynikami szczegdtowej wizji w terenie 1 inwentaryzacji wiasnych,

e wynikami badan i pomiaréw witasnych,

e wynikami opracowan wtasnych

e zapisami niniejszego Programu Funkcjonalno - Uzytkowego,

o wszelkie kolizje z obcymi sieciami nalezy uwzgledni¢ przy sporzadzaniu
dokumentacji wraz z wymaganymi uzgodnieniami i ich wykonaniem w terenie,

e szczegOlowe rozwigzania wptywajace na zwickszenie zakresu robot stanowi ryzyko
Wykonawcy 1 nie beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

e nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ istnienia nienaniesionego na mapach uzbrojenia
podziemnego i zabezpieczenia lub przelozenia tego uzbrojenia. Ewentualne wszelkie
koszty zwigzane z zabezpieczeniem lub przelozeniem uzbrojenia ponosi
Wykonawca.

e Wykonawca musi zobowigza¢ si¢, iz ewidencja i wycinka drzew (0 ile zajdzie taka
konieczno$¢) W miejscu inwestycji zostanie uzgodniona zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, a ponadto wycinka drzew zostanie przeprowadzona poza okresem
legowym ptakow.

Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w  przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi, zasadami wiedzy technicznej i innymi

obowigzujacymi przepisami.

1.4 Szczegotowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Niniejszy program, obejmuje opis prac zwigzanych z przebudowa drég gminnych na terenie
miejscowosci Lapszanka.
Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Wzdluz odcinkow drég, objetych opracowaniem znajdujg si¢ drzewa i krzewy, ktore moga

kolidowa¢ z projektowana przebudowa i beda przeznaczone do wycinki.

PFU Strona 28



Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Przebudowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lapszanka”

Roboty rozbiérkowe polega¢ bedg m.in. na:

e rozbiorce oznakowania pionowego,

e rozbidrce innych obiektdw uniemozliwiajacych realizacj¢ zadan.
Materiaty i gruz rozbiorkowy, nienadajacy si¢ do ponownego wbudowania stanowi wiasnos¢
Wykonawcy roboét i odtransportowany bedzie na jego sktadowisko wraz z utylizacja przy
zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonanie korpusu drég i nawierzchni
Przyszta nawierzchni¢ projektowanej drog, nalezy zwymiarowac¢ na ruch KR2 - obcigzenie
nawierzchni 100 kN/o§.
Zjazdy indywidualne i publiczne
Nalezy zaprojektowaé przebudowg istniejacych zjazdéw publicznych i indywidualnych oraz
zaprojektowa¢ dowigzanie niwelety podluznej i poprzecznej do istniejacych zjazdow
indywidualnych, zjazdow do drog dojazdowych do gruntow rolnych.
Zabezpieczenie i przebudowa infrastruktury technicznej
W pasie planowanych inwestycji oraz w jej sagsiedztwie, znajdujg si¢ urzadzenia
infrastruktury technicznej. Jes§li zajdzie konieczno$¢ usunigcia kolizji, Wykonawca
zaprojektuje 1 wykona ich przebudowe lub zabezpieczenie.
Oznakowanie pionowe i poziome
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:

e projekt statej organizacji ruchu,

e projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,
Projekty musza by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.
Urzadzenia BRD
Zastosowanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr 1- 4 do
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowych
warunkoéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach.
Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy.
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2. Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu Zamodwienia
2.1 Ogolne wymagania Zamawiajacego
Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot zamdwienia spetniajac wymagania
ustawy Prawo budowlane i innych ustaw oraz rozporzadzen, obowigzujacych norm, zasad
wiedzy technicznej i1 sztuki budowlanej. Wykonawca jest zobowigzany stosowaé reguly
wynikajace z ustawy Prawo zamowien Publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie oraz do zdobycia
wszelkich informacji, ktére moga by¢ konieczne do prawidlowej wyceny wartosci,
zamowienia, gdyz wyklucza si¢ mozliwosci zwickszenia wynagrodzenia wykonawcy
zwigzanego z btgdnym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementéw niezbgdnych do
prawidlowego wykonania umowy. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania
dokumentdéw technicznych, stanowigcych podstawe projektowania 1 budowy, a w
szczegblnosci aktualng mape do celow projektowych w skali 1:500 dla wszystkich
projektowanych drog.
Zamawiajacy wymaga, aby przy wykonywaniu robdt budowlanych stosowaé wyroby, ktore
zostaty dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie. Wszystkie niezbedne elementy powinny by¢ wykonane w wysokim
standardzie i zgodnie z obowigzujagcymi normami.
Realizacja poszczegdlnych zakresow robdt zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor wykonawcoéw odbedzie
si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.
Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,Zaprojektuj 1 wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:
e opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamowienia,
e opracowania szczegOlowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych,
e opracowania projektu statej organizacji ruchu i na czas prowadzenia robot,
e wykonanie przebudowy dréog wraz z elementami odwodnienia na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej,
e obstugi geodezyjnej inwestycji,
e sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w

tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
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Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 36 miesigcy
gwarancji na wykonane prace.
Zakres dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii, zgod oraz
decyzji administracyjnych:
Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa, zgodnie z umowa i obowigzujacymi
wymaganiami prawnymi. W zakres dokumentacji projektowej, wchodzg opracowania
przedprojektowe, koncepcyjne, projektowe i1 kosztorysowe, w zakresie niezb¢dnym dla
zgloszenia robdot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowg lub uzyskania
pozwolenia na budowe, pozostatych opinii i uzgodnien oraz sprawnego przeprowadzenia
procesu inwestycyjnego, z wykorzystaniem dofinansowania ze §rodkow Budzetu Panstwa.
Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowana, zgodnie 2z wymaganiami
Zamawiajacego i obowigzujacymi przepisami oraz na biezaco konsultowana w trakcie
realizacji z Zamawiajacym w zakresie przyjetych rozwigzan funkcjonalnych, technicznych
1 materiatowych.
Dokumentacja projektowa, winna by¢ opracowana przez wykwalifikowanych projektantow,
spetniajacych wymagania podane w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym.
Roboty winny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego,
zgodnie z polskim prawem budowlanym i polskimi normami lub odpowiednimi standardami
mig¢dzynarodowymi oraz Unii Europejskiej. Roboty powinny by¢ zaprojektowane, zgodnie
z najnowsza praktyka inzynierskg. Zakres prac projektowych, przewiduje sporzadzenie
kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z przepisami prawa polskiego, a w
szczegblnos$ci: z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym 1 obejmuyje:
a) wykonanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych, zgodnie
z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U.
z 2021r., poz. 1990);
b) przygotowanie informacji o planowanym przedsigwzieciu - karty informacyjnej
przedsiewziecia, zgodnie z Ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu
informacji o S$rodowisku i1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie

srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (tj. Dz. U z 2021r., poz.
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247), oraz raportu o oddziatywaniu przedsigwzigcia na §rodowisko (o ile bgdzie
wymagany);

€) wykonanie projektu zagospodarowania terenu objetego opracowaniem zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie
szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz.1609).
obejmujacego wszystkie elementy zagospodarowania;

d) w zakresie robot budowlanych, dla ktorych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na
budowe wykonanie projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U.2020r., poz. 1609);

e) wykonanie przedmiaru robdt zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2021r. poz. 2458);

f) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt, zgodnie
z Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno
—uzytkowego (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2454);

g) uzyskanie: wszelkich niezbednych zgdd, warunkow, opinii, uzgodnien, pozwolen
1 decyzji, w tym decyzji pozwolenia na budowe;

h) uzyskanie zgody na wycinke drzew (o ile bedzie wymagana).

Wymagane dokumenty, niezbedne do uzyskania (o ile beda wymagane):

a) decyzja na wycinke kolidujacych z zakresem robét drzew i zakrzaczen,

b) decyzja pozwolenia na budowg;

c) inne dokumenty, niezb¢dne do prawidlowe;j realizacji Zamdowienia.

Wykonawca o niezbedne decyzje, wystepuje z upowaznienia Zamawiajacego. Podstawa do
opracowania projektow budowlanych, projektéw zagospodarowania terenu, sa zapisy
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lapsze Nizne. Opracowanie
dokumentacji, musi by¢ poprzedzone uzyskaniem wszelkich niezb¢dnych badan (takze
terenowych), opinii, uzgodnien zezwolen i innych dokumentow, niezbednych do jego

zatwierdzenia przez wlasciwy organ administracji budowlane;.
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Wszelkie optaty administracyjne, ponoszone w wyniku prowadzonych dzialan zwigzanych
z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji, Wykonawca winien wliczy¢ do ceny
opracowania dokumentacji projektowe;j.
Dokumentacja projektowa, bedzie przekazywana Zamawiajgcemu w wersji papierowej
i elektronicznej. Wersja elektroniczna musi by¢ tozsama z wersja papierowa (tekstowo-
graficzng). Przekazana dokumentacja projektowa, powinna by¢ wzajemnie skoordynowana
i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zaméwienia cztery egzemplarze
kompletnej dokumentacji. Ponadto Wykonawca, dostarczy kompletny spis opracowan
z o$wiadczeniem, ze dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami techniczno - budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze zostata wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzyé. Wersja elektroniczna
dokumentéw dla Zamawiajacego, wykonana zostanie zgodnie z ustaleniami.

> Wymagania szczegélowe dotyczace dokumentacji projektowe;j
Dokumentacja projektowa, winna by¢ wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
powinna zawiera¢ nastepujace opracowania i dokumenty:

e Inwentaryzacja stanu istniejacego
Inwentaryzacja szczegdtowa istniejacych rowow przydroznych, przepustow oraz
pozostalych urzadzen wraz z otoczeniem, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna
obejmowac czg$¢ opisowa 1 rysunkows (rzuty, przekroje, profile. itp.).

e Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana
Ekspertyza konstrukcyjno-budowlana stanu technicznego istniejagcych urzadzen wzdhuz
planowanej inwestycji, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinna by¢ oparta na
szczegdtowych badaniach i odkrywkach elementéw konstrukcyjnych.

e Prace badawcze, opinie, ekspertyzy
Prace badawcze, opinie lub ekspertyzy, stanowig opracowanie przedprojektowe, powinny
zostaé przeprowadzone w zakresie wymaganym do opracowania 1 wykonania
przedmiotowego Zamowienia.

e Mapa dla celow projektowych
Sporzadzenie map do celow projektowych, stanowi opracowanie przedprojektowe, powinno

zosta¢ wykonane w zakresie niezb¢dnym dla celow ktéremu ma stuzy¢.
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e Koncepcja funkcjonalno-uzytkowa
Koncepcja powinna bazowa¢ na wytycznych PFU, z jednoczesnym uwzglednieniem
wnioskow 1 zalecen zawartych w opracowaniach przedprojektowych. Koncepcja powinna
uzyskac¢ akceptacje Zamawiajacego .

e Projekt budowlany
Projekt budowlany, powinien zosta¢ opracowany zgodnie z wymaganiami przepisow prawa
budowlanego. Projekt budowlany powinien zosta¢ opracowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, jako pelnobranzowy projekt w zakresie branz: architektura, konstrukcja,
instalacje wodociggowe, sanitarne, instalacje elektryczne i powinien zawierac:

o Projekt zagospodarowania terenu, sktadajacy sie z czeSci opisowej oraz czesci

rysunkowej.
o Projekt architektoniczno-budowlany, zawierajacy zwigzly opis techniczny oraz
cz¢$¢ rysunkowa.

o Projekt techniczny zawierajacy zwiezty opis techniczny oraz cz¢$¢ rysunkowa.

e Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
Informacj¢ BIOZ nalezy opracowaé, zgodnie z treScia Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Informacja BIOZ, powinna
by¢ dotaczona do kazdego egzemplarza projektu budowlanego.

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, stanowig opracowania
zawierajagce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbgdne do okreslenia standardu 1
jakos$ci wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych, wiasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci wykonania poszczegolnych robot.

e Przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie
Przedmiary robot, powinny by¢ sporzadzone oddzielnie dla kazdej branzy oraz
w podziale na przyjete elementy 1 etapy robdt, w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z ich szczegélowym opisem 1 wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdlowy opis oraz
wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem 1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych. Kosztorysy inwestorskie, nalezy wykona¢ zgodnie z tredcia
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

» Wymagane ilosci egzemplarzy dokumentacji projektowej:
Dokumentacja projektowa, zostanie dostarczona zamawiajagcemu w ilosci: 4 egz.
w formie papierowej + 1 egz. w wersji elektronicznej (pdf ).

» Uzgodnienia i decyzje administracyjne
W zakres prac projektowych, wchodzi pozyskanie warunkow celem realizacji inwestycji,
dokonanie uzgodnien lokalizacyjnych projektu zagospodarowania z zarzadcami sieci oraz
innych uzgodnien niezbednych dla prawidlowego zaprojektowania obiektu i uzyskania
pozwolenia na budowe¢. Dokumentacja projektowa, powinna by¢ uzgodniona i pozytywnie
zaopiniowana pod wzgledem zgodno$ci z odpowiednimi przepisami. Wykonawca
dokumentacji projektowej, uzyska w imieniu Zamawiajacego wszelkie niezbedne opinie,
uzgodnienia, decyzje administracyjne 1 pozwolenia w zakresie wynikajacym
z przepisoéw, na podstawie udzielonego przez Zamawiajgcego pelnomocnictwa.

» Wymagania dotyczace wykonawcy dokumentacji projektowej
Wykonawca dokumentacji  projektowej, powinien posiada¢ niezbedng wiedze
1 wymagane przepisami uprawnienia budowlane oraz odpowiednie doswiadczenie
w zakresie wykonywanych prac projektowych dla przedmiotowej inwestycji.

» Nadzor autorski
Wykonawca dokumentacji projektowej, bedzie zobowigzany do petnienia nadzoru
autorskiego nad realizacja, w szczegdlnoSci w zakresie stwierdzania zgodnosci realizacji z
projektem 1 pozwoleniem na budowe, wyjasniania rozwigzan projektowych, uzgadniania
mozliwo$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych, udzialu w komisjach, odbiorach i
naradach technicznych. Szczegétowe wymagania dotyczace nadzoru autorskiego, okresli
Zamawiajacy w ramach postgpowania przetargowego we Wzorze umowy.

» Prawa autorskie
Wykonawca dokumentacji projektowej, przeniesie na Zamawiajacego prawa autorskie, w
tym prawo do rozporzadzania dokumentacja projektowa na polach eksploatacji okres§lonych
W umowie.

» Gwarancja i rekojmia
Wykonawca dokumentacji projektowej, ponosi pelng odpowiedzialnos$¢ za szkody wynikte
zniewlasciwego wykonania przedmiotu Zamowienia. Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci
na wykonana dokumentacj¢ projektowa na okres 36 miesigcy, liczac od daty przekazania

przez Wykonawce dokumentacji projektowej 1 przyjecia jej przez Zamawiajgcego, jako
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nalezycie wykonanej. Szczegétowe wymagania dotyczace gwarancji i r¢kojmi okresli
Zamawiajacy w ramach postepowania przetargowego we wzorze umowy.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ usuni¢cie drzew oraz skupin podrostu i krzewow rosnacych kolidujacych z
planowanym przedsiewzigciem. Uzyskanie zezwolenia na wycinke lezy po stronie
Wykonawcy. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktow
pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wtasny
koszt. Miejsce skladowania materialow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodnic z
Inwestorem.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spelnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Wymagania dotyczace architektury

Z uwagi na specyfik¢ zamowienia nie okresla si¢ szczegétowych wymagan dotyczacych
architektury w zakresie wymaganych typow kostki brukowej czy jej kolorystyki.
Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podluzne 1
poprzeczne powinny odpowiada¢ przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i poziome, plantowanie
z humusowaniem i obsianiem trawg oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) sa wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych zwigzanych z przebudowg drég gminnych na terenie
miejscowosci Lapszanka.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspolne dla robot
objetych ogdélnymi specyfikacjami technicznymi, wydanymi przez GDDP dla

poszczegblnych asortymentow robot drogowych.
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Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, projekt docelowej
organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt), a wymagania
okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w calej dokumentacji. Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki,
obliczenia i dokumenty. W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru, ktoéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t oraz
obowigzujacymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w SST beda
uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. Przy wykonywaniu robdt nalezy
uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy obowigzujace 1 zwigzane, w tym
rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow,
certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia niewyszczegdlnionych w
dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich
tresci 1 postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST 1 wplynie to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i

wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce, w tym:
ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robo6t, bezpieczenstwa pracownikow 1 0sob postronnych. W miejscach
przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania
robot. Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych
przy realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczgciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ kontraktowa.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do
terenow z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob

powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za
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wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem
wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadatl za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
koncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub
jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych maja spetnia¢
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych
| posiadajg wymagane parametry.

Zrédla uzyskania materialéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw jak roéwniez odpowiednie
atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz S$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w

czasie realizacji robot. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia
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materiatdéw, dzierzawy i inne, jakie okaza si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem
materiatoéw do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robdt, niz
te, dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio
przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane
1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjg¢ciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos$ci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawceg.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu
powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i w harmonogramie robdt. Sprzet bedacy wilasnoscia
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie 1
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie
dokumentoéw potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania i badan okresowych,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak
rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materiatow. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 w terminie przewidzianym
umow3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace

przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ 1 innych
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parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6ot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowg, wymaganiami ST, projektem organizacji robot opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Wykonawca jest odpowiedzialny
za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow 1 elementdw robot beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach
I wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materialdw 1 robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji 1 przy badaniach
materialdw, do$§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢
wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ za petng kontrolg robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow 1 robot w
zakresie i z czgstotliwo$cig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowa i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwo$ci badan
okreslone sa3 w SST, normach, 1 wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegolnosci:

* rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztoZzeniem wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji drogowej, oraz projekty wykonawcze i
specyfikacje techniczne wykonania i1 odbioru robdt przed ich skierowaniem do
wykonawcow robdt budowlanych w aspekcie ich zgodno$ci z programem funkcjonalno-

uzytkowym i warunkami umowy,
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+ stosowane materialty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych 1 specyfikacjach
technicznych,

* sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé¢
zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora, Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktére budza watpliwosci co do
jako$ci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
Dokumenty budowy

Dokumentacj¢ robot stanowig ponizsze elementy:

* projekt budowlany stanowigcy zatacznik do decyzji o zezwoleniu na realizacji inwestycji
drogowej,

* projekty wykonawcze branzy drogowej 1 kanalizacyjnej,

* plan BIOZ,

* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa

Budowlanego,
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* pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,
charakterystycznych punktoéw w terenie i ustawienie reperOw roboczych powinno byc¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

* badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

» wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i1 finansowych
budowy,

» dokumenty potwierdzajace jako$¢ i pochodzenie materialow,

* protokotly préb i badan, dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatow, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej 1
Kartograficznej i1 potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji wg zapisu
pozwolenia na budowg),

* protokoty odbiorow robét i ich etapow.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i1 beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

* przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,
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* zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczego6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal, inne
istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru
do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Do dokumentow budowy zalicza si¢, rowniez nastepujace dokumenty:

» pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

* protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

* protokoty odbioru robot,

* protokoty z narad 1 ustalen, korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

Odbior robot

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

* odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
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* odbidr czgsciowy

* odbior koncowy

* odbidr ostateczny po okresie gwarancji

Sprawdzeniu w ramach odbiorow beda podlegaty:

* uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych w
odniesieniu do dokumentacji projektowej i ST,

* jako$¢ wykonania 1 doktadnos$¢ robot

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot
zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru
Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi
ustaleniami.

Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Po
zakonczeniu etapu robot, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy
1 potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:

* inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza wykonanego etapu robot,

* protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

» dokumentacj¢ powykonawcza etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy inspektora nadzoru,

* dziennik budowy,

* protokoty badan i sprawdzen.

Inwestor wyznaczy date 1 rozpocznie czynno$ci odbioru cze§ciowego robot stanowigcych

przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikoéw odbioru.
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Zakonczenie czynno$ci odbioru czgsciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokot odbioru cze§ciowego sporzadzi Inwestor na
formularzu okreslonym przez Inwestora i dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru
czegsciowego. Odbiodr czgsciowy robodt polega na ocenie ilosci i1 jakosci wykonanych czesci
robot. Odbioru czesciowego robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym
robot.

Odbior koncowy robét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbidr
koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacijg projektowa i ST. W toku odbioru
koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajacych w  warstwie S$cieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
koncowego

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace
dokumenty:

* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostala sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,

* geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

» protokoty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, a takze odbiorow
czesciowych,

* recepty 1 ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy,
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* wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

» os$wiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowg, obowigzujacymi przepisami i Polskimi
Normami,

* rozliczenie z materialdéw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie materiaty
byly),

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaly dokumentéw. Operat powinien zawiera¢ dokumenty oznaczone
kolejna numeracja 1 wpigte w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca
sporzadzi oddzielny zalacznik o sktadzie:

» wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowg),

* wypelione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zalacznikow w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.
Zamawiajacy wyznaczy datg rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru. Zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty rozpoczgcia odbioru. Protokot
odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru kofcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub
uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin
wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupetniajacych wyznaczy komisja. Jezeli w toku
czynnosci odbioru cze¢sciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

* jezeli wady nadaj si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,

* jezeli wady nie nadaj si¢ do usunigcia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie , jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem

Inwestor moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.
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Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 1.6.10.3 ,,0dbidr koncowy robot”.

Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce 1 zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacja zadania w zakresie wynikajagcym wprost z
dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak rowniez tam
nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczeg6lno$ci koszty wszystkich innych
robdt bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bylaby niemozliwa. Sa to mi¢dzy innymi
koszty:

* organizacji ruchu na czas robot,

* zabezpieczenia miejsca robot ,szczegdlnie glebokich wykopdw,

* oplaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

* przygotowania terenu i zaplecza,

* tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

* usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

* doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow 1
ustug VAT. Realizacja platnosci odbywac si¢ bedzie wg harmonogramu finansowo-

rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego 1 stanowigcego zatgcznik umowy.

Wskazane jest, aby Wykonawca przed zlozeniem oferty,
przeprowadzil wizje lokalna

i szczegotowo zapoznal si¢ z terenem inwestycji.

Il. Cz¢é¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego
1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami
e Inwestycja jest wpisana do budzetu Gminy Lapsze Nizne.
e Projekt musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1609) w sprawie szczegdlowego zakresu 1

formy projektu budowlanego.
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e Dokumentacja musi spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju
1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

e Uzyskanie dokumentow, potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajagcymi z odrgbnych przepisow lezy w gestii projektanta.

2. Os$wiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania terenem drog gminnych w pasie drogowym
zlokalizowanych w miejscowosci Lapszanka.
Dla pozostatych dzialek wchodzacych w zakres przedsigwzigcia, nalezy uzyskaé zgody
wilascicieli prywatnych oraz odpowiednich instytucji.
Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia terenu dla
celow realizacji robot budowlanych poza pasem drogowym, organizacji robdt budowlanych
1 zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezag do Wykonawcy. W
przypadku konieczno$ci wyjscia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania dodatkowych
terendw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych, Wykonawca pozyska
wszelkie zgody, decyzje i uzgodnienia oraz wszystkie materialy do ich pozyskania,

umozliwiajace wejscie w teren, na wlasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwiagzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego
W zamierzeniu budowlanym, zastosowanie maja przepisy wynikajace min. z:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022r
poz. 1518).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 roku w sprawie
przepiséOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. z 2022r.
poz. 1518 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie

szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2021r, poz. 2454).

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
110 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegblowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.).

e Ustawa zdnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2020
poz. 1219 z pézn.zm.).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢, mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz.
1839).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020
poz. 276 z pdzn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

e Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz.
1843 z pézn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2021r.
poz. 2458).
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Ustawa z dnia 18.07.2017r. - Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 310 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (t.j. Dz.U. 2020 r. poz.
1064 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6élnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1363 z p6zn.
zm.).

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 55 z pdzn.

zm.).

Wytyczne i instrukcje:

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. GDDP, Warszawa 2014 r.
Zasady ochrony $rodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.

Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GDDP, Warszawa
—2000r.

Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czgs¢ 11 2.
GDDP Warszawa 1998 r.

Ogolne specyfikacje techniczne dla rob6t budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach
dla znakéw drogowych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach
dla znakoéw drogowych poziomych - zatacznik nr 2 do rozporzadzenia.
Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach dla sygnatow drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia.
Szczegdblowe warunki techniczne dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzagdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na
drogach dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatacznik nr 4 do

rozporzadzenia.

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepisow lub wejScia w zycie nowych

regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegélne materialy i uzyskac decyzje wedlug

nowych unormowan.
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4. Inne informacje i dokumenty niezbedne do wykonania Zamowienia
Wykonawca we wlasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajace

zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepiséw.

4.1 Umiejscowienie inwestycji
Inwestycja planowana jest w granicach terytorialnych Gminy Lapsze Nizne, polozonej w
powiecie nowotarskim w wojewodztwie malopolskim w miejscowosci Lapszanka.
Koncentracja prac wystapi przy drogach gminnych o matym skupisku posesji mieszkalnych

1 uzytkowych.

4.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow
Uzyskanie badan gruntowo-wodnych w zaleznosci od potrzeb, lezy w gestii wykonawcy.
Z uwagi na wystgpowanie w granicach pasa drogowego oraz w jego sasiedztwie terenow
zagrozonych ruchami masowymi zgodnie z systemem ostony przeciwosuwiskowe;j
Wykonawca w ramach zamowienia winien przeprowadzi¢ stosowne badania geologiczne 1
uwzgledni¢ ich wyniki w dokumentacji projektowej oraz wykona¢ ewentualne roboty

zabezpieczajace,

4.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéow
Na terenie przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nie wystepuja zabytki objete
ochrona konserwatorska. Teren objety inwestycja, nie znajduje si¢ w strefie ochrony

konserwatorskiej. Zalecenia konserwatorskie, nie maja zastosowania.

4.4 Inwentaryzacja zieleni
W przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym, mozliwe sg prace zwigzane z ingerencjg w
zielen — wycinka drzew 1 zakrzaczen zlokalizowanych w pasie drogowym 1 kolidujacych z
zakresem przedmiotu zamowienia. Nalezy przeprowadzi¢ odpowiednie uzgodnienia oraz

uzyskac stosowne decyzje.

4.5 Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska
W zakresie oddziatywania wzajemnego obiektow inwestycji 1 otoczenia, nie znajduje si¢

znaczacych czynnikow wptywajacych w sposéb istotny na wiasciwosci obiektu, jego
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eksploatacj¢ 1 parametry. Z uwagi na teren pozbawiony duzych o$rodkdéw przemystowych
zrédlo zanieczyszczenia powietrza, upatruje si¢ w srodkach lokomocji indywidualnych
1 zbiorowych o do$¢ matej intensywnosci 1 duzym rozproszeniu. Drugim czynnikiem
pojawiajacym si¢ okresowo jest emisja zanieczyszczen, zwigzana ze spalaniem paliw dla
celow podgrzewania w budynkach (emisja niska). Rowniez w tym przypadku z uwagi na
rozproszenie na duzych terenach zrodet emisji, uznano je jako wplywajaca na obiekty
inwestycji w sposob niewielki. Czynniki te nie wplyng znaczgco na zamierzenia
inwestycyjne w ramach realizowanego zamodwienia. W $wietle obowigzujgcego prawa -
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2019, poz.1839)
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko, inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddzialywac¢ na §rodowisko ani do

przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na Srodowisko.

4.6 Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwosci
Zamawiajacy nie prowadzi i nie posiada pomiaréw ruchu drogowego, jak 1 hatasu
i innych ucigzliwosci dla obiektu ujetego przedmiotowym zamierzeniu inwestycyjnym.
Uzyskanie pomiaréw ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwo$ci w zaleznos$ci od

potrzeb lezy w gestii wykonawcy.

4.7 Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwigzane z wykonywaniem robot i przylaczeniem obiektu do istniejacych sieci
W ramach przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, przewiduje si¢ wykonania pelnych
procedur wnioskowania w celu uzyskania zgdéd wydanych przez odpowiednich

dysponentow.

4.8 Dodatkowe wytyczne Inwestorskie
W zakres zobowigzan Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamdéwienia wchodzi
zaprojektowanie i wykonanie przebudowy droég gminnych w miejscowosci Lapszanka w
aspekcie zgodnosci z ustaleniami programu funkcjonalno-uzytkowego i projektu umowy.
Cena oferty powinna zawierac:
e Kkoszty zwigzane z wykonaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w oparciu o program funkcjonalno - uzytkowy, przepisy techniczno - budowlane,

normy i wytyczne w tym zakresie,

PFU Strona 53



Program funkcjonalno - uzytkowy do zaprojektowania i wykonania robét budowlanych dla zadania pn.:
,Przebudowa drég gminnych na terenie miejscowosci Lapszanka”

e koszty zwigzane z realizacja robot budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia,

e koszty robot przygotowawczych (w  szczegolnosci  zagospodarowania,
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, organizacji i utrzymania zaplecza
budowy w tym podlaczenia i zuzycia wody i energii elektrycznej oraz telefonu,
dozoru budowy) oraz koszty robot tymczasowych okreslonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym,

e koszty ubezpieczenia budowy

e Kkoszty badan i pomiarow okre$lone w Programie funkcjonalno-uzytkowym oraz w
obowigzujacych przepisach,

e koszty opracowania projektow czasowej i stalej organizacji ruchu wraz z
oznakowaniem rob6t zgodnie z tymi projektami,

o koszty obstugi geodezyjnej,

e Kkoszty sprawowania nadzoru autorskiego,

e koszty posrednie obejmujace m.in.: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty
zarzadu jednostki gospodarczej, koszty badan, pomiardéw, koszty dziatalnosci
laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji 1 likwidacji zaplecza (w tym
zapewnienie energii, wody, tacznosci itp.), koszty oznakowania i zabezpieczenia
robot, wydatki na BHP 1 Ppoz., nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

e koszty inwentaryzacji powykonawczej, wraz z inwentaryzacja oznakowania
drogowego poziomego i pionowego oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu - wersja
elektroniczna dostarczona na no$niku CD oraz wersja papierowa,

e koszty usunig¢cia wad przedmiotu umowy w okresie gwarancji i r¢kojmi za wady,

e koszty zagospodarowania ziemi z wykopow oraz koszty transportu i utylizacji gruzu
betonowego 1 materiatow rozbiérkowych nie nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

e koszty utylizacji odpadow 1 materiatow nie nadajacych si¢ do ponownego uzytku,

e koszty transportu materiatow rozbiorkowych, z demontazu lub innych wskazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji zamowienia, nadajacych si¢ do ponownego
wykorzystania, ktore pozostaja wlasnoscia Zamawiajacego, na wskazane
sktadowisko na odlegtos¢ do 20 km,

e koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien 1 pozwolen na wywoz
nieczysto$ci Statych 1 ptynnych oraz na bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod

gruntowych i opadowych z calego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
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prowadzeniem robot, w sposdb zabezpieczajacy roboty oraz otoczenie przed
uszkodzeniem,

e koszty wykonania rozpoznania pod katem wystepowania niewybuchow i
niewypatow oraz zwigzane z tym koszty oczyszczenia terenu budowy,

e koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy 1 jego zaplecza lacznie z
przywroceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego,

e koszty pozyskania wszelkich materiatow niezb¢dnych do ztozenia zgloszenia robot
budowalnych,

e koszty rozbiorki kolidujacych elementdéw infrastruktury technicznej i wywiezienia
ich do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegtos¢ do 15 km,

e koszty podatkdow 1 wszelkich innych opat przewidzianych przepisami prawa.

Uwaga: wszelkie nazwy wlasne, ktore mogly pojawi¢ si¢ w dokumentacji
Zamawiajacego, stanowia jedynie przyklady zastosowan materialowych i nalezy

rozumie¢ je jak nazwy wlasne z dopiskiem — lub rownowazne.

PFU Strona 55



