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Układ sieci: TN-C-S
Samoczynne wyłączenie zasilania
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Złącze pomiarowe KRSN-PP
wł. ENERGA
wg warunków przyłączenia
nr P/22/077920 z dnia 18.11.2022
(poza zakresem opracowania)

GRANICA WŁASNOŚCI:
MIEJSCE DOSTARCZENIA ENERGII

ELEKTRYCZNEJ NA ZACISKACH
PRĄDOWYCH  NA LISTWIE ZACISKOWEJ

W ZŁĄCZU W KIERUNKU
INSTALACJI PRZYŁĄCZANEJ
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LK2
4x ( 4x YKXS 1x240) L1/L2/L3/N
L=25m

Sekcja 1 - oświetlenie i infrastruktura stadionu Sekcja 2 - podgrz. murawy
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1.Jeśli wystąpi awaria, któregoś z agregatów prądotwórczych podczas działania sekcji 2
(podgrzewanie murawy), to sekcja 2 musi zostać automatycznie odłączona.

2.Jeśli wystąpi awaria, któregoś z agregatów prądotwórczych podczas działania sekcji 1 (oświetlenie
i infrastruktura), to drugi agregat mui przejąć obciążenie.

3.Przełączenie S7, S8 i S9 na pozycję I, należy wykonać przed załączeniem zasilania sekcji 1
oraz przed uruchomieniem agregatów prądotwórczych.

4.Przełączenia S7, S8 i S9 należy zacząć od przełączenia wszystkich przełączników w pozycję 0.

5.Główny wyłącznik prądu pozbawia napięcia wszystkie obwody odbiorcze zasilane z rozdzielnicy
Ragr oraz RB1.

6. Po użyciu głównego wyłącznika prądu wewnątrz rozdzielni nadal znajdują się urządzenia pod
napięciem.
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Legenda oznaczeń

Rozłącznik lub wyłącznik (S1-S6):
1 - załączony
0 - wyłączony

Ręczny przełącznik zasilania (S7, S8, S9):
I - mecz/impreza
0 - wyłączone zasilanie
II - brak meczu/imprezy
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5x LiYCY 2x1,5

G1 i G2 wyłączone

DIAGRAM Ragr - SEKCJA 1 - oświetlenie i infrastruktura stadionu
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DIAGRAM Ragr - SEKCJA 2 - podgrzewanie murawy
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