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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01
0121-02 D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m2

oś 18A-18B 133,60*6,0 m2 801,600
oś 19A-19B 118,53*6,0 m2 711,180
oś 20A-20B 138,81*6,0 m2 832,860

RAZEM 2345,640
2

d.1 analiza indy-
widualna

Rozbiórka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudową i obramowaniem m2

77 m2 77,000
RAZEM 77,000

3
d.1 analiza indy-

widualna

Regulacja zasuw i studni - dostosowanie istniejącej infrastruktury do rzędnej
projektowanej drogi, wymiana włazów na żeliwne, które nie spełniają wymogów
dla ruchu ciężkiego

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

4
d.1 analiza indy-

widualna

Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i wykonaniem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

5
d.1 analiza indy-

widualna

Wycinka drzew kolidujących, karczowanie, wycinka krzewów oraz pozostałej
roślinności kolidującej z inwestycją wraz z załadunkiem, transportem, wyładun-
kiem i utylizacją

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Roboty ziemne
6

d.2
KNR 2-01
0235-02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie
kat. III-IV

m3

oś 18A-18B (30,0+25,0)*6,0*0,50 m3 165,000
oś 19A-19B (31,0+16,0)*6,0*0,50 m3 141,000
oś 20A-20B 35,0*6,0*0,5 m3 105,000

RAZEM 411,000
7

d.2
KNR 2-01
0216-06

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1.20 m3 na
odkład w gruncie kat. IV - wraz ze zdjęciem humusu

m3

oś 18A-18B 133,60*6,0*0,50 m3 400,800
oś 19A-19B 118,53*6,0*0,50 m3 355,590
oś 20A-20B 138,81*6,0*0,5 m3 416,430

RAZEM 1172,820
3 Nawierzchnie
8

d.3
KNR 2-31
0109-03
0109-04

Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
- beton 7.5MPa

m2

poz.1 m2 2345,640
RAZEM 2345,640

9
d.3

KNR AT-03
0304-04

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm układana mechanicznie na
podsypce piaskowej

m2

poz.1 m2 2345,640
zjazdy i dojś-
cia do furtek
- w granicach
pasa drogo-
wego objęte-
go inwesty-
cją

30+6+55+45+51+36+26+20+9+30+21+32+42+83+34+5+33+25 m2 583,000

RAZEM 2928,640
4 Roboty wykończeniowe

10
d.4

KNR 2-31
0403-03

Dostawa i montaż krawężników betonowych o wym. 15x30 m

199,0+242,0+241,0+66,0+42,0+22,0+5,0+2,0+18,0+30,0+43,0 m 910,000
RAZEM 910,000

11
d.4

KNR 2-31
0403-07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m m

20,0+18,0+30,0 m 68,000
RAZEM 68,000

12
d.4

KNR 2-31
0403-08

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 40 m m

43,0 m 43,000
RAZEM 43,000

13
d.4

KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową - zjazdy i furtki

m

15+30+28+31+24+21+14,5+12+24+20+25+27+37+27+11+25+20 m 391,500
RAZEM 391,500

14
d.4

KNR 2-31
0402-04

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3
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(0,30*0,15+0,20*0,10)*poz.10 m3 59,150

RAZEM 59,150
15

d.4 analiza indy-
widualna

Progi zwalniające - wg.  dokumentacji projektowej - wykonanie progów zwiania-
jących z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

16
d.4 analiza indy-

widualna

Projekt stałej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i wykonaniem kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.4 analiza indy-

widualna

Dostawa i montaż oznakowania pionowego, poziomego zgodnie z opracowa-
nym projektem stałej organizacji ruchu

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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