Kosztorys inwestorskie - roboty drogowe - ze zjazdami i furtkaRRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych m?2
d.1|0121-02 D-
01.01.01
o$ 18A-18B |133,60%6,0 m?2 801,600
0$ 19A-19B |118,53%6,0 m?2 711,180
0$ 20A-20B  |138,81*6,0 m?2 832,860
RAZEM 2345,640
2 Rozbidrka nawierzchni bitumicznych wraz z podbudowg i obramowaniem m2
d.1|analiza indy-
widualna
77 m?2 77,000
RAZEM 77,000
3 Regulacja zasuw i studni - dostosowanie istniejgcej infrastruktury do rzednej  |kpl.
d.1|analiza indy- |projektowanej drogi, wymiana wtazéw na zeliwne, ktére nie spetniaja wymogow
widualna dla ruchu cigzkiego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
4 Projekt tymczasowej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i wykonaniem kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 Woycinka drzew kolidujgcych, karczowanie, wycinka krzewéw oraz pozostatej | kpl.
d.1|analiza indy- [roslinno$ci kolidujacej z inwestycjg wraz z zatadunkiem, transportem, wytadun-
widualna kiem i utylizacjg
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Roboty ziemne
6|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.2|0235-02 kat. IlI-IV
0$ 18A-18B |(30,0+25,0)*6,0*0,50 m3 165,000
0$ 19A-19B |(31,0+16,0)*6,0*0,50 m3 141,000
0$ 20A-20B |35,0"6,00,5 m3 105,000
RAZEM 411,000
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 1.20 m3 na |m3
d.2|0216-06 odktad w gruncie kat. IV - wraz ze zdjeciem humusu
o$ 18A-18B |133,60%6,0*0,50 m3 400,800
0$ 19A-19B |118,53*6,0*0,50 m3 355,590
0$ 20A-20B |138,81%6,0*0,5 m3 416,430
RAZEM 1172,820
3 Nawierzchnie
8|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm |m?2
d.3/0109-03 - beton 7.5MPa
0109-04
poz.1 m2 2345,640
RAZEM 2345,640
9|KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm uktadana mechanicznie na [m2
d.3|0304-04 podsypce piaskowej
poz.1 m2 2345,640
zjazdy i doj$- [30+6+55+45+51+36+26+20+9+30+21+32+42+83+34+5+33+25 m?2 583,000
cia do furtek
- w granicach
pasa drogo-
wego objete-
go inwesty-
cia
RAZEM 2928,640
4 Roboty wykonczeniowe
10|KNR 2-31 Dostawa i montaz kraweznikow betonowych o wym. 15x30 m
d.4|0403-03
199,0+242,0+241,0+66,0+42,0+22,0+5,0+2,0+18,0+30,0+43,0 m 910,000
RAZEM 910,000
11|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10 m |m
d.4|0403-07
20,0+18,0+30,0 m 68,000
RAZEM 68,000
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 40 m |m
d.4|0403-08
43,0 m 43,000
RAZEM 43,000
13|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4|0407-04 niem spoin zaprawg cementowg - zjazdy i furtki
15+30+28+31+24+21+14,5+12+24+20+25+27+37+27+11+25+20 m 391,500
RAZEM 391,500
14|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
(0,30*0,15+0,20*0,10)*p0oz.10 m3 59,150
RAZEM 59,150
15 Progi zwalniajgce - wg. dokumentacji projektowej - wykonanie progéw zwiania-|kpl.
d.4|analiza indy- |jgcych z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze czerwonym
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Projekt statej organizacji ruchu wraz z uzgodnieniami i wykonaniem kpl.
d.4|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17 Dostawa i montaz oznakowania pionowego, poziomego zgodnie z opracowa- |kpl
d.4|analiza indy- [nym projektem statej organizacji ruchu
widualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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