

Znak: ZPL.271.18.2021.AW

ZMIANA TREŚCI SWZ - PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: „**Budowa przejścia pieszo-rowerowego przez tory kolejowe w ciągu ulicy Leśnej w Nowej Wsi Wielkiej**”

W związku z wnioskiem Wykonawcy o wydłużenie terminu złożenia ofert, Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SWZ i przedłuża termin składania ofert do dnia **6 lipca 2021 r. do godz. 12:00.**

W związku z tym zmianie ulegają:

- zapisy rozdziału XVII ust. 1, które otrzymują brzmienie:
 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/nowawieswielka> w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 6 lipca 2021 r. do godziny 12:00.
- zapisy rozdziału XVIII ust. 1, które otrzymują brzmienie:
 1. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 6 lipca 2021 r.
- zapisy rozdziału XVI ust. 1, które otrzymują brzmienie:
 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 4 sierpnia 2021 r. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu, o treści zawartej w *Ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.*

WÓJT
Wojciech Oskwarek